

Vyřizuje	Mgr. Tomáš Buzek
Telefon	+420 222 000 325
Mobil	+420 731 471 710
E-mail	buzek.tomas@uzei.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

ZADAVATEL

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

IČO: 00027251

právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR
zastoupen Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI

VZ 2/2024

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 24.4. 2024 žádost dodavatele o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti (dotazu) 1:

„Položku č.271 - M55344686 ocelová konstrukce cca 600x2000mm a položku č. 275 - konzola lištová cca 41/41/2,5 s objímkami nelze objektivně ocenit, neodpovídá Vyhl.č. 169/2016 Sb.,§ 5, odst.(3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací. Žádáme o doplnění výkresů těchto konstrukcí“

Odpověď zadavatele 1:

Na základě uvedeného dotazu byl upraven soupis prací, kdy z důvodu sporného obsahu byla položka č. 270, č. 271, č. 274 a č. 275 vypuštěna.

V souvislosti s uvedeným dotazem došlo k aktualizaci přílohy č. 1 ZD Závazný návrh smlouvy, a to konkrétně její přílohy č. 2 – soupis prací a zároveň je tento soupis prací opraven v příloze č. 1 projektové dokumentace ve složce „1 SOUPIS PRACÍ“

Přesné znění žádosti (dotazu) 2:

„Na naši připomínku, že výkazy prací neodpovídají Vyhl.č. 169/2016 Sb., především z hlediska výpočtů výkazu výměr nebylo reagováno. Žádáme opětovně o doplnění výkazu prací o výpočty výkazů výměr tak, aby výkazy prací (stavební, elektroinstalace, VZT) byly plně v souladu s Vyhláškou č.169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, §6“

Odpověď zadavatele 2:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22.4.2024 zadavatel k dotazu č. 1 reagoval a z vysvětlení vyplývá, že z uvedených dokumentů lze vyčíst požadované údaje.

Zadavatel dále uvádí, že položky obsahují písmeno a), d), e), f), a písmeno g) kde platí popis uvedený za čárkou podle § 6: „s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.“

Zadavatel tak uvádí, že soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb.

...

Aktualizovaný soupis prací je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň bude nahrazen celý soubor „Příloha č. 1 ZD_Závazný návrh smlouvy o dílo.zip“, kdy ostatní dokumenty v tomto souboru zůstávají beze změny.

...

V souvislosti s výše uvedeným a vzhledem k tomu, že není zřejmé, zda zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22.4.2024 reagoval na dotaz č. 1 dostatečně, tak z procesní opatrnosti prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20.5.2024 v 10:00 hod.**

Přílohy

- 1) Příloha č. 2 – soupis prací

V Praze dne „viz podpis“

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
ředitel