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1. Účel díla
Účelem díla je oprava poškozeného dna VPK, které bylo zjištěno při mimořádné prohlídce TBD. V rámci opravy budou odstraněny veškeré sedimenty ze dna PK, dolního a horního ohlaví. Následně bude opraveno poškozené opevnění dna plavební komory a opraveny poruchy plnících a prázdnících otvorů.
2. Základní charakteristika lokality staveniště
Staveniště se nachází na vodním díle Štětí v říčním km 818,59 v k.ú. Račice. Staveniště je přístupné po stávající účelové komunikaci vedoucí k vodnímu dílu a po pozemcích ve správě Objednatele.
3. Obecné kvalitativní požadavky
Smluvní strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Použité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem
Technickými normami (ČSN) jsou dle těchto obchodních podmínek všechny technické předpisy a normy platné v ČR, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. Zejména musí zhotovitel stavby dodržet:  
· vyhláška 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla (novela 367/2005 Sb.)
· vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (novela 323/2017 Sb.)
· norma ČSN EN 206-1 Beton (nová od 1.6.2017 ČSN EN 206+A1 Beton)
· norma ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
· norma ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě (norma ČSN 73 0210-2 nahrazena ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí)
· norma ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
· Technické kvalitativní podmínky staveb ŘVC ČR – provádění betonových a železobetonových konstrukcí 
· ČSN 83-9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů
· případně další normy uvedené v Technické zprávě
5. Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty
Zhotovitel zajistí:
· že se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy,
· zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.docx, _.txt, _.xlsx, _.dwg),
· provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy Díla, 
· vybudování a odstranění staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků, 
· dotěsňování provizorního hrazení dle potřeby vhodným materiálem a to po celou dobu montáže, 
· průběžné čerpání a dohled nad funkcí čerpadel, které budou odčerpávat prosáklé vody a to i mimo pracovní dobu Zhotovitele, 
· doprava materiálu, 
· manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění zakázky nutné,
· všechny nutné ostatní drobné stavební práce, 
· veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.
Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše a ve VON uvedené dokumenty 2 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí. 
6. Časové omezení provádění díla
Dílo lze provádět výhradně v období plavební odstávky plavební komory v termínu od 06/2024 – 09/2024
7. Ostatní požadavky
Elektronické doručování faktur na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a položkový soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený objednatelem. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě.
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. Provozovatelem zahrazená a prvotně vyčerpaná plavební komora bude tvořit jímku, která umožní realizaci oprav. Stavební práce budou probíhat za běžných průtoků. Zhotovitel vytvoří před zahájením stavby povodňový plán platný při provádění stavby (včetně schválení příslušným úřadem) a plán pro případ havárie. Zhotovitel bude sledovat aktuální meteorologickou a hydrologickou situaci a provede příslušná opatření k zamezení škod na stavbě a na majetku třetích osob v důsledku provádění stavebních prací.
Před započetím výstavby dojde k záchrannému odlovu místní rybí populace z PK a k odbornému transferu měkkýšů. Po dobu provádění stavby může dojít k lokálnímu a dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek a cementových směsí do vodního toku. Zhotovitel v rámci přípravy stavby zajistí zpracování Havarijního plánu stavby a bude postupovat v souladu s tímto předpisem.
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