

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Příloha č. 1 SOD č. 398/2024 Oceněný soupis prací
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	SoD502916
Stavba:	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	63 059 470,36

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	63 059 470,36
	13 242 488,78

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	76 301 959,14




[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	SoD502916
Stavba:	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Místo:	Datum:	23. 2.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	63 059 470,36
	76 301 959,14
	

	SO 01
	ŽB zeď LB Bezručova - Plzeňská (investice)
	9 192 185,79
	11 122 544,81
	STA

	SO 02
	Injektáž PB Bezručova - Plzeňská (oprava)
	2 093 095,53
	2 532 645,59
	STA

	SO 03
	Injektáž LB Bezruřova - Plzeňská (oprava)
	385 205,75
	466 098,96
	STA

	SO 04
	Opevnění dna Bezručova - Plzeňská (investice)
	1 965 169,00
	2 377 854,49
	STA

	SO 05
	ŽB zeď LB Bezurčova - Ruská (investice)
	24 823 484,77
	30 036 416,57
	STA

	SO 06
	Přezdění koruny PB Bezručova - Ruská (oprava)
	952 709,96
	1 152 779,05
	STA

	SO 07
	Injektáž zdi PB Bezručova - Ruská (oprava)
	8 024 294,21
	9 709 395,99
	STA

	SO 08
	Opevnění dna Bezručova - Ruská (investice)
	3 405 488,50
	4 120 641,09
	STA

	SO 09.1
	Přeložení STL plynovodu, Bezručova-Ruská (investice)
	193 898,29
	234 616,93
	STA

	SO 09.5.a
	Přeložení VO, Bezručova-Ruská - POh (oprava)
	195 491,37
	236 544,56
	STA

	SO 09.5.b
	Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)
	142 246,50
	172 118,27
	STA

	SO 09.6
	Ochrana teplovodu (oprava)
	132 682,74
	160 546,12
	STA

	SO 10.1.a
	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - POh (investice)
	232 602,49
	281 449,01
	STA

	SO 10.1.b
	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - město (oprava)
	1 222 730,84
	1 479 504,32
	STA

	SO 10.2.a
	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - POh (investice)
	589 888,30
	713 764,84
	STA




	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	SO 10.2.b
	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - POh (oprava)
Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
Kácení (oprava)
	1 463 511,29
	1 770 848,66
	STA

	SO 10.3.a
	
	479 280,88
	579 929,86
	STA

	SO 10.3.b
SO 11
	
	2 047 013,53
3 316,11
	2 476 886,37
4 012,49
	STA
STA

	SO 12.1
	Přístupy (investice)
	1 561 671,06
	1 889 621,98
	STA

	SO 12.2
	Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova (oprava)
	254 682,03
	308 165,26
	STA

	SO 12.3
	Sjezd - úsek Bezručova - Ruská (investice)
	593 880,26
	718 595,11
	STA

	VON.1
	Vedlejší a ostatní náklady (investice)
	1 603 106,19
	1 939 758,49
	STA

	VON.2
	Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	1 032 947,05
	1 249 865,93
	STA

	VON.3
	Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín)
	468 887,92
	567 354,38
	STA
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SO 01 - ŽB zeď LB Bezručova - Plzeňská (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	9 192 185,79

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	9 192 185,79
	
	21,00%
	1 930 359,02

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	11 122 544,81



Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
SO 01 - ŽB zeď LB Bezručova - Plzeňská (investice)
	
	

	Místo:
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	9 192 185,79

	1 - Zemní práce
	
	3 231 271,45

	2 - Zakládání
	
	2 389 665,16

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	2 675 505,68

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	305 187,74

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	2 107,75

	713 - Izolace tepelné
	
	21 029,65

	8 - Trubní vedení
	
	21 420,34

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	442 280,87

	997 - Přesun sutě
	
	26 640,67

	998 - Přesun hmot
	
	77 076,48


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Stavba:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]SO 01 - ŽB zeď LB Bezručova - Plzeňská (investice)
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	9 192 185,79

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	3 231 271,45

	1
	K
	113311171
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	M2
	22,080
	6,31
	139,32
	

	
	PP
	
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	13.8*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Plzeňská č.p. 644/18 geotextilií; délka x výška
	
	22,080
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	22,080
	
	

	2
	K
	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	247,500
	162,84
	40 302,90
	

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	37.5*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	196,875
	
	

	
	VV
	B2
	7.5*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	50,625
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A2+B2
	
	
	
	

	
	VV
	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	247,500
	
	

	3
	K
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	12,000
	428,27
	5 139,24
	

	
	PP
	
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	12 "D.1 TZ - příprava vhodného kamene pro odvoz na provoz POh Terezín, odvoz zajistí objednatel
	
	12,000
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	12,000
	
	

	4
	K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	M3
	102,030
	234,78
	23 954,60
	


PP	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
PP	velikosti nebo tvaru

VV A4	102.03 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 01, třídění na depo POh, odkup A4 na skládku	102,030
VV B4	"Celkem: "A4	102,030
	5
	K
	114203401
	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m
	M3
	12,000
	131,58
	1 578,96
	

	PP	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m
VV A5	12 "D.1 TZ - příprava vhodného kamene pro odvoz na provoz POh Terezín, odvoz zajistí objednatel	12,000
VV B5	"Celkem: "A5	12,000

	6
	K
	119001402
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
	M
	17,000
	219,79
	3 736,43
	


Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,
PP	vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce:

	7
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	49,000
	31,01
	1 519,49
	


- provedení v souladu s D.1 TZ a D.22 Zajištění teplovodu
VV A6	17 "D.1 TZ - vyvěšení teplovodu v km 0,065-0,082	17,000
VV B6	"Celkem: "A6	17,000


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	49 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch
	
	49,000
	
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	49,000
	
	
	

	8
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	49,000
	16,82
	824,18
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	
	
	
	
	

	9
	K
	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	183,450
	42,96
	7 881,01
	

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	183.45 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 01
	
	183,450
	
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	183,450
	
	
	

	10
	K
	151711111
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0
	M
	195,500
	1 281,55
	250 543,03
	

	
	PP
	
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	20*7.0 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka
	
	140,000
	
	
	

	
	VV
	B10
	1*7.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	C10
	6*8 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A11+B11+C11
	
	
	
	
	

	
	VV
	D10
	"Celkem: "A10+B10+C10
	
	195,500
	
	
	

	11
	K
	151711121
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0
	M
	193,900
	1 536,29
	297 886,63
	

	
	PP
	
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	4*10 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	B11
	2*10.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka
	
	21,000
	
	
	

	
	VV
	C11
	3*10 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	D11
	3*9.8 "D12.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka
	
	29,400
	
	
	

	
	VV
	E11
	3*9.5 "D12.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka
	
	28,500
	
	
	

	
	VV
	F11
	5*9.0 "D12.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12
	
	
	
	
	

	
	VV
	G11
	"Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11
	
	193,900
	
	
	

	12
	K
	13010976
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160
	T
	17,018
	41 268,65
	702 309,89
	

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - hmotnost: 43,70 kg/m
	
	
	
	
	

	13
	K
	58932909
	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
	M3
	8,607
	4 072,56
	35 052,52
	

	
	PP
	
	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
	
	
	
	
	

	14
	K
	R1517121
	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
	M
	54,320
	7 384,60
	401 131,47
	

	
	PP
P
	
	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· pronájem a opotřebení, materiál v majetku zhotovitele
· ocel S235
	
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	5.7+5.7+2.86 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - převázky HEB220; počet x délka
	
	14,260
	
	
	

	
	VV
	B14
	5.7+5.7+2.86 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - převázky HEB180; počet x délka
	
	14,260
	
	
	

	
	VV
	C14
	5*5.16 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - převázky HEB260; počet x délka
	
	25,800
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A19+B19+C19
	
	
	
	
	

	
	VV
	D14
	"Celkem: "A14+B14+C14
	
	54,320
	
	
	

	15
	K
	R1517122
	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky
	M
	54,320
	3 062,57
	166 358,80
	

	
	PP
	
	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky
	
	
	
	
	

	16
	K
	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
	M2
	185,813
	1 179,94
	219 248,19
	


PP	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- včetně aktivace pažení betonem C16/20"
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	3*1.2 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporou Z1 A13 mostem Plzeňská; výška x šířka
	
	3,600
	
	

	
	VV
	B16
	3*5.6*0.8 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z1 A13 Z4; počet polí x výška x šířka
	
	13,440
	
	

	
	VV
	C16
	1*5.6*0.78 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z4 A13 Z5; počet polí x výška x šířka
	
	4,368
	
	

	
	VV
	D16
	10*4.7*0.75 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z5 A13 Z15; počet polí x výška x šířka
	
	35,250
	
	

	
	VV
	E16
	4*4.0*0.75 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z15 A13 Z20; počet polí x výška x šířka
	
	12,000
	
	

	
	VV
	F16
	1*4.0*0.72 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z20 A13 Z21; počet polí x výška x šířka
	
	2,880
	
	

	
	VV
	G16
	4*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z21 A13 Z25; počet polí x výška x šířka
	
	19,200
	
	

	
	VV
	H16
	1*4.0*0.7 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z25 A13 Z26; počet polí x výška x šířka
	
	2,800
	
	

	
	VV
	I16
	3*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z26 A13 Z29; počet polí x výška x šířka
	
	14,400
	
	

	
	VV
	J16
	1*4.0*0.75 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z29 A13 Z30; počet polí x výška x šířka
	
	3,000
	
	

	
	VV
	K16
	1*4.0*1.15 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z30 A13 Z31; počet polí x výška x šířka
	
	4,600
	
	

	
	VV
	L16
	4*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z31 A13 Z35; počet polí x výška x šířka
	
	19,200
	
	

	
	VV
	M16
	1*4.0*0.7 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z35 A13 Z36; počet polí x výška x šířka
	
	2,800
	
	

	
	VV
	N16
	4*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z36 A13 Z40; počet polí x výška x šířka
	
	19,200
	
	

	
	VV
	O16
	1*4.0*0.63 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z40 A13 Z41; počet polí x výška x šířka
	
	2,520
	
	

	
	VV
	P16
	5*4.7*1.0 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z41 A13 Z46; počet polí x výška x šířka
	
	23,500
	
	

	
	VV
	Q16
	1*4.7*0.65 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z46 A13 Z47; počet polí x výška x šířka
	
	3,055
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+P13+Q13
	
	
	
	

	
	VV
	R16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16+P16+Q16
	
	185,813
	
	

	17
	K
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	3,520
	40,43
	142,31
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	2*(2.2*0.8) "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku na začátku úseku u řezu 3, odvoz na deponii A14 zpět; plocha dle CAD x toušťk
	
	3,520
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	3,520
	
	

	18
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	1,760
	64,19
	112,97
	

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	2.2*0.8 "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku na začátku úseku u řezu 3, nakládání na deponii; plocha dle CAD x toušťka
	
	1,760
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	1,760
	
	

	19
	K
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	113,740
	16,03
	1 823,25
	


PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
VV A19	113.74 "F.3 tab vv - Úprava základové spáry (sbírání kamene, hutnění) pro SO 01	113,740
VV B19	"Celkem: "A19	113,740


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	K
	R1151012
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 01
	SOUB
OR
	1,000
	54 300,86
	54 300,86
	

	
	PP
	
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 01
	
	
	
	

	21
	K
	R1531111
	Svaření ocelových zápor při zasouvání do vrtů, včetně dodávky kotevního a spojovacího materiálu
	KUS
	47,000
	1 130,78
	53 146,66
	

	
	PP
	
	Svaření ocelových zápor při zasouvání do vrtů, včetně dodávky kotevního a spojovacího materiálu
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	47 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - svaření zápor Z1-Z47; počet
	
	47,000
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	47,000
	
	

	22
	K
	R1531911
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace)
	M2
	158,180
	5 335,45
	843 961,48
	

	
	PP
	
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace) Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· v souladu s výkresem D.15 Rozepření stávající zdi a D.1 Technická zpráva
· včetně zapravení otvorů a opravy možných poškození v místě rozpírání do protější zdi "
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	158.18 "D.15 Rozepření stávající zdi, D.3 podélný profil LB zdi - rozepření stávající zdi při nájezdu vrtné soupravy za korunou zdi; plocha dle C
	
	158,180
	
	

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	158,180
	
	

	23
	K
	R1711511.01
	Přísyp či konstrukce pod vrtnou soupravu pro vyrovnání nadměrného sklonu, včetně odstranění a likvidace po dokončení vrtných prací
	SOUB
OR
	1,000
	27 910,64
	27 910,64
	

	
	PP
P
	
	Přísyp či konstrukce pod vrtnou soupravu pro vyrovnání nadměrného sklonu, včetně odstranění a likvidace po dokončení vrtných prací Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- konkrétní řešení dle vrtné soupravy zhotovitele a jeho technologických zvyklostí"
	
	
	
	

	24
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	201,808
	457,20
	92 266,62
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	183.45 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 01
	
	183,450
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A23
	
	
	
	

	
	VV
	B24
	20*7.0*((pi*0.245*0.245)/4) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka x plocha vrtu
	
	6,600
	
	

	
	VV
	C24
	1*7.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka x plocha vrtu
	
	0,354
	
	

	
	VV
	D24
	6*8*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,263
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "C23+D23+E23
	
	
	
	

	
	VV
	E24
	4*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,886
	
	

	
	VV
	F24
	2*10.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka x plocha vrtu
	
	0,990
	
	

	
	VV
	G24
	3*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,414
	
	

	
	VV
	H24
	3*9.8*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,386
	
	

	
	VV
	I24
	3*9.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,344
	
	

	
	VV
	J24
	5*9.0*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,121
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A23+C23+D23+E23+G23+H23+I23+J23+K23+L23
	
	
	
	

	
	VV
	K24
	"Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24
	
	201,808
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	2 389 665,16

	25
	K
	213141131
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
	M2
	22,080
	12,90
	284,83
	

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	13.8*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - ochrana nemovitosti Plzeňská č.p. 644/18 geotextilií; délka x výška
	
	22,080
	
	

	
	VV
	B25
	"Celkem: "A25
	
	22,080
	
	

	26
	K
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	M2
	26,154
	37,25
	974,24
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	27
	K
	R2255111
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
	M
	194,700
	2 845,37
	553 993,54
	



PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
PP
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- jsou možné různé heterogenní příměsi ve vrtané zemině (suť, stará výdřeva apod.)"
	VV
	A27

	VV
	B27

	VV
	C27

	VV
	

	VV
	D27

	VV
	E27

	VV
	F27

	VV
	G27

	VV
	H27

	VV
	I27

	VV
	

	VV
	J27



P
20*7.0*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka x 50% délka 1*7.5*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka x 50% délka 6*8*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka x 50% délka ""Mezisoučet: "A38+B38+C38
4*10*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka x 50% délka 2*10.5*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka x 50% délka 3*10*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka x 50% délka 3*9.8*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka x 50% délka 3*9.5*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka x 50% délka 5*9.0*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka x 50% délka ""Celkem: "A38+B38+C38+E38+F38+G38+H38+I38+J38
70,000
3,750
24,000
20,000
[bookmark: bookmark31]10.500
15,000
14,700
14,250
[bookmark: bookmark32]22.500
	28
	K
	225511114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	M
	194,700
	3 681,00
	716 690,70
	



	PP
	
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	

	VV
	A28
	20*7.0*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka x 50% délka
	70,000

	VV
	B28
	1*7.5*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka x 50% délka
	3,750

	VV
	C28
	6*8*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka x 50% délka
	24,000

	VV
	
	""Mezisoučet: "A27+B27+C27
	

	VV
	D28
	4*10*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka x 50% délka
	20,000

	VV
	E28
	2*10.5*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka x 50% délka
	10,500

	VV
	F28
	3*10*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka x 50% délka
	15,000

	VV
	G28
	3*9.8*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka x 50% délka
	14,700

	VV
	H28
	3*9.5*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka x 50% délka
	14,250

	VV
	I28
	5*9.0*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka x 50% délka
	22,500

	VV
	
	""Celkem: "A27+B27+C27+E27+F27+G27+H27+I27+J27
	

	VV
	J28
	"Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28
	194,700



	29
	K
	227111115
	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
	M
	389,400
	297,69
	115 920,49
	



	PP
	

	VV
	A29

	VV
	B29

	VV
	C29

	VV
	

	VV
	D29

	VV
	E29

	VV
	F29

	VV
	G29

	VV
	H29

	VV
	I29

	VV
	

	VV
	J29



Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
20*7.0 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka 1*7.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka 6*8 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka ""Mezisoučet: "A28+B28+C28
4*10 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka 2*10.5 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka 3*10 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka 3*9.8 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka 3*9.5 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka 5*9.0 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka ""Celkem: "A28+B28+C28+E28+F28+G28+H28+I28+J28
140,000
7,500
48,000
40,000
21,000
30,000
29,400
28,500
45,000
	30
	K
	292111111
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
	T
	21,249
	16 034,37
	340 714,33
	



0,056
	PP
	

	VV
	A30

	VV
	

	VV
	B30

	VV
	C30

	VV
	D30



Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
3*(18.8/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený do opěry mostu Plzeňská; délka x hmotnost
""Mezisoučet: "A29
10*9.3*(39/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 168x10 mm; počet x délka x hmotnost
8*9.2*(51.55/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 219x10mm; počet x délka x hmotnost
2*9.2*(63.6/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost
3,627
3,794
1,170






























PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV E30
VV
VV F30
	VV
	G30

	VV
	H30

	VV
	I30

	VV
	

	VV
	J30

	VV
	

	VV
	K30



PP
11*9.1*(63.6/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost
""Mezisoučet: "C29+D29+E29+F29
10*0.15*(22.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet x délka x
10*0.15*(22.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet x délka x
11*0.15*(22.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, jediná úroveň; počet x délka x
(10+10+11)*1*1*(196.25/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet x rozměr x hmotnost
""Mezisoučet: "H29+I29+J29+K29
(10+10+11)*3*(0.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet x hmo
""Celkem: "A29+C29+D29+E29+F29+H29+I29+J29+K29+M29
"Celkem: "A30+B30+C30+D30+E30+F30+G30+H30+I30+J30
6,366
0,034
0,034
0,037
6,084
0,047
	31
	K
	M130108
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	T
	0,056
	20 960,13
	1 173,77
	



21,249
P
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost: 18,80 kg/m"
	32
	K
	M552838
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	55,800
	3 475,25
	193 918,95
	



VV	A31	3*(18.8/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený do opěry mostu Plzeňská; délka x	0,056
VV	A31	hmotnost	0,056
VV	B31	"Celkem: "A31	0,056
PP
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· hmotnost 39 kg/m
· je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
P
	33
	K
	M552839
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	36,800
	2 867,09
	105 508,91
	



VV A32	( 4+2)*9.3 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 22 A36 DB 24; počet x délka	55,800
VV B32	"Celkem: "A32	55,800
PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: P	- hmotnost 51,55 kg/m
- je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
	34
	K
	M552837
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,5mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	63,900
	3 192,89
	204 025,67
	



VV A33	4*9.2 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 22 A37 DB 24; počet x délka	36,800
VV B33	"Celkem: "A33	36,800
PP	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,5mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: P	- hmotnost 63,6 kg/m
	VV
VV
VV
VV
	A34
B34
C34
	2*9.2 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 24; počet x délka
(3+2)*9.1 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 17 + DB 19; počet x délka ""Celkem: "A35+B35
"Celkem: "A34+B34
	18,400
45,500
63,900

	K
	M140118
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	1,200

	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	
	



- je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
35
3 801,06
4 561,27






























PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark33]hmotnost 22,5 kg/m
· [bookmark: bookmark34]je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích
	VV A35
VV B35
VV
VV C35

	K
	M136112

	PP
	

	P
	

	VV
	A36

	VV
	B36

	K
	13611248

	PP
	

	P
	

	VV
	A37

	VV
	B37

	VV
	

	VV
	C37

	K
	292111112

	PP
	

	D
	3

	K
	311101211

	PP
	

	VV
	A39

	VV
	B39

	K
	M286193

	PP

	K
	311101214

	PP
	

	VV
	A41

	VV
	B41

	K
	M345710

	PP

	K
	317321018

	PP



P
36
37
38
39
40
41
42
43
4*0.15 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 23 x délka
4*0.15 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 23 x délka
""Celkem: "A34+B34 "Celkem: "A35+B35
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark35]Hmotnost 196,25 kg/m2
· [bookmark: bookmark36]s otvory pro osazení kotev M12
· [bookmark: bookmark37]je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
(4+4)*1*1*(196.25/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet pro DB 23 x rozměr x hmotno
"Celkem: "A36
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark38]Hmotnost 0,5 kg/kus
· [bookmark: bookmark39]je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
4*3 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 23
4*3 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 23
""Celkem: "A25+B25 "Celkem: "A37+B37
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]Svislé a kompletní konstrukce
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
1.55*15 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A39 - odvodnění rubu zdi; délka x počet "Celkem: "A39
trubka kanalizační PE-HD DN 80mm
trubka kanalizační PE-HD DN 80mm
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2
1*1 "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka
"Celkem: "A41
chránička dělená DN400, PVC
chránička dělená DN400, PVC
Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
0,600
0,600
M3
1,200
1,570
1,570
1,570
24,000
12,000
12,000
24,000
21,249
23,250
23,250
23,250
23,250
1,000
1,000
1,000
1,000
14,620
46 264,33
72 635,00
543,01
13 032,24
3 116,91
66 231,22
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]2 675 505,68
72,89
261,73
114,91
1 629,03
5 554,51
1 694,69
6 085,22
114,91
1 629,03
81 206,94






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF4"
	
	
	
	

	
	VV
	A43
	14.62 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce římsy, beton C30/37 XC4 XF4
	
	14,620
	
	

	
	VV
	B43
	"Celkem: "A43
	
	14,620
	
	

	44
	K
	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	67,560
	927,58
	62 667,30
	

	
	PP
	
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	A44
	64.5 "F.3 tab vv - Bednění ŽB římsy
	
	64,500
	
	

	
	VV
	B44
	9*0.34 "D.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x plocha v řezu
	
	3,060
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A42+B42
	
	
	
	

	
	VV
	C44
	"Celkem: "A44+B44
	
	67,560
	
	

	45
	K
	317353112
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	M2
	67,560
	80,98
	5 471,01
	

	
	PP
	
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	
	
	
	

	46
	K
	317361016
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	1,569
	32 580,52
	51 118,84
	

	
	PP
	
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	47
	K
	320360412
	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů p
	KUS
	790,000
	148,78
	117 536,20
	

	
	PP
	
	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů průměru přes 12 do 32 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A47
	22*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB24; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	88,000
	
	

	
	VV
	B47
	42*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB23; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	168,000
	
	

	
	VV
	C47
	41*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB22; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	164,000
	
	

	
	VV
	D47
	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB21; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	74,000
	
	

	
	VV
	E47
	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB20; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	74,000
	
	

	
	VV
	F47
	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB19; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	74,000
	
	

	
	VV
	G47
	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB18; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	74,000
	
	

	
	VV
	H47
	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB17; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	74,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A45+B45+C45+D45+E45+F45+G45+H45
	
	
	
	

	
	VV
	I47
	"Celkem: "A47+B47+C47+D47+E47+F47+G47+H47
	
	790,000
	
	

	48
	K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	1,760
	4 569,97
	8 043,15
	

	
	
	
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
	
	
	
	

	
	PP
	
	přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
	
	
	
	

	
	VV
	A48
	2.2*0.8 "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku nad žb podpěrou na začátku úseku u řezu 3; plocha dle CAD x toušťka
	
	1,760
	
	

	
	VV
	B48
	"Celkem: "A48
	
	1,760
	
	

	49
	K
	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	65,858
	7 340,40
	483 424,06
	

	
	
	
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
	
	
	
	

	
	PP
	
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· zdící malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm
· spárovací malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm, třída R4 s reaktivním zušlechťovačem"
	
	
	
	

	
	VV
	A49
	65.21 "F.3 tab vv - Kamenný obklad tl. 350 mm
	
	65,210
	
	

	
	VV
	B49
	1.4*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x výška x šířka
	
	0,168
	
	

	
	VV
	C49
	1.2*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x výška x šířka
	
	0,144
	
	

	
	VV
	D49
	1.2*0.2*0.6 "D47.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x výška x šířka
	
	0,144
	
	

	
	VV
	E49
	1.6*0.2*0.6 "D47.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x výška x šířka
	
	0,192
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A47+B47+C47+D47+E47
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	F49
	"Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49
	
	65,858
	
	
	

	50
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	172,110
	6 190,30
	1 065 412,53
	

	
	PP
P
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A50
	172.11 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce zdi, beton C30/37 XC4 XF3
	
	172,110
	
	
	

	
	VV
	B50
	"Celkem: "A50
	
	172,110
	
	
	

	51
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	197,054
	1 309,89
	258 119,06
	

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	
	

	
	VV
	A51
	160.93 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi
	
	160,930
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A49
	
	
	
	
	

	
	VV
	B51
	5.57 "D.8 Příčné řezy - bednění boku DB 24
	
	5,570
	
	
	

	
	VV
	C51
	5.57 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 23
	
	5,570
	
	
	

	
	VV
	D51
	4*3.57 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 22-19
	
	14,280
	
	
	

	
	VV
	E51
	4.68 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 18
	
	4,680
	
	
	

	
	VV
	F51
	4.68 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 17
	
	4,680
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "C49+D49+E49+F49+G49
	
	
	
	
	

	
	VV
	G51
	8*(0.15+0.1+0.15)*0.42 "D49.5 Vzorový řez A49 - bednění prostupu římsou; počet x opsaný obvod v řezu x délka
	
	1,344
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A49+C49+D49+E49+F49+G49+I49
	
	
	
	
	

	
	VV
	H51
	"Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51
	
	197,054
	
	
	



	52
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	197,054
	166,32
	32 774,02
	

	PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
PP	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

	53
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	2,233
	32 580,52
	72 752,30
	

	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
PP	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

	54
	K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	13,120
	32 580,52
	427 456,42
	



	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	

	VV
	A54
	(0.6006+0.373+0.6085) "D.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB17
	1,582
	

	VV
	B54
	(0.5498+0.3204+0.5486) "D.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB18
	1,419
	

	VV
	C54
	(1.4489+0.9611+1.5162) "D.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB19-DB21
	3,926
	

	VV
	D54
	(0.602+0.3977+0.7586) "D52.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB22
	1,758
	

	VV
	E54
	(0.7504+0.4075+0.850) "D52.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB23
	2,008
	

	VV
	F54
	(0.5327+0.2134+0.4877) "D52.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB24
	1,234
	

	VV
	
	""Mezisoučet: "A52+B52+C52+D52+E52+F52
	
	

	VV
	G54
	11.927*0.1 "10% na distanční, vázací A52 pomocnou výztuž
	1,193
	

	VV
	
	""Celkem: "A52+B52+C52+D52+E52+F52+H52
	
	

	VV
	H54
	"Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54
	13,120
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	305 187,74



PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	55
	K
	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	113,740
	424,72
	48 307,65
	



Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- beton C12/15 X0"
VV A55	113.74 "F.3 tab vv - Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm	113,740






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B55
	"Celkem: "A55
	
	113,740
	
	

	56
	K
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	M3
	2,250
	4 642,08
	10 444,68
	

	
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	
	
	
	

	
	VV
	A56
	0.05*45 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A56 - dobetonování prostoru mezi žb římsou A56 dříkem zdi; plocha v řezu x délka
	
	2,250
	
	

	
	VV
	B56
	"Celkem: "A56
	
	2,250
	
	

	57
	K
	457572214
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	M3
	11,370
	766,85
	8 719,08
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A57
	11.37 "F.3 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm
	
	11,370
	
	

	
	VV
	B57
	"Celkem: "A57
	
	11,370
	
	

	58
	K
	R4625112
	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
	M3
	247,500
	960,47
	237 716,33
	

	
	PP
	
	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
	
	
	
	

	
	VV
	A58
	37.5*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - přísyp paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	196,875
	
	

	
	VV
	B58
	7.5*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi - přísyp paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	50,625
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A58+B58
	
	
	
	

	
	VV
	C58
	"Celkem: "A58+B58
	
	247,500
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 107,75

	59
	K
	624631412
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	M
	64,300
	32,78
	2 107,75
	

	
	
	
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do
	
	
	
	

	
	PP
	
	30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A59
	2*8.3 "D.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB24; délka
	
	16,600
	
	

	
	VV
	B59
	8.3 "D.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB23; délka
	
	8,300
	
	

	
	VV
	C59
	4*6.05 "D.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB22-DB19; délka
	
	24,200
	
	

	
	VV
	D59
	7.6 "D59.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB18; délka
	
	7,600
	
	

	
	VV
	E59
	7.6 "D59.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB17; délka
	
	7,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59
	
	
	
	

	
	VV
	F59
	"Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59
	
	64,300
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	21 029,65

	77
	K
	713190821
	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy mezi konstrukcemi polystyren do 50 mm
	M2
	2,157
	4,83
	10,42
	

	
	PP
	
	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy mezi konstrukcemi polystyren do 50 mm
	
	
	
	

	78
	K
	713492815
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
	M3
	0,126
	49,31
	6,21
	

	
	PP
	
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	1*1*(0.2*0.2*pi) "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka x plocha chráničky
	
	0,126
	
	

	
	VV
	B61
	"Celkem: "A61
	
	0,126
	
	

	79
	K
	24633007
	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží
	LITR
	126,000
	166,77
	21 013,02
	

	
	PP
	
	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	21 420,34

	60
	K
	871365211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250
	M
	51,700
	414,32
	21 420,34
	

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A63
	47*1.1 "D.12 Zajištění IS - úsek Bezručova - Plzeňská - chráničky PVC dl. 1100 mm pro vrtání zápor osaszené při přeložce sítí; počet x délka
	
	51,700
	
	

	
	VV
	B63
	"Celkem: "A63
	
	51,700
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	442 280,87

	61
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	50,210
	144,69
	7 264,88
	


PP	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
VV A64	5.57+2.1 "D.8 Příčné řezy - bok DB 24	7,670


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B64
	5.57+2.1 "D.8 Příčné řezy - bok DB 23
	
	7,670
	
	

	
	VV
	C64
	4*(3.57+1.28) "D.8 Příčné řezy - bok DB 22-19
	
	19,400
	
	

	
	VV
	D64
	4.68+1.84 "D64.8 Příčné řezy - bok DB 18
	
	6,520
	
	

	
	VV
	E64
	4.68+1.84 "D64.8 Příčné řezy - bok DB 17
	
	6,520
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A64+B64+C64+D64+E64
	
	
	
	

	
	VV
	F64
	9*0.9*0.3 "D64.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x délka x výška
	
	2,430
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+G64
	
	
	
	

	
	VV
	G64
	"Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+F64
	
	50,210
	
	

	62
	K
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	64,426
	257,55
	16 592,92
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	

	
	VV
	A65
	2*8.3 "D.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB24; délka
	
	16,600
	
	

	
	VV
	B65
	8.3 "D.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB23; délka
	
	8,300
	
	

	
	VV
	C65
	4*6.05 "D.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB22-DB19; délka
	
	24,200
	
	

	
	VV
	D65
	7.6 "D65.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB18; délka
	
	7,600
	
	

	
	VV
	E65
	7.6 "D65.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB17; délka
	
	7,600
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A65+B65+C65+D65+E65
	
	
	
	

	
	VV
	F65
	1*(2*pi*0.2)*0.1 "D65.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x obvod x šířka
	
	0,126
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A65+B65+C65+D65+E65+G65
	
	
	
	

	
	VV
	G65
	"Celkem: "A65+B65+C65+D65+E65+F65
	
	64,426
	
	

	63
	K
	AGR 01.01
	Kontrola přítomnosti zaústění vod do koryta s případnou obnovou
	SOUB
OR
	1,000
	2 347,73
	2 347,73
	

	
	PP
	
	Kontrola přítomnosti zaústění vod do koryta s případnou obnovou
	
	
	
	

	64
	K
	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	103,790
	2 128,50
	220 917,02
	

	
	PP
	
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	
	
	
	

	
	VV
	A67
	102.03 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 01
	
	102,030
	
	

	
	VV
	B67
	2.2*0.8 "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku nad žb podpěrou na začátku úseku u řezu 3; plocha dle CAD x toušťka
	
	1,760
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A71+B71
	
	
	
	

	
	VV
	C67
	"Celkem: "A67+B67
	
	103,790
	
	

	65
	K
	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	181,500
	39,15
	7 105,73
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	
	
	
	

	
	VV
	A68
	181.5 "F.3 tab vv - Lešení
	
	181,500
	
	

	
	VV
	B68
	"Celkem: "A68
	
	181,500
	
	

	66
	K
	941111811
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	M2
	181,500
	23,66
	4 294,29
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	

	67
	K
	R9411112
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	M2
	181,500
	51,61
	9 367,22
	

	
	PP
	
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	
	
	
	

	
	VV
	A70
	181.5 "F.3 tab vv - Lešení
	
	181,500
	
	

	
	VV
	B70
	"Celkem: "A70
	
	181,500
	
	

	68
	K
	953334121
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	M
	270,000
	331,38
	89 472,60
	

	
	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A71
	45*3*2 "D.21 Pracovní A68 dilatační spáry, D.3 Podélný profil LB zdi; délka x počet úrovní x počet na úroveň
	
	270,000
	
	

	
	VV
	B71
	"Celkem: "A71
	
	270,000
	
	

	69
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	124,000
	83,46
	10 349,04
	

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A72
	(10+10+11)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku
	
	124,000
	
	

	
	VV
	B72
	"Celkem: "A72
	
	124,000
	
	

	70
	K
	R9539611
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
	KUS
	658,000
	99,35
	65 372,30
	


PP	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, kompozitní trn ∅ 12 mm dl. 350 mm, vrt D 14 mm dl. 160 m)
· 4 ks/m2"
	
	
	
	

	
	VV
	A73
	161*4 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi x 4 ks kotevních trnů na m2
	
	644,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A74
	
	
	
	

	
	VV
	B73
	4"=1,4*0,6*4 D.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	4,000
	
	

	
	VV
	C73
	3"=1,2*0,6*4 D74.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	3,000
	
	

	
	VV
	D73
	3"=1,2*0,6*4 D74.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	3,000
	
	

	
	VV
	E73
	4"=1,6*0,6*4 D74.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A74+C74+D74+E74+F74
	
	
	
	

	
	VV
	F73
	"Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73
	
	658,000
	
	

	71
	K
	R9539612
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12 (otvor ?14 mm), hloubka 150 mm
	KUS
	6,000
	108,49
	650,94
	

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12 (otvor ?14 mm), hloubka 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A74
	6 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený á 0,5 m do opěry mostu Plzeňská; počet
	
	6,000
	
	

	
	VV
	B74
	"Celkem: "A74
	
	6,000
	
	

	72
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	130,000
	65,74
	8 546,20
	

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A75
	6 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený á 0,5 m do opěry mostu Plzeňská; počet
	
	6,000
	
	

	
	VV
	B75
	(10+10+11)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku
	
	124,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A70+B70
	
	
	
	

	
	VV
	C75
	"Celkem: "A75+B75
	
	130,000
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	26 640,67

	73
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	206,611
	446,57
	92 266,27
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A76
	102.03*0.75*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 01, likvidace nevhodného kamene; celkový objem x 75% x hmotnost
	
	206,611
	
	

	
	VV
	B76
	"Celkem: "A76
	
	206,611
	
	

	74
	K
	M583810
	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi
	T
	-36,470
	1 800,00
	-65 646,00
	

	
	PP
	
	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi
	
	
	
	

	
	VV
	A77
	-((102.03*0.25)-12)*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kam. zdiva pro SO 01, odkup vhodného kamene; (celkový objem x 25% kamene) - 12m3 na POh x hm.
	
	-36,470
	
	

	
	VV
	B77
	"Celkem: "A77
	
	-36,470
	
	

	75
	K
	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,020
	1 019,99
	20,40
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A78
	0.018 "likvidace ochranné geotextilie, hmotnost dle TOV pol. 113311171, sloupec Suť celkem
	
	0,018
	
	

	
	VV
	B78
	0.002 "likvidace ocstraněného polystyrenu, hmotnost dle TOV pol. 713190821, sloupec Suť celkem
	
	0,002
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A78+B78
	
	
	
	

	
	VV
	C78
	"Celkem: "A78+B78
	
	0,020
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	77 076,48

	76
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	834,703
	92,34
	77 076,48
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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	Cena bez DPH
	
	
	
	2 093 095,53

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 093 095,53
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	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 093 095,53

	1 - Zemní práce
	
	58 038,68

	2 - Zakládání
	
	929 502,94

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	27 346,70

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	99 047,80

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	973 252,34

	997 - Přesun sutě
	
	1 817,15

	998 - Přesun hmot
	
	4 089,92
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 093 095,53

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	58 038,68

	1
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	60,000
	31,01
	1 860,60
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	60 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch
	
	60,000
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	60,000
	
	

	2
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	60,000
	16,82
	1 009,20
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	
	
	
	

	3
	K
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	11,969
	40,43
	483,91
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	2*(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, odvoz na deponii A3 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	11,969
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	11,969
	
	

	4
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	5,984
	64,19
	384,11
	

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, nakládání na deponii; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	5,984
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	5,984
	
	

	5
	K
	R1151012.02
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 02
	SOUB
OR
	1,000
	54 300,86
	54 300,86
	

	
	PP
	
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 02
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	929 502,94

	6
	K
	282604112
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	HOD
	112,500
	1 889,07
	212 520,38
	

	
	PP
	
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	150*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	112,500
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	112,500
	
	

	7
	K
	M5852113
	cement portlandský CEM I 42.5 R
	T
	16,088
	5 973,09
	96 095,07
	


PP	cement portlandský CEM I 42.5 R


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Požadavky na injektážní směs:
- velikost zrna <0,5 CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65 g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech
	
	
	
	
	

	
	P
	
	min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách.
- dle TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	150*1.5*50*(1.43/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet x spotřeba na mb x spotřeba na l směsi
	
	16,088
	
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	16,088
	
	
	

	8
	K
	63126150
	tyč kompozitní D 10mm
	M
	217,500
	41,70
	9 069,75
	

	
	PP
	
	tyč kompozitní D 10mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	150*1.45 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, tyč kompozitní průměr 10 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	217,500
	
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	217,500
	
	
	

	9
	K
	282605111
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	HOD
	112,500
	2 642,04
	297 229,50
	

	
	PP
	
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	150*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	112,500
	
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	112,500
	
	
	

	10
	K
	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,193
	34 752,55
	6 707,24
	

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	150*1.45*(0.888/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, tyč betonářská průměr 12 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x hmotnost n
	
	0,193
	
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	0,193
	
	
	

	11
	K
	M2455176
	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice
	KG
	1 350,000
	228,06
	307 881,00
	


PP
chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· stupeň napěnění bez kontaktu s vodou 1,0, při obsahu vody 1% maximálně 3,0
· pevnost v tlaku >75 MPa
· pevnost v tahu >50 MPa
-materiál splňující požadavky pro použití ve styku s pitnou vodou
· dle TZ"

VV A11	150*1.5*6 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x spotřeba 6 kg/m	1 350,000
VV B11	"Celkem: "A11	1 350,000
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	27 346,70
	12
	K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	5,984
	4 569,97
	27 346,70

	
	
	
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
	
	
	
	

	
	PP
	
	přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· využití rozebraného kamene
· na MC 30"
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	5,984
	
	

	
	VV
	B12
	"Celkem: "A12
	
	5,984
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	99 047,80

	13
	K
	628635552
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	149,610
	662,04
	99 047,80

	
	PP
	
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· malta MC 25, kamenivo fr. 0-3 mm, R4, pevnost v tlaku >= 30 MPa, s přísadou reaktivního zušlechťovače (např: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým)
hloubkové přespárování po vrstvách tl. 20-30mm
· dle TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - nové spárování
	
	149,610
	
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	149,610
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	973 252,34
	

	14
	K
	938903211
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	149,610
	234,87
	35 138,90
	

	
	PP
	
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
	
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vysekání stávajících spár
	
	149,610
	
	
	

	
	VV
	B14
	"Celkem: "A14
	
	149,610
	
	
	

	15
	K
	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	131,900
	39,15
	5 163,89
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	131.9 "F.3 tab vv - Lešení
	
	131,900
	
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	131,900
	
	
	

	16
	K
	R9411112
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	M2
	131,900
	51,61
	6 807,36
	

	
	PP
	
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	131.9 "F.3 tab vv - Lešení
	
	131,900
	
	
	

	
	VV
	B16
	"Celkem: "A16
	
	131,900
	
	
	

	17
	K
	941111811
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	M2
	131,900
	23,66
	3 120,75
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	
	

	18
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	450,000
	1 947,03
	876 163,50
	

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	150*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, vrty průměr 20 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	225,000
	
	
	

	
	VV
	B18
	150*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, vrty průměr 14 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	225,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+B17
	
	
	
	
	

	
	VV
	C18
	"Celkem: "A18+B18
	
	450,000
	
	
	

	19
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	149,610
	86,53
	12 945,75
	

	
	PP
P
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vodním tlakem 20-30 MPa (200-300 barů)"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - Očištění zdi
	
	149,610
	
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	149,610
	
	
	

	20
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	149,610
	111,77
	16 721,91
	

	
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vyčištění spár před zahájením spárování
	
	149,610
	
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	149,610
	
	
	

	21
	K
	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	5,984
	2 128,50
	12 736,94
	

	
	PP
	
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	5,984
	
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	5,984
	
	
	

	22
	K
	AGR 02.01
	Ruční vybourání ocelových profilů v líci zdi - zbytky historických kotevních konstrukcí
	SOUB
OR
	1,000
	4 453,34
	4 453,34
	

	
	PP
	
	Ruční vybourání ocelových profilů v líci zdi - zbytky historických kotevních konstrukcí
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- nepravidelně rozmístěné kotení prvky v ploše zdi délky 56 m a průměrné výšky 3,5 m "
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 817,15

	23
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,441
	446,57
	1 536,65
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	3.441 "likvidace materiálu vysekaného ze spár, hmotnost dle TOV pol. 938903211, sloupec Suť celkem
	
	3,441
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	3,441
	
	

	24
	K
	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,275
	1 019,99
	280,50
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	0.275 "likvidace geotextilie pro ochranu teplovodu, hmotnost dle TOV pol. 619996145, sloupec Suť celkem
	
	0,275
	
	

	
	VV
	B24
	"Celkem: "A24
	
	0,275
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 089,92

	25
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	44,292
	92,34
	4 089,92
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]SO 03 - Injektáž LB Bezruřova - Plzeňská (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	385 205,75

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	385 205,75
	
	21,00%
	80 893,21

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	466 098,96



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 03 - Injektáž LB Bezruřova - Plzeňská (oprava)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	385 205,75

	1 - Zemní práce
	
	13 188,87

	2 - Zakládání
	
	167 320,53

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	4 935,57

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	18 656,96

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	180 024,54

	997 - Přesun sutě
	
	341,58

	998 - Přesun hmot
	
	737,70


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
6
K
63126150
tyč kompozitní D 10mm
M
39,150
41,70
1 632,56


2,896
tyč kompozitní D 10mm
27*1.45 "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, tyč kompozitní průměr 10 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka "Celkem: "A6
PP
VV A6
VV B6
VV A5
VV B5
39,150
39,150

[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Stavba:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark82]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]SO 03 - Injektáž LB Bezruřova - Plzeňská (oprava)
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]Místo:
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	385 205,75

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	13 188,87

	1
	K
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	2,160
	40,43
	87,33
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	2*(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi, odvoz na deponii A1 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	2,160
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	2,160
	
	

	2
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	1,080
	64,19
	69,33
	

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi, nakládání na deponii; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	1,080
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	1,080
	
	

	3
	K
	R1151012.03
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 03
	SOUB
OR
	1,000
	13 032,21
	13 032,21
	

	
	PP
	
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 03
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	167 320,53

	4
	K
	282604112
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	HOD
	20,250
	1 889,07
	38 253,67
	

	
	PP
	
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	27*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	20,250
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	20,250
	
	

	5
	K
	M5852113
	cement portlandský CEM I 42.5 R
	T
	2,896
	5 973,09
	17 298,07
	


PP
cement portlandský CEM I 42.5 R Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Požadavky na injektážní směs:
- velikost zrna <0,5 CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65 g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách.

27*1.5*50*(1.43/1000) "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet x spotřeba na mb x spotřeba na l směsi

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	7
	K
	282605111
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	HOD
	20,250
	2 642,04
	53 501,31
	

	
	PP
	
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	27*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	20,250
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	20,250
	
	

	8
	K
	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,035
	34 752,55
	1 216,34
	

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	27*1.45*(0.888/1000) "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, tyč betonářská průměr 12 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x hmotnost n
	
	0,035
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	0,035
	
	

	9
	K
	M2455176
	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice
	KG
	243,000
	228,06
	55 418,58
	


PP	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· stupeň napěnění bez kontaktu s vodou 1,0, při obsahu vody 1% maximálně 3,0
· pevnost v tlaku >75 MPa
· pevnost v tahu >50 MPa
-materiál splňující požadavky pro použití ve styku s pitnou vodou

VV A9	27*1.5*6 "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x spotřeba 6 kg/m	243,000
VV B9	"Celkem: "A9	243,000
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	4 935,57
	10
	K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	1,080
	4 569,97
	4 935,57
	


Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader PP	přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	- využití rozebraného kamene
- na MC 30"
VV A10	(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%	1,080
VV B10	"Celkem: "A10	1,080
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 656,96
	11
	K
	619996145
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
	M2
	31,250
	25,02
	781,88
	


PP	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

	12
	K
	628635552
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	27,000
	662,04
	17 875,08
	


PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta MC 25, kamenivo fr. 0-3 mm, R4, pevnost v tlaku >= 30 MPa, s přísadou reaktivního zušlechťovače (např: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým) hloubkové přespárování po vrstvách tl. 20-30mm dle TZ
12.5*2.5 "D.6 Injketáž A11 přespárování zdi - vzorový řez B1 - ochrana teplovodu během výstavby; délka úseku x délka v řezu
"Celkem: "A11
31,250
31,250
VV A11
VV B11

VV A12	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi - nové spárování	27,000
VV B12	"Celkem: "A12	27,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	180 024,54
	

	13
	K
	938903211
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	27,000
	234,87
	6 341,49
	

	
	PP
	
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
	
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi - vysekání stávajících spár
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	27,000
	
	
	

	14
	K
	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	33,800
	39,15
	1 323,27
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	33.8 "F.3 tab vv - Lešení
	
	33,800
	
	
	

	
	VV
	B14
	"Celkem: "A14
	
	33,800
	
	
	

	15
	K
	R9411112
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	M2
	33,800
	51,61
	1 744,42
	

	
	PP
	
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	33.8 "F.3 tab vv - Lešení
	
	33,800
	
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	33,800
	
	
	

	16
	K
	941111811
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	M2
	33,800
	23,66
	799,71
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	
	

	17
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	81,000
	1 947,03
	157 709,43
	

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	27*1.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, vrty průměr 20 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	40,500
	
	
	

	
	VV
	B17
	27*1.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, vrty průměr 14 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	40,500
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A16+B16
	
	
	
	
	

	
	VV
	C17
	"Celkem: "A17+B17
	
	81,000
	
	
	

	18
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	27,000
	86,53
	2 336,31
	

	
	PP
P
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vodním tlakem 20-30 MPa (200-300 barů)"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	27,000
	
	
	

	19
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	27,000
	111,77
	3 017,79
	

	
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi - vyčištění spár před zahájením spárování
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	27,000
	
	
	

	20
	K
	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	1,080
	2 128,50
	2 298,78
	

	
	PP
	
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	1,080
	
	
	

	21
	K
	AGR 03.01
	Ruční vybourání ocelových profilů v líci zdi - zbytky historických kotevních konstrukcí
	SOUB
OR
	1,000
	4 453,34
	4 453,34
	

	
	PP
P
	
	Ruční vybourání ocelových profilů v líci zdi - zbytky historických kotevních konstrukcí Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nepravidelně rozmístěné kotení prvky v ploše zdi délky 13 m a průměrné výšky 3,0 m"
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	341,58
	

	22
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,621
	446,57
	277,32
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	0.621 "likvidace materiálu vysekaného ze spár, hmotnost dle TOV pol. 938903211, sloupec Suť celkem
	
	0,621
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	0,621
	
	

	23
	K
	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,063
	1 019,99
	64,26
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	0.063 "likvidace geotextilie pro ochranu teplovodu, hmotnost dle TOV pol. 619996145, sloupec Suť celkem
	
	0,063
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	0,063
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	737,70

	24
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	7,989
	92,34
	737,70
	




PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]SO 04 - Opevnění dna Bezručova - Plzeňská (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 965 169,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 965 169,00
	
	21,00%
	412 685,49

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 377 854,49



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 04 - Opevnění dna Bezručova - Plzeňská (investice)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 965 169,00

	1 - Zemní práce
	
	252 896,66

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	975 971,36

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	585 431,84

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	378,61

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	11 682,32

	997 - Přesun sutě
	
	92 749,02

	998 - Přesun hmot
	
	46 059,19


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]Stavba:
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]SO 04 - Opevnění dna Bezručova - Plzeňská (investice)
[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 965 169,00
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	252 896,66
	

	1
	K
	114203102
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou
	M3
	70,010
	483,01
	33 815,53
	

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou
	
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	70.01 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby
	
	70,010
	
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	70,010
	
	
	

	2
	K
	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	299,130
	42,96
	12 850,62
	

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	253.30 "F.3 tab vv - Výkop ve dně
	
	253,300
	
	
	

	
	VV
	B2
	45.83 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi
	
	45,830
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A2+B2
	
	
	
	
	

	
	VV
	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	299,130
	
	
	

	3
	K
	129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	3,450
	2 312,39
	7 977,75
	

	
	PP
VV
	A3
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
0.05*(56+13) "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB+LB; 0,05 m3/bm zdi x délka
	
	3,450
	
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	3,450
	
	
	

	4
	K
	129911121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prost
	M3
	3,740
	1 922,37
	7 189,66
	


PP	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
PP	prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV A4	3.74 "F.3 tab vv - Bourání betonu	3,740
VV B4	"Celkem: "A4	3,740
	5
	K
	R1151012
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 04
	SOUB
OR
	1,000
	54 300,86
	54 300,86
	

	
	PP
	
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 04
	
	
	
	

	6
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	299,130
	457,20
	136 762,24
	



	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	

	VV
	A6
	253.30 "F.3 tab vv - Výkop ve dně
	253,300
	

	VV
	B6
	45.83 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi
	45,830
	

	VV
	
	""Celkem: "A6+B6
	
	

	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	299,130
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	975 971,36

	K
	321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	3,450
	7 508,08
	25 902,88
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


PP
8
K
321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3
0,384
7 340,40
2 818,71


PP
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· zdící malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm
· spárovací malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm, třída R4 s reaktivním zušlechťovačem
· kámen:l žula"
3,450
3,450
VV A7
VV B7
VV
A8
VV
B8
VV
C8
VV
D8
VV

VV
E8

0.8*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D8.5 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x výška x šířka
""Celkem: "A8+B8+C8+D8
0,096
0,096
0,096
0,096
9
K
321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3
84,098
6 624,70
557 124,02


PP
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3"
VV
A9
54.75*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x plocha v řezu

41,063
VV
B9
11.3*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na LB; délka x plocha v řezu

8,475
VV
C9
9*6*0.8*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C9, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška

34,560
VV

""Celkem: "A9+B9+C9


VV
D9
"Celkem: "A9+B9+C9

84,098
K
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2
186,433

P
10
1 309,89
244 206,72

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního 0.05*(56+13) "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB+LB; 0,05 m3/bm zdi x délka
"Celkem: "A7
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	

	VV
	A10
	54.75*0.85 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x výška
	46,538

	VV
	B10
	28*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB - boky; počet x plocha v řezu
	21,000

	VV
	
	""Mezisoučet: "A10+B10
	

	VV
	C10
	11.3*0.85 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, podélný práh na LB; délka x výška
	9,605

	VV
	D10
	7*0.75 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, podélný práh na LB - boky; počet x plocha v řezu
	5,250

	VV
	
	""Mezisoučet: "D10+E10
	

	VV
	E10
	9*6*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany
	86,400

	VV
	F10
	9*0.8*0.85*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh - čela; počet x délka x výška x obě strany
	12,240



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	G10
	9*0.75*0.8 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, bednění přčnýh prahů v polovině; počet x výška x šířka
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A10+B10+D10+E10+G10+H10+I10
	
	
	
	
	

	
	VV
	H10
	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10
	
	186,433
	
	
	

	11
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	186,433
	166,32
	31 007,54
	

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	12
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	3,527
	32 580,52
	114 911,49
	

	
	
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	585 431,84
	

	13
	K
	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	84,517
	424,72
	35 896,06
	

	
	PP
P
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C12/15 X0"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	54.75*1.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na PB; délka x šířka x tloušťk
	
	7,391
	
	
	

	
	VV
	B13
	11.3*1.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na LB; délka x šířka x tloušťka
	
	1,526
	
	
	

	
	VV
	C13
	9*6*1.4 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C13, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	75,600
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A13+B13+C13
	
	
	
	
	

	
	VV
	D13
	"Celkem: "A13+B13+C13
	
	84,517
	
	
	

	14
	K
	452218010
	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
	M3
	5,760
	3 197,63
	18 418,35
	


PP	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
PP	viditelných ploch na sucho
Poznámka k položce:

P	"Poznámka k položce:
P	- kamenný pás - kámen ds 800mm, čedič"
15
K
457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 063 mm
M3
15,277
503,60
7 693,50


PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm




16
K
457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm
M3
28,719
381,62
10 959,74


VV A14	4*3.0*0.8*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x výška x šířka
5,760
VV B14	"Celkem: "A14	5,760
PP

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

VV
A16
259.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A16 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x tloušťka
25,935
VV
B16
8*5.8*0.6*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tloušťka
2,784
VV

""Celkem: "A16+B16

VV
C16
"Celkem: "A16+B16
28,719

PP	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
17
K
463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
M3
155,610
3 293,26
512 464,19


Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby, čedič"

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	A17
	259.35*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A17 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x prům. tloušťka
	
	155,610
	
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	155,610
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	378,61
	

	18
	K
	624631412
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	M
	11,550
	32,78
	378,61
	

	
	PP
	
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	7*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)
	
	11,550
	
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	11,550
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	11 682,32
	

	19
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	5,250
	144,69
	759,62
	

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	7*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x plocha v řezu
	
	5,250
	
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	5,250
	
	
	

	20
	K
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	11,550
	257,55
	2 974,70
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	7*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)
	
	11,550
	
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	11,550
	
	
	

	21
	K
	R9539611
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
	KUS
	80,000
	99,35
	7 948,00
	

	
	PP
	
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, kompozitní trn ∅ 12 mm dl. 350 mm, vrt D 14 mm dl. 160 m)
· 4 ks/m2"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	B21
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	C21
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C21 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	D21
	2"=0,8*0,6*4 D21.7 Vzorový řez C21 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A21+B21+C21+D21
	
	
	
	
	

	
	VV
	E21
	9*(4+4) "D21.7 Vzorový řez C21 - kotevní trny příčných prahů do boku; počet prahů x počet na každé straně
	
	72,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A21+B21+C21+D21+F21
	
	
	
	
	

	
	VV
	F21
	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21
	
	80,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	92 749,02
	

	22
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	207,692
	446,57
	92 749,02
	

	
	PP
VV
VV
VV
	A22
B22
C22
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy 3.74*2.5 "F.3 tab vv - Bourání betonu
70.01*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby
0.05*(56+13)*2.7 "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C22 - výměna degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB+LB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi
	
	9,350
189,027
9,315
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A22+B22+C22
	
	
	
	
	

	
	VV
	D22
	"Celkem: "A22+B22+C22
	
	207,692
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	46 059,19
	

	23
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	498,800
	92,34
	46 059,19
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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	Cena bez DPH
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	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
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	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	24 823 484,77

	1 - Zemní práce
	
	8 276 372,70

	2 - Zakládání
	
	6 228 462,16

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	8 111 592,20

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	699 160,88

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	4 068,98

	713 - Izolace tepelné
	
	26 548,25

	8 - Trubní vedení
	
	31 405,46

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	1 416 299,34

	997 - Přesun sutě
	
	-139 019,02

	998 - Přesun hmot
	
	168 593,82
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[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Náklady soupisu celkem24 823 484,77

	D
	1
	Zemní práce
	8 276 372,70

	1
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	M2
	15,000
	18,44
	276,60

	
	PP
	
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- včetně odvozu - panely v majetku zhotovitele"
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	15 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží
	
	15,000
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	15,000
	
	

	2
	K
	113311171
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	M2
	100,480
	6,31
	634,03

	
	PP
	
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	16*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 585/18 geotextilií; délka x výška
	
	25,600
	
	

	
	VV
	B2
	28.5*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 617/18a geotextilií; délka x výška
	
	45,600
	
	

	
	VV
	C2
	18.3*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Ruská č.p. 562/40 geotextilií; délka x výška
	
	29,280
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A2+B2+C2
	
	
	
	

	
	VV
	D2
	"Celkem: "A2+B2+C2
	
	100,480
	
	

	3
	K
	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	532,725
	162,84
	86 748,94

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	63.8*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	334,950
	
	

	
	VV
	B3
	(17.3+12)*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	197,775
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A3+B3
	
	
	
	

	
	VV
	C3
	"Celkem: "A3+B3
	
	532,725
	
	

	4
	K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	M3
	447,720
	234,78
	105 115,70

	
	PP
	
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	447.72 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 05, třídění pro povinný odkup nebo skládku
	
	447,720
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	447,720
	
	

	5
	K
	119001403
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
	M
	10,500
	281,32
	2 953,86

	
	
	
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,
	
	
	
	

	
	PP
	
	vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
	
	
	
	


ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 500 do 700 mm


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- provedení v souladu s D.13"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	10.5 "D.13 Zajištění IS - úsek BEzručova - Ruská, vyvěšení potrubí ČEZ na mostě Ruská; délka
	
	10,500
	
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	10,500
	
	
	

	6
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	97,000
	31,01
	3 007,97
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	97 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch
	
	97,000
	
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	97,000
	
	
	

	7
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	97,000
	16,82
	1 631,54
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	
	
	
	
	

	8
	K
	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	540,140
	42,96
	23 204,41
	

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	540.14 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 05
	
	540,140
	
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	540,140
	
	
	

	9
	K
	151711121
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0
	M
	1 024,800
	1 536,29
	1 574 389,99
	

	
	PP
	
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	14*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka
	
	142,800
	
	
	

	
	VV
	B9
	6*9.7 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka
	
	58,200
	
	
	

	
	VV
	C9
	10*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka
	
	102,000
	
	
	

	
	VV
	D9
	5*8.2 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka
	
	41,000
	
	
	

	
	VV
	E9
	33*9.1 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka
	
	300,300
	
	
	

	
	VV
	F9
	8*8 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka
	
	64,000
	
	
	

	
	VV
	G9
	10*8.5 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka
	
	85,000
	
	
	

	
	VV
	H9
	4*10 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	I9
	3*10.5 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka
	
	31,500
	
	
	

	
	VV
	J9
	1*10 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	K9
	4*11 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	L9
	4*11.5 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka
	
	46,000
	
	
	

	
	VV
	M9
	5*12 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka
	
	60,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12
	
	
	
	
	

	
	VV
	N9
	"Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9+G9+H9+I9+J9+K9+L9+M9
	
	1 024,800
	
	
	

	10
	K
	13010976
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160
	T
	24,989
	41 268,65
	1 031 262,29
	

	
	PP
P
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost: 43,70 kg/m"
	
	
	
	
	

	11
	K
	13010977
	ocel profilová jakost S275 průřez HEB 160
	T
	6,555
	41 268,65
	270 516,00
	

	
	PP
P
	
	ocel profilová jakost S275 průřez HEB 160 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost: 43,70 kg/m"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	4*11*(43.7/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x hmotnost
	
	1,923
	
	
	

	
	VV
	B11
	4*11.5*(43.7/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x hmotnost
	
	2,010
	
	
	

	
	VV
	C11
	5*12*(43.7/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x hmotnost
	
	2,622
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A10+B10+C10
	
	
	
	
	

	
	VV
	D11
	"Celkem: "A11+B11+C11
	
	6,555
	
	
	

	12
	K
	13010978
	ocel profilová jakost S355 průřez HEB 160
	T
	13,240
	41 268,65
	546 396,93
	


PP	ocel profilová jakost S355 průřez HEB 160


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - hmotnost: 43,70 kg/m"
	
	
	
	
	

	13
	K
	58932909
	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
	M3
	22,610
	4 072,56
	92 080,58
	

	
	PP
	
	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
	
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	6*3.5*(pi*0.123*0.123) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z53; počet x délka x plocha vrtu
	
	0,998
	
	
	

	
	VV
	B13
	14*4*(pi*0.123*0.123) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z54-Z67; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,662
	
	
	

	
	VV
	C13
	10*5.1*(pi*0.123*0.123) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,424
	
	
	

	
	VV
	D13
	5*3.6*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x plocha vrtu
	
	0,856
	
	
	

	
	VV
	E13
	33*4.8*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka x plocha vrtu
	
	7,529
	
	
	

	
	VV
	F13
	18*3.7*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z133; počet x délka x plocha vrtu
	
	3,165
	
	
	

	
	VV
	G13
	8*4.8*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z141; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,825
	
	
	

	
	VV
	H13
	13*5.1*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z154; počet x délka x plocha vrtu
	
	3,151
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17
	
	
	
	
	

	
	VV
	I13
	"Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13
	
	22,610
	
	
	

	14
	K
	R1517121
	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
	M
	149,940
	7 384,60
	1 107 246,92
	

	
	PP
P
	
	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· pronájem a opotřebení, materiál v majetku zhotovitele
· ocel S235
	
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	6*2.86 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB240; počet x délka
	
	17,160
	
	
	

	
	VV
	B14
	3*5.86 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB180; počet x délka
	
	17,580
	
	
	

	
	VV
	C14
	1*5.16 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB260; počet x délka
	
	5,160
	
	
	

	
	VV
	D14
	11*5.86 "D19.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB200; počet x délka
	
	64,460
	
	
	

	
	VV
	E14
	3*5.86+2*5.6+2.8 "D19.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB180; počet x délka
	
	31,580
	
	
	

	
	VV
	F14
	2*5.6+2.8 "D19.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB220; počet x délka
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19
	
	
	
	
	

	
	VV
	G14
	"Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14
	
	149,940
	
	
	

	15
	K
	R1517122
	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky
	M
	149,940
	3 062,57
	459 201,75
	

	
	PP
	
	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky
	
	
	
	
	

	16
	K
	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
	M2
	468,562
	1 179,94
	552 875,05
	

	
	PP
P
	
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - včetně aktivace pažení betonem C16/20"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	6.6*0.4 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporou Z48 A13 mostem; výška x šířka
	
	2,640
	
	
	

	
	VV
	B16
	5*6.6*0.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z48-Z53; počet polí x výška x šířka
	
	19,800
	
	
	

	
	VV
	C16
	7*6.1*0.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z53-Z60; počet polí x výška x šířka
	
	25,620
	
	
	

	
	VV
	D16
	7*5.6*0.6 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z60-Z67; počet polí x výška x šířka
	
	23,520
	
	
	

	
	VV
	E16
	10*5.0*0.6 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z67-Z77; počet polí x výška x šířka
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	F16
	1*4.6*0.9 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z77-Z78; počet polí x výška x šířka
	
	4,140
	
	
	





Strana # z 299

Strana # z 299

PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	VV
	G16

	VV
	H16

	VV
	I16

	VV
	J16

	VV
	K16

	VV
	L16

	VV
	M16

	VV
	N16

	VV
	O16

	VV
	P16

	VV
	Q16

	VV
	R16

	VV
	S16

	VV
	T16

	VV
	U16

	VV
	V16

	VV
	

	VV
	W16



4*4.6*1.2 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z78-Z82; počet polí x výška x šířka
1*4.6*0.97 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z82-Z83; počet polí x výška x šířka
5*4.6*1.05 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z83-Z88; počet polí x výška x šířka
1*4.6*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z88-Z89; počet polí x výška x šířka
5*4.6*1.05 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z89-Z94; počet polí x výška x šířka
1*4.6*0.87 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z94-Z95; počet polí x výška x šířka
23*4.6*1.0 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z95-Z118; počet polí x výška x šířka
1*4.6*1.1 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z118-Z119; počet polí x výška x šířka
5*4.3*1.2 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z119-Z124; počet polí x výška x šířka
9*4.6*1.2 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z124-Z133; počet polí x výška x šířka 1*4.6*0.98 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z133-Z134; počet polí x výška x šířka
4*5.1*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z134-Z138; počet polí x výška x šířka
4*5.6*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z138-Z142; počet polí x výška x šířka
4*5.9*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z142-Z146; počet polí x výška x šířka
4*6.4*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z146-Z150; počet polí x výška x šířka
4*6.9*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z150-Z154; počet polí x výška x šířka
""Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+P13+Q13+R13+S13+T13+U13+V13 "Celkem:
"A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16+P16+Q16+R16+S16+T16+U16+V16
22,080
4,462
24,150
3,450
24,150
4,002
105,800
5,060
25,800
49,680
4,508
15,300
16,800
17,700
19,200
20,700
	17
	K
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	4,000
	40,43
	161,72
	



468,562
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	

	VV
	A17
	2*1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova, odvoz na deponii A14 zpěz
	2,000

	VV
	B17
	2*1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská, odvoz na deponii A14 zpěz
	2,000

	VV
	
	""Celkem: "A14+B14
	

	VV
	C17
	"Celkem: "A17+B17
	4,000



	18
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	2,000
	64,19
	128,38
	



PP
skupiny 4 a 5
VV
VV
VV
VV
A18
B18
1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova, nakládání na deponii
1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská, nakládání na deponii ""Celkem: "A15+B15
1,000
1,000
	19
	K
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	335,520
	16,03
	5 378,39
	



Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
335.52 "F.3 tab vv - Úprava základové spáry (sbírání kamene, hutnění) pro SO 05 "Celkem: "A19
PP
VV A19
VV B19
335,520
335,520






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	20
	K
	R1151012
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 05
	SOUB
OR
	1,000
	108 601,72
	108 601,72
	

	
	PP
	
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 05
	
	
	
	

	21
	K
	R1531111
	Svaření ocelových zápor při zasouvání do vrtů, včetně dodávky kotevního a spojovacího materiálu
	KUS
	107,000
	1 130,78
	120 993,46
	

	
	PP
	
	Svaření ocelových zápor při zasouvání do vrtů, včetně dodávky kotevního a spojovacího materiálu
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	107 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - svaření zápor Z48-Z154; počet
	
	107,000
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	107,000
	
	

	22
	K
	R1531911
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace)
	M2
	353,600
	5 335,45
	1 886 615,12
	

	
	PP
P
	
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace) Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· v souladu s výkresem D.15 Rozepření stávající zdi a D.1 Technická zpráva
· zřízení, odstranění, likvidace
· včetně zapravení otvorů a opravy možných poškození v místě rozpírání do protější zdi "
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	353.6 "D.15 Rozepření stávající zdi, D.3 podélný profil LB zdi - rozepření stávající zdi při nájezdu vrtné soupravy za korunou zdi; plocha dle CA
	
	353,600
	
	

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	353,600
	
	

	23
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	588,453
	457,20
	269 040,71
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	540.14 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 05
	
	540,140
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A23
	
	
	
	

	
	VV
	B23
	14*10.2*((pi*0.245*0.245)/4) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka x plocha vrtu
	
	6,732
	
	

	
	VV
	C23
	6*9.7*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,744
	
	

	
	VV
	D23
	10*10.2*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x plocha vrtu
	
	4,809
	
	

	
	VV
	E23
	5*8.2*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,933
	
	

	
	VV
	F23
	33*9.1*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka x plocha vrtu
	
	14,157
	
	

	
	VV
	G23
	8*8*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka x plocha vrtu
	
	3,017
	
	

	
	VV
	H23
	10*8.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka x plocha vrtu
	
	4,007
	
	

	
	VV
	I23
	4*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,886
	
	

	
	VV
	J23
	3*10.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka x plocha vrtu
	
	1,485
	
	

	
	VV
	K23
	1*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka x plocha vrtu
	
	0,471
	
	

	
	VV
	L23
	4*11*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,074
	
	

	
	VV
	M23
	4*11.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,169
	
	

	
	VV
	N23
	5*12*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x plocha vrtu
	
	2,829
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A23+C23+D23+E23+F23+G23+H23+I23+J23+K23+L23+M23+N23+O23
	
	
	
	

	
	VV
	O23
	"Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23+I23+J23+K23+L23+M23+N23
	
	588,453
	
	

	24
	K
	R1711511.05
	Přísyp či konstrukce pod vrtnou soupravu pro vyrovnání nadměrného sklonu, včetně odstranění a likvidace po dokončení vrtných prací
	SOUB
OR
	1,000
	27 910,64
	27 910,64
	


PP	Přísyp či konstrukce pod vrtnou soupravu pro vyrovnání nadměrného sklonu, včetně odstranění a likvidace po dokončení vrtných prací
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- konkrétní řešení dle vrtné soupravy zhotovitele a jeho technologických zvyklostí"

[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]D 2	Zakládání6 228 462,16

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	25
	K
	213141131
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
	M2
	100,480
	12,90
	1 296,19
	

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	16*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 585/18 geotextilií; délka x výška
	
	25,600
	
	

	
	VV
	B25
	28.5*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 617/18a geotextilií; délka x výška
	
	45,600
	
	

	
	VV
	C25
	18.3*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Ruská č.p. 562/40 geotextilií; délka x výška
	
	29,280
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A26+B26+C26
	
	
	
	

	
	VV
	D25
	"Celkem: "A25+B25+C25
	
	100,480
	
	

	26
	K
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	M2
	100,480
	37,25
	3 742,88
	

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	
	
	
	

	27
	K
	R2255111
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
	M
	512,400
	2 845,37
	1 457 967,59
	

	
	PP
P
	
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- jsou možné různé heterogenní příměsi ve vrtané zemině (suť, stará výdřeva apod.)"
	
	
	
	

	
	VV
	A27
	14*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka x 50% délka
	
	71,400
	
	

	
	VV
	B27
	6*9.7*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka x 50% délka
	
	29,100
	
	

	
	VV
	C27
	10*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x 50% délka
	
	51,000
	
	

	
	VV
	D27
	5*8.2*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x 50% délka
	
	20,500
	
	

	
	VV
	E27
	33*9.1*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská- zápory Z83-Z115; počet x délka x 50% délka
	
	150,150
	
	

	
	VV
	F27
	8*8*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka x 50% délka
	
	32,000
	
	

	
	VV
	G27
	10*8.5*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka x 50% délka
	
	42,500
	
	

	
	VV
	H27
	4*10*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka x 50% délka
	
	20,000
	
	

	
	VV
	I27
	3*10.5*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka x 50% délka
	
	15,750
	
	

	
	VV
	J27
	1*10*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka x 50% délka
	
	5,000
	
	

	
	VV
	K27
	4*11*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x 50% délka
	
	22,000
	
	

	
	VV
	L27
	4*11.5*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x 50% délka
	
	23,000
	
	

	
	VV
	M27
	5*12*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x 50% délka
	
	30,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A40+B40+C40+D40+E40+F40+G40+H40+I40+J40+K40+L40+M40
	
	
	
	

	
	VV
	N27
	"Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27+H27+I27+J27+K27+L27+M27
	
	512,400
	
	

	28
	K
	225511114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	M
	512,400
	3 681,00
	1 886 144,40
	



PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
A28
B28
C28
D28
E28
F28
G28
H28
I28
J28
K28
L28
M28
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
14*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka x 50% délka 6*9.7*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka x 50% délka 10*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x 50% délka 5*8.2*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x 50% délka 33*9.1*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská- zápory Z83-Z115; počet x délka x 50% délka 8*8*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka x 50% délka 10*8.5*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka x 50% délka 4*10*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka x 50% délka 3*10.5*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka x 50% délka 1*10*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka x 50% délka 4*11*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x 50% délka 4*11.5*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x 50% délka 5*12*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x 50% délka ""Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27+H27+I27+J27+K27+L27+M27 "Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28+J28+K28+L28+M28
71,400
29,100
51,000
[bookmark: bookmark147]20.500
150,150
32,000
[bookmark: bookmark148]42.500
20,000
15,750
5,000
22,000
23,000
30,000
	29
	K
	227111115
	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
	M
	1 024,800
	297,69
	305 072,71
	



512,400
	PP
	

	VV
	A29

	VV
	B29

	VV
	C29

	VV
	D29



N28
Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
14*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka 6*9.7 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka 10*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka 5*8.2 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka
142,800
58,200
102,000
41,000






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	E29
	33*9.1 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka
	
	300,300
	
	

	
	VV
	F29
	8*8 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka
	
	64,000
	
	

	
	VV
	G29
	10*8.5 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka
	
	85,000
	
	

	
	VV
	H29
	4*10 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka
	
	40,000
	
	

	
	VV
	I29
	3*10.5 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka
	
	31,500
	
	

	
	VV
	J29
	1*10 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka
	
	10,000
	
	

	
	VV
	K29
	4*11 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka
	
	44,000
	
	

	
	VV
	L29
	4*11.5 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka
	
	46,000
	
	

	
	VV
	M29
	5*12 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka
	
	60,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28+J28+K28+L28+M28
	
	
	
	

	
	VV
	N29
	"Celkem: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29+H29+I29+J29+K29+L29+M29
	
	1 024,800
	
	

	30
	K
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	M2
	67,500
	37,73
	2 546,78
	

	
	PP
	
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	15*3*1.5 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x šířka x délka
	
	67,500
	
	

	
	VV
	B30
	"Celkem: "A30
	
	67,500
	
	

	31
	K
	M593810
	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panely v majetku zhotovitele
	KUS
	6,000
	1 481,33
	8 887,98
	

	
	PP
P
	
	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panely v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- opakované využití panelů"
	
	
	
	

	
	VV
	A31
	3*2 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr na dva DB
	
	6,000
	
	

	
	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	6,000
	
	

	32
	K
	292111111
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
	T
	63,955
	16 034,37
	1 025 478,13
	



9,360
	PP
	

	VV
	A32

	VV
	B32

	VV
	C32

	VV
	D32

	VV
	E32

	VV
	

	VV
	F32

	VV
	G32

	VV
	H32

	VV
	I32

	VV
	

	VV
	J32

	VV
	

	VV
	K32



PP
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
(6+6+3+10)*9.6*(39/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 168x10 mm; počet x délka x hmotnost
10*9.6*(63.6/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost
18*9.6*(70.8/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 219x14mm; počet x délka x hmotnost
(12+18)*9.6*(56/1000) "D30.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 194x12mm; počet x délka x hmotnost
2*9.6*(63.6/1000) "D30.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost
""Mezisoučet: "A30+B30+C30+D30+E30
(9+15+10)*0.15*(22.5/1000) "D30.9.1 Záp. pažení - úsek Bezručova - Ruská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet x délka x
(18+18+10)*0.15*(22.5/1000) "D30.9.1 Záp. pažení - úsek Bezručova - Ruská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet x délka x
(2+12)*0.15*(22.5/1000) "D30.9.1 Záp. pažení - úsek Bezručova - Ruská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, jediná úroveň; počet x délka x hm
(34+46+14)*1*1*(196.25/1000) "D30.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet x rozměr x hmotnost
""Mezisoučet: "G30+H30+I30+J30
(34+46+14)*3*(0.5/1000) "D30.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, všechny úrovně; počet x H32
""Celkem: "A30+B30+C30+D30+E30+G30+H30+I30+J30+L30
6,106
12,234
16,128
1,221
0,115
0,155
0,047
18,448
0,141
	33
	K
	M552838
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	76,800
	3 475,25
	266 899,20
	



trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· hmotnost 39 kg/m
· je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
VV A33
VV B33
(4+4)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 1 + DB 3; počet x délka "Celkem: "A33
76,800
76,800






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	34
	K
	M552837
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	57,600
	3 192,89
	183 910,46
	

	
	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· hmotnost 63,6 kg/m
· je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A34
	(4+2)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 1 + DB 3; počet x délka
	
	57,600
	
	
	

	
	VV
	B34
	"Celkem: "A34
	
	57,600
	
	
	

	35
	K
	M552835
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x14,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	115,200
	3 192,89
	367 820,93
	

	
	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x14,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· hmotnost 70,8 kg/m
· je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A35
	(6+6)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 14 + DB 16; počet x délka
	
	115,200
	
	
	

	
	VV
	B35
	"Celkem: "A35
	
	115,200
	
	
	

	36
	K
	M552834
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x12,5mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	134,400
	3 192,89
	429 124,42
	

	
	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x12,5mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· hmotnost 56 kg/m
· je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	(7+7)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 10 + DB 8; počet x délka
	
	134,400
	
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "A36
	
	134,400
	
	
	

	37
	K
	M140118
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	1,200
	3 801,06
	4 561,27
	

	
	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· hmotnost 22,5 kg/m
· je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A37
	4*0.15 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 2 x délka
	
	0,600
	
	
	

	
	VV
	B37
	4*0.15 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 2 x délka
	
	0,600
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A34+B34
	
	
	
	
	

	
	VV
	C37
	"Celkem: "A37+B37
	
	1,200
	
	
	

	38
	K
	M136112
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	T
	1,570
	46 264,33
	72 635,00
	

	
	PP
P
	
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule - pronájem, materiál v majetku zhotovitele Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· Hmotnost 196,25 kg/m2
· s otvory pro osazení kotev M12
· je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	(4+4)*1*1*(196.25/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet pro DB 2 x rozměr x hmotnost
	
	1,570
	
	
	

	
	VV
	B38
	"Celkem: "A38
	
	1,570
	
	
	

	39
	K
	13611248
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	T
	24,000
	543,01
	13 032,24
	


PP	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: P	- Hmotnost 0,5 kg/kus

- je předpokládané opakované využití rozpěr v dalších dilatačních blocích "

	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	A39
	4*3 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 2
	
	12,000
	
	

	VV
	B39
	4*3 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 2
	
	12,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A25+B25
	
	
	
	

	VV
	C39
	"Celkem: "A39+B39
	
	24,000
	
	

	K
	292111112
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
	T
	63,955
	3 116,91
	199 341,98

	PP
	
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu odstranění
	
	
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	8 111 592,20

	K
	311101211
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	45,400
	72,89
	3 309,21

	
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
	
	
	
	

	PP
	
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
	
	
	
	

	VV
	A41
	1.55*28 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A41 - odvodnění rubu zdi; délka x počet
	
	43,400
	
	

	VV
	B41
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC
	
	1,000
	
	

	VV
	C41
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička
	
	1,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A41+B41+C41
	
	
	
	

	VV
	D41
	"Celkem: "A41+B41+C41
	
	45,400
	
	

	K
	M286193
	trubka kanalizační PE-HD DN 80mm
	M
	43,400
	261,73
	11 359,08

	PP
	
	trubka kanalizační PE-HD DN 80mm
	
	
	
	

	VV
	A42
	1.55*28 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A56 - odvodnění rubu zdi; délka x počet
	
	43,400
	
	

	VV
	B42
	"Celkem: "A42
	
	43,400
	
	

	K
	M345712
	chránička dělená DN150, PVC
	M
	1,000
	1 303,22
	1 303,22

	PP
	
	chránička dělená DN150, PVC
	
	
	
	

	VV
	A43
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC
	
	1,000
	
	

	VV
	B43
	"Celkem: "A43
	
	1,000
	
	

	K
	34571098
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	M
	1,000
	533,23
	533,23

	PP
	
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	
	
	
	

	VV
	A44
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička
	
	1,000
	
	

	VV
	B44
	"Celkem: "A44
	
	1,000
	
	

	K
	311101213
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	2,000
	99,48
	198,96

	
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
	
	
	
	

	PP
	
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2
	
	
	
	

	VV
	A45
	2*1 "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka
	
	2,000
	
	

	VV
	B45
	"Celkem: "A45
	
	2,000
	
	

	K
	M345711
	chránička dělená DN300, PVC
	M
	2,000
	1 303,22
	2 606,44

	PP
	
	chránička dělená DN300, PVC
	
	
	
	

	K
	317321018
	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
	M3
	31,960
	5 554,51
	177 522,14

	PP
P
	
	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF4"
	
	
	
	

	VV
	A47
	31.96 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce římsy, beton C30/37 XC4 XF4
	
	31,960
	
	

	VV
	B47
	"Celkem: "A47
	
	31,960
	
	

	K
	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	146,780
	927,58
	136 150,19

	PP
	
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	
	
	
	

	VV
	A48
	141 "F.3 tab vv - Bednění ŽB římsy
	
	141,000
	
	

	VV
	B48
	17*0.34 "D.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x plocha v řezu
	
	5,780
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A44+B44
	
	
	
	

	VV
	C48
	"Celkem: "A48+B48
	
	146,780
	
	

	K
	317353112
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	M2
	146,780
	80,98
	11 886,24


Cenová soustava
PČ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	
	
	
	
	

	50
	K
	317361016
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	3,651
	32 580,52
	118 951,48
	



	PP
	
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	

	VV
	A50
	0.1001 "D.23.5 Římsa na LB - DB 1
	0,100

	VV
	B50
	0.1779 "D.23.5 Římsa na LB - DB 2
	0,178

	VV
	C50
	0.1768 "D.23.5 Římsa na LB - DB 3
	0,177

	VV
	D50
	0.1768 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 4
	0,177

	VV
	E50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 5
	0,176

	VV
	F50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 6
	0,176

	VV
	G50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 7
	0,176

	VV
	H50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 8
	0,176

	VV
	I50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 9
	0,176

	VV
	J50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 10
	0,176

	VV
	K50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 11
	0,176

	VV
	L50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 12
	0,176

	VV
	M50
	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 13
	0,176

	VV
	N50
	0.1766 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 14
	0,177

	VV
	O50
	0.1767 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 15
	0,177

	VV
	P50
	0.1767 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 16
	0,177

	VV
	Q50
	0.0447 "D46.23.5 Římsa na LB - posílení výztuže u patek stožárů
	0,045

	VV
	R50
	0.5265 "D46.23.5 Římsa na LB - posílení výztuže u sloupků zábradlí
	0,527

	VV
	
	""Mezisoučet: "A46+B46+C46+D46+E46+F46+G46+H46+I46+J46+K46+L46+M46+N46+O46+P46+Q46+R46
	

	VV
	S50
	3.319*0.1 "10% na distanční, vázací A46 pomocnou výztuž
	0,332

	VV
	
	""Celkem: "A46+B46+C46+D46+E46+F46+G46+H46+I46+J46+K46+L46+M46+N46+O46+P46+Q46+R46+T46
	

	VV
	T50
	"Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50+G50+H50+I50+J50+K50+L50+M50+N50+O50+P50+Q50+R50+S50
	3,651



	51
	K
	320360412
	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů p
	KUS
	2 138,000
	148,78
	318 091,64
	



	PP
	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů průměru přes 12 do 32 mm

	VV
	A51
	22*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB1; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	88,000

	VV
	B51
	41*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB2; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	C51
	41*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB3; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	D51
	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB4; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	82,000

	VV
	E51
	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB5; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	82,000

	VV
	F51
	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB6; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	82,000

	VV
	G51
	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB7; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	82,000

	VV
	H51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB8; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	I51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB9; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	J51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB10; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	K51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB11; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	L51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB12; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	M51
	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB13; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	82,000

	VV
	N51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB14; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	O51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB15; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	P51
	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB16; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	164,000

	VV
	
	""Celkem: "A47+B47+C47+D47+E47+F47+G47+H47+I47+J47+K47+L47+M47+N47+O47+P47
	

	VV
	Q51
	"Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51+M51+N51+O51+P51
	2 138,000



	52
	K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	2,000
	4 569,97
	9 139,94
	


Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
PP	přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	- využití rozebraného kamene
- na MC 30"

VV A52	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova	1,000
VV B52	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská	1,000
VV	""Celkem: "A48+B48

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	C52
	"Celkem: "A52+B52
	
	2,000
	
	
	

	53
	K
	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	197,640
	7 340,40
	1 450 756,66
	

	
	
	
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zdící malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm
· spárovací malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm, třída R4 s reaktivním zušlechťovačem"
	
	
	
	
	

	54
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	538,160
	6 950,51
	3 740 486,46
	

	
	PP
P
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A54
	538.16 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce zdi, beton C30/37 XC4 XF3
	
	538,160
	
	
	

	
	VV
	B54
	"Celkem: "A54
	
	538,160
	
	
	

	55
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	517,946
	1 309,89
	678 452,29
	

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	
	

	
	VV
	A55
	417.04 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi
	
	417,040
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A51
	
	
	
	
	

	
	VV
	B55
	8.91 "D.8 Příčné řezy - bednění boku DB16
	
	8,910
	
	
	

	
	VV
	C55
	2*7.77 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB15-DB14
	
	15,540
	
	
	

	
	VV
	D55
	2*7.00 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB13-DB12
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	E55
	4.41 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB11
	
	4,410
	
	
	

	
	VV
	F55
	2*5.78 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB10-DB9
	
	11,560
	
	
	

	
	VV
	G55
	2*4.98 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB8-DB7
	
	9,960
	
	
	

	
	VV
	H55
	2*4.6 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB7-DB6
	
	9,200
	
	
	

	
	VV
	I55
	4.68 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB5
	
	4,680
	
	
	

	
	VV
	J55
	4.84 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB4
	
	4,840
	
	
	

	
	VV
	K55
	6.3 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB3
	
	6,300
	
	
	

	
	VV
	L55
	7.81 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB2-DB1
	
	7,810
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51+M51
	
	
	
	
	

	
	VV
	M55
	16*(0.15+0.1+0.15)*0.42 "D51.5 Vzorový řez A51 - bednění prostupu římsou; počet x opsaný obvod v řezu x délka
	
	2,688
	
	
	

	
	VV
	N55
	3*(0.15+0.5+0.15)*0.42 "D51.5 Vzorový řez A51 - bednění prostupu římsou pro VO; počet x opsaný obvod v řezu x délka
	
	1,008
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51+M51+O51+P51
	
	
	
	
	

	
	VV
	O55
	"Celkem: "A55+B55+C55+D55+E55+F55+G55+H55+I55+J55+K55+L55+M55+N55
	
	517,946
	
	
	

	56
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	517,946
	166,32
	86 144,78
	

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	57
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	7,020
	32 580,52
	228 715,25
	



Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	PP
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
	

	
	(R) nebo BSt 500
	

	VV A57
	(0.1089+0.0109+0.1213) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 01
	0,241

	VV B57
	(0.2314+0.2089) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 02
	0,440

	VV C57
	(0.1969+0.1759) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 03
	0,373

	VV D57
	(0.1499+0.1686) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 04
	0,319

	VV E57
	(0.1499+0.1686) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 05
	0,319

	VV F57
	2*(0.1425+0.1686) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 06-DB 07
	0,622

	VV G57
	2*(0.150+0.2283) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 08-DB 09
	0,757




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	H57
	3*(0.1777+0.2387) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 10-DB 12
	
	1,249
	
	

	
	VV
	I57
	(0.1931+0.2895) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 13
	
	0,483
	
	

	
	VV
	J57
	(0.2317+0.2687) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 14
	
	0,500
	
	

	
	VV
	K57
	(0.2585+0.2687) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 15
	
	0,527
	
	

	
	VV
	L57
	(0.2836+0.2687) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 16
	
	0,552
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A53+B53+C53+D53+E53+F53+G53+H53+I53+J53+K53+L53
	
	
	
	

	
	VV
	M57
	6.382*0.1 "10% na distanční, vázací A53 pomocnou výztuž
	
	0,638
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A53+B53+C53+D53+E53+F53+G53+H53+I53+J53+K53+L53+N53
	
	
	
	

	
	VV
	N57
	"Celkem: "A57+B57+C57+D57+E57+F57+G57+H57+I57+J57+K57+L57+M57
	
	7,020
	
	

	58
	K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	34,867
	32 580,52
	1 135 984,99
	

	
	
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	

	
	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	699 160,88

	59
	K
	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	335,520
	424,72
	142 502,05
	

	
	PP
P
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C12/15 X0"
	
	
	
	

	
	VV
	A59
	335.52 "F.3 tab vv - Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm
	
	335,520
	
	

	
	VV
	B59
	"Celkem: "A59
	
	335,520
	
	

	60
	K
	457311115
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	M3
	4,150
	4 642,08
	19 264,63
	

	
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
	
	
	
	

	
	VV
	A60
	0.05*83 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A60 - dobetonování prostoru mezi žb římsou A60 dříkem zdi; plocha v řezu x délka
	
	4,150
	
	

	
	VV
	B60
	"Celkem: "A60
	
	4,150
	
	

	61
	K
	457572214
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	M3
	33,550
	766,85
	25 727,82
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	33.55 "F.3 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm
	
	33,550
	
	

	
	VV
	B61
	"Celkem: "A61
	
	33,550
	
	

	62
	K
	R4625112
	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
	M3
	532,725
	960,47
	511 666,38
	

	
	PP
	
	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
	
	
	
	

	
	VV
	A62
	63.8*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - přísyp paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	334,950
	
	

	
	VV
	B62
	(17.3+12)*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi -přísyp paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	197,775
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A62+B62
	
	
	
	

	
	VV
	C62
	"Celkem: "A62+B62
	
	532,725
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	4 068,98

	63
	K
	624631412
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	M
	124,130
	32,78
	4 068,98
	

	
	PP
	
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A63
	2*9.89 "D.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB16
	
	19,780
	
	

	
	VV
	B63
	2*8.74 "D.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB15-DB14
	
	17,480
	
	

	
	VV
	C63
	6*6.06 "D.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB13-DB8
	
	36,360
	
	

	
	VV
	D63
	2*6.08 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB7-DB6
	
	12,160
	
	

	
	VV
	E63
	6.19 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB5
	
	6,190
	
	

	
	VV
	F63
	6.46 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB4
	
	6,460
	
	

	
	VV
	G63
	7.24 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB3
	
	7,240
	
	

	
	VV
	H63
	2*9.23 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB2-DB1
	
	18,460
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A63+B63+C63+D63+E63+F63+G63+H63
	
	
	
	

	
	VV
	I63
	"Celkem: "A63+B63+C63+D63+E63+F63+G63+H63
	
	124,130
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	26 548,25




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	83
	K
	713190821
	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy mezi konstrukcemi polystyren do 50 mm
	M2
	4,964
	4,83
	23,98
	

	
	PP
	
	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy mezi konstrukcemi polystyren do 50 mm
	
	
	
	

	84
	K
	713492815
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
	M3
	0,159
	49,31
	7,84
	

	
	PP
	
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
	
	
	
	

	
	VV
	A65
	2*1*(0.15*0.15*pi) "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka x plocha chráničky
	
	0,141
	
	

	
	VV
	B65
	1*pi*(0.075*0.075) "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC, délka x plocha chráničky
	
	0,018
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A66+B66
	
	
	
	

	
	VV
	C65
	"Celkem: "A65+B65
	
	0,159
	
	

	85
	K
	24633007
	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží
	LITR
	159,000
	166,77
	26 516,43
	

	
	PP
	
	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	31 405,46

	64
	K
	871365211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250
	M
	75,800
	414,32
	31 405,46
	

	
	PP
	
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A67
	59*0.8 "D.13 Zajištění IS - úsek Bezručova - Ruská - chráničky PVC dl. 800 mm pro vrtání zápor Z48-Z106 podél plynovodu; počet x délka
	
	47,200
	
	

	
	VV
	B67
	26*1.1 "D.13 Zajištění IS - úsek Bezručova - Ruská - chráničky PVC dl. 1100 mm pro zápory Z129-Z154 podél CETIN osazené při přeložce; počet x délka
	
	28,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A67+B67
	
	
	
	

	
	VV
	C67
	"Celkem: "A67+B67
	
	75,800
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 416 299,34

	65
	K
	911381512
	Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných betonových celkové délky přes 50
	M
	40,000
	325,81
	13 032,40
	

	
	PP
P
	
	Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných betonových celkové délky přes 500 do 5000 m
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- včetně přemístění do 20 m"
	
	
	
	

	
	VV
	A68
	20 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - přemístění dočasných betonových zábran na mostě Bezručova do vzd. 20 m pro možnost příjezdu stavební techniky
	
	20,000
	
	

	
	VV
	B68
	20 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení dočasných betonových zábran na most Bezručova
	
	20,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A68+B68
	
	
	
	

	
	VV
	C68
	"Celkem: "A68+B68
	
	40,000
	
	

	66
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	135,380
	144,69
	19 588,13
	

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A69
	17*0.9*0.3 "D.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x délka x výška
	
	4,590
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A69
	
	
	
	

	
	VV
	B69
	11.86 "D.8 Příčné řezy - bednění boku DB16
	
	11,860
	
	

	
	VV
	C69
	2*10.23 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB15-DB14
	
	20,460
	
	

	
	VV
	D69
	2*9.28 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB13-DB12
	
	18,560
	
	

	
	VV
	E69
	6.05 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB11
	
	6,050
	
	

	
	VV
	F69
	2*7.73 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB10-DB9
	
	15,460
	
	

	
	VV
	G69
	2*6.93 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB8-DB7
	
	13,860
	
	

	
	VV
	H69
	2*6.25 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB7-DB6
	
	12,500
	
	

	
	VV
	I69
	6.38 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB5
	
	6,380
	
	

	
	VV
	J69
	6.61 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB4
	
	6,610
	
	

	
	VV
	K69
	8.35 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB3
	
	8,350
	
	

	
	VV
	L69
	10.7 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB2-DB1
	
	10,700
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A69+C69+D69+E69+F69+G69+H69+I69+J69+K69+L69+M69
	
	
	
	

	
	VV
	M69
	"Celkem: "A69+B69+C69+D69+E69+F69+G69+H69+I69+J69+K69+L69
	
	135,380
	
	

	67
	K
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	124,412
	257,55
	32 042,31
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	

	68
	K
	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	464,850
	39,15
	18 198,88
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	
	
	
	

	
	VV
	A71
	464.85 "F.3 tab vv - Lešení
	
	464,850
	
	

	
	VV
	B71
	"Celkem: "A71
	
	464,850
	
	

	69
	K
	943121121
	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m montáž
	M3
	42,000
	32,36
	1 359,12
	

	
	PP
	
	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m montáž
	
	
	
	

	
	VV
	A72
	15*1*2.8 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x šířka x délka x výška
	
	42,000
	
	

	
	VV
	B72
	"Celkem: "A72
	
	42,000
	
	

	70
	K
	R9431212
	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m - použití po celou dobu stavby
	M3
	42,000
	63,34
	2 660,28
	

	
	PP
	
	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m - použití po celou dobu stavby
	
	
	
	

	
	VV
	A73
	15*1*2.8 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x šířka x délka x výška
	
	42,000
	
	

	
	VV
	B73
	"Celkem: "A73
	
	42,000
	
	

	71
	K
	943121821
	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m demontáž
	M3
	42,000
	19,66
	825,72
	

	
	PP
	
	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m demontáž
	
	
	
	

	72
	K
	R9411112
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	M2
	464,850
	51,61
	23 990,91
	

	
	PP
	
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	
	
	
	

	
	VV
	A75
	464.85 "F.3 tab vv - Lešení
	
	464,850
	
	

	
	VV
	B75
	"Celkem: "A75
	
	464,850
	
	

	73
	K
	941111811
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	M2
	464,850
	23,66
	10 998,35
	

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	

	74
	K
	953334121
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	M
	279,000
	331,38
	92 455,02
	

	
	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A77
	93*3 "D.21 Pracodvní A75 dilatační spáry, D.3 Podélný profil LB zdi; délka x počet úrovní
	
	279,000
	
	

	
	VV
	B77
	"Celkem: "A77
	
	279,000
	
	

	75
	K
	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	496,000
	83,46
	41 396,16
	

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A78
	(27+2+12+21+12+20)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku
	
	376,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A76
	
	
	
	

	
	VV
	B78
	15*4*2 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x počet stojek x počet na stojku
	
	120,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A76+C76
	
	
	
	

	
	VV
	C78
	"Celkem: "A78+B78
	
	496,000
	
	

	76
	K
	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	496,000
	65,74
	32 607,04
	

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A79
	(27+2+12+21+12+20)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku
	
	376,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A77
	
	
	
	

	
	VV
	B79
	15*4*2 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x počet stojek x počet na stojku
	
	120,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A77+C77
	
	
	
	

	
	VV
	C79
	"Celkem: "A79+B79
	
	496,000
	
	

	77
	K
	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	449,720
	2 128,50
	957 229,02
	


PP	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	A80
	447.72 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 05
	
	447,720
	
	

	
	VV
	B80
	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C80
	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A78+B78+C78
	
	
	
	

	
	VV
	D80
	"Celkem: "A80+B80+C80
	
	449,720
	
	

	78
	K
	R9539611
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
	KUS
	1 712,000
	99,25
	169 916,00
	

	
	PP
	
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, kompozitní trn ∅ 12 mm dl. 350 mm, vrt D 14 mm dl. 160 m)
· 4 ks/m2"
	
	
	
	

	
	VV
	A81
	417*4 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi x 4 ks kotevních trnů na m2
	
	1 668,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A81
	
	
	
	

	
	VV
	B81
	7"=3,02*0,6*4 D.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF11; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	7,000
	
	

	
	VV
	C81
	7"=3,02*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF12; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	7,000
	
	

	
	VV
	D81
	4"=1,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF13; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	4,000
	
	

	
	VV
	E81
	6"=2,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF14; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	6,000
	
	

	
	VV
	F81
	6"=2,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF15; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	6,000
	
	

	
	VV
	G81
	4"=1,6*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF17; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	4,000
	
	

	
	VV
	H81
	4"=1,6*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF18; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	4,000
	
	

	
	VV
	I81
	6"=2,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF20; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81+J81
	
	
	
	

	
	VV
	J81
	"Celkem: "A81+B81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81
	
	1 712,000
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-139 019,02

	79
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	906,633
	446,57
	404 875,10
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A82
	447.72*0.75*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 05, likvidace nevhodného kamene; celkový objem x 75%
	
	906,633
	
	

	
	VV
	B82
	"Celkem: "A82
	
	906,633
	
	

	80
	K
	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,084
	1 019,99
	85,68
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A83
	0.080 "likvidace ochranné geotextilie, hmotnost dle TOV pol. 113311171, sloupec Suť celkem
	
	0,080
	
	

	
	VV
	B83
	0.004 "likvidace ocstraněného polystyrenu, hmotnost dle TOV pol. 713190821, sloupec Suť celkem
	
	0,004
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A84+B84
	
	
	
	

	
	VV
	C83
	"Celkem: "A83+B83
	
	0,084
	
	

	81
	K
	M583810
	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi
	T
	-302,211
	1 800,00
	-543 979,80
	

	
	PP
	
	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi
	
	
	
	

	
	VV
	A84
	-(447.72*0.25)*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kam. zdiva pro SO 01, odkup vhodného kamene; celkový objem x 25% kamene x hm.
	
	-302,211
	
	

	
	VV
	B84
	"Celkem: "A84
	
	-302,211
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	168 593,82

	82
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	1 825,794
	92,34
	168 593,82
	


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	952 709,96

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	952 709,96
	
	21,00%
	200 069,09
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	Náklady stavby celkem
	
	952 709,96

	1 - Zemní práce
	
	17 159,46

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	812 268,15

	713 - Izolace tepelné
	
	3 002,75

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	136 535,90

	997 - Přesun sutě
	
	-17 183,21

	998 - Přesun hmot
	
	926,91
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	952 709,96

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	17 159,46

	1
	K
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	12,436
	428,27
	5 325,97
	

	
	PP
	
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka
	
	11,436
	
	

	
	VV
	B1
	1 "D.6 Injektáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B1 - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A1+B1
	
	
	
	

	
	VV
	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	12,436
	
	

	2
	K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	M3
	30,496
	234,78
	7 159,85
	

	
	PP
	
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	95.3*0.4*0.5 "D.6 Injektáž A2 přespárování zdi - vzorový řez B - rozebrání rozvolněných kamenů v místě nové římsy; délka x výška x šířka
	
	19,060
	
	

	
	VV
	B2
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A2 přespárování zdi - vzorový řez B2 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka
	
	11,436
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A2+B2
	
	
	
	

	
	VV
	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	30,496
	
	

	3
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	60,000
	31,01
	1 860,60
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	60 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch
	
	60,000
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	60,000
	
	

	4
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	60,000
	16,82
	1 009,20
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	
	
	
	

	5
	K
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	24,872
	40,43
	1 005,57
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	2*1 "D.6 Injektáž A5 přespárování zdi - vzorový řez B - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání, odvoz z deponie na stavbu
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A5
	
	
	
	

	
	VV
	B5
	2*95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A5 přespárování zdi - vzorový řez B5 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou, na depo A5 zpět; délka x výška x ší
	
	22,872
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A5+C5
	
	
	
	

	
	VV
	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	24,872
	
	

	6
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	12,436
	64,19
	798,27
	





Strana # z 299

Strana # z 299

	PČ Typ
	Kód
	Popis	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	

	VV
	A6
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A6 přespárování zdi - vzorový řez B - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou, nakládání na depo; délka x výška x
	11,436
	
	

	VV
	B6
	1 "D.6 Injektáž A6 přespárování zdi - vzorový řez B6 - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání, nakládání na depo
	1,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A6+B6
	
	
	

	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	12,436
	
	



D
	
	
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a
	
	
	
	
	

	7
	K
	311101211
	železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	2,000
	72,89
	145,78
	



PP
VV
VV
VV
VV
A7
B7
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC
1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička ""Celkem: "A7+B7
1,000
1,000
	8
	K
	M345712
	chránička dělená DN150, PVC
	M
	1,000
	1 303,22
	1 303,22
	

	PP	chránička dělená DN150, PVC
VV A8	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC	1,000
VV B8	"Celkem: "A8	1,000

	9
	K
	34571098
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	M
	1,000
	533,23
	533,23
	

	PP	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
VV A9	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička	1,000
VV B9	"Celkem: "A9	1,000

	10
	K
	317321018
	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
	M3
	74,661
	5 554,51
	414 705,27
	



PP
P
Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF4"
VV
A10
VV
B10
C10
48.82*1.0 "D.6 Injektáž A8 přespárování zdi - vzorový řez B, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - spodní část římsy; plocha v podélném řezu x šířka
(70.5+7.1)*(0.9*0.3) "D.6 Injektáž A8 přespárování zdi - vzorový řez B8, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - horní část římsy; délka x šířka x výška
(70.5+7.1)*(0.15*0.42) "D.6 Injektáž A8 přespárování zdi - vzorový řez B8, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - nos římsy; délka x šířka x výška
""Celkem: "A8+B8+C8
48,820
20,952
4,889
	11
	K
	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	182,171
	927,58
	168 978,18
	



	PP
	

	VV
	A11

	VV
	B11

	VV
	

	VV
	C11

	VV
	D11

	VV
	E11

	VV
	

	VV
	F11

	VV
	G11

	VV
	



VV
VV
VV
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
48.82*2 "D.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - spodní část římsy; plocha v podélném řezu x obě stra
15*1*0.4 "D.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - spodní část římsy, boky; počet x výška x šířka
""Mezisoučet: "A9+B9
(70.5+7.1)*(0.15+0.15+0.3+0.3) "D9.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D9.23 Výkres výztuže římsy na PB - horní část římsy; délka x výš
15*0.9*0.3 "D9.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D9.23 Výkres výztuže římsy na PB - horní část římsy, boky; počet x výška x šířka
15*0.15*0.42 "D9.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D9.23 Výkres výztuže římsy na PB - nos římsy, boky; počet x výška x šířka
""Mezisoučet: "D9+E9+F9
16*(0.15+0.1+0.15)*0.42 "D9.6 Vzorový řez B9 - bednění prostupu římsou; počet x opsaný obvod v řezu x délka 3*(0.15+0.5+0.15)*0.42 "D9.6 Vzorový řez B9 - bednění prostupu římsou pro VO; počet x opsaný obvod v řezu x délka ""Celkem: "A9+B9+D9+E9+F9+H9+I9
97,640
6,000
69,840
4,050
0,945
2,688
1,008






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	H11
	"Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11
	
	182,171
	
	

	12
	K
	317353112
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	M2
	182,171
	80,98
	14 752,21
	

	
	PP
	
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
	
	
	
	

	13
	K
	317361016
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	4,758
	32 580,52
	155 018,11
	

	
	PP
	
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	14
	K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	12,436
	4 569,97
	56 832,15
	

	
	
	
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
	
	
	
	

	
	PP
	
	přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· využití rozebraného kamene
· na MC 25"
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	1 "D.6 Injektáž A12 přespárování zdi - vzorový řez B - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B14
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A12 přespárování zdi - vzorový řez B12 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka
	
	11,436
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12+B12
	
	
	
	

	
	VV
	C14
	"Celkem: "A14+B14
	
	12,436
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	3 002,75

	23
	K
	713492815
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
	M3
	0,018
	49,31
	0,89
	

	
	PP
	
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	1*pi*(0.075*0.075) "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC, délka x plocha chráničky
	
	0,018
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	0,018
	
	

	24
	K
	24633007
	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží
	LITR
	18,000
	166,77
	3 001,86
	

	
	PP
	
	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	136 535,90

	15
	K
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	0,094
	257,55
	24,21
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	2*pi*0.15*0.1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC; obvod x šířka
	
	0,094
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	0,094
	
	

	16
	K
	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	30,496
	2 365,00
	72 123,04
	

	
	PP
	
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	95.3*0.4*0.5 "D.6 Injektáž A19 přespárování zdi - vzorový řez B - rozebrání rozvolněných kamenů v místě nové římsy; délka x výška x šířka
	
	19,060
	
	

	
	VV
	B18
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A19 přespárování zdi - vzorový řez B19 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka
	
	11,436
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A19+B19
	
	
	
	

	
	VV
	C18
	"Celkem: "A18+B18
	
	30,496
	
	

	17
	K
	985331113
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	56,400
	960,69
	54 182,92
	

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	188*0.3 "D.6 Injektáž A20 přespárování zdi - vzorový řez B - ocelové trny á 0,5 m průřezu 12 mm pro ukotvení římsy; počet x délka
	
	56,400
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	56,400
	
	

	18
	K
	985331912
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě
	M
	56,400
	82,98
	4 680,07
	

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě
	
	
	
	

	19
	K
	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,159
	34 752,55
	5 525,66
	


PP	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
VV A21	188*0.95*(0.888/1000) "D.6 Injektáž A17 přespárování zdi - vzorový řez B - ocelové trny á 0,5 m průřezu 12 mm pro ukotvení
VV A21	římsy; počet x délka x


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	0,159
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-17 183,21

	20
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	38,597
	154,82
	5 975,59
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	95.3*0.4*0.5*0.75*2.7 "D.6 Injektáž A23 přespárování zdi - vzorový řez B - likvidace nevhodného kamene; délka x výška x šířka x 75% x hmotnost
	
	38,597
	
	

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	38,597
	
	

	21
	K
	M583810
	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi
	T
	-12,866
	1 800,00
	-23 158,80
	

	
	PP
	
	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	-95.3*0.4*0.5*0.25*2.7"D.6 Injektáž A22 přespárování zdi - vzorový řez B - odkup vhodného rozebraného kamene; délka x výška x šířka x 25% x hmotn
	
	-12,866
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	-12,866
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	926,91

	22
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	10,038
	92,34
	926,91
	


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	8 024 294,21

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	8 024 294,21
	
	21,00%
	1 685 101,78

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	9 709 395,99
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	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	8 024 294,21

	1 - Zemní práce
	
	4 276 817,44

	2 - Zakládání
	
	1 735 092,06

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	62 644,06

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	68 649,59

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	184 748,88

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	1 653 284,09

	997 - Přesun sutě
	
	3 352,63

	998 - Přesun hmot
	
	39 705,46
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	8 024 294,21
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	4 276 817,44
	

	1
	K
	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	71,475
	162,84
	11 638,99
	

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	
	
	
	
	

	
	
	A1
	95.3*0.75 "D.6 Injektáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B- rozebrání opevnění paty lešení kamenem z bouraných
	
	71,475
	
	
	

	
	VV
	
	konstrukcí; délka x plocha v řezu
	
	
	
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	71,475
	
	
	

	2
	K
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	M
	98,000
	31,01
	3 038,98
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	98 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch
	
	98,000
	
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	98,000
	
	
	

	3
	K
	119003224
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	M
	98,000
	16,82
	1 648,36
	

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
	
	
	
	
	

	4
	K
	R1151012.07
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 07
	SOUB
OR
	1,000
	43 440,69
	43 440,69
	

	
	PP
	
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 07
	
	
	
	
	

	5
	K
	R1531912
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami při vrtání v ose zdi a za rubem zdi
	M2
	288,700
	5 335,45
	1 540 344,42
	

	
	PP
	
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami při vrtání v ose zdi a za rubem zdi Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· v souladu s výkresem D.15 Rozepření stávající zdi a D.1 Technická zpráva
· zřízení, odstranění, likvidace"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	288.7 "D.15 Rozepření stávající zdi, D.6 Injektáž A7 přespárování zdi - rozepření stávající zdi při vrtání injekčních tyčí; plocha dle CAD
	
	288,700
	
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	288,700
	
	
	

	6
	K
	R15521361
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, dé
	KUS
	28,000
	8 749,37
	244 982,36
	


PP	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou
PP	korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu kotevní tyčí se ztracenou korunkou, injektáž cementovou maltou včetně dodávky
P	injektážní hmoty, korunky, kotevních tyčí, spojníků, podložek a matic.
P	- cílem je vytvoření sloupů z kameniva pevně spojeného cementem o průměru cca 600-700 mm
- aktivovaná cementová injekční směs z cementu CEM I 42,5 R a vody

VV A6	28 "D.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka za rubem zdi á 1,1 m	28,000


VV B6	"Celkem: "A6	28,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	7
	K
	R15521362
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, dé
	KUS
	20,000
	11 216,72
	224 334,40
	

	
	PP
	
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu kotevní tyčí se ztracenou korunkou, injektáž cementovou maltou včetně dodávky
	
	
	
	
	

	
	P
	
	injektážní hmoty, korunky, kotevních tyčí, spojníků, podložek a matic.
· cílem je vytvoření sloupů z kameniva pevně spojeného cementem o průměru cca 600-700 mm
· aktivovaná cementová injekční směs z cementu CEM I 42,5 R a vody"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	11+9 "D.6 Injektáž A10 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka za rubem zdi á 1,1 m
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	20,000
	
	
	

	8
	K
	R15521363
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, dé
	KUS
	21,000
	13 896,87
	291 834,27
	

	
	PP
	
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 4 do 5 m
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu kotevní tyčí se ztracenou korunkou, injektáž cementovou maltou včetně dodávky
	
	
	
	
	

	
	P
	
	injektážní hmoty, korunky, kotevních tyčí, spojníků, podložek a matic.
· cílem je vytvoření sloupů z kameniva pevně spojeného cementem o průměru cca 600-700 mm
· aktivovaná cementová injekční směs z cementu CEM I 42,5 R a vody"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	8+13 "D.6 Injektáž A11 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka za rubem zdi á 1,1 m
	
	21,000
	
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	21,000
	
	
	

	9
	K
	R15521364
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, dé
	KUS
	42,000
	4 973,97
	208 906,74
	



PP	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou
PP	korunku průměru 76 mm, délky přes 3 do 4 m
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	V cenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu kotevní tyčí se ztracenou korunkou, injektáž cementovou maltou včetně dodávky
P	injektážní hmoty, korunky, kotevních tyčí, spojníků, podložek a matic.
- aktivovaná cementová injekční směs z cementu CEM I 42,5 R a vody"
VV A9	42 "D.6 Injektáž A12 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka v ose zdi á 1,1 m	42,000
VV B9	"Celkem: "A9	42,000
	10
	K
	R15521365
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, dé
	KUS
	24,000
	6 024,46
	144 587,04
	



PP	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou
PP	korunku průměru 76 mm, délky přes 4 do 5 m
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	V cenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu kotevní tyčí se ztracenou korunkou, injektáž cementovou maltou včetně dodávky
P	injektážní hmoty, korunky, kotevních tyčí, spojníků, podložek a matic.
- aktivovaná cementová injekční směs z cementu CEM I 42,5 R a vody"
VV A10	12+12 "D.6 Injektáž A13 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka v ose zdi á 1,1 m	24,000
VV B10	"Celkem: "A10	24,000
	11
	K
	R15521366
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, dé
	KUS
	21,000
	8 563,07
	179 824,47
	



PP	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou
PP	korunku průměru 76 mm, délky přes 5 do 6 m
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
P	V cenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu kotevní tyčí se ztracenou korunkou, injektáž cementovou maltou včetně dodávky
P	injektážní hmoty, korunky, kotevních tyčí, spojníků, podložek a matic.
- aktivovaná cementová injekční směs z cementu CEM I 42,5 R a vody"
VV A11	11+10 "D.6 Injektáž A14 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka v ose zdi á 1,1 m	21,000
VV B11	"Celkem: "A11	21,000
	12
	K
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	205,301
	40,43
	8 300,32
	

































17
K
M5852113
cement portlandský CEM I 42.5 R
T
30,030
5 973,09
179 371,89


PP
cement portlandský CEM I 42.5 R Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Požadavky na injektážní směs:
· velikost zrna <0,5 CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65 g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách.
· dle TZ
PP
VV A16
VV B16
VV A17
VV B17
30,030
30,030

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	2*((279.06*0.4)*0.1) "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, odvoz na deponii A4 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	22,325
	
	

	
	VV
	B12
	2*95.3*0.6*0.35 "D.6 Injektáž A4 přespárování zdi - vzorový řez B4 - rozvolněné kameny pod římsou, odvoz na deponii A4 zpět; délka úseku x šířka x d
	
	40,026
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A4+B4
	
	
	
	

	
	VV
	C12
	2*95.3*0.75 "D4.6 Injektáž A4 přespárování zdi - vzorový řez B4 - opevnění paty lešení kamenem, odvoz na deponii A4 zpět; délka x plocha v řezu
	
	142,950
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A4+B4+D4
	
	
	
	

	
	VV
	D12
	"Celkem: "A12+B12+C12
	
	205,301
	
	

	13
	K
	167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	82,637
	21,74
	1 796,53
	

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	((279.06*0.4)*0.1) "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, nakládání na deponii A5 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	11,162
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A5
	
	
	
	

	
	VV
	B13
	95.3*0.75 "D.6 Injektáž A5 přespárování zdi - vzorový řez B5 - opevnění paty lešení kamenem, nakládání na deponii A5 zpět; délka x plocha v řezu
	
	71,475
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A5+C5
	
	
	
	

	
	VV
	C13
	"Celkem: "A13+B13
	
	82,637
	
	

	14
	K
	R1531913
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami při vrtání v ose a za korunou zdi
	M2
	279,060
	4 816,99
	1 344 229,23
	


PP	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami při vrtání v ose a za korunou zdi
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
P	- v souladu s výkresem D.15 Rozepření stávající zdi a D.1 Technická zpráva
P	- zřízení, odstranění, likvidace


VV A14	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi SO 07	279,060
VV B14	"Celkem: "A14	279,060
	15
	K
	R1711511.07
	Přísyp či konstrukce pod vrtnou soupravu pro vyrovnání nadměrného sklonu, včetně odstranění a likvidace po dokončení vrtných prací
	SOUB
OR
	1,000
	27 910,64
	27 910,64
	


PP	Přísyp či konstrukce pod vrtnou soupravu pro vyrovnání nadměrného sklonu, včetně odstranění a likvidace po dokončení vrtných prací
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- konkrétní řešení dle vrtné soupravy zhotovitele a jeho technologických zvyklostí"


	16
	K
	282604112
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	HOD
	210,000
	1 889,07
	396 704,70
	


210,000
D
Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
280*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb

280*1.5*50*(1.43/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet x spotřeba na mb x spotřeba na l směsi
"Celkem: "A17

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	18
	K
	63126150
	tyč kompozitní D 10mm
	M
	406,000
	41,70
	16 930,20
	

	
	PP
	
	tyč kompozitní D 10mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	280*1.45 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, tyč kompozitní průměr 10 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	406,000
	
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	406,000
	
	
	

	19
	K
	282605111
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	HOD
	210,000
	2 642,04
	554 828,40
	

	
	PP
	
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	280*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	210,000
	
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	210,000
	
	
	

	20
	K
	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,361
	34 752,55
	12 545,67
	

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	280*1.45*(0.888/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, tyč betonářská průměr 12 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x hmotnost n
	
	0,361
	
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	0,361
	
	
	

	21
	K
	M2455176
	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice
	KG
	2 520,000
	228,06
	574 711,20
	

	
	PP
	
	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· stupeň napěnění bez kontaktu s vodou 1,0, při obsahu vody 1% maximálně 3,0
· pevnost v tlaku >75 MPa
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· pevnost v tahu >50 MPa
-materiál splňující požadavky pro použití ve styku s pitnou vodou
· dle TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	280*1.5*6 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x spotřeba 6 kg/m
	
	2 520,000
	
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	2 520,000
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	62 644,06
	

	22
	K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	11,162
	4 569,97
	51 010,01
	


Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader PP	přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
P	- využití rozebraného kamene
- na MC 30"
23
K
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T
0,277
42 000,17
11 634,05


(279.06*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
11,162
PP
VV A22
VV B22
VV
VV
A23
B23
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
156*4*0.5*(0.888/1000) "D.6 Vzorový řez B - výztužný kříž pod hlavu mikropiloty; počet MP x počet na MP x délka x hmotnost
"Celkem: "A23
0,277
0,277



	24
	K
	R4625112
	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
	M3
	71,475
	960,47
	68 649,59
	


D
Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
95.3*0.75 "D.6 Injektáž A24 přespárování zdi - vzorový řez B - opevnění paty lešení kamenem z bouraných konstrukcí; délka x plocha v řezu
"Celkem: "A24
PP
VV A24
VV B24

71,475
71,475

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	184 748,88
	

	25
	K
	628635552
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	279,060
	662,04
	184 748,88
	


PP
s vyspárováním
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· malta MC 25, kamenivo fr. 0-3 mm, R4, pevnost v tlaku >= 30 MPa, s přísadou reaktivního zušlechťovače (např: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým)
· hloubkové přespárování po vrstvách tl. 20-30mm
· dle TZ"
VV
VV
A25
B25
279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - nové spárování "Celkem: "A25
279,060
279,060



D28
K
R9411112
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
M2
276,800
51,61
14 285,65

PP	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
VV A28	276.8 "F.3 tab vv - Lešení	276,800
VV B28	"Celkem: "A28	276,800
29
K
941111811
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
M2
276,800
23,66
6 549,09

PP	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m
PP	demontáž
30
K
943121121
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m montáž
M3
24,200
32,36
783,11


A27
276.8 "F.3 tab vv - Lešení
276,800
PP
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m montáž
11*(1*1*2.2) "D.6 Injektáž A29 přespárování zdi - vzorový řez B - dočasné podepření teplovodu; počet sloupů x šířka x délka x výška
VV
VV

	26
	K
	938903211
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	279,060
	234,87
	65 542,82
	

	PP	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
PP	odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
VV A26	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vysekání stávajících spár	279,060
VV B26	"Celkem: "A26	279,060

	27
	K
	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	276,800
	39,15
	10 836,72
	


PP
montáž
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně vyrovnávacích podložek pro osazení v rovině"


	31
	K
	R9431212
	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m - použití po celou dobu stavby
	M3
	24,200
	63,34
	1 532,83
	

	PP	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m - použití po celou dobu stavby
VV	A31	11*(1*1*2.2) "D.6	Injektáž A37 přespárování zdi - vzorový řez B - dočasné podepření teplovodu; počet sloupů x šířka x délka	24,200
VV	A31	x výška	24,200
VV	B31	"Celkem: "A31	24,200

	32
	K
	943121821
	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m demontáž
	M3
	24,200
	19,66
	475,77
	

	PP	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m
PP	demontáž

	33
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	840,000
	1 752,33
	1 471 957,20
	


24,200
VV A30
VV B30


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A33
	280*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, vrty průměr 20 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	420,000
	
	

	
	VV
	B33
	280*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, vrty průměr 14 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	420,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A31+B31
	
	
	
	

	
	VV
	C33
	"Celkem: "A33+B33
	
	840,000
	
	

	34
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	279,060
	86,53
	24 147,06
	

	
	PP
P
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vodním tlakem 20-30 MPa (200-300 barů)"
	
	
	
	

	
	VV
	A34
	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - Očištění zdi
	
	279,060
	
	

	
	VV
	B34
	"Celkem: "A34
	
	279,060
	
	

	35
	K
	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	279,060
	111,77
	31 190,54
	

	
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	
	
	
	

	
	VV
	A35
	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vyčištění spár před zahájením spárování
	
	279,060
	
	

	
	VV
	B35
	"Celkem: "A35
	
	279,060
	
	

	36
	K
	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	11,162
	2 128,50
	23 758,32
	

	
	PP
	
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	(279.06*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	11,162
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "A36
	
	11,162
	
	

	37
	K
	AGR 07.01
	Ruční vybourání ocelových profilů v líci zdi - zbytky historických kotevních konstrukcí
	SOUB
OR
	1,000
	2 224,98
	2 224,98
	

	
	PP
P
	
	Ruční vybourání ocelových profilů v líci zdi - zbytky historických kotevních konstrukcí Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nepravidelně rozmístěné kotení prvky v ploše zdi délky 94 m a průměrné výšky 3,5 m"
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 352,63

	38
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	6,418
	446,57
	2 866,09
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	6.418 "likvidace materiálu vysekaného ze spár, hmotnost dle TOV pol. 938903211, sloupec Suť celkem
	
	6,418
	
	

	
	VV
	B38
	"Celkem: "A38
	
	6,418
	
	

	39
	K
	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,477
	1 019,99
	486,54
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	0.477 "likvidace geotextilie pro ochranu teplovodu, hmotnost dle TOV pol. 619996145, sloupec Suť celkem
	
	0,477
	
	

	
	VV
	B39
	"Celkem: "A39
	
	0,477
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	39 705,46

	40
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	429,992
	92,34
	39 705,46
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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[bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228]Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark229][bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234]3 405 488,50
	1
	K
	114203102
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou
	M3
	58,370
	483,01
	28 193,29

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	58.37 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby
	
	58,370
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	58,370
	
	

	2
	K
	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	517,270
	42,96
	22 221,92

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	432.16 "F.3 tab vv - Výkop ve dně
	
	432,160
	
	

	
	VV
	B2
	85.11 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi
	
	85,110
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A2+B2
	
	
	
	

	
	VV
	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	517,270
	
	

	3
	K
	129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	4,650
	2 312,39
	10 752,61

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	0.05*93 "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi
	
	4,650
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	4,650
	
	

	4
	K
	129911121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prost
	M3
	27,830
	1 922,37
	53 499,56

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	27.83 "F.3 tab vv - Bourání betonu
	
	27,830
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	27,830
	
	

	5
	K
	R1151012
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 08
	SOUB
OR
	1,000
	108 601,72
	108 601,72

	
	PP
	
	Čerpání vody po celou dobu stavby pro SO 08
	
	
	
	

	6
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	517,270
	457,20
	236 495,84

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	432.16 "F.3 tab vv - Výkop ve dně
	
	432,160
	
	

	
	VV
	B6
	85.11 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi
	
	85,110
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A6+B6
	
	
	
	

	
	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	517,270
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 475 582,45



D 1	Zemní práce	459 764,94
	7
	K
	321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	4,650
	7 508,08
	34 912,57
	
































PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	VV A7
VV B7

	K
	321213345

	PP
	

	P
	

	VV
	A8

	VV
	B8

	VV
	C8

	VV
	D8

	VV
	E8

	VV
	F8

	VV
	G8

	VV
	H8

	VV
	

	VV
	I8

	K
	321321116

	PP
	

	P
	

	VV
	A9

	VV
	B9

	VV
	C9

	VV
	D9

	VV
	

	VV
	E9

	K
	321351010



PP
8
9
10
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního 0.05*93 "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi
"Celkem: "A7
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark235]zdící malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm
· [bookmark: bookmark236]spárovací malta MC25, fr. kameniva 0-3 mm, třída R4 s reaktivním zušlechťovačem
· [bookmark: bookmark237]kámen:l žula"
0.8*0.2*0.6 "D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF11; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF12; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF13; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF14; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF15; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF17; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF18; délka x výška x šířka
0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF20; délka x výška x šířka
""Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+H8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+H8
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3"
93.9*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x plocha v řezu 4*4.1*0.8*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška
11*5.6*0.8*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C9, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška
2*4.7*0.8*0.8 "D9.2 Podrobná situace, D9.7 Podélný základový pás - vzorový řez C9, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška
""Celkem: "A9+B9+C9+D9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
PP
VV A10
VV B10
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných 93.9*0.85 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x výška 48*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB - boky; počet x plocha v řezu
M3
M3
M2
4,650
4,650
0,768
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,768
126,361
70,425
10,496
39,424
6,016
126,361
288,975
79,815
36,000
7 340,40
5 637,43
6 624,70
1 309,89
837 103,72
378 525,46






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A10+B10
	
	
	
	

	
	VV
	C10
	4*4.1*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany
	
	26,240
	
	

	
	VV
	D10
	11*5.6*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany
	
	98,560
	
	

	
	VV
	E10
	2*4.7*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany
	
	15,040
	
	

	
	VV
	F10
	(4+11+2)*0.8*0.85*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh - čela; počet x šířka x výška x obě strany
	
	23,120
	
	

	
	VV
	G10
	(4+11+2)*0.75*0.8 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, bednění přčnýh prahů v polovině; počet x výška x šířka
	
	10,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A10+B10+D10+E10+F10+G10+H10
	
	
	
	

	
	VV
	H10
	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10
	
	288,975
	
	

	11
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	288,975
	166,32
	48 062,32
	

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	12
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	5,259
	32 580,52
	171 340,95
	

	
	
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	

	
	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	0.2952 "D.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 1
	
	0,295
	
	

	
	VV
	B12
	0.2527 "D.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 2
	
	0,253
	
	

	
	VV
	C12
	5*0.274 "D.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 3, 5, 7, 9, 10
	
	1,370
	
	

	
	VV
	D12
	3*0.218 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 4, 6, 8
	
	0,654
	
	

	
	VV
	E12
	0.1074 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 10
	
	0,107
	
	

	
	VV
	F12
	0.1022 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 11
	
	0,102
	
	

	
	VV
	G12
	0.0974 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 12
	
	0,097
	
	

	
	VV
	H12
	0.1022 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 13
	
	0,102
	
	

	
	VV
	I12
	0.1338 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 14
	
	0,134
	
	

	
	VV
	J12
	0.1483 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 15
	
	0,148
	
	

	
	VV
	K12
	0.140 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 16
	
	0,140
	
	

	
	VV
	L12
	0.1231 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 17
	
	0,123
	
	

	
	VV
	M12
	0.1231 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 18
	
	0,123
	
	

	
	VV
	N12
	0.1365 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 19
	
	0,137
	
	

	
	VV
	O12
	0.143 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 20
	
	0,143
	
	

	
	VV
	P12
	0.1429 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 21
	
	0,143
	
	

	
	VV
	Q12
	0.1435 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 22
	
	0,144
	
	

	
	VV
	R12
	0.1431 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 23
	
	0,143
	
	

	
	VV
	S12
	0.1438 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 24
	
	0,144
	
	

	
	VV
	T12
	0.1408 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 25
	
	0,141
	
	

	
	VV
VV
	U12
	0.1377 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 26 ""Mezisoučet:
"A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12+P12+Q12+R12+S12+T12+U12
	
	0,138
	
	

	
	VV
VV
	V12
	4.781*0.1 "10% distanční, vázací A12 pomocná výztuž
""Celkem:
"A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12+P12+Q12+R12+S12+T12+U12+W12
	
	0,478
	
	

	
	VV
	W12
	"Celkem:
"A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12+P12+Q12+R12+S12+T12+U12+V12
	
	5,259
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 234 305,92

	13
	K
	451313531
	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm
	M2
	143,330
	1 000,05
	143 337,17
	


PP	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- beton C 25/30n XF3"

VV A13	143.33 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C, podkladní vrstva pod dlažbu; plocha dle CAD	143,330

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	143,330
	
	
	

	14
	K
	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	135,037
	424,72
	57 352,91
	

	
	PP
P
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C12/15 X0"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	93.9*1.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na PB; délka x šířka x tloušťka
	
	12,677
	
	
	

	
	VV
	B14
	4*4.1*1.4 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	22,960
	
	
	

	
	VV
	C14
	11*5.6*1.4 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C14, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	86,240
	
	
	

	
	VV
	D14
	2*4.7*1.4 "D14.2 Podrobná situace, D14.7 Podélný základový pás - vzorový řez C14, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	13,160
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A14+B14+C14+D14
	
	
	
	
	

	
	VV
	E14
	"Celkem: "A14+B14+C14+D14
	
	135,037
	
	
	

	15
	K
	452218010
	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
	M3
	11,520
	3 197,63
	36 836,70
	

	
	PP
P
	
	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- kamenný pás - kámen ds 800mm, čedič"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	8*3*0.8*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x výška x šířka
	
	11,520
	
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	11,520
	
	
	

	16
	K
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 063 mm
	M3
	139,691
	503,60
	70 348,39
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	93.9*1.25*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na PB; délka x šířka x tloušťka
	
	11,738
	
	
	

	
	VV
	B16
	4*4.1*1.3 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	21,320
	
	
	

	
	VV
	C16
	11*5.6*1.3 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C16, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	80,080
	
	
	

	
	VV
	D16
	2*4.7*1.3 "D16.2 Podrobná situace, D16.7 Podélný základový pás - vzorový řez C16, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	12,220
	
	
	

	
	VV
	E16
	143.33*0.1 "D16.2 Podrobná situace, D16.7 Opevnění dna - vzorový řez C16, podkladní vrstva pod dlažbu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	14,333
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	
	
	
	

	
	VV
	F16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16
	
	139,691
	
	
	

	17
	K
	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm
	M3
	40,731
	381,62
	15 543,76
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	362.61*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A17 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x tloušťka
	
	36,261
	
	
	

	
	VV
	B17
	4*4*0.6*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka
	
	0,960
	
	
	

	
	VV
	C17
	2*5.7*0.6*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C17 - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka
	
	0,684
	
	
	

	
	VV
	D17
	3*4.7*0.6*0.1 "D17.2 Podrobná situace, D17.7 Opevnění dna - vzorový řez C17 - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka
	
	0,846
	
	
	

	
	VV
	E17
	6*5.5*0.6*0.1 "D17.2 Podrobná situace, D17.7 Opevnění dna - vzorový řez C17 - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka
	
	1,980
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17
	
	
	
	
	

	
	VV
	F17
	"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17
	
	40,731
	
	
	



	18
	K
	463212121
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
	M3
	217,566
	3 293,26
	716 501,41
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
P
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	362.61*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A18 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x prům. tloušťka
	
	217,566
	
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	217,566
	
	
	

	19
	K
	465513227
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
	M2
	143,330
	1 356,21
	194 385,58
	

	
	PP
P
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby, žula"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	143.33 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C, kamenná dlažba; plocha dle CAD
	
	143,330
	
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	143,330
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	594,96
	

	20
	K
	624631412
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	M
	18,150
	32,78
	594,96
	

	
	PP
	
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	11*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)
	
	18,150
	
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	18,150
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	27 479,18
	

	21
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	8,250
	144,69
	1 193,69
	

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	11*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x plocha v řezu
	
	8,250
	
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	8,250
	
	
	

	22
	K
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	18,150
	257,55
	4 674,53
	

	
	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	11*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)
	
	18,150
	
	
	

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	18,150
	
	
	

	23
	K
	977211112
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	M
	5,600
	907,89
	5 084,18
	

	
	PP
	
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	4*1.4 "D.14 Střet s kanalizací - odříznutí betonu okolo šachty pod mostem Ruská; obvod
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	5,600
	
	
	

	24
	K
	977211114
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm
	M
	1,000
	1 425,58
	1 425,58
	

	
	PP
	
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	1 "D.2 Podrobná situace - seříznutí stávajícího betonového pasu podél PB zdi v km 0,198
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	B24
	"Celkem: "A24
	
	1,000
	
	
	

	25
	K
	R9539611
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
	KUS
	152,000
	99,35
	15 101,20
	

	
	PP
	
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, kompozitní trn ∅ 12 mm dl. 350 mm, vrt D 14 mm dl. 160 m)
· 4 ks/m2"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF11; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B25
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF12; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	C25
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF13; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	D25
	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF14; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	E25
	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF15; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	F25
	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF17; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	G25
	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF18; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	H25
	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF20; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25+H25
	
	
	
	
	

	
	VV
	I25
	17*(4+4) "D25.7 Vzorový řez C25 - kotevní trny příčných prahů do boku; počet prahů x počet na každé straně
	
	136,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25+H25+J25
	
	
	
	
	

	
	VV
	J25
	"Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25+H25+I25
	
	152,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	107 055,78
	

	26
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	239,729
	446,57
	107 055,78
	

	
	PP
VV
VV
VV
	A26
B26
C26
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy 27.83*2.5 "F.3 tab vv - Bourání betonu
58.37*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby
0.05*93*2.7"D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C26 - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi x
	
	69,575
157,599
12,555
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A26+B26+C26
	
	
	
	
	

	
	VV
	D26
	"Celkem: "A26+B26+C26
	
	239,729
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	100 705,27
	

	27
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	1 090,592
	92,34
	100 705,27
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	193 898,29

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	193 898,29
	
	21,00%
	40 718,64

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	234 616,93
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	Náklady stavby celkem
	
	193 898,29

	1 - Zemní práce
	
	100 864,28

	23-M - Montáže potrubí
	
	67 544,59

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	4 865,45

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	335,46

	8 - Trubní vedení
	
	10 942,58

	997 - Přesun sutě
	
	136,68

	998 - Přesun hmot
	
	9 209,25


Objekt:

[bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252]Stavba:
[bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark253]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256]SO 09.1 - Přeložení STL plynovodu, Bezručova-Ruská (investice) Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	193 898,29

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	100 864,28

	1
	K
	131213132
	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině
	M3
	12,915
	498,20
	6 434,25
	

	
	PP
	
	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	2*(1.2*1.5*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, I.etapa; počet x rozměry
	
	5,400
	
	

	
	VV
	B1
	1*(1.2*1.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry
	
	3,240
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A1+B1
	
	
	
	

	
	VV
	C1
	(1.5*1.1*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro napojení plynovodu, I.etapa; rozměry
	
	2,475
	
	

	
	VV
	D1
	1*(1.5*0.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry
	
	1,800
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A1+B1+D1+E1
	
	
	
	

	
	VV
	E1
	"Celkem: "A1+B1+C1+D1
	
	12,915
	
	

	2
	K
	132251103
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	M3
	89,960
	206,31
	18 559,65
	

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	(16+34.5)*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x hloubka
	
	52,520
	
	

	
	VV
	B2
	36*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x hloubka
	
	37,440
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A2+B2
	
	
	
	

	
	VV
	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	89,960
	
	

	3
	K
	151102201
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m
	M2
	26,600
	55,65
	1 480,29
	

	
	PP
	
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	2*(2*(1.2+1.5)) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, I.etapa; počet x rozměry
	
	10,800
	
	

	
	VV
	B3
	1*(2*(1.2+1.8)) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A3+B3
	
	
	
	

	
	VV
	C3
	2*((1.5+1.1)) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro napojení plynovodu, I.etapa; rozměry
	
	5,200
	
	

	
	VV
	D3
	2*(1.5+0.8) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry
	
	4,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A3+B3+D3+E3
	
	
	
	

	
	VV
	E3
	"Celkem: "A3+B3+C3+D3
	
	26,600
	
	

	4
	K
	151102211
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu
	M2
	26,600
	15,84
	421,34
	

	
	PP
	
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	

	5
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	34,600
	78,16
	2 704,34
	

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	(16+34.5)*0.8*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka
	
	20,200
	
	

	
	VV
	B5
	36*0.8*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka
	
	14,400
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A5+B5
	
	
	
	

	
	VV
	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	34,600
	
	

	6
	K
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	62,280
	229,84
	14 314,44
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/63
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	(16+34.5)*0.8*0.5*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost
	
	36,360
	
	

	
	VV
	B6
	36*0.8*0.5*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost
	
	25,920
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A8+B8
	
	
	
	

	
	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	62,280
	
	

	7
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	20,760
	183,47
	3 808,84
	

	
	PP
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	(16+34.5)*0.8*0.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka
	
	12,120
	
	

	
	VV
	B7
	36*0.8*0.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka
	
	8,640
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A6+B6
	
	
	
	

	
	VV
	C7
	"Celkem: "A7+B7
	
	20,760
	
	

	8
	K
	58337302
	štěrkopísek frakce 0/16
	T
	37,368
	163,42
	6 106,68
	

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/16
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	(16+34.5)*0.8*0.3*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost
	
	21,816
	
	

	
	VV
	B8
	36*0.8*0.3*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost
	
	15,552
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A7+B7
	
	
	
	

	
	VV
	C8
	"Celkem: "A8+B8
	
	37,368
	
	

	9
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	102,875
	457,20
	47 034,45
	


	PP
	

	VV
	A9

	VV
	B9

	VV
	

	VV
	C9

	VV
	D9

	VV
	

	VV
	E9

	VV
	F9

	VV
	

	VV
	G9


Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy5,400
3,240
2,475
1,800
52,520
37,440
102,875

2*(1.2*1.5*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, I.etapa; počet x rozměry 1*(1.2*1.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry ""Mezisoučet: "A9+B9
(1.5*1.1*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro napojení plynovodu, I.etapa; rozměry 1*(1.5*0.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry ""Mezisoučet: "D9+E9
(16+34.5)*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x hloubka 36*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x hloubka ""Celkem: "A9+B9+D9+E9+G9+H9
"Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9

18
K
230170002
Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
SADA
1,000
1 807,24
1 807,24


PP

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80




19
K
230170012
Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
M
88,700
10,94
970,38


D
PP

Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV
A11
16+34.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa
50,500
VV
B11
36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa
36,000
VV

""Mezisoučet: "A12+B12

VV
C11
2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
1,000
VV
D11
1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
1,200
VV

""Celkem: "A12+B12+D12+E12

VV
E11
"Celkem: "A11+B11+C11+D11
88,700

20
K
230202071
Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm
M
55,700
162,45
9 048,47


PP

Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm

VV
A12
16.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE chránička beztlaké potrubí, I.etapa
16,500
VV
B12
1+36 "SO 09.1 Technická zpráva - PE OT beztlaké potrubí, II.etapa
37,000
VV

""Mezisoučet: "A14+B14

VV
C12
2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
1,000
VV
D12
1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
1,200
VV

""Celkem: "A14+B14+D14+E14

VV
E12
"Celkem: "A12+B12+C12+D12
55,700

PP
21
K
M286139
trubka ochranná PE 90x5,2mm
M
16,500
128,15
2 114,48


trubka ochranná PE 90x5,2mm

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - včetně vystrojení"
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	16.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE chránička beztlaké potrubí, I.etapa
	
	16,500
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	16,500
	
	

	22
	K
	M286137
	trubka ochranná PE D50, oddělitelná
	M
	2,200
	58,10
	127,82
	

	
	PP
	
	trubka ochranná PE D50, oddělitelná
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B14
	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
	
	1,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A27+B27
	
	
	
	

	
	VV
	C14
	"Celkem: "A14+B14
	
	2,200
	
	

	23
	K
	M286138
	trubka ochranná PE OT beztlaké potrubí 90x5,2mm
	M
	37,000
	128,15
	4 741,55
	

	
	PP
	
	trubka ochranná PE OT beztlaké potrubí 90x5,2mm
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	1+36 "SO 09.1 Technická zpráva - PE OT beztlaké potrubí, II.etapa
	
	37,000
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	37,000
	
	

	24
	K
	230205031
	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 40, tl. stěny 3,7 mm
	M
	2,200
	60,25
	132,55
	

	
	PP
	
	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 40, tl. stěny 3,7 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B16
	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
	
	1,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A15+B15
	
	
	
	

	
	VV
	C16
	"Celkem: "A16+B16
	
	2,200
	
	

	25
	K
	28613912
	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm
	M
	2,200
	75,04
	165,09
	

	
	PP
	
	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm
	
	
	
	

	26
	K
	230205231
	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm
	KUS
	3,000
	140,70
	422,10
	

	
	PP
	
	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - přepojení přípojky, I.etapa
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B18
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - přepojení přípojky, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+B17
	
	
	
	

	
	VV
	C18
	"Celkem: "A18+B18
	
	3,000
	
	

	27
	K
	28615970
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm
	KUS
	3,000
	159,64
	478,92
	

	
	PP
	
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm
	
	
	
	

	28
	K
	230230017
	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80
	M
	88,700
	7,42
	658,15
	

	
	PP
	
	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	16+34.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa
	
	50,500
	
	

	
	VV
	B20
	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa
	
	36,000
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A19+B19
	
	
	
	

	
	VV
	C20
	2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D20
	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
	
	1,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A19+B19+D19+E19
	
	
	
	

	
	VV
	E20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20
	
	88,700
	
	

	29
	K
	230086115
	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm
	M
	121,800
	52,55
	6 400,59
	

	
	PP
	
	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	52 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení stávajícího potrubí
	
	52,000
	
	

	
	VV
	B21
	34.5+35.3 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení potrubí, II.etapa
	
	69,800
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A10+B10
	
	
	
	

	
	VV
	C21
	"Celkem: "A21+B21
	
	121,800
	
	

	30
	K
	230200271
	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovadla do 63 mm
	KUS
	2,000
	2 960,70
	5 921,40
	

	
	PP
	
	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovadla do 63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - hydraulické stlačení potrubí, I.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B22
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - hydraulické stlačení potrubí, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A13+B13
	
	
	
	

	
	VV
	C22
	"Celkem: "A22+B22
	
	2,000
	
	

	31
	K
	M09.1.01
	odplyňovací tvarovka
	KUS
	2,000
	2 715,04
	5 430,08
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
P
	
	odplyňovací tvarovka
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- v souladu s interním předpisem společnosti GasNet - tabulka technologií pro uzavírání průtoku plynu"
	
	
	
	

	32
	K
	230205042
	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm
	M
	86,500
	70,59
	6 106,04
	

	
	PP
	
	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	16+34.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa
	
	50,500
	
	

	
	VV
	B24
	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa
	
	36,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A16+B16
	
	
	
	

	
	VV
	C24
	"Celkem: "A24+B24
	
	86,500
	
	

	33
	K
	28613914
	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm
	M
	86,500
	177,02
	15 312,23
	

	
	PP
	
	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm
	
	
	
	

	34
	K
	230205242
	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm
	KUS
	6,000
	177,12
	1 062,72
	

	
	PP
	
	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, I.etapa
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B26
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, II.etapa
	
	2,000
	
	

	
	VV
	C26
	1 "SO 09.1 Technická zpráva -spojka pro přepojení potrubí, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D26
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - zaslepení potrubí po dokončení přepojky, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A18+B18+C18+D18
	
	
	
	

	
	VV
	E26
	"Celkem: "A26+B26+C26+D26
	
	6,000
	
	

	35
	K
	28614813
	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
	KUS
	4,000
	355,13
	1 420,52
	

	
	PP
	
	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
	
	
	
	

	
	VV
	A27
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, I.etapa
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B27
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, II.etapa
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A22+B22
	
	
	
	

	
	VV
	C27
	"Celkem: "A27+B27
	
	4,000
	
	

	36
	K
	28615972
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
	KUS
	1,000
	245,44
	245,44
	

	
	PP
	
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	1 "SO 09.1 Technická zpráva -spojka pro přepojení potrubí, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B28
	"Celkem: "A28
	
	1,000
	
	

	37
	K
	28615023
	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
	KUS
	1,000
	494,14
	494,14
	

	
	PP
	
	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm
	
	
	
	

	
	VV
	A29
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - zaslepení potrubí po dokončení přepojky, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	1,000
	
	

	38
	K
	R2302085
	Odplynění potrubí DN do 100 mm
	M
	121,800
	36,82
	4 484,68
	

	
	PP
P
	
	Odplynění potrubí DN do 100 mm Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- postup dle TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	52 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení stávajícího potrubí
	
	52,000
	
	

	
	VV
	B30
	34.5+35.3 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení potrubí, II.etapa
	
	69,800
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A30+B30
	
	
	
	

	
	VV
	C30
	"Celkem: "A30+B30
	
	121,800
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 865,45

	10
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	M3
	6,920
	703,10
	4 865,45
	



Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
(16+34.5)*0.8*0.1 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka 36*0.8*0.1 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka ""Celkem: "A31+B31
"Celkem: "A31+B31
	PP
	

	VV
	A31

	VV
	B31

	VV
	

	VV
	C31

	D
	741



4,040
2,880
6,920
[bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262]Elektroinstalace - silnoproud
[bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265]335,46






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	17
	K
	741136321
	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2
	KUS
	3,000
	111,82
	335,46
	

	
	PP
	
	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2
	
	
	
	

	
	VV
	A32
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - vyvedení A32 ukončení signal. vodiče na každé přípojce do skříně HUP, I.etapa
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B32
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - vyvedení A32 ukončení signal. vodiče na každé přípojce do skříně HUP, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A32+B32
	
	
	
	

	
	VV
	C32
	"Celkem: "A32+B32
	
	3,000
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	10 942,58

	11
	K
	877211123
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T- kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 63/40
	KUS
	3,000
	231,79
	695,37
	

	
	
	
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou
	
	
	
	

	
	PP
	
	odbočkou d 63/40
	
	
	
	

	
	VV
	A33
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - T-kus pro přípojku, I.etapa
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B33
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - T-kus pro přípojku, II.etapa
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A34+B34
	
	
	
	

	
	VV
	C33
	"Celkem: "A33+B33
	
	3,000
	
	

	12
	K
	28614001
	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-40mm
	KUS
	3,000
	1 639,89
	4 919,67
	

	
	PP
	
	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-40mm
	
	
	
	

	13
	K
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	M
	86,500
	49,54
	4 285,21
	

	
	PP
	
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A35
	(16+34.5) "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka
	
	50,500
	
	

	
	VV
	B35
	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka
	
	36,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A35+B35
	
	
	
	

	
	VV
	C35
	"Celkem: "A35+B35
	
	86,500
	
	

	14
	K
	899722111
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
	M
	86,500
	12,05
	1 042,33
	

	
	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	(16+34.5) "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka
	
	50,500
	
	

	
	VV
	B36
	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka
	
	36,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A36+B36
	
	
	
	

	
	VV
	C36
	"Celkem: "A36+B36
	
	86,500
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	136,68

	15
	K
	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,134
	1 019,99
	136,68
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A37
	52*0.0011 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení stávajícího potrubí; délka x hmotnost
	
	0,057
	
	

	
	VV
	B37
	(34.5+35.3)*0.0011 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení potrubí, II.etapa; délka x hmotnost
	
	0,077
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A37+B37
	
	
	
	

	
	VV
	C37
	"Celkem: "A37+B37
	
	0,134
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 209,25

	16
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	99,732
	92,34
	9 209,25
	


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
[bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark269][bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271]SO 09.5.a - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - POh (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	195 491,37

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	195 491,37
	
	21,00%
	41 053,19

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	236 544,56



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 09.5.a - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - POh (oprava)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	195 491,37

	21-M - Elektromontáže
	
	70 173,89

	22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	
	7 625,94

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	79 684,40

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	37 226,50

	997 - Přesun sutě
	
	780,64
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[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]SO 09.5.a - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - POh (oprava)
Místo:Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
23. 2. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	195 491,37
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	70 173,89
	

	15
	K
	210203902
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový
	KUS
	6,000
	215,92
	1 295,52
	

	
	PP
P
	
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dodávka materiálu je součástí SO 09.4.b"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	6,000
	
	
	

	16
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m
	KUS
	6,000
	1 466,24
	8 797,44
	


PP
P
Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dodávka materiálu je součástí SO 09.4.b"

	17
	K
	210220001
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2
	M
	200,000
	73,10
	14 620,00
	


6 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
6,000
PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2
VV A2
VV B2

	18
	K
	35442062
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	KG
	200,000
	56,15
	11 230,00
	


200 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO, zemnící pásek; délka
200,000
PP
P
pás zemnící 30x4mm FeZn Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- hmotnost 1,0 kg/m"
VV A3
VV B3

200*1.0 "D.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO, zemnící pásek; délka x hmotnost19
K
210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm
M
15,000
42,76
641,40


200,000
PP
VV A4
VV B4

10 mm
15 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO svod k zemnícímu pásku; délka
20
K
35441073
drát D 10mm FeZn
KG
9,300
56,15
522,20


15,000
PP
drát D 10mm FeZn
VV A5
VV B5

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - hmotnost 0,62 kg/m"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	15*0.62 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO svod k zemnícímu pásku; délka x hmotnost
	
	9,300
	
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	9,300
	
	
	

	21
	K
	210220301
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	KUS
	6,000
	60,20
	361,20
	

	
	PP
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO; počet
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	6,000
	
	
	

	22
	K
	35442044
	svorka uzemnění bez pásky nerez
	KUS
	6,000
	55,17
	331,02
	

	
	PP
	
	svorka uzemnění bez pásky nerez
	
	
	
	
	

	23
	K
	210293011R
	Protikorozní ochrana spoje uzemnění
	KUS
	6,000
	47,02
	282,12
	

	
	PP
	
	Protikorozní ochrana spoje uzemnění
	
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO; počet
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	6,000
	
	
	

	24
	K
	218202016
	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového
	KUS
	5,000
	108,72
	543,60
	

	
	PP
P
	
	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně předání majiteli - město Děčín"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, demontáž stávajících stožárů VO
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	5,000
	
	
	

	25
	K
	218204011
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	KUS
	5,000
	879,79
	4 398,95
	

	
	PP
P
	
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- s předáním demontovaného materiálu městu Děčín"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, demontáž stávajících stožárů VO
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "A11
	
	5,000
	
	
	

	26
	K
	R37
	Přezkoušení zažízení, uvedení do provozu
	SOUB
OR
	1,000
	5 430,09
	5 430,09
	

	
	PP
	
	Přezkoušení zažízení, uvedení do provozu
	
	
	
	
	

	27
	K
	R38
	Nastavení osvětlovacího okruhu
	SOUB
OR
	1,000
	5 430,09
	5 430,09
	

	
	PP
	
	Nastavení osvětlovacího okruhu
	
	
	
	
	

	28
	K
	R4400200
	Revize
	SOUB
OR
	1,000
	16 290,26
	16 290,26
	


PP	Revize31
K
460161292
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
M
200,000
216,69
43 338,00


D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích	79 684,40
PP	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
PP	nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV A17	200 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB	200,000



D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	7 625,94
	29
	K
	220960021
	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním
	KUS
	6,000
	184,97
	1 109,82
	

	PP	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním
VV A15	6 "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO	6,000
VV B15	"Celkem: "A15	6,000

	30
	K
	M210204200
	stožárová svorkovnice
	KUS
	6,000
	1 086,02
	6 516,12
	


PP	stožárová svorkovnice


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	200,000
	
	

	32
	K
	460431312
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100
	M
	200,000
	48,22
	9 644,00
	

	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	200 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB
	
	200,000
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	200,000
	
	

	33
	K
	58337310
	štěrkopísek frakce 0/4
	T
	18,000
	200,70
	3 612,60
	

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/4
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	200*0.5*0.1*1.8 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB; délka x šířka x tloušťka x hmotnost
	
	18,000
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	18,000
	
	

	34
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	M
	200,000
	62,36
	12 472,00
	

	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	200 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB; délka
	
	200,000
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	200,000
	
	

	35
	K
	460671113
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
	M
	200,000
	6,13
	1 226,00
	

	
	PP
	
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	200 "D.3 Podrobná situace - červená výstražná fólie pro krytí podzemního kabelu pro VO na PB+LB
	
	200,000
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	200,000
	
	

	36
	K
	460791113
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
	M
	220,000
	14,40
	3 168,00
	

	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	220 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na PB+LB
	
	220,000
	
	

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	220,000
	
	

	37
	K
	34571352
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	M
	220,000
	28,29
	6 223,80
	

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	37 226,50

	2
	K
	741121101
	Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2
	M
	220,000
	8,60
	1 892,00
	

	
	PP
	
	Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 mm2
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	220 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na PB+LB
	
	220,000
	
	

	
	VV
	B24
	"Celkem: "A24
	
	220,000
	
	

	3
	K
	34112312
	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x10mm2
	M
	220,000
	63,86
	14 049,20
	

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x10mm2
	
	
	
	

	4
	K
	741123401
	Montáž kabelů hliníkových zavěšených nahození na podpěrné body s napnutím nosného lana závěsných (např. AYKYz) počtu a průřezu žil 4x16 mm2
	M
	18,000
	23,39
	421,02
	

	
	PP
	
	Montáž kabelů hliníkových zavěšených nahození na podpěrné body s napnutím nosného lana závěsných (např. AYKYz) počtu a průřezu žil 4x16 mm2
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	18 "D.3 Podrobná situace - nadzemní kabel pro VO z PB na LB
	
	18,000
	
	

	
	VV
	B26
	"Celkem: "A26
	
	18,000
	
	

	5
	K
	34113269
	kabel silový závěsný s nosným lankem jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKYz) 4x16mm2
	M
	20,700
	104,26
	2 158,18
	

	
	PP
	
	kabel silový závěsný s nosným lankem jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKYz) 4x16mm2
	
	
	
	

	6
	K
	741125821
	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2
	M
	160,000
	4,06
	649,60
	

	
	PP
P
	
	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně předání majiteli - město Děčín"
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	160 "D.3 Podrobná situace - demontáž stávajícího podzemního kabelu pro VO na LB+PB
	
	160,000
	
	

	
	VV
	B28
	"Celkem: "A28
	
	160,000
	
	

	7
	K
	741127861
	Demontáž kabelů hliníkových zavěšených počtu a průřezu žil 4x16 mm2
	M
	18,000
	13,12
	236,16
	


PP	Demontáž kabelů hliníkových zavěšených počtu a průřezu žil 4x16 mm2


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- včetně předání majiteli - město Děčín"
	
	
	
	

	
	VV
	A29
	18 "D.3 Podrobná situace - demontáž stávajícího podzemního kabelu pro VO na LB+PB
	
	18,000
	
	

	
	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	18,000
	
	

	8
	K
	741130005
	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
	KUS
	40,000
	24,54
	981,60
	

	
	PP
	
	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	40 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	40,000
	
	

	
	VV
	B30
	"Celkem: "A30
	
	40,000
	
	

	9
	K
	741132341
	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušná koncovka ucpávková úprava těsnicích kroužků
	KUS
	10,000
	57,36
	573,60
	

	
	PP
	
	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušná koncovka ucpávková úprava těsnicích kroužků
	
	
	
	

	
	VV
	A31
	10 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO, těsnění konce kabelu proti vniknutí vody
	
	10,000
	
	

	
	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	10,000
	
	

	10
	K
	741136001
	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2
	KUS
	1,000
	1 104,76
	1 104,76
	

	
	PP
	
	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2
	
	
	
	

	
	VV
	A32
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B32
	"Celkem: "A32
	
	1,000
	
	

	11
	K
	35436029
	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm
	KUS
	1,000
	1 531,28
	1 531,28
	

	
	PP
	
	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm
	
	
	
	

	12
	K
	AGR 09.4
	Vytyčovací bod - MARKER
	KUS
	1,000
	98,18
	98,18
	

	
	PP
	
	Vytyčovací bod - MARKER
	
	
	
	

	
	VV
	A34
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B34
	"Celkem: "A34
	
	1,000
	
	

	13
	K
	R7411118
	Demontáž a likvidace přidružených konstrukcí stávajícího vedení VO (např. chráničky, kotevní spojky, krycí desky apod.)
	SOUB
OR
	1,000
	13 291,43
	13 291,43
	

	
	PP
	
	Demontáž a likvidace přidružených konstrukcí stávajícího vedení VO (např. chráničky, kotevní spojky, krycí desky apod.)
	
	
	
	

	14
	K
	998741101
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,102
	2 347,93
	239,49
	


PP	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m


D 997	Přesun sutě	780,64
	1
	K
	R997010
	Vodorovné přemístění elektroinstalačního odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,895
	200,42
	780,64
	



	PP
	Vodorovné přemístění elektroinstalačního odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

	VV
	A37
	5*0.75 "D.19.2 Obnova povrchů A37 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, likvidace stávajících stožárů VO; počet x hmotnost
	3,750

	VV
	B37
	0.038 "likvidace stávajících hliníkových kabelů, hmotnost dle TOV pol. 741125821
	0,038

	VV
	C37
	0.007 "likvidace stávajících hliníkových kabelů, hmotnost dle TOV pol. 741127861
	0,007

	VV
	D37
	0.1 "likvidace doplňkového elektrinstalačního materiálu (kotevní spojky, chráničky, krycí desky apod.)
	0,100

	VV
	
	""Celkem: "A37+B37+C37+D37
	

	VV
	E37
	"Celkem: "A37+B37+C37+D37
	3,895
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[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283]SO 09.5.b - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	142 246,50

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	142 246,50
	
	21,00%
	29 871,77

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	172 118,27



Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
142 246,50
142 246,50

Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark284][bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286]SO 09.5.b - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289]Náklady stavby celkem
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

[bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292]21-M - Elektromontáže
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[bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298]Stavba:
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark299]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark302]SO 09.5.b - Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)
[bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	142 246,50
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	142 246,50
	

	1
	K
	M347740
	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 28 W, 3000 K, IP 65, IK 08, L80B10, 100 000 h, vyzařovací charakteristika O1 asymetrická, opimalizována na ja
	KUS
	6,000
	3 182,03
	19 092,18
	

	
	PP
	
	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 28 W, 3000 K, IP 65, IK 08, L80B10, 100 000 h, vyzařovací charakteristika O1 asymetrická, opimalizována na jas, nastaven pozvolný náběh a útlum na 50 % mezi 23-5 h
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rozměry: 180x650x65 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Materiál: Tělo svítidla hliník, tvrzené sklo Povrch: Barva na kov šedá DB 703"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	6,000
	
	
	

	2
	K
	M316741
	stožár osvětlovací uliční v 4,0m, ocelový (dle EN 40/2), kuželový nebo válcový, PKO žárový pozink z vnitřní i vnější strany dle DIN 50976, prášková barva na kov
	KUS
	6,000
	20 525,72
	123 154,32
	


PP	stožár osvětlovací uliční v 4,0m, ocelový (dle EN 40/2), kuželový nebo válcový, PKO žárový pozink z vnitřní i vnější strany dle DIN 50976,
PP	prášková barva na kov DB 703
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
P	- včetně patky, elektrovýzbroje, dvířek, nerez šroubů pro uzavírání dvířek, šroubů pro dvířka zemnění, šroubů pro přípojku

VV A2	6 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO	6,000


VV B2	"Celkem: "A2	6,000
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[bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark314]SO 09.6 - Ochrana teplovodu (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	132 682,74

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	132 682,74
	
	21,00%
	27 863,38

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	160 546,12



Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
132 682,74
131 583,89
1 098,85

Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317]SO 09.6 - Ochrana teplovodu (oprava)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323]6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

[bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326]998 - Přesun hmot
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[bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332]Stavba:
[bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark338]SO 09.6 - Ochrana teplovodu (oprava)
[bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 682,74

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	131 583,89

	1
	K
	619996135
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků
	M2
	375,750
	350,19
	131 583,89
	

	
	PP
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	55*2.5 "D.6 Injketáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B1 - ochrana teplovodu během výstavby; délka úseku x délka v řezu
	
	137,500
	
	

	
	VV
	B1
	95.3*2.5 "D.6 Injketáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B1 - ochrana teplovodu během výstavby; délka úseku x délka v řezu
	
	238,250
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A1+B1
	
	
	
	

	
	VV
	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	375,750
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 098,85

	2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	11,900
	92,34
	1 098,85
	




PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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[bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349][bookmark: bookmark350]SO 10.1.a - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - POh (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	232 602,49

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	232 602,49
	
	21,00%
	48 846,52

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	281 449,01



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 10.1.a - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - POh (investice)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	232 602,49

	1 - Zemní práce
	
	33 562,94

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	73,50

	5 - Komunikace pozemní
	
	88 472,12

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	221,94

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	87 453,46

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	6 173,91

	997 - Přesun sutě
	
	16 551,22

	998 - Přesun hmot
	
	93,40


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
SO 10.1.a - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - POh (investice) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D 1	Zemní práce
	
	
	232 602,49
33 562,94



	1
	K
	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	69,500
	173,14
	12 033,23
	


PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
PP	z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm


VV A1	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD	69,500
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	69,500

	2
	K
	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	69,500
	76,02
	5 283,39

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	69,500
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	69,500
	
	

	3
	K
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	69,500
	119,46
	8 302,47

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	69,500
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	69,500
	
	

	4
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	17,375
	457,20
	7 943,85

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	69.5*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	17,375
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A4
	
	
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	17,375
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	73,50

	5
	K
	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	2,000
	36,75
	73,50

	
	
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
	
	
	
	

	
	PP
	
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B5
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 128,52 - poklop 130,07)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A5+B5
	
	
	
	

	
	VV
	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	2,000
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	88 472,12

	6
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	69,500
	143,52
	9 974,64
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	69,500
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	69,500
	
	

	7
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	69,500
	412,69
	28 681,96
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	69,500
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	69,500
	
	

	8
	K
	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	69,500
	716,77
	49 815,52
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	69,500
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	69,500
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	221,94

	9
	K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	M
	3,000
	73,98
	221,94
	

	
	PP
	
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	15*0.2 "D.18 Osazení původního zábradlí - plastmalta pod podkladní desku 200x200x20 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	3,000
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	87 453,46

	20
	K
	767161117
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
	M
	45,000
	205,27
	9 237,15
	

	
	PP
P
	
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení zábradlí demontovaného v úseku Bezručova - Ruská"
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	45 "D.18 Osazení původního zábradlí - osazení upraveného zábradlí; délka úseku 45 m
	
	45,000
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	45,000
	
	

	21
	K
	767161813
	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	M
	45,000
	164,34
	7 395,30
	

	
	PP
	
	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	45 "D.18 Osazení původního zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí; délka úseku 45 m
	
	45,000
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "A11
	
	45,000
	
	

	22
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	447,903
	100,42
	44 978,42
	

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	15*0.04*3.33 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 48x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 40 mm x hmotnost
	
	1,998
	
	

	
	VV
	B12
	15*0.1*2.59 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 38x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 100 mm x hmotnost
	
	3,885
	
	

	
	VV
	C12
	15*4*0.15*3.38 "D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky k výztuži, profil 45x45x5mm; počet desek x počet na desku x délka x hmotno
	
	30,420
	
	

	
	VV
	D12
	15*4*0.3*9 "D15.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky; počet desek x počet na desku x délka x hmotnost
	
	162,000
	
	

	
	VV
	E12
	15*4*0.44*9 "D15.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - závitové tyče; počet desek x počet na desku x délka x hmotnost
	
	237,600
	
	

	
	VV
	F12
	15*4*0.2 "D15.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - matice; počet desek x počet na desku x hmotnost
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15
	
	
	
	

	
	VV
	G12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12
	
	447,903
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	23
	K
	31197004
	tyč závitová Pz 4.6 M12
	M
	26,400
	83,84
	2 213,38
	


PP
P
tyč závitová Pz 4.6 M12 Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- hmotnost 9 kg/m"

	24
	K
	31111006
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
	100 KUS
	0,180
	289,97
	52,19
	

	PP	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
VV A14	15*4*0.3/100 "D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - matice; počet desek x počet na desku x délka	0,180
VV B14	"Celkem: "A14	0,180

	25
	K
	13010418
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm
	T
	0,030
	39 856,83
	1 195,70
	


15*4*0.44"D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - závitové tyče; počet desek x počet na desku x délka
26,400
PP
P
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost: 3,38 kg/m"
VV A13
VV B13

15*4*0.15*(3.38/1000) "D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky k výztuži; počet desek x počet na desku x délka x hmotnost26
K
M140110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48x3,0mm, povrchová úprava pozink
M
0,600
453,96
272,38


0,030
PP
P
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48x3,0mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 3,33 kg/m"
VV A15
VV B15

	27
	K
	M552839
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x3,0mm, povrchová úprava pozink
	M
	1,500
	481,11
	721,67
	


15*0.04 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 48x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 40 mm
0,600
PP
P
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x3,0mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 2,59 kg/m"
VV A16
VV B16

	28
	K
	M136112
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule 0,2x0,2 m s otvory ⌀16 mm, povrchová úprava pozink
	KUS
	15,000
	651,61
	9 774,15
	


15*0.1 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 38x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 100 mm
1,500
PP
P
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule 0,2x0,2 m s otvory ⌀16 mm, povrchová úprava pozink Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - hmotnost 6,3 kg/kus"
VV A17
VV B17

	29
	K
	R7679919
	Úprava demontovaného zábradlí pro možné osazení na novém místě
	M
	45,000
	240,39
	10 817,55
	


15 "D.18 Osazení původního zábradlí - podkladní deska 200x200x20 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m
15,000
PP
Úprava demontovaného zábradlí pro možné osazení na novém místě Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· včetně rozřezání zábradlí na kusy, spojení vhodných kusů čepy a svary
· včetně dodávky potřebného materiálu
· dle TZ
VV A18
VV B18

45 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka úseku 45 m "Celkem: "A19
VV A19
VV B19
45,000
45,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	30
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	1,001
	794,78
	795,57
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 173,91

	10
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	49,100
	43,44
	2 132,90
	

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	49.1 "D.19.1 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél nové zdi
	
	49,100
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	49,100
	
	

	11
	K
	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	M
	2,500
	43,44
	108,60
	

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	2.5 "D.19.1 Obnova povrchů A22 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace
	
	2,500
	
	

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	2,500
	
	

	12
	K
	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	49,100
	65,16
	3 199,36
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	49.1 "D.19.1 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél nové zdi
	
	49,100
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	49,100
	
	

	13
	K
	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2
	M
	2,500
	65,16
	162,90
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	2.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace
	
	2,500
	
	

	
	VV
	B24
	"Celkem: "A24
	
	2,500
	
	

	14
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	2,500
	228,06
	570,15
	

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	2.5 "D.19.1 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci
	
	2,500
	
	

	
	VV
	B25
	"Celkem: "A25
	
	2,500
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	16 551,22

	15
	K
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	2,745
	34,69
	95,22
	


PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- odvoz demontovaného zábradlí na ZS"

VV A26	0.72 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161813, sloupec Suť celkem	0,720
VV B26	45*(45/1000) "dovoz upraveného zábradlí z úseku Bezručova - Ruská ze zS na stavbu; délka x hmotnost	2,025
VV	""Celkem: "A26+B26
VV C26	"Celkem: "A26+B26	2,745
	16
	K
	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,745
	4,01
	11,01
	


PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
PP	přes 1 km

Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- odvoz demontovaného zábradlí na ZS"
	VV
	A27
	0.72 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161813, sloupec Suť celkem
	0,720

	VV
	B27
	45*(45/1000) "dovoz upraveného zábradlí z úseku Bezručova - Ruská ze zS na stavbu; délka x hmotnost
	2,025

	VV
	
	""Celkem: "A27+B27
	

	VV
	C27
	"Celkem: "A27+B27
	2,745




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	17
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	20,781
	437,01
	9 081,50
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	4.796 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154121, sloupec Suť celkem
	
	4,796
	
	

	
	VV
	B28
	15.985 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154124, sloupec Suť celkem
	
	15,985
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A28+B28
	
	
	
	

	
	VV
	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	20,781
	
	

	18
	K
	R997008
	Vodorovné přemístění odpadu z tryskání vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	5,198
	1 416,60
	7 363,49
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění odpadu z tryskání vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A29
	5.198 "likvidace materiálu tryskání ocelového zábradlí, hmotnost dle polo. 42118100
	
	5,198
	
	

	
	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	5,198
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	93,40

	19
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,344
	271,50
	93,40
	




PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359]SO 10.1.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - město (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 222 730,84

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 222 730,84
	
	21,00%
	256 773,48

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 479 504,32



Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 10.1.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - město (oprava)
	
	

	Místo:
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 222 730,84

	1 - Zemní práce
	
	301 301,12

	2 - Zakládání
	
	3 035,65

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	2 990,07

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	14 725,76

	5 - Komunikace pozemní
	
	412 348,88

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	854,31

	764 - Konstrukce klempířské
	
	515,46

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	5 552,42

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	234 198,22

	8 - Trubní vedení
	
	71 659,79

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	80 869,05

	997 - Přesun sutě
	
	46 300,17

	998 - Přesun hmot
	
	48 379,94
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	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 222 730,84

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	301 301,12

	1
	K
	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	298,000
	173,14
	51 595,72
	

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	298,000
	
	

	2
	K
	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	298,000
	76,02
	22 653,96
	

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	298,000
	
	

	3
	K
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	298,000
	119,46
	35 599,08
	

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	298,000
	
	

	4
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	14,400
	56,51
	813,74
	

	
	PP
	
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A5 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy; plocha dle CAD
	
	14,400
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	14,400
	
	

	5
	K
	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	103,810
	518,71
	53 847,29
	

	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88); délka x hloubka x šířk
	
	41,860
	
	

	
	VV
	B5
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20); dl. x hl. x š
	
	41,790
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A6+B6
	
	
	
	

	
	VV
	C5
	2*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74130,79)
	
	5,600
	
	

	
	VV
	D5
	2*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	5,600
	
	

	
	VV
	E5
	1.6*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59130,14)
	
	4,480
	
	

	
	VV
	F5
	1.6*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60130,20)
	
	4,480
	
	


VV	""Celkem: "A6+B6+D6+E6+F6+G6

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	G5
	"Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5
	
	103,810
	
	

	6
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	M2
	119,500
	45,31
	5 414,55
	

	
	PP
	
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	(2.25+12.7)*2*2 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x obě strany
	
	59,800
	
	

	
	VV
	B6
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*2 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x obě strany
	
	59,700
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A7+B7
	
	
	
	

	
	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	119,500
	
	

	7
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	M2
	119,500
	25,36
	3 030,52
	

	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	

	8
	K
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M3
	83,650
	20,09
	1 680,53
	

	
	PP
	
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
	
	41,860
	
	

	
	VV
	B8
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	
	41,790
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A9+B9
	
	
	
	

	
	VV
	C8
	"Celkem: "A8+B8
	
	83,650
	
	

	9
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	M3
	83,650
	4,46
	373,08
	

	
	PP
	
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	
	
	
	

	10
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	2,880
	35,12
	101,15
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	2*(14.4*0.1) "D.19.1 Obnova povrchů A11 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, odvoz na deponii A11 zpět; plocha dle CAD x tloušťka
	
	2,880
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	2,880
	
	

	11
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	1,440
	49,49
	71,27
	

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	14.4*0.1 "D.19.1 Obnova povrchů A12 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, nakládání na deponii; plocha dle CAD x tloušťka
	
	1,440
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "A11
	
	1,440
	
	

	12
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	44,940
	78,16
	3 512,51
	

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	(2.25+12.7)*1*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
	
	20,930
	
	

	
	VV
	B12
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	
	13,930
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A13+B13
	
	
	
	

	
	VV
	C12
	2*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
	
	2,800
	
	

	
	VV
	D12
	2*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení žlabu šachta (128,74130,79)
	
	2,800
	
	

	
	VV
	E12
	1.6*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
	
	2,240
	
	

	
	VV
	F12
	1.6*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)
	
	2,240
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A13+B13+D13+E13+F13+G13
	
	
	
	

	
	VV
	G12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12
	
	44,940
	
	

	13
	K
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	80,892
	229,84
	18 592,22
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	PP
	

	VV
	A13

	VV
	B13

	VV
	

	VV
	C13

	VV
	D13

	VV
	E13

	VV
	F13

	VV
	

	VV
	G13



štěrkodrť frakce 0/63
(2.25+12.7)*1*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.5*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka x hm
""Mezisoučet: "A19+B19
2*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
2*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení žlabu šachta (128,74130,79)
1.6*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
1.6*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)
""Celkem: "A19+B19+D19+E19+F19+G19 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13
37,674
25,074
5,040
5,040
4,032
4,032
	14
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	38,266
	183,47
	7 020,66
	



80,892
	PP
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

	VV
	A14
	(2.25+12.7)*0.65*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
	13,605

	VV
	B14
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.65*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	18,109

	VV
	
	""Mezisoučet: "A14+B14
	

	VV
	C14
	2*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
	1,820

	VV
	D14
	2*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení žlabu šachta (128,74130,79)
	1,820

	VV
	E14
	1.6*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
	1,456

	VV
	F14
	1.6*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)
	1,456

	VV
	
	""Celkem: "A14+B14+D14+E14+F14+G14
	

	VV
	G14
	"Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14
	38,266



PP
VV
	15
	K
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32
	T
	68,878
	197,35
	13 593,07
	



A15
24,488
VV
VV
VV
B15
C15
VV
D15
VV
E15
VV
VV
VV
F15
štěrkopísek frakce 0/32
(2.25+12.7)*0.65*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); dl. x hl x šířka x h
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.65*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka x h
""Mezisoučet: "A18+B18
2*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
2*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
1.6*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
1.6*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)
""Celkem: "A18+B18+D18+E18+F18+G18
32,596
3,276
3,276
2,621
2,621
	16
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	14,400
	68,51
	986,54
	

	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
VV A16	14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A15 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD	14,400
VV B16	"Celkem: "A16	14,400

	17
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	14,400
	6,65
	95,76
	

































	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A16 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD
	
	14,400
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	14,400
	
	

	18
	K
	00572410
	osivo směs travní parková
	KG
	0,288
	48,74
	14,04
	

	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	

	19
	K
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	48,790
	16,03
	782,10
	

	
	PP
P
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - hutnění na 98% PS"
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	(2.25+12.7)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88); délka x šířk
	
	20,930
	
	

	
	VV
	B19
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20); dl. x
	
	27,860
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+B17
	
	
	
	

	
	VV
	C19
	"Celkem: "A19+B19
	
	48,790
	
	

	20
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	178,310
	457,20
	81 523,33
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	298*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	74,500
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A20
	
	
	
	

	
	VV
	B20
	(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88); délka x hloubka x šířka
	
	41,860
	
	

	
	VV
	C20
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D20.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20); dl. x hl. x
	
	41,790
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "C20+D20
	
	
	
	

	
	VV
	D20
	2*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74
130,79)
	
	5,600
	
	

	
	VV
	E20
	2*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	5,600
	
	

	
	VV
	F20
	1.6*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
	
	4,480
	
	

	
	VV
	G20
	1.6*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)
	
	4,480
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A20+C20+D20+F20+G20+H20+I20
	
	
	
	

	
	VV
	H20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20
	
	178,310
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	3 035,65

	21
	K
	274211311
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene nelícované na maltu cementovou
	M3
	0,392
	6 354,78
	2 491,07
	

	
	PP
	
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene nelícované na maltu cementovou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
· zdící a spárovací malta MC25"
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	0.7*0.4*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, základové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x dé
	
	0,392
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	0,392
	
	

	22
	K
	274211393
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné
	M3
	0,392
	1 389,23
	544,58
	

	
	PP
	
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 990,07

	23
	K
	327211112
	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka
	M3
	0,420
	7 119,21
	2 990,07
	


PP	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1
PP	kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
· zdící a spárovací malta MC25"
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	0.5*0.6*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, nadzákladové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x
	
	0,420
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	0,420
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	14 725,76

	24
	K
	451315115
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
	M2
	0,750
	447,98
	335,99
	

	
	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin (128,74-130,79); šířka x délka
	
	0,250
	
	

	
	VV
	B24
	0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,59-130,14); šířka x délka
	
	0,250
	
	

	
	VV
	C24
	0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,60-130,20); šířka x délka
	
	0,250
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A24+B24+C24
	
	
	
	

	
	VV
	D24
	"Celkem: "A24+B24+C24
	
	0,750
	
	

	25
	K
	451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
	M2
	11,990
	315,53
	3 783,20
	


PP
P
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C25/30n XF3 zavlhlá směs"

0.55*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lože pod přídlažbu podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka
26
K
R4515721
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
M3
9,758
644,61
6 290,10


11,990
VV A25
VV B25
PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm

VV
A26
(2.25+12.7)*0.2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
4,186
VV
B26
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
5,572
VV

""Celkem: "A30+B30

VV
C26
"Celkem: "A26+B26
9,758

27
K
451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
M2
15,120
71,41
1 079,72


7,520
PP

VV
A27
VV
B27
VV
C27
VV

VV
D27

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého (0.6+8.2+0.6)*0.8"D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp pod přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19; dl
(1.6+1.6)*0.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp pod obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19; dl x
6.3*0.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp pod přímý obrubník bez nášlapu u BD Bezručova 215/19;délka x šířka
""Celkem: "A26+B26+C26
2,560
5,040
28
K
457541111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
M3
7,319
418,33
3 061,76


3,140
PP

VV
A28
VV
B28
VV

VV
C28

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
(2.25+12.7)*0.15*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, drén potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.15*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, drén potrubí od šachty (128,60 130,20); dl. x hl. x šířka
""Celkem: "A27+B27 "Celkem: "A28+B28
4,179
7,319

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	29
	K
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 063 mm
	M3
	0,252
	503,60
	126,91
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A29
	(0.05+0.13)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A28 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp ŠDb před A28 za zdí; plocha v řezu x délka
	
	0,252
	
	

	
	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	0,252
	
	

	30
	K
	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm
	M3
	0,126
	381,62
	48,08
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	0.9*1.4*0.1 "D.19.1 Obnova povrchů A29 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, ŠP podsyp fr. 0-16 tl. 100 mm pod zdivo; šířka x délka x tloušťk
	
	0,126
	
	

	
	VV
	B30
	"Celkem: "A30
	
	0,126
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	412 348,88

	31
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	11,990
	59,90
	718,20
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A31
	0.55*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lože pod přídlažbu podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka
	
	11,990
	
	

	
	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	11,990
	
	

	32
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	298,000
	143,52
	42 768,96
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A32
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B32
	"Celkem: "A32
	
	298,000
	
	

	33
	K
	573111111
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
	M2
	298,000
	38,01
	11 326,98
	

	
	PP
	
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A33
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B33
	"Celkem: "A33
	
	298,000
	
	

	34
	K
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	M2
	298,000
	20,63
	6 147,74
	

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A34
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B34
	"Celkem: "A34
	
	298,000
	
	

	35
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	298,000
	412,69
	122 981,62
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A35
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B35
	"Celkem: "A35
	
	298,000
	
	

	36
	K
	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	298,000
	716,77
	213 597,46
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
298 "D.19.1 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	
	
	298,000
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "A36
	
	298,000
	
	

	37
	K
	R5912411
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene,
	M2
	7,848
	684,19
	5 369,52
	


PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na
PP	krajnici drobných z kamene, do lože z betonu C25/30n XF3
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- žula"

VV A37	0.36*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přídlažba podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka	7,848
VV B37	"Celkem: "A37	7,848
	38
	K
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	M2
	8,005
	944,83
	7 563,36
	


PP	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- materiál porfyrický biotitický granodiorit"
	
	
	
	
	

	39
	K
	599632111
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
	M2
	7,848
	238,92
	1 875,04
	

	
	PP
P
	
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- spárovací malta MC30"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	0.36*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přídlažba podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka
	
	7,848
	
	
	

	
	VV
	B39
	"Celkem: "A39
	
	7,848
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	854,31
	

	90
	K
	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	KUS
	3,000
	284,47
	853,41
	

	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin (128,74-130,79)
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	B40
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,59-130,14)
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	C40
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,60-130,20)
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A40+B40+C40
	
	
	
	
	

	
	VV
	D40
	"Celkem: "A40+B40+C40
	
	3,000
	
	
	

	91
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,005
	180,50
	0,90
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	515,46
	

	92
	K
	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	KUS
	3,000
	60,84
	182,52
	

	
	PP
	
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	A42
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,74130,79)
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	B42
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,59130,14)
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	C42
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,60130,20)
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A43+B43+C43
	
	
	
	
	

	
	VV
	D42
	"Celkem: "A42+B42+C42
	
	3,000
	
	
	



	93
	K
	55344212
	svod kruhový Pz 150mm
	M
	3,000
	109,90
	329,70
	

	PP	svod kruhový Pz 150mm

	94
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,006
	539,23
	3,24
	

	PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m
D 783	Dokončovací práce - nátěry	5 552,42

	95
	K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	M2
	148,500
	37,39
	5 552,42
	



	PP
VV
VV
D
	A45
B45
789
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3542.A45
"Celkem: "A45
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	148,500
148,500
	234 198,22

	96
	K
	789221112
	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
	M2
	148,500
	374,80
	55 657,80

	
	PP
	
	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21
	
	
	
	




	P
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- včetně kotevních patek zábradlí"

	
	VV
VV
	A46
B46
	(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3553.b
"Celkem: "A46
	148,500
148,500

	97
	K
	42118100
	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
	T
	5,198
	15 421,44
	80 160,65

	
	PP
	
	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého
	
	
	
	

	98
	K
	789325311
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm
	M2
	148,500
	318,27
	47 263,10

	
	PP
P
	
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně kotevních patek zábradlí"
	
	
	
	

	
	VV
	A48
	(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3553.b
	
	148,500
	
	

	
	VV
	B48
	"Celkem: "A48
	
	148,500
	
	

	99
	K
	789325321
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm
	M2
	148,500
	344,22
	51 116,67

	
	PP
P
	
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně kotevních patek zábradlí"
	
	
	
	

	
	VV
	A49
	(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3553.b
	
	148,500
	
	

	
	VV
	B49
	"Celkem: "A49
	
	148,500
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	71 659,79

	40
	K
	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	M
	34,850
	3,46
	120,58

	
	PP
	
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A50
	2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A57 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	14,950
	
	

	
	VV
	B50
	3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A57 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	19,900
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A57+B57
	
	
	
	

	
	VV
	C50
	"Celkem: "A50+B50
	
	34,850
	
	

	41
	K
	28611223
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	M
	34,850
	27,38
	954,19

	
	PP
	
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	
	
	
	

	42
	K
	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	M
	15,200
	47,21
	717,59

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A52
	2+0.3 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74130,79)
	
	2,300
	
	

	
	VV
	B52
	2+1.5 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	3,500
	
	

	
	VV
	C52
	1.6+2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59
130,14)
	
	4,000
	
	

	
	VV
	D52
	1.6+3.8 "D71.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)
	
	5,400
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A71+B71+C71+D71
	
	
	
	

	
	VV
	E52
	"Celkem: "A52+B52+C52+D52
	
	15,200
	
	

	43
	K
	M2861119
	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8
	M
	15,428
	196,87
	3 037,31

	
	PP
	
	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8
	
	
	
	

	44
	K
	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	M
	34,850
	86,97
	3 030,90

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A54
	2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	14,950
	
	


PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství

	
	VV
	B54
	3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	19,900

	
	VV
	
	""Celkem: "A72+B72
	
	

	
	VV
	C54
	"Celkem: "A54+B54
	
	34,850

	45
	K
	M2861120
	trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8
	M
	35,373

	
	PP
	
	trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8
	
	

	46
	K
	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
	KUS
	4,000

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
	
	

	
	VV
	A56
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	
	VV
	B56
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	
	VV
	C56
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
	
	1,000

	
	VV
	D56
	1 "D58.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60130,20)
	
	1,000

	
	VV
	
	""Celkem: "A58+B58+C58+D58
	
	

	
	VV
	E56
	"Celkem: "A56+B56+C56+D56
	
	4,000

	47
	K
	28617191
	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125
	KUS
	4,000

	
	PP
	
	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125
	
	

	48
	K
	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	KUS
	4,000

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	
	

	
	VV
	A58
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	
	VV
	B58
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	
	VV
	C58
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
	
	1,000

	
	VV
	D58
	1 "D59.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60130,20)
	
	1,000

	
	VV
	
	""Celkem: "A59+B59+C59+D59
	
	

	
	VV
	E58
	"Celkem: "A58+B58+C58+D58
	
	4,000

	49
	K
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125
	KUS
	4,000

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 160/125
	
	

	50
	K
	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	KUS
	4,000

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	
	

	
	VV
	A60
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	
	VV
	B60
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	
	VV
	C60
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
	
	1,000

	
	VV
	D60
	1 "D60.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60130,20)
	
	1,000

	
	VV
	
	""Celkem: "A60+B60+C60+D60
	
	

	
	VV
	E60
	"Celkem: "A60+B60+C60+D60
	
	4,000

	51
	K
	28611508
	redukce kanalizační PVC 200/160
	KUS
	4,000

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 200/160
	
	

	52
	K
	877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	KUS
	2,000



Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
1 "D.19.1 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zaslepení šachtového přítoku, šachta (dno 128,72 poklop 130,88)
PP
VV A62
1,000
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
735,89
70,62
208,82
70,62
57,34
84,37
97,48
93,88
26 030,64
282,48
835,28
282,48
229,36
337,48
389,92
187,76






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B62
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zaslepení šachtového přítoku, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A61+B61
	
	
	
	

	
	VV
	C62
	"Celkem: "A62+B62
	
	2,000
	
	

	53
	K
	28651058
	zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250
	KUS
	2,000
	236,53
	473,06
	

	
	PP
	
	zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250
	
	
	
	

	54
	K
	877360330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250
	KUS
	4,000
	93,88
	375,52
	

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A64
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B64
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C64
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D64
	1 "D62.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60130,20)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A62+B62+C62+D62
	
	
	
	

	
	VV
	E64
	"Celkem: "A64+B64+C64+D64
	
	4,000
	
	

	55
	K
	28611512
	redukce kanalizační PVC 250/200
	KUS
	4,000
	284,32
	1 137,28
	

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 250/200
	
	
	
	

	56
	K
	894812231
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
	KUS
	3,000
	1 141,02
	3 423,06
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A66
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B66
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C66
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A63+B63+C63
	
	
	
	

	
	VV
	D66
	"Celkem: "A66+B66+C66
	
	3,000
	
	

	57
	K
	894812232
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
	KUS
	2,000
	1 622,01
	3 244,02
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A67
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta na začátku sítě (dno 128,74 - poklop 130,79)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B67
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A64+B64
	
	
	
	

	
	VV
	C67
	"Celkem: "A67+B67
	
	2,000
	
	

	58
	K
	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	KUS
	5,000
	29,34
	146,70
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	

	
	VV
	A68
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B68
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C68
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D68
	1 "D66.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E68
	1 "D66.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A66+B66+C66+D66+E66
	
	
	
	

	
	VV
	F68
	"Celkem: "A68+B68+C68+D68+E68
	
	5,000
	
	

	59
	K
	894812241
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	KUS
	5,000
	487,59
	2 437,95
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A69
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B69
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C69
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D69
	1 "D65.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E69
	1 "D65.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A65+B65+C65+D65+E65
	
	
	
	

	
	VV
	F69
	"Celkem: "A69+B69+C69+D69+E69
	
	5,000
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	60
	K
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
	M
	34,850
	8,71
	303,54
	

	
	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
	
	
	
	

	
	VV
	A70
	2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	14,950
	
	

	
	VV
	B70
	3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	19,900
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A67+B67
	
	
	
	

	
	VV
	C70
	"Celkem: "A70+B70
	
	34,850
	
	

	61
	K
	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	KG
	32,500
	38,10
	1 238,25
	

	
	PP
	
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A71
	6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), kalový koš
	
	6,500
	
	

	
	VV
	B71
	6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), kalový koš
	
	6,500
	
	

	
	VV
	C71
	6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), kalový koš
	
	6,500
	
	

	
	VV
	D71
	6.5 "D68.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), kalový koš
	
	6,500
	
	

	
	VV
	E71
	6.5 "D68.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), kalový koš
	
	6,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A68+B68+C68+D68+E68
	
	
	
	

	
	VV
	F71
	"Celkem: "A71+B71+C71+D71+E71
	
	32,500
	
	

	62
	K
	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
	KUS
	5,000
	267,59
	1 337,95
	

	
	PP
P
	
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- madlem"
	
	
	
	

	
	VV
	A72
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), kalový koš
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B72
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), kalový koš
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C72
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), kalový koš
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D72
	1 "D56.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), kalový koš
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E72
	1 "D56.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), kalový koš
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A56+B56+C56+D56+E56
	
	
	
	

	
	VV
	F72
	"Celkem: "A72+B72+C72+D72+E72
	
	5,000
	
	

	63
	K
	R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	KUS
	5,000
	1 992,62
	9 963,10
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	
	
	
	

	
	VV
	A73
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B73
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C73
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D73
	1 "D75.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E73
	1 "D75.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75
	
	
	
	

	
	VV
	F73
	"Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73
	
	5,000
	
	

	64
	K
	R8948123
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X
	KUS
	2,000
	2 398,79
	4 797,58
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X
1 "D.19.1 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79)
	
	
	
	

	
	VV
	A74
	
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B74
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A74+B74
	
	
	
	

	
	VV
	C74
	"Celkem: "A74+B74
	
	2,000
	
	

	65
	K
	R8948122
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
	KUS
	1,000
	2 059,52
	2 059,52
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
	
	
	
	

	
	VV
	A75
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B75
	"Celkem: "A75
	
	1,000
	
	

	66
	K
	R8948125
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné 30°,60°,90°
	KUS
	1,000
	2 064,30
	2 064,30
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné 30°,60°,90°
	
	
	
	

	
	VV
	A76
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A76 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B76
	"Celkem: "A76
	
	1,000
	
	

	67
	K
	R8948126
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T
	KUS
	1,000
	2 221,99
	2 221,99
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T
	
	
	
	

	
	VV
	A77
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A77 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B77
	"Celkem: "A77
	
	1,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	80 869,05

	68
	K
	912111113
	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby
	KUS
	1,000
	488,71
	488,71
	

	
	PP
	
	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby
	
	
	
	

	
	VV
	A78
	1 "D.2 Podrobná sitauce - montáž nového sloupku ve vjezdu z ulice Plzeňská
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B78
	"Celkem: "A78
	
	1,000
	
	

	69
	K
	74910167
	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran
	KUS
	1,000
	6 212,02
	6 212,02
	

	
	PP
	
	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran
	
	
	
	

	70
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be
	M
	12,600
	390,97
	4 926,22
	

	
	PP
P
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- beton C25/30 X0"
	
	
	
	

	
	VV
	A80
	0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	
	9,400
	
	

	
	VV
	B80
	1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	
	3,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A83+B83
	
	
	
	

	
	VV
	C80
	"Celkem: "A80+B80
	
	12,600
	
	

	71
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh
	M
	12,600
	347,53
	4 378,88
	


PP	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
PP	do lože z betonu prostého
Poznámka k položce:

P	"Poznámka k položce:
P	- zavlhlý beton C25/30 X0"
	VV
	A81
	0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	9,400

	VV
	B81
	1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	3,200

	VV
	
	""Celkem: "A84+B84
	

	VV
	C81
	"Celkem: "A81+B81
	12,600




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	72
	K
	M5838037
	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm
	M
	9,400
	1 802,79
	16 946,23
	

	
	PP
	
	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm
	
	
	
	

	
	VV
	A82
	0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	
	9,400
	
	

	
	VV
	B82
	"Celkem: "A82
	
	9,400
	
	

	73
	K
	M592170
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm
	M
	6,300
	369,25
	2 326,28
	

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm
	
	
	
	

	
	VV
	A83
	6.3 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník bez nášlapu u BD Bezručova 215/19
	
	6,300
	
	

	
	VV
	B83
	"Celkem: "A83
	
	6,300
	
	

	74
	K
	58380416
	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm
	M
	3,200
	3 877,08
	12 406,66
	

	
	PP
	
	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm
	
	
	
	

	
	VV
	A84
	1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	
	3,200
	
	

	
	VV
	B84
	"Celkem: "A84
	
	3,200
	
	

	75
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	92,600
	43,44
	4 022,54
	

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A85
	22.1 "D.19.1 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	22,100
	
	

	
	VV
	B85
	70.5 "D.19.1 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél budov A85 obrubníku
	
	70,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A85+B85
	
	
	
	

	
	VV
	C85
	"Celkem: "A85+B85
	
	92,600
	
	

	76
	K
	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	M
	2,400
	43,44
	104,26
	

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A86
	2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A86 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace
	
	2,400
	
	

	
	VV
	B86
	"Celkem: "A86
	
	2,400
	
	

	77
	K
	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	92,600
	65,16
	6 033,82
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A87
	22.1 "D.19.1 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	22,100
	
	

	
	VV
	B87
	70.5 "D.19.1 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél budov A87 obrubníku
	
	70,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A87+B87
	
	
	
	

	
	VV
	C87
	"Celkem: "A87+B87
	
	92,600
	
	

	78
	K
	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2
	M
	2,400
	65,16
	156,38
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A88
	2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A89 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace
	
	2,400
	
	

	
	VV
	B88
	"Celkem: "A88
	
	2,400
	
	

	79
	K
	91912213 R
	Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla bez průřezu
	M
	13,350
	65,16
	869,89
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla bez průřezu
	
	
	
	

	80
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	2,400
	228,06
	547,34
	

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A90
	2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci
	
	2,400
	
	

	
	VV
	B90
	"Celkem: "A90
	
	2,400
	
	

	81
	K
	935113111
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
	M
	3,150
	695,05
	2 189,41
	

	
	PP
	
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A91
	3.15 "D.19.1 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odvodňovací žlab, zátěžová třída C250
	
	3,150
	
	

	
	VV
	B91
	"Celkem: "A91
	
	3,150
	
	

	82
	K
	59227102
	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm
	M
	3,150
	3 811,92
	12 007,55
	


PP	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· včetně roštu
· zátěžová třída C250"
	
	
	
	

	83
	K
	935923216
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm
	KUS
	1,000
	977,42
	977,42
	

	
	PP
	
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A93
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A92 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odvodňovací žlab, zaústění DN125 do šachty
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B93
	"Celkem: "A93
	
	1,000
	
	

	84
	K
	59227059
	čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm
	KUS
	1,000
	2 009,13
	2 009,13
	


PP	čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm

Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- odtok DN125"
	85
	K
	966006252
	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku přichyceného šrouby
	KUS
	1,000
	76,02
	76,02
	



	PP	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku přichyceného
PP	šrouby
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- předání městu Děčín"
VV A95	1 "D.2 Podrobná sitauce - demontáž stávajícího sloupku ve vjezdu z ulice Plzeňská	1,000
VV B95	"Celkem: "A95	1,000

	86
	K
	R8303918
	Vybourání stávající stokové sítě u BD Plzeňská č.p. 644/18, včetně likvidace vybouraného materiálu
	SOUB
OR
	1,000
	4 190,29
	4 190,29

	PP	Vybourání stávající stokové sítě u BD Plzeňská č.p. 644/18, včetně likvidace vybouraného materiálu
D 997	Přesun sutě	46 300,17

	87
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	89,102
	436,99
	38 936,68

	PP	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV	A97	20.562 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154121, sloupec Suť celkem	20,562
VV	B97	68.54 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154124, sloupec Suť celkem	68,540
VV	""Celkem: "A97+B97
VV	C97	"Celkem: "A97+B97	89,102

	88
	K
	R997008
	Vodorovné přemístění odpadu z tryskání vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	5,198
	1 416,60
	7 363,49

	PP	Vodorovné přemístění odpadu z tryskání vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A98	5.198 "likvidace materiálu tryskání ocelového zábradlí, hmotnost dle polo. 42118100	5,198
VV B98	"Celkem: "A98	5,198
D 998	Přesun hmot	48 379,94

	89
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	178,195
	271,50
	48 379,94

	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
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	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	589 888,30

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	589 888,30
	
	21,00%
	123 876,54

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	713 764,84



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 10.2.a - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - POh (investice)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	589 888,30

	1 - Zemní práce
	
	123 965,56

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	110,25

	5 - Komunikace pozemní
	
	332 783,57

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	81 183,52

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	18 136,31

	997 - Přesun sutě
	
	33 656,96

	998 - Přesun hmot
	
	52,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Strana # z 299

Strana # z 299

Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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[bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393]Náklady soupisu celkem589 888,30
1
K
113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
M2
256,700
173,14
44 445,04


D 1	Zemní práce	123 965,56

	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	256,700

	2
	K
	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	256,700
	76,02
	19 514,33

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	256,700
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	256,700
	
	

	3
	K
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	256,700
	119,46
	30 665,38

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	256,700
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	256,700
	
	

	4
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	64,175
	457,20
	29 340,81

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	256.7*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	64,175
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A4
	
	
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	64,175
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	110,25

	5
	K
	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	3,000
	36,75
	110,25


PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
PP	z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
VV A1	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD	256,700

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
	PP
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

	VV
	A5
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61)
	1,000

	VV
	B5
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od BD Bezručova 617/18a
	1,000

	VV
	C5
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)
	1,000

	VV
VV
	D5
	""Celkem: "A5+B5+C5
"Celkem: "A5+B5+C5
	3,000




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	332 783,57

	6
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	256,700
	143,52
	36 841,58
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	256,700
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	256,700
	
	

	7
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	M2
	34,800
	172,69
	6 009,61
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	2.9*12 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - navýšení nivelety komunikace u sjezdu z ulice Ruská; šířka x délka
	
	34,800
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	34,800
	
	

	8
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	256,700
	412,69
	105 937,52
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	256,700
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	256,700
	
	

	9
	K
	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	256,700
	716,77
	183 994,86
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	256,700
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	256,700
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	81 183,52

	22
	K
	767161119
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg
	M
	94,800
	205,27
	19 459,60
	

	
	PP
	
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	94.8 "D.20 Nové zábradlí A12 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,8 m
	
	94,800
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	94,800
	
	

	23
	K
	767161834
	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
	M
	94,800
	164,34
	15 579,43
	


PP	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- zábradlí bude osazeno v úseku Bezručova - Plzeňská, přebytek bude uložen na ZS a předán městu Děčín"


	
	VV
VV
	A11
B11
	94.8 "D.18 Osazení původního zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí; délka úseku 94,8 m "Celkem: "A11
	94,800
94,800

	24
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	319,104
	100,42
	32 044,42
	

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	
	
	
	
	

	25
	K
	13010418
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm
	T
	0,143
	39 856,83
	5 699,53
	

	
	PP
	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- hmotnost: 3,38 kg/m"


26 K M130105	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x4mm	T	0,172	42 897,68	7 378,40
	PP
	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x4mm Poznámka k položce:

	P
	"Poznámka k položce:
Hmotnost: 6,71 kg/m"




VV A14	64*0.4*(6.71/1000) "D.20 Nové zábradlí A16 veřejné osvětlení - kotevní profil svislý; počet sloupků x délka x hmotnost	0,172
VV B14	"Celkem: "A14	0,172
	27
	K
	M311970
	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M16
	M
	3,840
	219,38
	842,42
	


PP	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M16


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - hmotnost 1,29 kg/m"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	3*4*0.32 "D.20 Nové zábradlí A17 veřejné osvětlení - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup x délka
	
	3,840
	
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	3,840
	
	
	

	28
	K
	31111008
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
	100 KUS
	0,038
	546,27
	20,76
	

	
	PP
	
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
	
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	3*4*0.32/100 "D.20 Nové zábradlí A11 veřejné osvětlení - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup / 100 ks
	
	0,038
	
	
	

	
	VV
	B16
	"Celkem: "A16
	
	0,038
	
	
	

	29
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,200
	794,78
	158,96
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	


D

	11
	K
	74910167
	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran
	KUS
	1,000
	6 212,02
	6 212,02
	

	PP	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran

	12
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	93,700
	43,44
	4 070,33
	

	PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV A20	93.7 "D.19.2 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi	93,700
VV B20	"Celkem: "A20	93,700

	13
	K
	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	M
	2,000
	43,44
	86,88
	

	PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
VV	A21	2 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace	2,000
VV	A21	Bezručova	2,000
VV	B21	"Celkem: "A21	2,000

	14
	K
	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	93,700
	65,16
	6 105,49
	

	PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
PP	zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV A22	93.7 "D.19.2 Obnova povrchů A22 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi	93,700
VV B22	"Celkem: "A22	93,700

	15
	K
	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2
	M
	2,000
	65,16
	130,32
	


1,000
PP
PP
VV A18
VV B18

	16
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	2,000
	228,06
	456,12
	


2,000
2,000
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
2 "D.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci Bezručova
VV A23
VV B23

5,40010
K
912111113
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby
KUS
1,000
488,71
488,71


Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby
1 "D.2 Podrobná sitauce - montáž nového sloupku ve vjezdu z ulice Ruská
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
2 "D.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova
17
K
963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
M
5,400
108,60
586,44


Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
2*2.7 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, vybourání stávajících stupňů u komunikace Ruská; počet x délka
"Celkem: "A25
PP
VV A24
VV B24
PP
VV A25
VV B25

5,400

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	33 656,96
	

	18
	K
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	2,975
	34,69
	103,20
	

	
	PP
P
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - odvoz demontovaného zábradlí na ZS"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	0.605 "odvoz vybouraných schodišťových stupňů v navázání na komunikaci Ruská na depo města Děčín, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť ce
	
	0,605
	
	
	

	
	VV
	B26
	2.37 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem
	
	2,370
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A26+B26
	
	
	
	
	

	
	VV
	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	2,975
	
	
	

	19
	K
	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,975
	4,01
	11,93
	

	
	PP
P
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- odvoz demontovaného zábradlí na ZS"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A27
	0.605 "odvoz vybouraných schodišťových stupňů v navázání na komunikaci Ruská na depo města Děčín, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť ce
	
	0,605
	
	
	

	
	VV
	B27
	2.37 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem
	
	2,370
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A27+B27
	
	
	
	
	

	
	VV
	C27
	"Celkem: "A27+B27
	
	2,975
	
	
	

	20
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	76,753
	437,01
	33 541,83
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	17.712 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154121, sloupec Suť celkem
	
	17,712
	
	
	

	
	VV
	B28
	59.041 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154124, sloupec Suť celkem
	
	59,041
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A28+B28
	
	
	
	
	

	
	VV
	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	76,753
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	52,13
	

	21
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,192
	271,50
	52,13
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395][bookmark: bookmark396]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark397][bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399]SO 10.2.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 463 511,29

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 463 511,29
	
	21,00%
	307 337,37

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 770 848,66



Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 10.2.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
	
	

	Místo:
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 463 511,29

	1 - Zemní práce
	
	335 578,77

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	17 639,67

	5 - Komunikace pozemní
	
	558 426,76

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	1 138,96

	764 - Konstrukce klempířské
	
	687,27

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	366 744,83

	8 - Trubní vedení
	
	43 142,38

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	43 045,81

	997 - Přesun sutě
	
	50 592,92

	998 - Přesun hmot
	
	46 513,92
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[bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark405]SO 10.2.b - Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
23. 2. 2024
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 463 511,29
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	335 578,77
	

	1
	K
	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	386,000
	173,14
	66 832,04
	

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	386,000
	
	
	

	2
	K
	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	386,000
	76,02
	29 343,72
	

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	386,000
	
	
	

	3
	K
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	386,000
	119,46
	46 111,56
	

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	386,000
	
	
	

	4
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	M
	1,700
	19,90
	33,83
	

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	1.7 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ostranění stávajíícho obrubníku za domem Bezručova 617/18a
	
	1,700
	
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	1,700
	
	
	

	5
	K
	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	101,850
	518,71
	52 830,61
	



	PP
	

	VV
	A5

	VV
	B5

	VV
	C5

	VV
	D5

	VV
	E5

	VV
	



Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x ší
8.2*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka
3.0*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
3.1*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířk
12.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šíř
""Mezisoučet: "A5+B5+C5+D5+E5
11,550
17,220
6,300
6,510
26,460
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	VV
	F5

	VV
	G5

	VV
	H5

	VV
	I5

	VV
	

	VV
	J5



3.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
3.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
3.9*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova
5*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní bu
""Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+G5+H5+I5+J5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5
7,560
7,560
8,190
10,500
	6
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	M2
	97,200
	45,31
	4 404,13
	



101,850
16,500
	PP
	

	VV
	A6

	VV
	B6

	VV
	C6

	VV
	D6

	VV
	E6

	VV
	

	VV
	F6



Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
5.5*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x obě
8.2*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x obě str
3.0*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x obě strany
3.1*1.5*2 "D6.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x obě st
12.6*1.5*2 "D6.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x obě s
""Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6
24,600
9,000
9,300
37,800
	7
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	M2
	97,200
	25,36
	2 464,99
	

	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	

	8
	K
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M3
	68,040
	20,09
	1 366,92
	



11,550
	PP
	

	VV
	A8

	VV
	B8

	VV
	C8

	VV
	D8

	VV
	E8

	VV
	

	VV
	F8



Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x ší
8.2*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka
3.0*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
3.1*1.5*1.4 "D8.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířk
12.6*1.5*1.4 "D8.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šíř
""Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8
17,220
6,300
6,510
26,460
	9
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	M3
	68,040
	4,46
	303,46
	

	
	PP
	
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	10
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	33,950
	78,16
	2 653,53
	



	PP
	

	VV
	A10

	VV
	B10

	VV
	C10

	VV
	D10



Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
5.5*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
8.2*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka
3.0*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
3.1*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka
3,850
5,740
2,100
2,170





























PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	VV
	E10

	VV
	

	VV
	F10

	VV
	G10

	VV
	H10

	VV
	I10

	VV
	

	VV
	J10



12.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka
""Mezisoučet: "A10+B10+C10+D10+E10
3.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
3.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
3.9*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budov
5*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní
""Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+G10+H10+I10+J10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+I10
8,820
2,520
2,520
2,730
3,500
	11
	K
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	61,110
	229,84
	14 045,52
	



33,950
6,930
	PP
	

	VV
	A11

	VV
	B11

	VV
	C11

	VV
	D11

	VV
	E11

	VV
	

	VV
	F11

	VV
	G11

	VV
	H11

	VV
	I11

	VV
	

	VV
	J11



štěrkodrť frakce 0/63
5.5*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šíř
8.2*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka
3.0*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
3.1*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířk
12.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šíř
""Mezisoučet: "A14+B14+C14+D14+E14
3.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
3.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
3.9*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova
5*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova
""Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+G14+H14+I14+J14
10,332
3,780
3,906
15,876
4,536
4,536
4,914
6,300
	12
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	44,135
	183,47
	8 097,45
	



	PP
	

	VV
	A12

	VV
	B12

	VV
	C12

	VV
	D12

	VV
	E12

	VV
	

	VV
	F12

	VV
	G12

	VV
	H12

	VV
	I12



Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
5.5*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
8.2*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka
3.0*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
3.1*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka
12.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka
""Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11+E11
3.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
3.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
3.9*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budo
5*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budov
5,005
7,462
2,730
2,821
11,466
3,276
3,276
3,549
4,550






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	""Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+G11+H11+I11+J11
	
	
	
	
	

	
	VV
	J12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12
	
	44,135
	
	
	

	13
	K
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32
	T
	79,444
	197,35
	15 678,27
	

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/32
	
	
	
	
	

	14
	K
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	45,360
	16,03
	727,12
	

	
	PP
P
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - hutnění základové spáry na 98% PS"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	5.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x šířka
	
	7,700
	
	
	

	
	VV
	B14
	8.2*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x šířka
	
	11,480
	
	
	

	
	VV
	C14
	3.0*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x šířka
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	D14
	3.1*1.4 "D12.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x šířka
	
	4,340
	
	
	

	
	VV
	E14
	12.6*1.4 "D12.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x šířka
	
	17,640
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12
	
	
	
	
	

	
	VV
	F14
	"Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14
	
	45,360
	
	
	

	15
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	198,350
	457,20
	90 685,62
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	386*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	96,500
	
	
	

	
	VV
VV
	B15
	""Mezisoučet: "A15
5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířk
	
	11,550
	
	
	

	
	VV
	C15
	8.2*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x ší
	
	17,220
	
	
	

	
	VV
	D15
	3.0*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
	
	6,300
	
	
	

	
	VV
	E15
	3.1*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x ší
	
	6,510
	
	
	

	
	VV
	F15
	12.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x š
	
	26,460
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "C15+D15+E15+F15+G15
	
	
	
	
	

	
	VV
	G15
	3.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
	
	7,560
	
	
	

	
	VV
	H15
	3.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
	
	7,560
	
	
	

	
	VV
VV
	I15
J15
	3.9*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova
5*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní
	
	8,190
10,500
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A15+C15+D15+E15+F15+G15+I15+J15+K15+L15
	
	
	
	
	

	
	VV
	K15
	"Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15
	
	198,350
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	17 639,67
	

	16
	K
	451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
	M2
	30,580
	138,84
	4 245,73
	

	
	PP
P
	
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C25/30n XF3 zavlhlá směs"
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	A16
	0.55*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka
	
	7,865
	
	

	
	VV
	B16
	0.55*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka
	
	15,620
	
	

	
	VV
	C16
	0.55*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka
	
	7,095
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A16+B16+C16
	
	
	
	

	
	VV
	D16
	"Celkem: "A16+B16+C16
	
	30,580
	
	

	17
	K
	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
	M3
	13,580
	644,61
	8 753,80
	



1,540
	PP
	

	VV
	A17

	VV
	B17

	VV
	C17

	VV
	D17

	VV
	E17

	VV
	

	VV
	F17

	VV
	G17

	VV
	H17

	VV
	I17

	VV
	

	VV
	J17



Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
5.5*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
8.2*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka
3.0*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
3.1*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka
12.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka
""Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19
3.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
3.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
3.9*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení podsyp lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budo
5*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní
""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+G19+H19+I19+J19
2,296
0,840
0,868
3,528
1,008
1,008
1,092
1,400
	18
	K
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	M2
	25,120
	71,41
	1 793,82
	



	PP
	
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	

	VV
	A18
	16.8*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40; délka x šířka
	13,440

	VV
	B18
	2.1*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Bezručova 617/18a; délka x šířka
	1,680

	VV
	C18
	12.5*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18; délka x šířka
	10,000

	VV
	
	""Celkem: "A17+B17+C17
	

	VV
	D18
	"Celkem: "A18+B18+C18
	25,120



	19
	K
	457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	6,804
	418,33
	2 846,32
	



	PP

	VV
	A19

	VV
	B19

	VV
	C19

	VV
	D19

	VV
	E19

	VV
VV
	F19



Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
5.5*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
8.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka
3.0*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka
3.1*0.15*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka
12.6*0.15*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka
""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18
"Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19
1,155
1,722
0,630
0,651
2,646
6,804





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	558 426,76

	20
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	30,580
	59,90
	1 831,74
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	0.55*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka
	
	7,865
	
	

	
	VV
	B20
	0.55*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka
	
	15,620
	
	

	
	VV
	C20
	0.55*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka
	
	7,095
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A20+B20+C20
	
	
	
	

	
	VV
	D20
	"Celkem: "A20+B20+C20
	
	30,580
	
	

	21
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	386,000
	143,52
	55 398,72
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	386,000
	
	

	22
	K
	573111111
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
	M2
	386,000
	38,01
	14 671,86
	

	
	PP
	
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A22 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	

	
	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	386,000
	
	

	23
	K
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	M2
	386,000
	20,63
	7 963,18
	

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "A23
	
	386,000
	
	

	24
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	386,000
	412,69
	159 298,34
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	

	
	VV
	B24
	"Celkem: "A24
	
	386,000
	
	

	25
	K
	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	386,000
	716,77
	276 673,22
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	386,000
	
	

	
	VV
	B25
	"Celkem: "A25
	
	386,000
	
	

	26
	K
	591241111
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene,
	M2
	20,016
	738,49
	14 781,62
	

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	0.36*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka
	
	5,148
	
	

	
	VV
	B26
	0.36*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka
	
	10,224
	
	

	
	VV
	C26
	0.36*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka
	
	4,644
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A27+B27+C27
	
	
	
	

	
	VV
	D26
	"Celkem: "A26+B26+C26
	
	20,016
	
	

	27
	K
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	M2
	20,016
	944,83
	18 911,72
	

	
	PP
P
	
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- materiál porfyrický biotitický granodiorit"
	
	
	
	

	28
	K
	R5912411
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene,
	M2
	3,600
	684,19
	2 463,08
	




	PP
VV
VV
	A28
B28
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z betonu C25/30n XF3
3.6 "D.19.2 Obnova povrchů A30 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zámková dlažba za domem Bezručova 617/18a; plocha dle CAD
"Celkem: "A28
	3,600
3,600

	29
	K
	59245015
	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
	M2
	3,708
	445,27
	1 651,06

	
	PP
	
	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
	
	
	
	

	30
	K
	599632111
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
	M2
	20,016
	238,92
	4 782,22

	
	PP
P
	
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - spárovací malta MC30"
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	0.36*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka
	
	5,148
	
	

	
	VV
	B30
	0.36*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka
	
	10,224
	
	

	
	VV
	C30
	0.36*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka
	
	4,644
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A29+B29+C29
	
	
	
	

	
	VV
	D30
	"Celkem: "A30+B30+C30
	
	20,016
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	1 138,96

	69
	K
	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	KUS
	4,000
	284,47
	1 137,88

	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A31
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B31
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C31
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - západní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D31
	1 "D31.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - východní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A31+B31+C31+D31
	
	
	
	

	
	VV
	E31
	"Celkem: "A31+B31+C31+D31
	
	4,000
	
	

	70
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,006
	180,50
	1,08

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	687,27

	71
	K
	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	KUS
	4,000
	60,84
	243,36

	
	PP
	
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	A33
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B33
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C33
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - západní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D33
	1 "D34.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - východní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A34+B34+C34+D34
	
	
	
	

	
	VV
	E33
	"Celkem: "A33+B33+C33+D33
	
	4,000
	
	

	72
	K
	55344212
	svod kruhový Pz 150mm
	M
	4,000
	109,90
	439,60

	
	PP
	
	svod kruhový Pz 150mm
	
	
	
	

	73
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,008
	539,23
	4,31

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	



PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	366 744,83

	74
	K
	M746106
	zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 mm á 0,1
	M
	94,800
	3 801,06
	360 340,49
	

	
	PP
	
	zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 mm á 0,1 m, povrchová úprava žárové pozinkování
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	94.8 "D.20 Nové zábradlí A37 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,8 m
	
	94,800
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "A36
	
	94,800
	
	

	75
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	8,058
	794,78
	6 404,34
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	43 142,38

	31
	K
	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	M
	32,400
	3,46
	112,10
	

	
	PP
	
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	5,500
	
	

	
	VV
	B38
	8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61)
	
	8,200
	
	

	
	VV
	C38
	3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a
	
	3,000
	
	

	
	VV
	D38
	3.1 "D45.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38)
	
	3,100
	
	

	
	VV
	E38
	12.6 "D45.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	12,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A45+B45+C45+D45+E45
	
	
	
	

	
	VV
	F38
	"Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38
	
	32,400
	
	

	32
	K
	28611223
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	M
	32,400
	27,38
	887,11
	

	
	PP
	
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	
	
	
	

	33
	K
	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	M
	21,100
	46,83
	988,11
	

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
	
	4,100
	
	

	
	VV
	B40
	3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
	
	4,100
	
	

	
	VV
VV
	C40
D40
	3.9+2.0 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budov
5+2.0 "D58.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budo
	
	5,900
7,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A58+B58+C58+D58
	
	
	
	

	
	VV
	E40
	"Celkem: "A40+B40+C40+D40
	
	21,100
	
	

	34
	K
	M2861119
	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8
	M
	21,100
	196,87
	4 153,96
	

	
	PP
	
	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8
	
	
	
	

	35
	K
	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	M
	32,400
	86,97
	2 817,83
	

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A42
	5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	5,500
	
	

	
	VV
	B42
	8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61)
	
	8,200
	
	

	
	VV
	C42
	3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a
	
	3,000
	
	

	
	VV
	D42
	3.1 "D59.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38)
	
	3,100
	
	

	
	VV
	E42
	12.6 "D59.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	12,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59
	
	
	
	

	
	VV
	F42
	"Celkem: "A42+B42+C42+D42+E42
	
	32,400
	
	




	
	VV
	A46
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B46
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C46
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D46
	1 "D47.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A47+B47+C47+D47
	
	
	
	

	
	VV
	E46
	"Celkem: "A46+B46+C46+D46
	
	4,000
	
	

	40
	K
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125
	KUS
	4,000
	57,34
	229,36

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 160/125
	
	
	
	

	41
	K
	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	KUS
	4,000
	84,37
	337,48

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	
	
	
	

	
	VV
	A48
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B48
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C48
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D48
	1 "D48.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A48+B48+C48+D48
	
	
	
	

	
	VV
	E48
	"Celkem: "A48+B48+C48+D48
	
	4,000
	
	

	42
	K
	28611508
	redukce kanalizační PVC 200/160
	KUS
	4,000
	97,48
	389,92

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 200/160
	
	
	
	

	43
	K
	877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	KUS
	3,000
	93,88
	281,64

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A50
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), zaslepení šachtového přítoku
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B50
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), zaslepení šachtového přítoku
	
	1,000
	
	


PP

PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
36
K
M2861120
trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8
M
32,400
71,68
2 322,43


PP

trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8




37
K
877270310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
KUS
4,000
70,62
282,48


PP

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125





VV
A44
1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40

1,000



VV
B44
1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40

1,000



VV
C44
1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova

1,000



VV
D44
1 "D46.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova

1,000



VV

""Celkem: "A46+B46+C46+D46





VV
E44
"Celkem: "A44+B44+C44+D44

4,000


38
K
28617191
koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125
KUS
4,000
208,82
835,28


PP

koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125




39
K
877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
KUS
4,000
70,62
282,48


Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	C50
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), zaslepení šachtového přítoku
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A49+B49+C49
	
	
	
	

	
	VV
	D50
	"Celkem: "A50+B50+C50
	
	3,000
	
	

	44
	K
	28651058
	zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250
	KUS
	3,000
	236,53
	709,59
	

	
	PP
	
	zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250
	
	
	
	

	45
	K
	877360330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250
	KUS
	4,000
	93,88
	375,52
	

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A52
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B52
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C52
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D52
	1 "D50.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A50+B50+C50+D50
	
	
	
	

	
	VV
	E52
	"Celkem: "A52+B52+C52+D52
	
	4,000
	
	

	46
	K
	28611512
	redukce kanalizační PVC 250/200
	KUS
	4,000
	284,32
	1 137,28
	

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 250/200
	
	
	
	

	47
	K
	894812231
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
	KUS
	4,000
	1 141,02
	4 564,08
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A54
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B54
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C54
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D54
	1 "D51.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A51+B51+C51+D51
	
	
	
	

	
	VV
	E54
	"Celkem: "A54+B54+C54+D54
	
	4,000
	
	

	48
	K
	894812242
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm
	KUS
	4,000
	731,41
	2 925,64
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A55
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B55
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C55
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D55
	1 "D52.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A52+B52+C52+D52
	
	
	
	

	
	VV
	E55
	"Celkem: "A55+B55+C55+D55
	
	4,000
	
	

	49
	K
	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	KUS
	4,000
	29,34
	117,36
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	

	
	VV
	A56
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B56
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C56
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D56
	1 "D53.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A53+B53+C53+D53
	
	
	
	

	
	VV
	E56
	"Celkem: "A56+B56+C56+D56
	
	4,000
	
	

	50
	K
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
	M
	32,400
	8,71
	282,20
	


PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

VV	A57	5.5 "D.19.2	Obnova	povrchů	A54	stokové	sítě	-	úsek	Bezručova	-	Ruská,	potrubí	od	šachty (dno 129,71 - poklop 131,69)	5,500
VV	B57	8.2 "D.19.2	Obnova	povrchů	A54	stokové	sítě	-	úsek	Bezručova	-	Ruská,	potrubí	od	šachty (dno 129,66 - poklop 131,61)	8,200
VV	C57	3.0 "D.19.2	Obnova	povrchů	A54	stokové	sítě	-	úsek	Bezručova	-	Ruská,	potrubí	od	BD Bezručova 617/18a	3,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	D57
	3.1 "D54.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38)
	
	3,100
	
	

	
	VV
	E57
	12.6 "D54.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	12,600
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54
	
	
	
	

	
	VV
	F57
	"Celkem: "A57+B57+C57+D57+E57
	
	32,400
	
	

	51
	K
	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	KG
	26,000
	38,10
	990,60
	

	
	PP
	
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A58
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	B58
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	C58
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	D58
	6.5 "D55.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A55+B55+C55+D55
	
	
	
	

	
	VV
	E58
	"Celkem: "A58+B58+C58+D58
	
	26,000
	
	

	52
	K
	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
	KUS
	4,000
	267,59
	1 070,36
	

	
	PP
P
	
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- madlem"
	
	
	
	

	
	VV
	A59
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B59
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C59
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D59
	1 "D44.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A44+B44+C44+D44
	
	
	
	

	
	VV
	E59
	"Celkem: "A59+B59+C59+D59
	
	4,000
	
	

	53
	K
	R8948122
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
	KUS
	1,000
	2 059,52
	2 059,52
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
	
	
	
	

	
	VV
	A60
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B60
	"Celkem: "A60
	
	1,000
	
	

	54
	K
	R8948123
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X
	KUS
	2,000
	2 398,79
	4 797,58
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X
1 "D.19.2 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B61
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A61+B61
	
	
	
	

	
	VV
	C61
	"Celkem: "A61+B61
	
	2,000
	
	

	55
	K
	R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	KUS
	4,000
	1 992,62
	7 970,48
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	
	
	
	

	
	VV
	A62
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B62
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C62
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D62
	1 "D62.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), uliční vpusť C250
	
	1,000
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	""Celkem: "A62+B62+C62+D62
	
	
	
	

	
	VV
	E62
	"Celkem: "A62+B62+C62+D62
	
	4,000
	
	

	56
	K
	R8948126
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T
	KUS
	1,000
	2 221,99
	2 221,99
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T
	
	
	
	

	
	VV
	A63
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B63
	"Celkem: "A63
	
	1,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	43 045,81

	57
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be
	M
	31,400
	390,97
	12 276,46
	

	
	PP
P
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- beton C25/30 X0"
	
	
	
	

	
	VV
	A64
	16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40
	
	16,800
	
	

	
	VV
	B64
	2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Bezručova 617/18a
	
	2,100
	
	

	
	VV
	C64
	12.5 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18
	
	12,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A64+B64+C64
	
	
	
	

	
	VV
	D64
	"Celkem: "A64+B64+C64
	
	31,400
	
	

	58
	K
	M592170
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm
	M
	31,400
	369,25
	11 594,45
	

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm
	
	
	
	

	
	VV
	A65
	16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40
	
	16,800
	
	

	
	VV
	B65
	2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Bezručova 617/18a
	
	2,100
	
	

	
	VV
	C65
	12.5 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18
	
	12,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A71+B71+C71
	
	
	
	

	
	VV
	D65
	"Celkem: "A65+B65+C65
	
	31,400
	
	

	59
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	136,800
	43,44
	5 942,59
	

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A66
	12.9+28.4+14.3 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	55,600
	
	

	
	VV
	B66
	81.2 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budouv A65 obrubníku
	
	81,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A65+B65
	
	
	
	

	
	VV
	C66
	"Celkem: "A66+B66
	
	136,800
	
	



	60
	K
	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	M
	2,000
	43,44
	86,88
	

	PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
VV	A67	2 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace	2,000
VV	A67	Bezručova	2,000
VV	B67	"Celkem: "A67	2,000

	61
	K
	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	136,800
	65,16
	8 913,89
	


PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
PP	zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV A68	12.9+28.4+14.3 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby	55,600

VV B68	81.2 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budouv A67 obrubníku	81,200
VV	""Celkem: "A67+B67
VV C68	"Celkem: "A68+B68	136,800
	62
	K
	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2
	M
	2,000
	65,16
	130,32
	


PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
PP	zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
VV A69	2 "D.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace	2,000
VV A69	Bezručova	2,000
VV B69	"Celkem: "A69	2,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	63
	K
	91912213 R
	Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla bez průřezu
	M
	5,340
	65,16
	347,95
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla bez průřezu
	
	
	
	

	64
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	2,000
	228,06
	456,12
	

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A71
	2 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci Bezručova
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B71
	"Celkem: "A71
	
	2,000
	
	

	65
	K
	R8303919
	Vybourání stávající stokové sítě v úseku Bezručova - Ruská LB, včetně likvidace vybouraného materiálu
	SOUB
OR
	1,000
	3 297,15
	3 297,15
	

	
	PP
	
	Vybourání stávající stokové sítě v úseku Bezručova - Ruská LB, včetně likvidace vybouraného materiálu
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	50 592,92

	66
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,349
	446,57
	155,85
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A73
	0.349 "likvidace vybouraného obrubníku za domem Bezručova 617/18a, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec Suť celkem
	
	0,349
	
	

	
	VV
	B73
	"Celkem: "A73
	
	0,349
	
	

	67
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	115,414
	437,01
	50 437,07
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A74
	26.634 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154121, sloupec Suť celkem
	
	26,634
	
	

	
	VV
	B74
	88.78 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154124, sloupec Suť celkem
	
	88,780
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A74+B74
	
	
	
	

	
	VV
	C74
	"Celkem: "A74+B74
	
	115,414
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	46 513,92

	68
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	171,322
	271,50
	46 513,92
	


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	479 280,88

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	479 280,88
	
	21,00%
	100 648,98

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	579 929,86
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	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	479 280,88

	1 - Zemní práce
	
	88 953,86

	2 - Zakládání
	
	9 976,89

	22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	
	260,10

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	183,75

	5 - Komunikace pozemní
	
	234 482,91

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	106 981,54

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	12 439,02

	997 - Přesun sutě
	
	24 637,98

	998 - Přesun hmot
	
	1 364,83


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Strana # z 299

Strana # z 299

[bookmark: bookmark412][bookmark: bookmark413][bookmark: bookmark414]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417]Stavba:
[bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark418]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421]SO 10.3.a - Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - POh (oprava) Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424]Zadavatel:
[bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark425]Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	479 280,88

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	88 953,86

	1
	K
	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	184,200
	173,14
	31 892,39
	

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	184,200
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	184,200
	
	

	2
	K
	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	184,200
	76,02
	14 002,88
	

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	184,200
	
	

	3
	K
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	184,200
	119,46
	22 004,53
	

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	184,200
	
	

	4
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	46,050
	457,20
	21 054,06
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	184.2*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	46,050
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A4
	
	
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	46,050
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	9 976,89

	5
	K
	271562211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
	M3
	0,800
	664,45
	531,56
	

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	2.0*0.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, písčitý podsyp schodiště u BD Ruská; šířka x plocha v řezu
	
	0,800
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A5
	
	
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	0,800
	
	

	6
	K
	274322511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	M3
	1,280
	4 697,10
	6 012,29
	

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	2*0.64 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště u BD Ruská; délka x plocha v řezu
	
	1,280
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A6
	
	
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	1,280
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	7
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	M2
	4,580
	350,23
	1 604,05
	

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	
	
	
	

	
	
	A7
	2*(0.45+0.3+6*0.15)+2*0.64 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště u BD Ruská;
	
	4,580
	
	

	
	VV
	
	délka x výšky + 2x plocha v řez
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A7
	
	
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	4,580
	
	

	8
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	M2
	4,580
	43,66
	199,96
	

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	
	
	

	9
	K
	274362021
	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	T
	0,050
	32 580,52
	1 629,03
	

	
	PP
	
	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	0.05 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, výztuž schodiště na ulici Ruská
	
	0,050
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	0,050
	
	

	
	D
	22-M
	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	
	
	
	260,10

	30
	K
	220182002
	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE
	M
	1,000
	25,48
	25,48
	

	
	PP
	
	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, křížení s vedením CETIN A10 VODAFONE, uložení do chráničky DN 110
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	1,000
	
	

	31
	K
	34571098
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	M
	1,000
	234,62
	234,62
	

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	183,75

	10
	K
	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	5,000
	36,75
	183,75
	

	
	
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
	
	
	
	

	
	PP
	
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	2 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od BD Ruská 699/38
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B12
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od kina
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12+B12
	
	
	
	

	
	VV
	C12
	"Celkem: "A12+B12
	
	5,000
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	234 482,91

	11
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	184,200
	143,52
	26 436,38
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	184,200
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	184,200
	
	

	12
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	184,200
	412,69
	76 017,50
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200
	
	

	
	VV
	B14
	"Celkem: "A14
	
	184,200
	
	

	13
	K
	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	184,200
	716,77
	132 029,03
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	184,200
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	106 981,54

	22
	K
	767161119
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg
	M
	94,000
	311,95
	29 323,30
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	94.0 "D.20 Nové zábradlí A18 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,0 m
	
	94,000
	
	
	

	
	VV
	B16
	"Celkem: "A16
	
	94,000
	
	
	

	23
	K
	767161834
	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
	M
	94,000
	334,82
	31 473,08
	

	
	PP
P
	
	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- zábradlí bude osazeno v úseku Bezručova - Plzeňská, přebytek bude uložen na ZS a předán městu Děčín"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	94.0 "D.18 Osazení původního zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí; délka úseku 94,0 m
	
	94,000
	
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	94,000
	
	
	

	24
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	319,509
	100,42
	32 085,09
	

	
	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	
	
	
	
	

	25
	K
	13010418
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm
	T
	0,143
	39 856,83
	5 699,53
	

	
	PP
P
	
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost: 3,38 kg/m"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	64*4*0.15*(3.38/1000) "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení svislého profilu k výztuži; počet sloupků x počet na sloupek x délka x hmotnost
	
	0,130
	
	
	

	
	VV
	B19
	3*4*0.32*(3.38/1000) "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup x délka x hmotnost
	
	0,013
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A16+B16
	
	
	
	
	

	
	VV
	C19
	"Celkem: "A19+B19
	
	0,143
	
	
	

	26
	K
	M130105
	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x4mm
	T
	0,172
	42 897,68
	7 378,40
	


PP	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x4mm
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Hmotnost: 6,71 kg/m"

VV A20	64*0.4*(6.71/1000) "D.20 Osazení nového zábradlí - kotevní profil svislý; počet sloupků x délka x hmotnost	0,172
VV B20	"Celkem: "A20	0,172
	27
	K
	M311970
	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M16
	M
	3,840
	219,38
	842,42
	


PP	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M16
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - hmotnost 1,29 kg/m"


VV A21	3*4*0.32 "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup x délka	3,840
VV B21	"Celkem: "A21	3,840
	28
	K
	31111008
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
	100 KUS
	0,038
	546,27
	20,76
	

	PP	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
VV A22	3*4*0.32/100 "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup / 100	0,038
VV B22	"Celkem: "A22	0,038

	29
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,200
	794,78
	158,96
	

	PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
PP	výšky do 6 m
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 439,02

	14
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	93,000
	43,44
	4 039,92
	


PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV A24	93 "D.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi	93,000
VV B24	"Celkem: "A24	93,000


VV A27	2.35 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem	2,350
VV B27	"Celkem: "A27	2,350
	18
	K
	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,350
	4,01
	9,42
	


PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
PP	přes 1 km
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- odvoz demontovaného zábradlí na ZS"


VV A28	2.35 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem	2,350
VV B28	"Celkem: "A28	2,350
	19
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,071
	446,57
	478,28
	



	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	

	VV
	A29
	1.071 "likvidace vybouraných schodišťových stupňů, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť celkem
	1,071

	VV
	
	""Celkem: "A29
	

	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	1,071



	20
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	55,076
	437,01
	24 068,76
	



	PP
	
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	

	VV
	A30
	12.71 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154121, sloupec Suť celkem
	12,710
	

	VV
	B30
	42.366 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154124, sloupec Suť celkem
	42,366
	

	VV
	
	""Celkem: "A30+B30
	
	

	VV
	C30
	"Celkem: "A30+B30
	55,076
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	1 364,83



	21
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	5,027
	271,50
	1 364,83
	




PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m15
K
919122112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
M
93,000
65,16
6 059,88

PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
PP	zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV A25	93 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi	93,000
VV B25	"Celkem: "A25	93,000
16
K
963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
M
15,300
152,89
2 339,22


PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP

Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě


VV
A26
6*2.55 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, vybourání stávajících stupňů u travního ostrůvku; počet x délka
15,300

VV

""Celkem: "A26


VV
B26
"Celkem: "A26
15,300

D
997
Přesun sutě

24 637,98

PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
17
K
997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
T
2,350
34,69
81,52


Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- odvoz demontovaného zábradlí na ZS"
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[bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427][bookmark: bookmark428]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark429][bookmark: bookmark430][bookmark: bookmark431]SO 10.3.b - Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 047 013,53

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 047 013,53
	
	21,00%
	429 872,84

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 476 886,37



Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
SO 10.3.b - Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
	
	

	Místo:
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 047 013,53

	1 - Zemní práce
	
	496 560,50

	2 - Zakládání
	
	38 643,41

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	22 211,94

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	46 574,34

	5 - Komunikace pozemní
	
	625 742,84

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	2 277,93

	764 - Konstrukce klempířské
	
	1 375,09

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	363 649,93

	8 - Trubní vedení
	
	92 590,47

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	185 665,09

	997 - Přesun sutě
	
	67 526,53

	998 - Přesun hmot
	
	104 195,46


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433][bookmark: bookmark434]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark435][bookmark: bookmark436][bookmark: bookmark437]SO 10.3.b - Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město (oprava) Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark438][bookmark: bookmark439][bookmark: bookmark440]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark441][bookmark: bookmark442][bookmark: bookmark443]2 047 013,53
[bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark445][bookmark: bookmark446]D1
1 K 113106121
PP
[bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449]Zemní práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice Ruská; délka x šířka
[bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452]496 560,50
M2
3,200
21,86
69,95
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	3,200

	K
	113106421
	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ploc
	M2
	22,230

	
	
	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
	
	

	PP
	
	prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	
	

	VV
	A2
	12 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávající dlažby u vjezdu na parc.č. 1198/2; plocha dle CAD
	
	12,000

	VV
	B2
	3.1*3.3 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávající dlažby u východu z kina; šířka x délka
	
	10,230

	VV
	
	""Celkem: "A3+B3
	
	

	VV
	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	22,230



VV A1
3,200
2
9,21
204,74
	3
	K
	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	434,300
	173,14
	75 194,70
	

	PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
PP	z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
VV A3	434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD	434,300
VV B3	"Celkem: "A3	434,300

	4
	K
	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	434,300
	76,02
	33 015,49
	

	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do
PP	1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
VV A4	434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD	434,300
VV B4	"Celkem: "A4	434,300

	5
	K
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	434,300
	119,46
	51 881,48
	

	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do
PP	1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
VV A5	434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD	434,300
VV B5	"Celkem: "A5	434,300

	6
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	M
	69,100
	19,90
	1 375,09
	



PP
VV A6
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
28.7 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ostranění stávajícího obrubníku okolo travního ostrůvku
28,700
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B6
	40.4 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ostranění stávajícího obrubníku okolo travní plochy
	
	40,400
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A7+B7
	
	
	
	

	
	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	69,100
	
	

	7
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	91,500
	56,51
	5 170,67
	

	
	PP
	
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy; plocha dle CAD
	
	91,500
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	91,500
	
	

	8
	K
	129911121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prost
	M3
	1,700
	1 922,37
	3 268,03
	

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	0.5*1.7*2 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu x oba boky
	
	1,700
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	1,700
	
	

	9
	K
	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	165,090
	518,71
	85 633,83
	



PP
VV
A9
VV
B9
VV
C9
VV
D9
VV
E9
VV
F9
VV
G9
VV
VV
VV
H9
I9
VV
J9
VV
K9
VV
L9
VV
M9
N9
O9
skupiny 3 nesoudržných
3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
2.9*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
3.7*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
7.3*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
9.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
3*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
6.9*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
3.6*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
""Mezisoučet: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10
13*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
4.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
4.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
2.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
7.9*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
3.7*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
""Mezisoučet: "J10+K10+L10+M10+N10+O10
3*1.5*1.5 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení CETIN A10 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x
""Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+J10+K10+L10+M10+N10+O10+Q10
7,560
6,090
7,770
15,330
19,320
6,300
14,490
7,560
27,300
8,820
8,820
4,620
16,590
7,770
6,750
	10
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	M2
	235,200
	45,31
	10 656,91
	



10,800
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
3.6*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x obě stra
2.9*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x obě str
	PP

	VV
	A10

	VV
	B10



VV
VV
VV
VV
VV
8,700






























PP

VV
A12
VV
B12
VV
C12
VV
D12
VV
E12
VV
F12
VV
G12
VV
H12
VV

VV
I12
VV
J12
VV
K12

7,560
6,090
7,770
15,330
19,320
6,300
14,490
7,560
27,300
8,820
8,820

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	C10
	3.7*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x obě str
	
	11,100
	
	
	

	
	VV
	D10
	7.3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x obě s
	
	21,900
	
	
	

	
	VV
	E10
	9.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x ob
	
	27,600
	
	
	

	
	VV
	F10
	3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x obě
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	G10
	6.9*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x ob
	
	20,700
	
	
	

	
	VV
	H10
	3.6*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x ob
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11
	
	
	
	
	

	
	VV
	I10
	13*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x obě strany
	
	39,000
	
	
	

	
	VV
	J10
	4.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x obě strany
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	K10
	4.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x obě strany
	
	12,600
	
	
	

	
	VV
	L10
	2.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x obě strany
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	M10
	7.9*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x obě strany
	
	23,700
	
	
	

	
	VV
	N10
	3.7*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x obě strany
	
	11,100
	
	
	

	
	VV
VV
	O10
	""Mezisoučet: "J11+K11+L11+M11+N11+O11
3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení CETIN A11 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x ob
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+J11+K11+L11+M11+N11+O11+Q11
	
	
	
	
	

	
	VV
	P10
	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+I10+J10+K10+L10+M10+N10+O10
	
	235,200
	
	
	

	11
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	M2
	235,200
	25,36
	5 964,67
	

	
	PP
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	
	
	
	
	

	12
	K
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M3
	165,090
	20,09
	3 316,66
	


Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
2.9*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
3.7*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
7.3*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
9.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
3*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
6.9*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
3.6*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
""Mezisoučet: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13
13*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
4.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
4.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	VV
	L12

	VV
	M12

	VV
	N12

	VV
	

	VV
	O12

	VV
	

	VV
	P12



2.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
7.9*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
3.7*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
""Mezisoučet: "J13+K13+L13+M13+N13+O13
3*1.5*1.5 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení CETIN A13 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x
""Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+Q13 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12
4,620
16,590
7,770
6,750
	13
	K
	151101311
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	M3
	165,090
	4,46
	736,30
	

	PP	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m

	14
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	18,300
	35,12
	642,70
	

	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
PP	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
VV	A14	2*((68+23.5)*0.1) "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, odvoz na deponii A15 zpět;	18,300
VV	A14	plocha dle CAD x tloušť	18,300
VV	B14	"Celkem: "A14	18,300

	15
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	9,150
	49,49
	452,83
	

	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
PP	skupiny 1 až 3
VV	A15	(68+23.5)*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A16 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, nakládání na deponii; plocha dle	9,150
VV	A15	CAD x tloušťka	9,150
VV	B15	"Celkem: "A15	9,150

	16
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	112,310
	78,16
	8 778,15
	



165,090
	PP
	

	VV
	A16

	VV
	B16

	VV
	C16

	VV
	D16

	VV
	E16

	VV
	F16

	VV
	G16

	VV
	H16

	VV
	

	VV
	I16

	VV
	J16

	VV
	K16

	VV
	L16

	VV
	M16



Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
3.6*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
2.9*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
3.7*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
7.3*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
9.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
3*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
6.9*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
3.6*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
""Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17
13*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
4.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
4.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
2.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
7.9*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
5,040
4,060
5,180
10,220
12,880
4,200
9,660
5,040
18,200
5,880
5,880
3,080
11,060





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	N16
	3.7*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	5,180
	
	

	
	VV
VV
	O16
	""Mezisoučet: "J17+K17+L17+M17+N17+O17
3*1.5*1.5 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční zásyp vedení CETIN A17 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x
	
	6,750
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+J17+K17+L17+M17+N17+O17+Q17
	
	
	
	

	
	VV
	P16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16
	
	112,310
	
	

	17
	K
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	190,008
	229,84
	43 671,44
	

	
	PP
VV
	A17
	štěrkodrť frakce 0/63
3.6*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
	
	9,072
	
	

	
	VV
	B17
	2.9*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	7,308
	
	

	
	VV
	C17
	3.7*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	9,324
	
	

	
	VV
	D17
	7.3*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	18,396
	
	

	
	VV
	E17
	9.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
	
	23,184
	
	

	
	VV
	F17
	3*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š
	
	7,560
	
	

	
	VV
	G17
	6.9*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
	
	17,388
	
	

	
	VV
	H17
	3.6*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
	
	9,072
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23
	
	
	
	

	
	VV
	I17
	13*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x
	
	32,760
	
	

	
	VV
	J17
	4.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x
	
	10,584
	
	

	
	VV
	K17
	4.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x
	
	10,584
	
	

	
	VV
	L17
	2.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x
	
	5,544
	
	

	
	VV
	M17
	7.9*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x
	
	19,908
	
	

	
	VV
	N17
	3.7*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x
	
	9,324
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23+J23+K23+L23+M23+N23+O23
	
	
	
	

	
	VV
	O17
	"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17+L17+M17+N17
	
	190,008
	
	

	18
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	68,614
	183,47
	12 588,61
	

	
	PP
	
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	3.6*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
	
	3,276
	
	

	
	VV
	B18
	2.9*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	2,639
	
	

	
	VV
	C18
	3.7*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	3,367
	
	

	
	VV
	D18
	7.3*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	6,643
	
	

	
	VV
	E18
	9.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	8,372
	
	

	
	VV
	F18
	3*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	2,730
	
	

	
	VV
	G18
	6.9*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	6,279
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	H18
	3.6*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	3,276
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18
	
	
	
	

	
	VV
	I18
	13*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	11,830
	
	

	
	VV
	J18
	4.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	3,822
	
	

	
	VV
	K18
	4.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	3,822
	
	

	
	VV
	L18
	2.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	2,002
	
	

	
	VV
	M18
	7.9*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	7,189
	
	

	
	VV
	N18
	3.7*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	3,367
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18+J18+K18+L18+M18+N18+O18
	
	
	
	

	
	VV
	O18
	"Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18+I18+J18+K18+L18+M18+N18
	
	68,614
	
	

	19
	K
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32
	T
	123,507
	197,35
	24 374,11
	

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/32
	
	
	
	

	20
	K
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	91,500
	68,51
	6 268,67
	

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD
	
	91,500
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	91,500
	
	

	21
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	91,500
	6,65
	608,48
	

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A20 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD
	
	91,500
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "A21
	
	91,500
	
	

	22
	K
	00572410
	osivo směs travní parková
	KG
	1,830
	48,74
	89,19
	

	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	

	23
	K
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	35,200
	16,03
	564,26
	


PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- hutnění základové spáry na 98% PS"

VV	A23	13	"D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05)	13,000
VV	B23	4.2	"D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)	4,200
VV	C23	4.2	"D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	4,200
VV D23	2.2 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	2,200
VV E23	7.9 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)	7,900
VV F23	3.7 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)	3,700
VV	""Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21
VV G23	"Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23	35,200
	24
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	266,915
	457,20
	122 033,54
	


Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativyPP
VV A24
VV
VV B24

434.3*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka108,575
7,560

""Mezisoučet: "A24
3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	C24
	2.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	6,090
	
	

	
	VV
	D24
	3.7*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	7,770
	
	

	
	VV
	E24
	7.3*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	15,330
	
	

	
	VV
	F24
	9.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
	
	19,320
	
	

	
	VV
	G24
	3*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	6,300
	
	

	
	VV
	H24
	6.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
	
	14,490
	
	

	
	VV
	I24
	3.6*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x
	
	7,560
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24
	
	
	
	

	
	VV
	J24
	13*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	27,300
	
	

	
	VV
	K24
	4.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	8,820
	
	

	
	VV
	L24
	4.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	8,820
	
	

	
	VV
	M24
	2.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	4,620
	
	

	
	VV
	N24
	7.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	16,590
	
	

	
	VV
	O24
	3.7*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	7,770
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24+L24+M24+N24+O24+P24+Q24
	
	
	
	

	
	VV
	P24
	"Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24+K24+L24+M24+N24+O24
	
	266,915
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	38 643,41

	25
	K
	271562211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
	M3
	0,416
	664,45
	276,41
	

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	3.2*1.3*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, písčitý podsyp schodiště na ulici Ruská; délka x šířka x tloušťka
	
	0,416
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A25
	
	
	
	

	
	VV
	B25
	"Celkem: "A25
	
	0,416
	
	

	26
	K
	274211311
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene nelícované na maltu cementovou
	M3
	3,416
	6 354,78
	21 707,93
	

	
	PP
	
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene nelícované na maltu cementovou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
· zdící a spárovací malta MC25"
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	0.7*0.4*7.7 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, základové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x délka
	
	2,156
	
	

	
	VV
	B26
	0.6*2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, základové zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu
	
	1,260
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A26+B26
	
	
	
	

	
	VV
	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	3,416
	
	

	27
	K
	274211393
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné
	M3
	3,416
	1 389,23
	4 745,61
	

	
	PP
	
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné
	
	
	
	

	28
	K
	274322511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	M3
	0,960
	4 697,10
	4 509,22
	

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	3.2*0.3 "D.19.2 Obnova povrchů A28 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; délka x plocha v řezu
	
	0,960
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A28
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B28
	"Celkem: "A28
	
	0,960
	
	

	29
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	M2
	15,820
	350,23
	5 540,64
	

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	A29
	3.2*(4.5+0.15+0.2)+0.3 "D.19.2 Obnova povrchů A29 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; délka x výšky + čelo
	
	15,820
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A29
	
	
	
	

	
	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	15,820
	
	

	30
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	M2
	15,820
	43,66
	690,70
	

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	
	
	

	31
	K
	274362021
	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	T
	0,036
	32 580,52
	1 172,90
	

	
	PP
	
	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	

	
	VV
	A31
	0.0363 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, výztuž schodiště na ulici Ruská
	
	0,036
	
	

	
	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	0,036
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	22 211,94

	32
	K
	327211112
	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka
	M3
	3,120
	7 119,21
	22 211,94
	

	
	PP
	
	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· kámen pro zdivo a stavební účely dle ČSN 72 1860 (721860), žula
· zdící a spárovací malta MC25"
	
	
	
	

	
	VV
	A32
	0.5*0.6*7 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, nadzákladové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x délk
	
	2,100
	
	

	
	VV
	B32
	0.6*1.7 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, nadzákladové zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu
	
	1,020
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A32+B32
	
	
	
	

	
	VV
	C32
	"Celkem: "A32+B32
	
	3,120
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	46 574,34

	33
	K
	434313115
	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25
	M
	6,400
	2 156,52
	13 801,73
	

	
	PP
	
	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25
	
	
	
	

	
	VV
	A33
	2*3.2 "D.19.2 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; počet x délka
	
	6,400
	
	

	
	VV
	B33
	"Celkem: "A33
	
	6,400
	
	

	34
	K
	451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
	M2
	36,025
	315,53
	11 366,97
	

	
	PP
P
	
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: - beton C25/30n XF3 zavlhlá směs"
	
	
	
	

	
	VV
	A34
	0.55*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pro přídlažbu; šířka x délka
	
	36,025
	
	

	
	VV
	B34
	"Celkem: "A34
	
	36,025
	
	

	35
	K
	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
	M3
	21,112
	644,61
	13 609,01
	

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A35
	3.6*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
	
	1,008
	
	

	
	VV
	B35
	2.9*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	0,812
	
	

	
	VV
	C35
	3.7*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	1,036
	
	

	
	VV
	D35
	7.3*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	2,044
	
	

	
	VV
	E35
	9.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	2,576
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	F35
	3*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	0,840
	
	

	
	VV
	G35
	6.9*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	1,932
	
	

	
	VV
	H35
	3.6*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.
	
	1,008
	
	

	
	VV
VV
	I35
	""Mezisoučet: "A39+B39+C39+D39+E39+F39+G39+H39
13*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	3,640
	
	

	
	VV
	J35
	4.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	1,176
	
	

	
	VV
	K35
	4.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	1,176
	
	

	
	VV
	L35
	2.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	0,616
	
	

	
	VV
	M35
	7.9*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	2,212
	
	

	
	VV
	N35
	3.7*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	1,036
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39+F39+G39+H39+J39+K39+L39+M39+N39+O39
	
	
	
	

	
	VV
	O35
	"Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35+F35+G35+H35+I35+J35+K35+L35+M35+N35
	
	21,112
	
	

	36
	K
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	M2
	52,400
	71,41
	3 741,88
	

	
	PP
	
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	
	
	
	

	
	VV
	A36
	0.8*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod přídlažbu; šířka x délka
	
	52,400
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "A36
	
	52,400
	
	

	37
	K
	457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	7,392
	418,33
	3 092,30
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A37
	13*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
	
	2,730
	
	

	
	VV
	B37
	4.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	0,882
	
	

	
	VV
	C37
	4.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	0,882
	
	

	
	VV
	D37
	2.2*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.
	
	0,462
	
	

	
	VV
	E37
	7.9*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	1,659
	
	

	
	VV
	F37
	3.7*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	0,777
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36+F36
	
	
	
	

	
	VV
	G37
	"Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37+F37
	
	7,392
	
	

	38
	K
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 063 mm
	M3
	1,386
	503,60
	697,99
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	(0.05+0.13)*7.7 "D.19.2 Obnova povrchů A37 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp ŠDb před A37 za zdí; plocha v řezu x délka
	
	1,386
	
	

	
	VV
	B38
	"Celkem: "A38
	
	1,386
	
	

	39
	K
	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm
	M3
	0,693
	381,62
	264,46
	

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	0.9*7.7*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A38 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ŠP podsyp fr. 0-16 tl. 100 mm pod zdivo; šířka x délka x tloušťka
	
	0,693
	
	

	
	VV
	B39
	"Celkem: "A39
	
	0,693
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	625 742,84

	40
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	36,025
	59,90
	2 157,90
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	0.55*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pro přídlažbu; šířka x délka
	
	36,025
	
	

	
	VV
	B40
	"Celkem: "A40
	
	36,025
	
	

	41
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	434,300
	143,52
	62 330,74
	

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A41
	434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A41 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	434,300
	
	

	
	VV
	B41
	"Celkem: "A41
	
	434,300
	
	

	42
	K
	573111111
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
	M2
	434,300
	38,01
	16 507,74
	

	
	PP
	
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A42
	434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A42 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	434,300
	
	

	
	VV
	B42
	"Celkem: "A42
	
	434,300
	
	

	43
	K
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	M2
	434,300
	20,63
	8 959,61
	

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A43
	434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	434,300
	
	

	
	VV
	B43
	"Celkem: "A43
	
	434,300
	
	

	44
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	434,300
	412,69
	179 231,27
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A44
	434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	434,300
	
	

	
	VV
	B44
	"Celkem: "A44
	
	434,300
	
	

	45
	K
	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	434,300
	716,77
	311 293,21
	

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	
	
	

	
	VV
	A45
	
	
	434,300
	
	

	
	VV
	B45
	"Celkem: "A45
	
	434,300
	
	

	46
	K
	R5912411
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene,
	M2
	23,580
	684,19
	16 133,20
	


PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na
PP	krajnici drobných z kamene, do lože z betonu C25/30n XF3
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- žula"
47
K
58381007
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
M2
23,580
944,83
22 279,09


0.36*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přídlažba; šířka x délka
23,580
PP
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- materiál porfyrický biotitický granodiorit"
VV A46
VV B46
3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice Ruská; délka x šířka
49
K
599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
M2
23,580
238,92
5 633,73


3,200
PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
VV A48
VV B48

	48
	K
	596811120
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z k
	M2
	3,200
	380,11
	1 216,35
	


P
PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na
PP	vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- využití rozebrané dlažby"


	
	VV
	A49
	0.36*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přídlažba; šířka x délka
	
	23,580
	
	

	
	VV
	B49
	"Celkem: "A49
	
	23,580
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	2 277,93

	100
	K
	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	KUS
	8,000
	284,47
	2 275,76

	
	PP
	
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A50
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B50
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A50+B50
	
	
	
	

	
	VV
	C50
	"Celkem: "A50+B50
	
	8,000
	
	

	101
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,012
	180,50
	2,17

	
	PP
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	1 375,09

	102
	K
	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	KUS
	8,000
	60,84
	486,72

	
	PP
	
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	A52
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B52
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A53+B53
	
	
	
	

	
	VV
	C52
	"Celkem: "A52+B52
	
	8,000
	
	

	103
	K
	55344212
	svod kruhový Pz 150mm
	M
	8,000
	109,90
	879,20

	
	PP
	
	svod kruhový Pz 150mm
	
	
	
	

	104
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	0,017
	539,23
	9,17

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	363 649,93

	105
	K
	M746106
	zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 mm á 0,1
	M
	94,000
	3 801,06
	357 299,64

	
	PP
	
	zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 mm á 0,1 m, povrchová úprava žárové pozinkování
	
	
	
	

	
	VV
	A55
	94.0 "D.20 Nové zábradlí A56 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,0 m
	
	94,000
	
	

	
	VV
	B55
	"Celkem: "A55
	
	94,000
	
	

	106
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	T
	7,990
	794,78
	6 350,29

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	92 590,47

	50
	K
	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	M
	35,200
	3,46
	121,79

	
	PP
	
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A57
	13 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05)
	
	13,000
	
	

	
	VV
	B57
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	4,200
	
	

	
	VV
	C57
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	4,200
	
	

	
	VV
	D57
	2.2 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	2,200
	
	


P
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - spárovací malta MC30"

PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	E57
	7.9 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)
	
	7,900
	
	

	
	VV
	F57
	3.7 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	3,700
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+F64
	
	
	
	

	
	VV
	G57
	"Celkem: "A57+B57+C57+D57+E57+F57
	
	35,200
	
	

	51
	K
	28611223
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	M
	35,200
	27,38
	963,78
	

	
	PP
	
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	
	
	
	

	52
	K
	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	M
	48,700
	47,21
	2 299,13
	

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A59
	3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38
	
	4,100
	
	

	
	VV
	B59
	2.9+2 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	4,900
	
	

	
	VV
	C59
	3.7+2 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	5,700
	
	

	
	VV
	D59
	7.3+2 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05)
	
	9,300
	
	

	
	VV
	E59
	9.2+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina
	
	9,700
	
	

	
	VV
	F59
	3+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina
	
	3,500
	
	

	
	VV
	G59
	6.9+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina
	
	7,400
	
	

	
	VV
	H59
	3.6+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina
	
	4,100
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A79+B79+C79+D79+E79+F79+G79+H79
	
	
	
	

	
	VV
	I59
	"Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59+F59+G59+H59
	
	48,700
	
	

	53
	K
	M2861119
	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8
	M
	48,700
	196,87
	9 587,57
	

	
	PP
	
	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN8
	
	
	
	

	54
	K
	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	M
	35,200
	86,97
	3 061,34
	

	
	PP
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A61
	13 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05)
	
	13,000
	
	

	
	VV
	B61
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	4,200
	
	

	
	VV
	C61
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	4,200
	
	

	
	VV
	D61
	2.2 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	2,200
	
	

	
	VV
	E61
	7.9 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)
	
	7,900
	
	

	
	VV
	F61
	3.7 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	3,700
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A80+B80+C80+D80+E80+F80
	
	
	
	

	
	VV
	G61
	"Celkem: "A61+B61+C61+D61+E61+F61
	
	35,200
	
	

	55
	K
	M2861120
	trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8
	M
	35,200
	735,89
	25 903,33
	

	
	PP
	
	trubka kanalizační PPKGEM 250x7,7x3000mm SN8
	
	
	
	

	56
	K
	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
	KUS
	8,000
	70,62
	564,96
	


PP	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových
PP	uzávěrů DN 125

VV	A63	3 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova	- Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38	3,000
VV	B63	5 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova	- Ruská, napojení na lapač splavenin u kina	5,000
VV	""Celkem: "A65+B65
VV	C63	"Celkem:	"A63+B63	8,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	57
	K
	28617191
	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125
	KUS
	8,000
	208,82
	1 670,56
	

	
	PP
	
	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125
	
	
	
	

	58
	K
	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	KUS
	8,000
	70,62
	564,96
	

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	
	
	
	

	
	VV
	A65
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B65
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A66+B66
	
	
	
	

	
	VV
	C65
	"Celkem: "A65+B65
	
	8,000
	
	

	59
	K
	28611506
	redukce kanalizační PVC 160/125
	KUS
	8,000
	57,34
	458,72
	

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 160/125
	
	
	
	

	60
	K
	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	KUS
	8,000
	84,37
	674,96
	

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	
	
	
	

	
	VV
	A67
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B67
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A67+B67
	
	
	
	

	
	VV
	C67
	"Celkem: "A67+B67
	
	8,000
	
	

	61
	K
	28611508
	redukce kanalizační PVC 200/160
	KUS
	8,000
	97,48
	779,84
	

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 200/160
	
	
	
	

	62
	K
	877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	KUS
	2,000
	93,88
	187,76
	

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	
	
	
	

	
	VV
	A69
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), zaslepení přítoku do šachty
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B69
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), zaslepení přítoku do šachty
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A68+B68
	
	
	
	

	
	VV
	C69
	"Celkem: "A69+B69
	
	2,000
	
	

	63
	K
	28651058
	zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250
	KUS
	2,000
	236,53
	473,06
	

	
	PP
	
	zátka kanalizační plastová PVC-U DN 250
	
	
	
	

	64
	K
	877360330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250
	KUS
	8,000
	93,88
	751,04
	

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250
	
	
	
	

	65
	K
	28611512
	redukce kanalizační PVC 250/200
	KUS
	8,000
	284,32
	2 274,56
	

	
	PP
	
	redukce kanalizační PVC 250/200
	
	
	
	

	66
	K
	894812232
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
	KUS
	6,000
	1 622,01
	9 732,06
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A73
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B73
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C73
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D73
	1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E73
	1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	F73
	1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A70+B70+C70+D70+E70+F70
	
	
	
	

	
	VV
	G73
	"Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73+F73
	
	6,000
	
	

	67
	K
	894812241
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	KUS
	6,000
	487,59
	2 925,54
	


PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

VV	A74	1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě -	úsek	Bezručova	- Ruská, šachta (dno 129,84 -	poklop 131,75)	1,000
VV	B74	1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě -	úsek	Bezručova	- Ruská, šachta (dno 130,00 -	poklop 131,77)	1,000
VV	C74	1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě -	úsek	Bezručova	- Ruská, šachta (dno 130,00 -	poklop 131,77)	1,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	D74
	1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E74
	1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	F74
	1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A71+B71+C71+D71+E71+F71
	
	
	
	

	
	VV
	G74
	"Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74+F74
	
	6,000
	
	

	68
	K
	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	KUS
	6,000
	29,34
	176,04
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	
	
	
	

	
	VV
	A75
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B75
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C75
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D75
	1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E75
	1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	F75
	1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A72+B72+C72+D72+E72+F72
	
	
	
	

	
	VV
	G75
	"Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75+F75
	
	6,000
	
	

	69
	K
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
	M
	35,200
	8,71
	306,59
	

	
	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
	
	
	
	

	
	VV
	A76
	13 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05)
	
	13,000
	
	

	
	VV
	B76
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	4,200
	
	

	
	VV
	C76
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	4,200
	
	

	
	VV
	D76
	2.2 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	2,200
	
	

	
	VV
	E76
	7.9 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)
	
	7,900
	
	

	
	VV
	F76
	3.7 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	3,700
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73+F73
	
	
	
	

	
	VV
	G76
	"Celkem: "A76+B76+C76+D76+E76+F76
	
	35,200
	
	

	70
	K
	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	KG
	39,000
	38,10
	1 485,90
	

	
	PP
	
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A77
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	B77
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	C77
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	D77
	6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	E77
	6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	F77
	6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), kalový koš s madlem
	
	6,500
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74+F74
	
	
	
	

	
	VV
	G77
	"Celkem: "A77+B77+C77+D77+E77+F77
	
	39,000
	
	

	71
	K
	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
	KUS
	6,000
	267,59
	1 605,54
	

	
	PP
P
	
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- madlem"
	
	
	
	

	
	VV
	A78
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B78
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C78
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	D78
	1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	E78
	1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	F78
	1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), kalový koš s madlem
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A63+B63+C63+D63+E63+F63
	
	
	
	

	
	VV
	G78
	"Celkem: "A78+B78+C78+D78+E78+F78
	
	6,000
	
	

	72
	K
	899914111
	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm
	M
	1,000
	461,41
	461,41
	

	
	PP
	
	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A79
	1.0 "D.19.2 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - chránička vedení CETIN A75 VODAFONE skrz zeď ve dvoře; délka
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B79
	"Celkem: "A79
	
	1,000
	
	

	73
	K
	M140110
	ocelová chránička DN110
	M
	1,000
	578,20
	578,20
	

	
	PP
	
	ocelová chránička DN110
	
	
	
	

	74
	K
	R8948122
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
	KUS
	2,000
	2 059,52
	4 119,04
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
	
	
	
	

	
	VV
	A81
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A81 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B81
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A81 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A81+B81
	
	
	
	

	
	VV
	C81
	"Celkem: "A81+B81
	
	2,000
	
	

	75
	K
	R8948123
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X
	KUS
	1,000
	2 398,79
	2 398,79
	

	
	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X
1 "D.19.2 Obnova povrchů A82 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)
	
	
	
	

	
	VV
	A82
	
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B82
	"Celkem: "A82
	
	1,000
	
	

	76
	K
	R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	KUS
	6,000
	1 992,62
	11 955,72
	



	PP
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	

	VV
	A83
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), uliční vpusť C250
	1,000

	VV
	B83
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), uliční vpusť C250
	1,000

	VV
	C83
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), uliční vpusť C250
	1,000

	VV
	D83
	1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), uliční vpusť C250
	1,000

	VV
	E83
	1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), uliční vpusť C250
	1,000

	VV
	F83
	1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), uliční vpusť C250
	1,000

	VV
	
	""Celkem: "A83+B83+C83+D83+E83+F83
	

	VV
	G83
	"Celkem: "A83+B83+C83+D83+E83+F83
	6,000



	77
	K
	R8948125
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné 30°,60°,90°
	KUS
	1,000
	2 064,30
	2 064,30
	

	PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
PP	30°,60°,90°
VV A84	1 "D.19.2 Obnova povrchů A84 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)	1,000
VV B84	"Celkem: "A84	1,000

	78
	K
	R8948126
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T
	KUS
	2,000
	2 221,99
	4 443,98
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem
	
	
	
	

	PP
	
	tvaru T
	
	
	
	

	VV
	A85
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	1,000
	
	

	VV
	B85
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	1,000
	
	

	VV
	
	""Celkem: "A85+B85
	
	
	
	

	VV
	C85
	"Celkem: "A85+B85
	
	2,000
	
	


D

	79
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be
	M
	11,000
	390,97
	4 300,67
	


PP

	
	VV
VV
	A86
B86
	11 "D.19.2 Obnova povrchů A89 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, betonový obrubník okolo kina "Celkem: "A86
	11,000
11,000

	80
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh
	M
	53,700
	347,53
	18 662,36
	

	
	PP
	
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	


P
prostého, do lože z betonu prostého Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C25/30 X0"

VV	A88	16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku	16,800VV
A87
16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
16,800
VV
B87
8.4 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
8,400
VV
C87
5.6 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
5,600
VV
D87
2.5 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
2,500
VV

""Mezisoučet: "A90+B90+C90+D90

VV
E87
2.5 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
2,500
VV

""Mezisoučet: "F90

VV
F87
4.6 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
4,600
VV
G87
3 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
3,000
VV
H87
3.4 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
3,400
VV

""Mezisoučet: "H90+I90+J90

VV
I87
6.9 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
6,900
VV

""Celkem: "A90+B90+C90+D90+F90+H90+I90+J90+L90

VV
J87
"Celkem: "A87+B87+C87+D87+E87+F87+G87+H87+I87
53,700

P	"Poznámka k položce:
P	- zavlhlý beton C25/30 X0"
81
K
M5838037
obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm
M
33,300
1 802,79
60 032,91


PP	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm

VV	B88	8.4 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	8,400
VV	C88	5.6 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	5,600
VV	D88	2.5 "D99.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	2,500
VV	""Celkem: "A99+B99+C99+D99
VV E88	"Celkem: "A88+B88+C88+D88	33,300
	82
	K
	58380416
	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm
	M
	2,500
	3 877,08
	9 692,70
	



PP	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm
VV A89	2.5 "D.19.2 Obnova povrchů A86 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku	2,500
VV B89	"Celkem: "A89	2,500
	83
	K
	58380426
	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm
	M
	11,000
	3 496,98
	38 466,78
	


obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mmPP
VV
VV
VV
VV
VV
A90
B90
C90
D90

4.6 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
3 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
3.4 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy ""Celkem: "A87+B87+C87
"Celkem: "A90+B90+C90
4,600
3,000
3,400
11,000

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	84
	K
	58380436
	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm
	M
	6,900
	3 431,81
	23 679,49
	

	
	PP
	
	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm
	
	
	
	

	
	VV
	A91
	6.9 "D.19.2 Obnova povrchů A88 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
	
	6,900
	
	

	
	VV
	B91
	"Celkem: "A91
	
	6,900
	
	

	85
	K
	M592170
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm
	M
	11,000
	369,25
	4 061,75
	

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm
	
	
	
	

	
	VV
	A92
	11 "D.19.2 Obnova povrchů A100 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, betonový obrubník okolo kina
	
	11,000
	
	

	
	VV
	B92
	"Celkem: "A92
	
	11,000
	
	

	86
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	195,700
	43,44
	8 501,21
	

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A93
	65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	65,500
	
	

	
	VV
	B93
	130.2 "D.19.2 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budov A91 obrubníku
	
	130,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A91+B91
	
	
	
	

	
	VV
	C93
	"Celkem: "A93+B93
	
	195,700
	
	

	87
	K
	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	M
	3,000
	43,44
	130,32
	

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A94
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A92 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B94
	"Celkem: "A94
	
	3,000
	
	

	88
	K
	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	195,700
	65,16
	12 751,81
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A95
	65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A93 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	65,500
	
	

	
	VV
	B95
	130.2 "D.19.2 Obnova povrchů A93 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budov A93 obrubníku
	
	130,200
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A93+B93
	
	
	
	

	
	VV
	C95
	"Celkem: "A95+B95
	
	195,700
	
	

	89
	K
	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2
	M
	3,000
	65,16
	195,48
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A96
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A95 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B96
	"Celkem: "A96
	
	3,000
	
	

	90
	K
	91912213 R
	Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla bez průřezu
	M
	8,010
	65,16
	521,93
	

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou za tepla bez průřezu
	
	
	
	

	91
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	3,000
	228,06
	684,18
	

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A98
	3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A96 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci Bezručova
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B98
	"Celkem: "A98
	
	3,000
	
	

	92
	K
	963022819
	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
	M
	5,200
	108,60
	564,72
	

	
	PP
	
	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
	
	
	
	

	
	VV
	A99
	2*2.6 "D.19.2 Obnova povrchů A97 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, vybourání stávajících stupňů u komunikace Ruská; počet x délka
	
	5,200
	
	

	
	VV
	B99
	"Celkem: "A99
	
	5,200
	
	

	93
	K
	979071121
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením
	M2
	3,200
	38,01
	121,63
	


PP	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na
PP	hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
VV A100	3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A98 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice Ruská;	3,200
VV A100	délka x šířka	3,200
VV B100	"Celkem: "A100	3,200

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	94
	K
	R830397
	Vybourání stávající stokové sítě v úseku Bezručova - Ruská PB, včetně likvidace vybouraného materiálu
	SOUB
OR
	1,000
	3 297,15
	3 297,15
	

	
	PP
	
	Vybourání stávající stokové sítě v úseku Bezručova - Ruská PB, včetně likvidace vybouraného materiálu
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	67 526,53

	95
	K
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	0,582
	34,69
	20,19
	

	
	PP
P
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- odvoz demontovaného zábradlí na ZS"
	
	
	
	

	
	VV
	A102
	0.582 "odvoz vybouraných kamenných stupňů na depo města Děčín, hmotnost dle TOv pol. 963022819, sloupec Suť celkem
	
	0,582
	
	

	
	VV
	B102
	"Celkem: "A102
	
	0,582
	
	

	96
	K
	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	0,582
	4,01
	2,33
	


PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
PP	přes 1 km
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- odvoz demontovaného zábradlí na ZS"


	97
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	24,085
	446,57
	10 755,64
	



VV A103	0.582 "odvoz vybouraných kamenných stupňů na depo města Děčín, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť celkem
0,582
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	

	VV
	A104
	0.5*1.7*2*2.5 "D.19.2 Obnova povrchů A104 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu x oba boky x hmotn
	4,250

	VV
	B104
	14.166 "likvidace vybouraných obrubníků, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec Suť celkem
	14,166

	VV
	C104
	5.669 "likvidace odstraněné stávající dlažby u vjezdu na parc.č. 1198/2, hmotnost dle TOV pol. 113106421, sloupec Suť celkem
	5,669

	VV
	
	""Celkem: "A104+B104+C104
	

	VV
	D104
	"Celkem: "A104+B104+C104
	24,085



VV B103	"Celkem: "A103	0,582
	98
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	129,856
	437,01
	56 748,37
	



	PP
	
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	

	VV
	A105
	29.967 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154121, sloupec Suť celkem
	29,967
	

	VV
	B105
	99.889 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154124, sloupec Suť celkem
	99,889
	

	VV
	
	""Celkem: "A105+B105
	
	

	VV
	C105
	"Celkem: "A105+B105
	129,856
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	104 195,46



PP
	99
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	383,777
	271,50
	104 195,46
	



Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m












[bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark458]SO 11 - Kácení (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	3 316,11

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	3 316,11
	
	21,00%
	696,38

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	4 012,49



Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark459][bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461]SO 11 - Kácení (oprava)
Místo:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Zhotovitel:
Strana # z 299

Strana # z 299



Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark464]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark467]1 - Zemní práce
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark468][bookmark: bookmark469][bookmark: bookmark470]3 316,11
[bookmark: bookmark471][bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473]3 316,11




[bookmark: bookmark474][bookmark: bookmark475][bookmark: bookmark476]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark477][bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark479]Stavba:
[bookmark: bookmark480][bookmark: bookmark481][bookmark: bookmark482]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark483][bookmark: bookmark484][bookmark: bookmark485]SO 11 - Kácení (oprava)
[bookmark: bookmark486][bookmark: bookmark487][bookmark: bookmark488]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490][bookmark: bookmark491]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 316,11

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	3 316,11

	1
	K
	112151352
	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm
	KUS
	3,000
	938,84
	2 816,52
	

	
	PP
	
	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	3 "D.2 Podrobná situace - Kácení stromu na PB v úseku Bezručova - Plzeňská, trojkmen javor klen
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	3,000
	
	

	2
	K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	499,59
	499,59
	


PP	Vodorovné přemístění odstraněných větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - finanční kompenzace za odkup dřevní hmoty bude předána SVJ nemovitosti"
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[bookmark: bookmark492][bookmark: bookmark493][bookmark: bookmark494]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark496][bookmark: bookmark497]SO 12.1 - Přístupy (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 561 671,06

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 561 671,06
	
	21,00%
	327 950,92

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 889 621,98



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova uliceSO 12.1 - Přístupy (investice)

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 561 671,06

	1 - Zemní práce
	
	1 327 493,91

	2 - Zakládání
	
	8 255,58

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	132 602,70

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	91 802,19

	998 - Přesun hmot
	
	1 516,68


Objekt:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499][bookmark: bookmark500]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark503]Stavba:
[bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark504]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark507]SO 12.1 - Přístupy (investice)
[bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509][bookmark: bookmark510]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512][bookmark: bookmark513]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 561 671,06
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 327 493,91
	

	1
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	M2
	22,500
	18,44
	414,90
	

	
	PP
	
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- včetně odvozu - panely v majetku zhotovitele"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	5*(3*1.5) "C.2 Koordinační situace - mechanická ochrana inženýrských sítí v místě přístupu; počet panelů x rozměr panelu
	
	22,500
	
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	22,500
	
	
	

	2
	K
	R1711032.01
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 01, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
	M
	45,000
	4 075,11
	183 379,95
	

	
	PP
	
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 01, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zřízení, rozebrání a likvidace po dokončení stavby
· konstrukce dle TZ "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	45 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 01; délka
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	45,000
	
	
	

	3
	K
	R1711032.02
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 02, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
	M
	56,000
	4 196,96
	235 029,76
	

	
	PP
	
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 02, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zřízení, rozebrání a likvidace po dokončení stavby
· konstrukce dle TZ "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	56 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 02; délka
	
	56,000
	
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	56,000
	
	
	

	4
	K
	R1711032.03
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 03, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
	M
	13,000
	4 196,96
	54 560,48
	

	
	PP
	
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 03, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zřízení, rozebrání a likvidace po dokončení stavby
· konstrukce dle TZ "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	13 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 03; délka
	
	13,000
	
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	13,000
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	5
	K
	R1711032.04
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 04, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
	M
	10,000
	3 643,06
	36 430,60
	

	
	PP
	
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 04, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· konstrukce dle TZ
· včetně potrubí pro převod vody"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	10 "D.2 Podrobná situace - příčná přístupová přísypová lavice pro SO 04; délka
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	10,000
	
	
	

	6
	K
	R1711032.05
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 05, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
	M
	93,000
	4 196,96
	390 317,28
	

	
	PP
	
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 05, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zřízení, rozebrání a likvidace po dokončení stavby
· konstrukce dle TZ "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	93 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 05; délka
	
	93,000
	
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	93,000
	
	
	

	7
	K
	R1711032.07
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 07, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
	M
	94,000
	4 196,96
	394 514,24
	

	
	PP
	
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 07, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zřízení, rozebrání a likvidace po dokončení stavby
· konstrukce dle TZ "
	
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	94 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 07; délka
	
	94,000
	
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	94,000
	
	
	

	8
	K
	R1711032.08
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 08, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
	M
	10,000
	3 284,67
	32 846,70
	

	
	PP
	
	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 08, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· konstrukce dle TZ
· včetně potrubí pro převod vody"
	
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	10 "D.2 Podrobná situace - příčná přístupová přísypová lavice pro SO 08; délka
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	10,000
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	8 255,58
	

	9
	K
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	M2
	22,500
	37,73
	848,93
	

	
	PP
	
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	5*(3*1.5) "C.2 Koordinační situace - mechanická ochrana inženýrských sítí v místě přístupu; počet panelů x rozměr panelu
	
	22,500
	
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	22,500
	
	
	

	10
	K
	M593810
	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem a opotřebení, panely v majektu zhotovitele
	KUS
	5,000
	1 481,33
	7 406,65
	

	
	PP
	
	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem a opotřebení, panely v majektu zhotovitele
	
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	5 "C.2 Koordinační situace - mechanická ochrana inženýrských sítí v místě přístupu; počet panelů
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	5,000
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	132 602,70
	

	11
	K
	R4219521
	Provizorní lávky pro chodce za korunou zdi při opravě povrchů a přeložkách sítí pro přístup k bytovým domům po celou dobu stavby, včetně odstranění a likvidace
	SOUB
OR
	1,000
	132 602,70
	132 602,70
	


PP	Provizorní lávky pro chodce za korunou zdi při opravě povrchů a přeložkách sítí pro přístup k bytovým domům po celou dobu stavby, včetně
PP	odstranění a likvidace po dokončení stavby

PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)"
	12
	K
	AGR 12.01
	Zřízení dřevěné konstrukce pro přejezd schodů, včetně odstranění a likvidace po dokončení stavby
	KPL
	2,000
	5 413,07
	10 826,14
	


PP
Zřízení dřevěné konstrukce pro přejezd schodů, včetně odstranění a likvidace po dokončení stavby Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)"

2 "C.2 Koordinační situace - sjezdy z ulice RuskáVV A12
VV B12
2,000
13
K
AGR 12.02
Příčná lavice napříč korytem pro pohyb mechanizace a současný zachovaný průtok, včetně dodávky materiálu, včetně odstranění a likvidace po dokončení stavby
SOUB
OR
1,000
80 976,05
80 976,05


PP

dokončení stavby
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- v PD je uvažována dvojice ocelových trub DN800 ve směru toku, kotvených ocelovými lany pro zajištění polohy, s přesypáním trub zemním materiálem
D 998	Přesun hmot	1 516,68
	14
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	16,425
	92,34
	1 516,68
	


PP


Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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[bookmark: bookmark514][bookmark: bookmark515][bookmark: bookmark516]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark517][bookmark: bookmark518][bookmark: bookmark519]SO 12.2 - Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	254 682,03

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	254 682,03
	
	21,00%
	53 483,23

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	308 165,26



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova uliceSO 12.2 - Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova (oprava)

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	254 682,03

	1 - Zemní práce
	
	24 246,81

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	163 962,97

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	47 712,84

	997 - Přesun sutě
	
	10 706,04

	998 - Přesun hmot
	
	8 053,37


Objekt:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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[bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark537][bookmark: bookmark538]Náklady soupisu celkem254 682,03

D 1	Zemní práce	24 246,81
	1
	K
	124153100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
	M3
	29,520
	15,18
	448,11

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	1.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	29,520
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	29,520
	
	

	2
	K
	129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	0,750
	376,82
	282,62

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	0.15*5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,750
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	0,750
	
	

	3
	K
	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	27,960
	420,08
	11 745,44

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	0.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka
	
	13,120
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A3
	
	
	
	

	
	VV
	B3
	3*((10.6/3)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka klín
	
	14,840
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A3+C3
	
	
	
	

	
	VV
	C3
	"Celkem: "A3+B3
	
	27,960
	
	

	4
	K
	131113702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	0,500
	81,78
	40,89

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	0,500
	
	

	5
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	29,520
	15,90
	469,37

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	1.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	29,520
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	29,520
	
	

	6
	K
	58333688
	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
	T
	53,136
	117,70
	6 254,11

	
	PP
	
	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	1.8*16.4*1.8 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	53,136
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	53,136
	
	

	7
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	30,020
	152,39
	4 574,75

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	B7
	1.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	29,520
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A7+B7
	
	
	
	

	
	VV
	C7
	"Celkem: "A7+B7
	
	30,020
	
	

	8
	K
	R1848182
	Mechanická ochrana teplovodu dřevěným bednění
	M
	6,000
	71,92
	431,52
	

	
	PP
	
	Mechanická ochrana teplovodu dřevěným bednění
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	6 "D.1 TZ, D.2 Sjezd Plzeňská - Bezručova - mechanická ochrana teplovodu dřevěným bednění; délka
	
	6,000
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	6,000
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	163 962,97

	9
	K
	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	M3
	86,016
	538,94
	46 357,46
	

	
	PP
	
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	42*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - dolní vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	43,008
	
	

	
	VV
	B9
	28*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - dolní vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	28,672
	
	

	
	VV
	C9
	14*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - dolní vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	14,336
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A9+B9+C9
	
	
	
	

	
	VV
	D9
	"Celkem: "A9+B9+C9
	
	86,016
	
	

	10
	K
	M593845
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	KUS
	84,000
	1 015,40
	85 293,60
	

	
	PP
	
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	42 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - první vrstva; předpokládaný počet
	
	42,000
	
	

	
	VV
	B10
	28 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - druhá vrstva; předpokládaný počet
	
	28,000
	
	

	
	VV
	C10
	14 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - třetí vrstva; předpokládaný počet
	
	14,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A10+B10+C10
	
	
	
	

	
	VV
	D10
	"Celkem: "A10+B10+C10
	
	84,000
	
	

	11
	K
	R3271129
	Rozebrání opěrné zdi nebo dělicí stěny z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tl 800 mm
	M3
	86,016
	375,65
	32 311,91
	

	
	PP
	
	Rozebrání opěrné zdi nebo dělicí stěny z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tl 800 mm
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	47 712,84

	12
	K
	457311114
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15
	M3
	13,120
	1 468,98
	19 273,02
	

	
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	0.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka
	
	13,120
	
	

	
	VV
	B12
	"Celkem: "A12
	
	13,120
	
	

	13
	K
	457311118
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37
	M3
	14,840
	1 916,43
	28 439,82
	

	
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	3*((10.6/3)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka k
	
	14,840
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	14,840
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	10 706,04

	14
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	71,925
	148,85
	10 706,04
	



	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	

	VV
	A14
	0.15*5*2.7 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost
	2,025

	VV
	
	""Mezisoučet: "A14
	

	VV
	B14
	3*((10.6/3)*(0.8/2)*3.5)*2.5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x dl. klínu x 1/2 výšky x šířka x hmot.
	37,100

	VV
	C14
	0.8*16.4*2.5 "D14.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost
	32,800

	VV
	
	""Celkem: "A14+C14+D14
	

	VV
	D14
	"Celkem: "A14+B14+C14
	71,925




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	8 053,37
	

	15
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	261,643
	30,78
	8 053,37
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark542][bookmark: bookmark543][bookmark: bookmark544]SO 12.3 - Sjezd - úsek Bezručova - Ruská (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	593 880,26

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	593 880,26
	
	21,00%
	124 714,85

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	718 595,11



Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova uliceSO 12.3 - Sjezd - úsek Bezručova - Ruská (investice)

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 2. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	593 880,26

	1 - Zemní práce
	
	122 050,52

	2 - Zakládání
	
	50 515,00

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	323 259,94

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	61 695,71

	997 - Přesun sutě
	
	13 918,16

	998 - Přesun hmot
	
	22 440,93


Objekt:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark558][bookmark: bookmark559][bookmark: bookmark560]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	593 880,26

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	122 050,52

	1
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	M2
	100,000
	6,14
	614,00
	

	
	PP
	
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	100 "D.1 TZ, D.1 Sjezd Bezručova - Ruská - ochrana inženýrských sítí silničními panely při pojezdu stavební mechanizací; plocha dle TZ
	
	100,000
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	100,000
	
	

	2
	K
	124153100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
	M3
	37,800
	15,15
	572,67
	

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	2.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	37,800
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	37,800
	
	

	3
	K
	129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	0,750
	375,94
	281,96
	

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	0.15*5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,750
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	0,750
	
	

	4
	K
	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	36,680
	419,09
	15 372,22
	

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	1.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka
	
	18,900
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A4
	
	
	
	

	
	VV
	B4
	4*((12.7/4)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka klínu
	
	17,780
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A4+C4
	
	
	
	

	
	VV
	C4
	"Celkem: "A4+B4
	
	36,680
	
	

	5
	K
	131113702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	0,500
	81,41
	40,71
	

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	0,500
	
	

	6
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	37,800
	15,87
	599,89
	

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	2.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	37,800
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	37,800
	
	

	7
	K
	58333688
	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
	T
	68,040
	117,43
	7 989,94
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	2.0*18.9*1.8 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	68,040
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	68,040
	
	

	8
	K
	R1531912
	Zajištění nové zdi roznášecím roštem a rozpěram po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace)
	M2
	17,010
	5 335,45
	90 756,00
	

	
	PP
	
	Zajištění nové zdi roznášecím roštem a rozpěram po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace) Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- v souladu s výkresem D.15 Rozepření stávající zdi a D.1 Technická zpráva
	
	
	
	

	
	P
	
	· zřízení, odstranění, likvidace
· včetně zapravení otvorů a opravy možných poškození v místě rozpírání do protější zdi
· včetně dodávky (pronájmu) veškerého nutného materiálu"
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	2*(1.35*6.3) "D.1 TZ, D.1 Sjezd Bezručova - Ruská - rozpěry A8 rošt do nové zdi; počet roštů x výška roštu x délka roštu
	
	17,010
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	17,010
	
	

	9
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	38,300
	152,04
	5 823,13
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500
	
	

	
	VV
	B9
	2.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	37,800
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A9+B9
	
	
	
	

	
	VV
	C9
	"Celkem: "A9+B9
	
	38,300
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	50 515,00

	10
	K
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	M2
	100,000
	12,54
	1 254,00
	

	
	PP
	
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	100 "D.1 TZ, D.1 Sjezd Bezručova - Ruská - ochrana inženýrských sítí silničními panely při pojezdu stavební mechanizací; plocha dle TZ
	
	100,000
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	100,000
	
	

	11
	K
	M593810
	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panely v majetku zhotovitele
	M2
	100,000
	492,61
	49 261,00
	

	
	PP
	
	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panely v majetku zhotovitele
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	323 259,94

	12
	K
	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	M3
	169,984
	537,69
	91 398,70
	

	
	PP
	
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	66*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - první vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	67,584
	
	

	
	VV
	B12
	48*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - druhá vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	49,152
	
	

	
	VV
	C12
	32*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - třetí vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	32,768
	
	

	
	VV
	D12
	20*1.024 "D12.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - čtvrtá vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	20,480
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A12+B12+C12+D12
	
	
	
	

	
	VV
	E12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12
	
	169,984
	
	

	13
	K
	M593845
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	KUS
	166,000
	1 012,99
	168 156,34
	

	
	PP
	
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	66 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - první vrstva; předpokládaný počet
	
	66,000
	
	

	
	VV
	B13
	48 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - druhá vrstva; předpokládaný počet
	
	48,000
	
	

	
	VV
	C13
	32 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - třetí vrstva; předpokládaný počet
	
	32,000
	
	

	
	VV
	D13
	20 "D13.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - čtvrtá vrstva; předpokládaný počet
	
	20,000
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A13+B13+C13+D13
	
	
	
	

	
	VV
	E13
	"Celkem: "A13+B13+C13+D13
	
	166,000
	
	

	14
	K
	R3271129
	Rozebrání opěrné zdi nebo dělicí stěny z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tl 800 mm
	M3
	169,984
	374,77
	63 704,90
	


PP	Rozebrání opěrné zdi nebo dělicí stěny z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tl 800 mm


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	61 695,71

	15
	K
	457311114
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15
	M3
	18,900
	1 465,58
	27 699,46
	

	
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	1.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka
	
	18,900
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	18,900
	
	

	16
	K
	457311118
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37
	M3
	17,780
	1 912,05
	33 996,25
	

	
	PP
	
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	4*((12.7/4)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka klín
	
	17,780
	
	

	
	VV
	B16
	"Celkem: "A16
	
	17,780
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 918,16

	17
	K
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	93,725
	148,50
	13 918,16
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	0.15*5*2.7 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	2,025
	
	

	
	VV
	
	""Mezisoučet: "A17
	
	
	
	

	
	VV
	B17
	4*((12.7/4)*(0.8/2)*3.5)*2.5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x dl. klínu x 1/2 výšky x šířka x hmot.
	
	44,450
	
	

	
	VV
	C17
	1.0*18.9*2.5 "D17.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	47,250
	
	

	
	VV
	
	""Celkem: "A17+C17+D17
	
	
	
	

	
	VV
	D17
	"Celkem: "A17+B17+C17
	
	93,725
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	22 440,93

	18
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	730,737
	30,71
	22 440,93
	




PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Strana # z 299

Strana # z 299

[bookmark: bookmark561][bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark563]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566]VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 603 106,19

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 603 106,19
	
	21,00%
	336 652,30

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 939 758,49



Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
	
	

	Místo:
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 603 106,19

	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	618 088,59

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	141 182,24

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	170 504,70

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	390 966,19

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	282 364,47


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark576][bookmark: bookmark577][bookmark: bookmark578]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark579][bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark581]Stavba:
[bookmark: bookmark579][bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark582]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark583][bookmark: bookmark584][bookmark: bookmark585]VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
[bookmark: bookmark586][bookmark: bookmark587][bookmark: bookmark588]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark589][bookmark: bookmark590][bookmark: bookmark591]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 603 106,19
	

	
	D
	A 0
	Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	
	
	618 088,59
	

	1
	K
	OST 1
	ostatní náklady před zahájením stavby
	KPL
	1,000
	163 626,59
	163 626,59
	


PP	ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark592]náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
· [bookmark: bookmark593]náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
· [bookmark: bookmark594]zpracování technologických postupů a plánů kontrol
· [bookmark: bookmark595]pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
-povině pasportizované objekty:
Mosty (mostovky, podpěry) a navazující komunikace v délce 20 m: most v ul. Plzeňská, Bezručova, Ruská
Bytové domy (exteriér, interiér): Plzeňská 644/18, Bezručova 215/19, Bezručova 858/18, Bezručova 617/18a, Ruská 562/40, Ruská 699/38, Podmokelská 1070/24 (Kino Sněžník), Bezručova 233/20, Bezručova 656/21, Plzeňská 760/20
Garáže: č.ev. 1696, č.ev. 921, č.ev. 920,č.ev. 919, č.ev. 48, č.ev. 45, č.ev. 43
· [bookmark: bookmark596]vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby, včetně 3 ks kopaných sond pro odhalení vodovodu
· [bookmark: bookmark597]odlov rybí osádky ČRS2
K
OST 2
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
KPL
1,000
356 720,45
356 720,45



PP	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark598]fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· [bookmark: bookmark599]číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
· [bookmark: bookmark600]pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě
· [bookmark: bookmark601]dílenská dokumentace
P	- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
P	paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· [bookmark: bookmark602]DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
	3
	K
	R29121101
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace
	KPL
	1,000
	97 741,55
	97 741,55
	


PP	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
PP	případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
· v rozsahu dle C.2 Koordinační situace"
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	141 182,24
	

	4
	K
	01210300
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	32 580,52
	32 580,52
	

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
	
	
	
	
	

	5
	K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KPL
	1,000
	108 601,72
	108 601,72
	

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zaměření skutečného stavu po provedení stavby
· zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	170 504,70
	

	6
	K
	032103001
	PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x
	KPL
	1,000
	38 010,60
	38 010,60
	


PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI- Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

	7
	K
	034103000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	27 150,43
	27 150,43
	


PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce:PP
8
K
034403000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
KPL
1,000
27 150,43
27 150,43


P
PP
9
K
034503000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
KPL
1,000
13 032,21
13 032,21


Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
PP

"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark603]podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
· [bookmark: bookmark604]zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce[bookmark: bookmark567][bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569]D VRN4
[bookmark: bookmark570][bookmark: bookmark571][bookmark: bookmark572]Inženýrská činnost
[bookmark: bookmark573][bookmark: bookmark574][bookmark: bookmark575]390 966,19

	10
	K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	KPL
	1,000
	10 860,17
	10 860,17
	

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	
	
	
	

	11
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KPL
	1,000
	54 300,86
	54 300,86
	


PP
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu, zabezpečení energií pro zařízení staveniště, včetně osvětlení staveniště, včetně uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu


Poznámka k položce:PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
12
K
R0410020
Geotechnický dozor
KPL
1,000
65 161,03
65 161,03


PP	Geotechnický dozor

"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark605]včetně osazení měřících bodů u všech bytových domů na obou krajích štítových zdí přilehlých k toku, dále pak na vodorovné mostní desce z obou stran v místě podpěr u všech třech přilehlých mostů
· [bookmark: bookmark606]včetně pravidelného sledování horizontální a vertikálních posunů a náklonů "
	13
	K
	R04190300
	Biologický dozor
	KPL
	1,000
	54 300,86
	54 300,86
	


PP
Biologický dozor
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- dozor pr osledování dodržování podmínek AOPK"

P14
K
045303000
Koordinační činnost
KPL
1,000
27 150,43
27 150,43


P
PP
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
· zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

Ostatní inženýrská činnost15
K
049002000
Ostatní inženýrská činnost
KPL
1,000
162 902,58
162 902,58


PP

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark607]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO, archeologický průzkum)
· [bookmark: bookmark608]DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
Poznámka k položce:16
K
R04319400
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
KPL
1,000
81 451,29
81 451,29


PP	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

"Poznámka k položce:
P	- zkoušky pevnosti (dle ČSN EN 206) a mrazuvzdornosti (dle ČSN 73 1322) betonu, četnost dle platné normy, min. 24 ks zkoušek pevnosti a
mrazuvzdornosti ( jedna dvojice zkoušek pro každý dilatační blok zdi), min. 1 ks/50m3 pro podélné a příčné prahy "
Poznámka k položce:17
K
R0753030
Náklady spojené s omezením dle podmínek AOPK
KPL
1,000
119 461,89
119 461,89


D VRN7 Provozní vlivy	282 364,47
PP	Náklady spojené s omezením dle podmínek AOPK

"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark609]včetně průcezných odkalovacích hrázek
· [bookmark: bookmark610]včetně příapdného opakovaného odlovu ryb při změně přístupových lavic a jímek
· [bookmark: bookmark611]ochrana toku proti zakalení při všech zásazích do vodního prostředí"
	18
	K
	R0750020
	Práce v ochranném pásmu
	KPL
	1,000
	162 902,58
	162 902,58
	


PP	Práce v ochranném pásmu

[bookmark: bookmark612][bookmark: bookmark613][bookmark: bookmark614]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark615][bookmark: bookmark616][bookmark: bookmark617]VON.2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	1 032 947,05

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 032 947,05
	
	21,00%
	216 918,88

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 249 865,93
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Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
VON.2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	
	

	Místo:
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 032 947,05

	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	473 648,19

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	43 440,69

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	141 182,23

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	255 214,04

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	119 461,90


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark627][bookmark: bookmark628][bookmark: bookmark629]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark630][bookmark: bookmark631][bookmark: bookmark632]Stavba:
[bookmark: bookmark630][bookmark: bookmark631][bookmark: bookmark633]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark634][bookmark: bookmark635][bookmark: bookmark636]VON.2 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
[bookmark: bookmark637][bookmark: bookmark638][bookmark: bookmark639]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark640][bookmark: bookmark641][bookmark: bookmark642]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 032 947,05
	

	
	D
	A 0
	Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	
	
	473 648,19
	

	1
	K
	OST 1
	ostatní náklady před zahájením stavby
	KPL
	1,000
	136 476,05
	136 476,05
	


PP	ostatní náklady před zahájením stavby

Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark643]náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
· [bookmark: bookmark644]náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
· [bookmark: bookmark645]zpracování technologických postupů a plánů kontrol
· [bookmark: bookmark646]pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby -povině pasportizované objekty:
P	Mosty (mostovky, podpěry) a navazující komunikace v délce 20 m: most v ul. Plzeňská, Bezručova, Ruská
Bytové domy (exteriér, interiér): Plzeňská 644/18, Bezručova 215/19, Bezručova 858/18, Bezručova 617/18a, Ruská 562/40, Ruská 699/38, Podmokelská 1070/24 (Kino Sněžník), Bezručova 233/20, Bezručova 656/21, Plzeňská 760/20 Garáže: č.ev. 1696, č.ev. 921, č.ev. 920,č.ev. 919, č.ev. 48, č.ev. 45, č.ev. 43
· [bookmark: bookmark647]vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby, včetně 3 ks kopaných sond pro odhalení vodovodu
· [bookmark: bookmark648]odlov rybí osádky ČRS2
K
OST 2
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
KPL
1,000
239 430,59
239 430,59



PP	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark649]fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· [bookmark: bookmark650]číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
· [bookmark: bookmark651]pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě
· [bookmark: bookmark652]dílenská dokumentace
P	- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
P	paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· [bookmark: bookmark653]DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
	3
	K
	R29121101
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace
	KPL
	1,000
	97 741,55
	97 741,55
	


PP	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
PP	případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
· v rozsahu dle C.2 Koordinační situace"
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	43 440,69
	

	4
	K
	01210300
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	10 860,17
	10 860,17
	

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
	
	
	
	
	

	5
	K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KPL
	1,000
	32 580,52
	32 580,52
	

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	· zaměření skutečného stavu po provedení stavby
· zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	141 182,23
	

	6
	K
	032103001
	PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x
	KPL
	1,000
	38 010,60
	38 010,60
	


PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI- Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

	7
	K
	034103000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	21 720,34
	21 720,34
	


PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce:PP
8
K
034403000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
KPL
1,000
21 720,34
21 720,34


P
PP
9
K
034503000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
KPL
1,000
8 688,14
8 688,14


Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
PP

"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark654]podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
· [bookmark: bookmark655]zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce[bookmark: bookmark618][bookmark: bookmark619][bookmark: bookmark620]D VRN4
[bookmark: bookmark621][bookmark: bookmark622][bookmark: bookmark623]Inženýrská činnost
[bookmark: bookmark624][bookmark: bookmark625][bookmark: bookmark626]255 214,04

	10
	K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	KPL
	1,000
	7 602,12
	7 602,12
	

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	
	
	
	

	11
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KPL
	1,000
	43 440,69
	43 440,69
	


PP
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu, zabezpečení energií pro zařízení staveniště, včetně osvětlení staveniště, včetně uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu


Poznámka k položce:PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
12
K
R0410020
Geotechnický dozor
KPL
1,000
54 300,86
54 300,86


PP	Geotechnický dozor

"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark656]včetně osazení měřících bodů u všech bytových domů na obou krajích štítových zdí přilehlých k toku, dále pak na vodorovné mostní desce z obou stran v místě podpěr u všech třech přilehlých mostů
· [bookmark: bookmark657]včetně pravidelného sledování horizontální a vertikálních posunů a náklonů "
	13
	K
	R04190300
	Biologický dozor
	KPL
	1,000
	43 440,69
	43 440,69
	


PP
Biologický dozor
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- dozor pr osledování dodržování podmínek AOPK"

P14
K
045303000
Koordinační činnost
KPL
1,000
21 720,34
21 720,34


P
PP
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
· zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: "Poznámka k položce:15
K
049002000
Ostatní inženýrská činnost
KPL
1,000
108 601,72
108 601,72


PP

· [bookmark: bookmark658]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
· [bookmark: bookmark659]DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
Poznámka k položce:16
K
R04319400
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
KPL
1,000
27 150,43
27 150,43


PP	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

"Poznámka k položce:
P	- zkoušky pevnosti (dle ČSN EN 206) a mrazuvzdornosti (dle ČSN 73 1322) betonu, četnost dle platné normy, min. 24 ks zkoušek pevnosti a
mrazuvzdornosti ( jedna dvojice zkoušek pro každý dilatační blok zdi), min. 1 ks/50m3 pro podélné a příčné prahy "
Poznámka k položce:17
K
R0753030
Náklady spojené s omezením dle podmínek AOPK
KPL
1,000
59 730,95
59 730,95


D VRN7 Provozní vlivy	119 461,90
PP	Náklady spojené s omezením dle podmínek AOPK

"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark660]včetně průcezných odkalovacích hrázek
· [bookmark: bookmark661]včetně příapdného opakovaného odlovu ryb při změně přístupových lavic a jímek
· [bookmark: bookmark662]ochrana toku proti zakalení při všech zásazích do vodního prostředí"
	18
	K
	R0750020
	Práce v ochranném pásmu
	KPL
	1,000
	59 730,95
	59 730,95
	


PP	Práce v ochranném pásmu

[bookmark: bookmark663][bookmark: bookmark664][bookmark: bookmark665]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Objekt:
[bookmark: bookmark666][bookmark: bookmark667][bookmark: bookmark668]VON.3 - Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	23. 2. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	468 887,92

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	468 887,92
	
	21,00%
	98 466,46

	snížená
	0,00
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	567 354,38
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Stavba:
	502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
VON.3 - Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín)
	
	

	Místo:
	Datum:
	23. 2. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	468 887,92

	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	234 308,20

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	21 720,35

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	124 891,98

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	87 967,39


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark669][bookmark: bookmark670][bookmark: bookmark671]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark672][bookmark: bookmark673][bookmark: bookmark674]Stavba:
[bookmark: bookmark675][bookmark: bookmark676][bookmark: bookmark677]502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice Objekt:
[bookmark: bookmark678][bookmark: bookmark679][bookmark: bookmark680]VON.3 - Vedlejší a ostatní náklady (město Děčín)
[bookmark: bookmark681][bookmark: bookmark682][bookmark: bookmark683]Místo:Datum:	23. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark684][bookmark: bookmark685][bookmark: bookmark686]Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	468 887,92

	
	D
	A 0
	Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	
	
	234 308,20

	1
	K
	OST 1
	Náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
	KPL
	1,000
	5 430,09
	5 430,09
	

	
	PP
	
	Náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
	
	
	
	

	2
	K
	OST 2
	Náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
	KPL
	1,000
	9 050,14
	9 050,14
	

	
	PP
	
	Náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen městu a vodoprávnímu úřadu
	
	
	
	

	3
	K
	OST 3
	Zpracování technologických postupů a plánů kontrol
	KPL
	1,000
	2 172,03
	2 172,03
	

	
	PP
	
	Zpracování technologických postupů a plánů kontrol
	
	
	
	

	4
	K
	OST 4
	Pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
	KPL
	1,000
	26 064,41
	26 064,41
	


PP	Pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce: povině pasportizované objekty:
Mosty (mostovky, podpěry) a navazující komunikace v délce 20 m: most v ul. Plzeňská, Bezručova, Ruská
P	Bytové domy (exteriér, interiér): Plzeňská 644/18, Bezručova 215/19, Bezručova 858/18, Bezručova 617/18a, Ruská 562/40, Ruská 699/38,
Podmokelská 1070/24 (Kino Sněžník), Bezručova 233/20, Bezručova 656/21, Plzeňská 760/20
Garáže: č.ev. 1696, č.ev. 921, č.ev. 920,č.ev. 919, č.ev. 48, č.ev. 45, č.ev. 43

	5
	K
	OST 5
	Vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby, včetně 3 ks kopaných sond pro odhalení vodovodu
	KPL
	1,000
	10 860,17
	10 860,17
	

	PP	Vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby, včetně 3 ks kopaných sond pro odhalení vodovodu

	6
	K
	OST 6
	Odlov rybí osádky ČRS
	KPL
	1,000
	12 670,20
	12 670,20
	

	PP	Odlov rybí osádky ČRS

	7
	K
	OST 7
	Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty
	KPL
	1,000
	3 258,05
	3 258,05
	


PP	Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace "
	8
	K
	OST 8
	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
	KPL
	1,000
	20 091,32
	20 091,32
	

	PP	Čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

	9
	K
	OST 9
	Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě
	KPL
	1,000
	13 032,21
	13 032,21
	

	PP	Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě

	10
	K
	OST 10
	Dílenská dokumentace
	KPL
	1,000
	16 290,26
	16 290,26
	

	PP	Dílenská dokumentace

	11
	K
	OST 11
	Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce
	KPL
	1,000
	67 767,47
	67 767,47
	

	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce




PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark687]z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· [bookmark: bookmark688]DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.12
K
R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace
KPL
1,000
47 621,85
47 621,85



PP	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
PP	případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	- včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
- v rozsahu dle C.2 Koordinační situace"13
K
01210300
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
KPL
1,000
5 430,09
5 430,09


D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 720,35
PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení14
K
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
KPL
1,000
16 290,26
16 290,26


PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"16
K
034103000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
KPL
1,000
16 290,26
16 290,26


PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI- PP	Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H
(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

D VRN3 Zařízení staveniště	124 891,98
	15
	K
	032103001
	PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x
	KPL
	1,000
	38 010,60
	38 010,60
	



	17
	K
	034403000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	16 290,26
	16 290,26
	

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	
	
	
	

	18
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KPL
	1,000
	8 688,14
	8 688,14
	


P
PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce
	
	
	
	
	

	19
	K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	KPL
	1,000
	7 602,12
	7 602,12
	

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	
	
	
	
	

	20
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KPL
	1,000
	38 010,60
	38 010,60
	

	
	PP
	
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	
	
	
	
	


Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
P	- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu, zabezpečení energií pro zařízení
P	staveniště, včetně osvětlení staveniště, včetně uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu


	21
	K
	049002001
	Projednání DIO a zajištění zvláštního užívání komunikace
	KPL
	1,000
	2 172,03
	2 172,03
	

	
	PP
	
	Projednání DIO a zajištění zvláštního užívání komunikace
	
	
	
	

	22
	K
	049002002
	Osazení dopravního značení dle schváleného DIO
	KPL
	1,000
	81 451,29
	81 451,29
	


D VRN4 Inženýrská činnost	87 967,39
PP	Osazení dopravního značení dle schváleného DIO
Poznámka k položce:

	23
	K
	049002003
	Ostatní inženýrská činnost - archeologický průzkum
	KPL
	1,000
	3 258,05
	3 258,05
	

	
	PP
	
	Ostatní inženýrská činnost - archeologický průzkum
	
	
	
	

	24
	K
	049002004
	Ostatní inženýrská činnost - stavební povolení pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	1 086,02
	1 086,02
	




PP	Ostatní inženýrská činnost - stavební povolení pro zařízení staveništěP	"Poznámka k položce:
P	- včetně udržování a konečné likvidace opatření popsaných v DIO"
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SEZNAM FIGUR
	Kód:
Stavba:
	SoD502916
502 916 - Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

	Datum:
	23. 2. 2024

	Kód
	Popis	MJ	Výměra

	SO 01
	ŽB zeď LB Bezručova - Plzeňská (investice)

	A1
	A1	22,080

	A1
	13.8*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Plzeňská č.p. 644/18 geotextilií; délka x výška	22,080


Použití figury:
	113311171
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	M2	22,080

	A10
	A10	140,000

	A10
	20*7.0 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka	140,000


Použití figury:
	151711111
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	195,500
pískem délky od 0	M	195,500

	A11
	A11	40,000

	A11
	4*10 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka	40,000


Použití figury:
	151711121
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	193,900
pískem délky od 0	M	193,900

	A14
	A14	14,260

	A14
	5.7+5.7+2.86 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - převázky HEB220; počet x délka	14,260


Použití figury:
	R1517121
	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	M	54,320

	A16
	A16	3,600

	A16
	3*1.2 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporou Z1 A13 mostem Plzeňská; výška x šířka	3,600


Použití figury:
	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813

	A17
	A17	3,520

	A17
	2*(2.2*0.8) "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku na začátku úseku u řezu 3, odvoz na deponii A14 zpět; plocha dle CAD x toušťk	3,520


Použití figury:
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3	3,520
třídy těži	M3	3,520

	A18
	A18	1,760

	A18
	2.2*0.8 "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku na začátku úseku u řezu 3, nakládání na deponii; plocha dle CAD x toušťka	1,760


Použití figury:
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	1,760

	A19
	A19	113,740

	A19
	113.74 "F.3 tab vv - Úprava základové spáry (sbírání kamene, hutnění) pro SO 01	113,740


Použití figury:
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	113,740

	A2
	A2	196,875

	A2
	37.5*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu	196,875


Použití figury:
	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho	M3	247,500

	A21
	A21	47,000

	A21
	47 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - svaření zápor Z1-Z47; počet	47,000


Použití figury:
	R1531111
	Svaření ocelových zápor při zasouvání do vrtů, včetně dodávky kotevního a spojovacího materiálu	KUS	47,000

	A22
	A22	158,180

	A22
	158.18 "D.15 Rozepření stávající zdi, D.3 podélný profil LB zdi - rozepření stávající zdi při nájezdu vrtné soupravy za korunou zdi; plocha dle C	158,180


Použití figury:
	R1531911
	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace)	M2	158,180

	A24
	A24	183,450

	A24
	183.45 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 01	183,450


Použití figury:
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808

	A25
	A25	22,080

	A25
	13.8*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - ochrana nemovitosti Plzeňská č.p. 644/18 geotextilií; délka x výška	22,080


Použití figury:
	213141131
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	M2	22,080

	A27
	A27	70,000

	A27
	20*7.0*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka x 50% délka	70,000


Použití figury:
	R2255111
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700

	A28
	A28	70,000

	A28
	20*7.0*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka x 50% délka	70,000


Použití figury:
	225511114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700

	A29
	A29	140,000

	A29
	20*7.0 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka	140,000


Použití figury:
	227111115
	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400

	A3
	A3	12,000

	A3
	12 "D.1 TZ - příprava vhodného kamene pro odvoz na provoz POh Terezín, odvoz zajistí objednatel	12,000


Použití figury:
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty	M3	12,000

	A30
	A30	0,056

	A30
	3*(18.8/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený do opěry mostu Plzeňská; délka x hmotnost	0,056


Použití figury:
	292111111
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249

	A31
	A31	0,056

	A31
	3*(18.8/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený do opěry mostu Plzeňská; délka x hmotnost	0,056
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Použití figury:
M130108	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	T	0,056
A32	A32	55,800
A32	( 4+2)*9.3 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 22 A36 DB 24; počet x délka	55,800
Použití figury:
M552838	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	55,800
A33	A33	36,800
A33	4*9.2 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 22 A37 DB 24; počet x délka	36,800
Použití figury:
M552839	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	36,800
A34	A34	18,400
A34	2*9.2 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 24; počet x délka	18,400
Použití figury:
M552837	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,5mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	63,900
A35	A35	0,600
A35	4*0.15 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 23 x délka	0,600
Použití figury:
M140118	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	1,200
A36	A36	1,570
A36	(4+4)*1*1*(196.25/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet pro DB 23 x rozměr x hmotno	1,570
Použití figury:
M136112	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	T	1,570
A37	A37	12,000
A37	4*3 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 23	12,000
Použití figury:
13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	T	24,000
A39	A39	23,250
A39	1.55*15 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A39 - odvodnění rubu zdi; délka x počet	23,250
Použití figury:
311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,	M	23,250
311101211	zalomených, svislých	M	23,250
A4	A4	102,030
A4	102.03 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 01, třídění na depo POh, odkup A4 na skládku	102,030
Použití figury:
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo M3	102,030
114203301	tvaru	M3	102,030
A41	A41	1,000
A41	1*1 "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka	1,000
Použití figury:
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,	M	1,000
311101214	zalomených, svislých	M	1,000
A43	A43	14,620
A43	14.62 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce římsy, beton C30/37 XC4 XF4	14,620
Použití figury:
317321018	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	M3	14,620
A44	A44	64,500
A44	64.5 "F.3 tab vv - Bednění ŽB římsy	64,500
Použití figury:
317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	M2	67,560
A47	A47	88,000
A47	22*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB24; počet svislých prutů na DB x počet svarů	88,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	790,000
320360412	prutů p	KUS	790,000
A48	A48	1,760
A48	2.2*0.8 "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku nad žb podpěrou na začátku úseku u řezu 3; plocha dle CAD x toušťka	1,760
Použití figury:
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M3	1,760
321212745	odběrných věží a	M3	1,760
A49	A49	65,210
A49	65.21 "F.3 tab vv - Kamenný obklad tl. 350 mm	65,210
Použití figury:
321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	65,858
321213345	zařízení, op	M3	65,858
A5	A5	12,000
A5	12 "D.1 TZ - příprava vhodného kamene pro odvoz na provoz POh Terezín, odvoz zajistí objednatel	12,000
Použití figury:
114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	M3	12,000
A50	A50	172,110
A50	172.11 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce zdi, beton C30/37 XC4 XF3	172,110
Použití figury:
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, M3	172,110
321321116	opěr	M3	172,110
A51	A51	160,930
A51	160.93 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi	160,930
Použití figury:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2	197,054
[bookmark: bookmark692][bookmark: bookmark693][bookmark: bookmark694]321351010	odběrných	M2	197,054
A54	A54	1,582
A54	(0.6006+0.373+0.6085) "D.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB17	1,582
Použití figury:
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	13,120
321366112	výpustných	T	13,120
A55	A55	113,740
A55	113.74 "F.3 tab vv - Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm	113,740
Použití figury:
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	113,740
A56	A56	2,250
A56	0.05*45 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A56 - dobetonování prostoru mezi žb římsou A56 dříkem zdi; plocha v řezu x délka	2,250
Použití figury:
457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20	M3	2,250
A57	A57	11,370
A57	11.37 "F.3 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm	11,370
Použití figury:
457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	M3	11,370
A58	A58	196,875
A58	37.5*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - přísyp paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu	196,875
Použití figury:
R4625112	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi	M3	247,500
A59	A59	16,600
A59	2*8.3 "D.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB24; délka	16,600
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	64,300
A6	A6	17,000
A6	17 "D.1 TZ - vyvěšení teplovodu v km 0,065-0,082	17,000
Použití figury:
119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením M	17,000
119001402	nebo vyvě	M	17,000
A61	A61	0,126
A61	1*1*(0.2*0.2*pi) "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka x plocha chráničky	0,126
Použití figury:
713492815	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby	M3	0,126
A63	A63	51,700
A63	47*1.1 "D.12 Zajištění IS - úsek Bezručova - Plzeňská - chráničky PVC dl. 1100 mm pro vrtání zápor osaszené při přeložce sítí; počet x délka	51,700
Použití figury:
871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250	M	51,700
A64	A64	7,670
A64	5.57+2.1 "D.8 Příčné řezy - bok DB 24	7,670
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	50,210
A65	A65	16,600
A65	2*8.3 "D.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB24; délka	16,600
Použití figury:
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	64,426
A67	A67	102,030
A67	102.03 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 01	102,030
Použití figury:
985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	M3	103,790
A68	A68	181,500
A68	181.5 "F.3 tab vv - Lešení	181,500
Použití figury:
941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	M2	181,500
A7	A7	49,000
A7	49 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch	49,000
Použití figury:
119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	M	49,000
A70	A70	181,500
A70	181.5 "F.3 tab vv - Lešení	181,500
Použití figury:
R9411112	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby	M2	181,500
A71	A71	270,000
A71	45*3*2 "D.21 Pracovní A68 dilatační spáry, D.3 Podélný profil LB zdi; délka x počet úrovní x počet na úroveň	270,000
Použití figury:
953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	270,000
A72	A72	124,000
A72	(10+10+11)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku	124,000
Použití figury:
953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	124,000
A73	A73	644,000
A73	161*4 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi x 4 ks kotevních trnů na m2	644,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	658,000
A74	A74	6,000
A74	6 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený á 0,5 m do opěry mostu Plzeňská; počet	6,000
Použití figury:
R9539612	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12 (otvor ?14 mm), hloubka 150 mm	KUS	6,000
A75	A75	6,000
A75	6 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - profil U160 kotvený á 0,5 m do opěry mostu Plzeňská; počet	6,000
Použití figury:
953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	130,000
A76	A76	206,611
A76	102.03*0.75*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 01, likvidace nevhodného kamene; celkový objem x 75% x hmotnost	206,611
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	206,611
A77	A77	-36,470
A77	-((102.03*0.25)-12)*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kam. zdiva pro SO 01, odkup vhodného kamene; (celkový objem x 25% kamene) - 12m3 na POh x hm.	-36,470
Použití figury:
M583810	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi	T	-36,470
A78	A78	0,018
A78	0.018 "likvidace ochranné geotextilie, hmotnost dle TOV pol. 113311171, sloupec Suť celkem	0,018
Použití figury:
R997003	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,020
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A9	A9	183,450
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A9
Použití figury:
	183.45 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 01
	
	
	
	183,450

	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	M3
	183,450

	B1
	B1
	
	
	
	22,080

	B1
	"Celkem: "A1
	
	
	
	22,080

	B10
	B10
	
	
	
	7,500

	B10
Použití figury:
	1*7.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka
	
	
	
	7,500

	151711111
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0
	M
	195,500

	B11
	B11
	
	
	
	21,000

	B11
Použití figury:
	2*10.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka
	
	
	
	21,000

	151711121
	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0
	M
	193,900

	B14
	B14
	
	
	
	14,260

	B14
Použití figury:
	5.7+5.7+2.86 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - převázky HEB180; počet x délka
	
	
	
	14,260

	R1517121
	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
	
	
	M
	54,320

	B16
	B16
	
	
	
	13,440

	B16
Použití figury:
	3*5.6*0.8 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z1 A13 Z4; počet polí x výška x šířka
	
	
	
	13,440

	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
	
	
	M2
	185,813

	B17
	B17
	
	
	
	3,520

	B17
	"Celkem: "A17
	
	
	
	3,520

	B18
	B18
	
	
	
	1,760

	B18
	"Celkem: "A18
	
	
	
	1,760

	B19
	B19
	
	
	
	113,740

	B19
	"Celkem: "A19
	
	
	
	113,740

	B2
	B2
	
	
	
	50,625

	B2
Použití figury:
	7.5*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	
	
	50,625

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	
	M3
	247,500

	B21
	B21
	
	
	
	47,000

	B21
	"Celkem: "A21
	
	
	
	47,000

	B22
	B22
	
	
	
	158,180

	B22
	"Celkem: "A22
	
	
	
	158,180

	B24
	B24
	
	
	
	6,600

	
	""Mezisoučet: "A23
	
	
	
	0,000

	B24
Použití figury:
	20*7.0*((pi*0.245*0.245)/4) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z21-Z40; počet x délka x plocha vrtu
	
	
	
	6,600

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	M3
	201,808

	B25
	B25
	
	
	
	22,080

	B25
	"Celkem: "A25
	
	
	
	22,080

	B27
	B27
	
	
	
	3,750

	B27
Použití figury:
	1*7.5*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka x 50% délka
	
	
	
	3,750

	R2255111
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
	
	
	M
	194,700

	B28
	B28
	
	
	
	3,750

	B28
Použití figury:
	1*7.5*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka x 50% délka
	
	
	
	3,750

	225511114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	
	
	M
	194,700

	B29
	B29
	
	
	
	7,500

	B29
Použití figury:
	1*7.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka
	
	
	
	7,500

	227111115
	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
	
	
	M
	389,400

	B3
	B3
	
	
	
	12,000

	B3
	"Celkem: "A3
	
	
	
	12,000

	B30
	B30
	
	
	
	3,627

	
	""Mezisoučet: "A29
	
	
	
	0,000

	B30
	10*9.3*(39/1000) "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 168x10 mm; počet x délka x hmotnost
	
	
	
	3,627

	Použití figury:
292111111
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
	
	
	T
	21,249

	B31
	B31
	
	
	
	0,056

	B31
	"Celkem: "A31
	
	
	
	0,056

	B32
	B32
	
	
	
	55,800

	B32
	"Celkem: "A32
	
	
	
	55,800

	B33
	B33
	
	
	
	36,800

	B33
	"Celkem: "A33
	
	
	
	36,800

	B34
	B34
	
	
	
	45,500

	B34
Použití figury:
	(3+2)*9.1 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky pro DB 17 + DB 19; počet x délka
	
	
	
	45,500

	M552837
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,5mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	
	
	M
	63,900

	B35
	B35
	
	
	
	0,600

	B35
	4*0.15 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 23 x délka
	
	
	0,600

	Použití figury:
M140118
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	
	
	M
	1,200

	B36
	B36
	
	
	
	1,570

	B36
	"Celkem: "A36
	
	
	
	1,570

	B37
	B37
	
	
	
	12,000

	B37
	4*3 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 23
	
	
	12,000

	Použití figury:
13611248
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	
	
	T
	24,000

	B39
	B39
	
	
	
	23,250




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B39
	"Celkem: "A39
	
	
	23,250

	B4
	B4
	
	
	102,030

	B4
	"Celkem: "A4
	
	
	102,030

	B41
	B41
	
	
	1,000

	B41
	"Celkem: "A41
	
	
	1,000

	B43
	B43
	
	
	14,620

	B43
	"Celkem: "A43
	
	
	14,620

	B44
	B44
	
	
	3,060

	B44
Použití figury:
	9*0.34 "D.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x plocha v řezu
	
	
	3,060

	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	
	M2
	67,560

	B47
	B47
	
	
	168,000

	B47
Použití figury:
	42*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB23; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	
	168,000

	320360412
	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů p
	KUS
	790,000

	B48
	B48
	
	
	1,760

	B48
	"Celkem: "A48
	
	
	1,760

	B49
	B49
	
	
	0,168

	B49
Použití figury:
	1.4*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x výška x šířka
	
	
	0,168

	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	65,858

	B5
	B5
	
	
	12,000

	B5
	"Celkem: "A5
	
	
	12,000

	B50
	B50
	
	
	172,110

	B50
	"Celkem: "A50
	
	
	172,110

	B51
	B51
	
	
	5,570

	
	""Mezisoučet: "A49
	
	
	0,000

	B51
Použití figury:
	5.57 "D.8 Příčné řezy - bednění boku DB 24
	
	
	5,570

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	197,054

	B54
	B54
	
	
	1,419

	B54
Použití figury:
	(0.5498+0.3204+0.5486) "D.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB18
	
	
	1,419

	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	13,120

	B55
	B55
	
	
	113,740

	B55
	"Celkem: "A55
	
	
	113,740

	B56
	B56
	
	
	2,250

	B56
	"Celkem: "A56
	
	
	2,250

	B57
	B57
	
	
	11,370

	B57
	"Celkem: "A57
	
	
	11,370

	B58
	B58
	
	
	50,625

	B58
Použití figury:
	7.5*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi - přísyp paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	
	50,625

	R4625112
	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
	
	M3
	247,500

	B59
	B59
	
	
	8,300

	B59
Použití figury:
	8.3 "D.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB23; délka
	
	
	8,300

	624631412
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	M
	64,300

	B6
	B6
	
	
	17,000

	B6
	"Celkem: "A6
	
	
	17,000

	B61
	B61
	
	
	0,126

	B61
	"Celkem: "A61
	
	
	0,126

	B63
	B63
	
	
	51,700

	B63
	"Celkem: "A63
	
	
	51,700

	B64
	B64
	
	
	7,670

	B64
Použití figury:
	5.57+2.1 "D.8 Příčné řezy - bok DB 23
	
	
	7,670

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	
	M2
	50,210

	B65
	B65
	
	
	8,300

	B65
Použití figury:
	8.3 "D.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB23; délka
	
	
	8,300

	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	M
	64,426

	B67
	B67
	
	
	1,760

	B67
Použití figury:
	2.2*0.8 "D.3 Podélný profil LB zdi - přezdění horní části dříku nad žb podpěrou na začátku úseku u řezu 3; plocha dle CAD x toušťka
	
	
	1,760

	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	
	M3
	103,790

	B68
	B68
	
	
	181,500

	B68
	"Celkem: "A68
	
	
	181,500

	B7
	B7
	
	
	49,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	
	49,000

	B70
	B70
	
	
	181,500

	B70
	"Celkem: "A70
	
	
	181,500

	B71
	B71
	
	
	270,000

	B71
	"Celkem: "A71
	
	
	270,000

	B72
	B72
	
	
	124,000

	B72
	"Celkem: "A72
	
	
	124,000

	B73
	B73
	
	
	4,000

	
	""Mezisoučet: "A74
	
	
	0,000

	B73
Použití figury:
	4"=1,4*0,6*4 D.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	
	4,000

	R9539611
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
	
	KUS
	658,000

	B74
	B74
	
	
	6,000
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B74	"Celkem: "A74	6,000
B75	B75	124,000
B75	(10+10+11)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku	124,000
Použití figury:
953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	130,000
B76	B76	206,611
B76	"Celkem: "A76	206,611
B77	B77	-36,470
B77	"Celkem: "A77	-36,470
B78	B78	0,002
B78	0.002 "likvidace ocstraněného polystyrenu, hmotnost dle TOV pol. 713190821, sloupec Suť celkem	0,002
Použití figury:
R997003	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,020
B9	B9	183,450
B9	"Celkem: "A9	183,450
C10	C10	48,000
C10	6*8 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka	48,000
Použití figury:
151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	195,500
[bookmark: bookmark695][bookmark: bookmark696][bookmark: bookmark697]151711111	pískem délky od 0	M	195,500
C11	C11	30,000
C11	3*10 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka	30,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	193,900
[bookmark: bookmark698][bookmark: bookmark699][bookmark: bookmark700]151711121	pískem délky od 0	M	193,900
C14	C14	25,800
C14	5*5.16 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - převázky HEB260; počet x délka	25,800
Použití figury:
R1517121	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	M	54,320
C16	C16	4,368
C16	1*5.6*0.78 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z4 A13 Z5; počet polí x výška x šířka	4,368
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
C2	C2	247,500
""Celkem: "A2+B2	0,000
C2	"Celkem: "A2+B2	247,500
C24	C24	0,354
C24	1*7.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z41; počet x délka x plocha vrtu	0,354
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
C27	C27	24,000
C27	6*8*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka x 50% délka	24,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700
C28	C28	24,000
C28	6*8*0.5 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka x 50% délka	24,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700
C29	C29	48,000
C29	6*8 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka	48,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400
C30	C30	3,794
C30	8*9.2*(51.55/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 219x10mm; počet x délka x hmotnost	3,794
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249
C34	C34	63,900
""Celkem: "A35+B35	0,000
C34	"Celkem: "A34+B34	63,900
C35	C35	1,200
""Celkem: "A34+B34	0,000
C35	"Celkem: "A35+B35	1,200
C37	C37	24,000
""Celkem: "A25+B25	0,000
C37	"Celkem: "A37+B37	24,000
C44	C44	67,560
""Celkem: "A42+B42	0,000
C44	"Celkem: "A44+B44	67,560
C47	C47	164,000
C47	41*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB22; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	790,000
320360412	prutů p	KUS	790,000
C49	C49	0,144
C49	1.2*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x výška x šířka	0,144
Použití figury:
321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	65,858
321213345	zařízení, op	M3	65,858
C51	C51	5,570
C51	5.57 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 23	5,570
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	197,054
321351010	odběrných	M2	197,054
C54	C54	3,926
C54	(1.4489+0.9611+1.5162) "D.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB19-DB21	3,926
Použití figury:
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	13,120
[bookmark: bookmark701][bookmark: bookmark702][bookmark: bookmark703]321366112	výpustných	T	13,120
C58	C58	247,500
""Celkem: "A58+B58	0,000
C58	"Celkem: "A58+B58	247,500
C59	C59	24,200
C59	4*6.05 "D.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB22-DB19; délka	24,200
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	64,300
C64	C64	19,400
C64	4*(3.57+1.28) "D.8 Příčné řezy - bok DB 22-19	19,400
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	50,210
C65	C65	24,200
C65	4*6.05 "D.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB22-DB19; délka	24,200
Použití figury:
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	64,426
C67	C67	103,790
""Celkem: "A71+B71	0,000
C67	"Celkem: "A67+B67	103,790
C73	C73	3,000
C73	3"=1,2*0,6*4 D74.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x šířka x 4 ks/m2	3,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	658,000
C75	C75	130,000
""Celkem: "A70+B70	0,000
C75	"Celkem: "A75+B75	130,000
C78	C78	0,020
""Celkem: "A78+B78	0,000
C78	"Celkem: "A78+B78	0,020
D10	D10	195,500
""Celkem: "A11+B11+C11	0,000
D10	"Celkem: "A10+B10+C10	195,500
D11	D11	29,400
D11	3*9.8 "D12.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka	29,400
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	193,900
[bookmark: bookmark704][bookmark: bookmark705][bookmark: bookmark706]151711121	pískem délky od 0	M	193,900
D14	D14	54,320
""Celkem: "A19+B19+C19	0,000
D14	"Celkem: "A14+B14+C14	54,320
D16	D16	35,250
D16	10*4.7*0.75 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z5 A13 Z15; počet polí x výška x šířka	35,250
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
D24	D24	2,263
D24	6*8*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z42-Z47; počet x délka x plocha vrtu	2,263
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
D27	D27	20,000
""Mezisoučet: "A38+B38+C38	0,000
D27	4*10*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka x 50% délka	20,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700
D28	D28	20,000
""Mezisoučet: "A27+B27+C27	0,000
D28	4*10*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka x 50% délka	20,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700
D29	D29	40,000
""Mezisoučet: "A28+B28+C28	0,000
D29	4*10 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka	40,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400
D30	D30	1,170
D30	2*9.2*(63.6/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost	1,170
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249
D47	D47	74,000
D47	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB21; počet svislých prutů na DB x počet svarů	74,000
Použití figury:
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	790,000
320360412	prutů p	KUS	790,000
D49	D49	0,144
D49	1.2*0.2*0.6 "D47.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x výška x šířka	0,144
Použití figury:
321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	65,858
321213345	zařízení, op	M3	65,858
D51	D51	14,280
D51	4*3.57 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 22-19	14,280
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	197,054
321351010	odběrných	M2	197,054
D54	D54	1,758
D54	(0.602+0.3977+0.7586) "D52.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB22	1,758
Použití figury:
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	13,120
[bookmark: bookmark707][bookmark: bookmark708][bookmark: bookmark709]321366112	výpustných	T	13,120
D59	D59	7,600
D59	7.6 "D59.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB18; délka	7,600
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	64,300
D64	D64	6,520
D64	4.68+1.84 "D64.8 Příčné řezy - bok DB 18	6,520
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	50,210
D65	D65	7,600
D65	7.6 "D65.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB18; délka	7,600
Použití figury:
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	64,426
D73	D73	3,000
D73	3"=1,2*0,6*4 D74.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x šířka x 4 ks/m2	3,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	658,000
E11	E11	28,500
E11	3*9.5 "D12.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka	28,500
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	193,900
[bookmark: bookmark710][bookmark: bookmark711][bookmark: bookmark712]151711121	pískem délky od 0	M	193,900
E16	E16	12,000
E16	4*4.0*0.75 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z15 A13 Z20; počet polí x výška x šířka	12,000
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
E24	E24	1,886
""Mezisoučet: "C23+D23+E23	0,000
E24	4*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z1-Z4; počet x délka x plocha vrtu	1,886
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
E27	E27	10,500
E27	2*10.5*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka x 50% délka	10,500
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700
E28	E28	10,500
E28	2*10.5*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka x 50% délka	10,500
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700
E29	E29	21,000
E29	2*10.5 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka	21,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400
E30	E30	6,366
E30	11*9.1*(63.6/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost	6,366
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249
E47	E47	74,000
E47	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB20; počet svislých prutů na DB x počet svarů	74,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	790,000
320360412	prutů p	KUS	790,000
E49	E49	0,192
E49	1.6*0.2*0.6 "D47.5 Vzorový řez A47 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x výška x šířka	0,192
Použití figury:
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	65,858
[bookmark: bookmark713][bookmark: bookmark714][bookmark: bookmark715]321213345	zařízení, op	M3	65,858
E51	E51	4,680
E51	4.68 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 18	4,680
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	197,054
321351010	odběrných	M2	197,054
E54	E54	2,008
E54	(0.7504+0.4075+0.850) "D52.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB23	2,008
Použití figury:
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	13,120
321366112	výpustných	T	13,120
E59	E59	7,600
E59	7.6 "D59.21 Pracovní A59 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB17; délka	7,600
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	64,300
E64	E64	6,520
E64	4.68+1.84 "D64.8 Příčné řezy - bok DB 17	6,520
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	50,210
E65	E65	7,600
E65	7.6 "D65.21 Pracovní A65 dilatační spáry - trvale pružný tmel v dilatační spáře, DB17; délka	7,600
Použití figury:
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	64,426
E73	E73	4,000
E73	4"=1,6*0,6*4 D74.5 Vzorový řez A74 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x šířka x 4 ks/m2	4,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	658,000
F11	F11	45,000
F11	5*9.0 "D12.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka	45,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	193,900
[bookmark: bookmark716][bookmark: bookmark717][bookmark: bookmark718]151711121	pískem délky od 0	M	193,900
F16	F16	2,880
F16	1*4.0*0.72 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z20 A13 Z21; počet polí x výška x šířka	2,880
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
F24	F24	0,990
F24	2*10.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z5-Z6; počet x délka x plocha vrtu	0,990
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
F27	F27	15,000
F27	3*10*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka x 50% délka	15,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700
F28	F28	15,000
F28	3*10*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka x 50% délka	15,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700
F29	F29	30,000
F29	3*10 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka	30,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400
F30	F30	0,034
""Mezisoučet: "C29+D29+E29+F29	0,000
F30	10*0.15*(22.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet x délka x	0,034
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249
F47	F47	74,000
F47	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB19; počet svislých prutů na DB x počet svarů	74,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	790,000
320360412	prutů p	KUS	790,000
F49	F49	65,858
""Celkem: "A47+B47+C47+D47+E47	0,000
F49	"Celkem: "A49+B49+C49+D49+E49	65,858
F51	F51	4,680
F51	4.68 "D49.8 Příčné řezy - bednění boku DB 17	4,680
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	197,054
[bookmark: bookmark719][bookmark: bookmark720][bookmark: bookmark721]321351010	odběrných	M2	197,054
F54	F54	1,234
F54	(0.5327+0.2134+0.4877) "D52.23.1 Výkres výztuže DB 17-24, výztuž DB24	1,234
Použití figury:
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	13,120
[bookmark: bookmark722][bookmark: bookmark723][bookmark: bookmark724]321366112	výpustných	T	13,120
F59	F59	64,300
""Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59	0,000
F59	"Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59	64,300
F64	F64	2,430
""Mezisoučet: "A64+B64+C64+D64+E64	0,000
F64	9*0.9*0.3 "D64.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x délka x výška	2,430
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	50,210
F65	F65	0,126
""Mezisoučet: "A65+B65+C65+D65+E65	0,000
F65	1*(2*pi*0.2)*0.1 "D65.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x obvod x šířka	0,126
Použití figury:
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	64,426
F73	F73	658,000
""Celkem: "A74+C74+D74+E74+F74	0,000
F73	"Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73	658,000
G11	G11	193,900
""Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12	0,000
G11	"Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11	193,900
G16	G16	19,200
G16	4*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z21 A13 Z25; počet polí x výška x šířka	19,200
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
G24	G24	1,414
G24	3*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z7-Z9; počet x délka x plocha vrtu	1,414
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
G27	G27	14,700
G27	3*9.8*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka x 50% délka	14,700
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700
G28	G28	14,700
G28	3*9.8*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka x 50% délka	14,700
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700
G29	G29	29,400
G29	3*9.8 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka	29,400
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400
G30	G30	0,034
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

G30	10*0.15*(22.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet x délka x	0,034
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Kód
Popis
MJ
Výměra
Použití figury:
292111111
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
T
21,249
G47
G47

74,000
G47
Použití figury:
37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB18; počet svislých prutů na DB x počet svarů

74,000
320360412
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů p
KUS
790,000
G51
G51

1,344

""Mezisoučet: "C49+D49+E49+F49+G49	0,000

G51	8*(0.15+0.1+0.15)*0.42 "D49.5 Vzorový řez A49 - bednění prostupu římsou; počet x opsaný obvod v řezu x délka	1,344
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	197,054
[bookmark: bookmark725][bookmark: bookmark726][bookmark: bookmark727]321351010	odběrných	M2	197,054
G54	G54	1,193
""Mezisoučet: "A52+B52+C52+D52+E52+F52	0,000
G54	11.927*0.1 "10% na distanční, vázací A52 pomocnou výztuž	1,193
Použití figury:
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	13,120
321366112	výpustných	T	13,120
G64	G64	50,210
""Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+G64	0,000
G64	"Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+F64	50,210
G65	G65	64,426
""Celkem: "A65+B65+C65+D65+E65+G65	0,000
G65	"Celkem: "A65+B65+C65+D65+E65+F65	64,426
H16	H16	2,800
H16	1*4.0*0.7 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z25 A13 Z26; počet polí x výška x šířka	2,800
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
H24	H24	1,386
H24	3*9.8*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z10-Z12; počet x délka x plocha vrtu	1,386
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
H27	H27	14,250
H27	3*9.5*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka x 50% délka	14,250
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700
H28	H28	14,250
H28	3*9.5*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka x 50% délka	14,250
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700
H29	H29	28,500
H29	3*9.5 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka	28,500
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400
H30	H30	0,037
H30	11*0.15*(22.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, jediná úroveň; počet x délka x	0,037
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249
H47	H47	74,000
H47	37*2 "D45.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB17; počet svislých prutů na DB x počet svarů	74,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	790,000
320360412	prutů p	KUS	790,000
H51	H51	197,054
""Celkem: "A49+C49+D49+E49+F49+G49+I49	0,000
H51	"Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51	197,054
H54	H54	13,120
""Celkem: "A52+B52+C52+D52+E52+F52+H52	0,000
H54	"Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54	13,120
I16	I16	14,400
I16	3*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z26 A13 Z29; počet polí x výška x šířka	14,400
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
I24	I24	1,344
I24	3*9.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z13-Z15; počet x délka x plocha vrtu	1,344
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
[bookmark: bookmark728]I27	I27	22,500
127 [bookmark: bookmark729]5*9.0*0.5 "D38.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka x 50% délka	22,500
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	194,700
128 [bookmark: bookmark730]I28	22,500
128 [bookmark: bookmark731]5*9.0*0.5 "D27.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka x 50% délka	22,500
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	194,700
129 [bookmark: bookmark732]I29	45,000
129 [bookmark: bookmark733]5*9.0 "D28.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka	45,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	389,400
130 [bookmark: bookmark734]I30	6,084
[bookmark: bookmark735]I30	(10+10+11)*1*1*(196.25/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet x rozměr x hmotnost	6,084
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249
I47	I47	790,000


""Celkem: "A45+B45+C45+D45+E45+F45+G45+H45	0,000
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I47	"Celkem: "A47+B47+C47+D47+E47+F47+G47+H47	790,000
J16	J16	3,000
J16	1*4.0*0.75 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z29 A13 Z30; počet polí x výška x šířka	3,000
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
J24	J24	2,121
J24	5*9.0*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - zápory Z16-Z20; počet x délka x plocha vrtu	2,121
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	201,808
J27	J27	194,700
""Celkem: "A38+B38+C38+E38+F38+G38+H38+I38+J38	0,000
J27	"Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27+H27+I27	194,700
J28	J28	194,700
""Celkem: "A27+B27+C27+E27+F27+G27+H27+I27+J27	0,000
J28	"Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28	194,700
J29	J29	389,400
""Celkem: "A28+B28+C28+E28+F28+G28+H28+I28+J28	0,000
J29	"Celkem: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29+H29+I29	389,400
J30	J30	0,047
""Mezisoučet: "H29+I29+J29+K29	0,000
J30	(10+10+11)*3*(0.5/1000) "D29.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet x hmo	0,047
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	21,249
K16	K16	4,600
K16	1*4.0*1.15 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z30 A13 Z31; počet polí x výška x šířka	4,600
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
K24	K24	201,808
""Celkem: "A23+C23+D23+E23+G23+H23+I23+J23+K23+L23	0,000
K24	"Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24	201,808
K30	K30	21,249
""Celkem: "A29+C29+D29+E29+F29+H29+I29+J29+K29+M29	0,000
K30	"Celkem: "A30+B30+C30+D30+E30+F30+G30+H30+I30+J30	21,249
L16	L16	19,200
L16	4*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z31 A13 Z35; počet polí x výška x šířka	19,200
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
M16	M16	2,800
M16	1*4.0*0.7 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z35 A13 Z36; počet polí x výška x šířka	2,800
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
N16	N16	19,200
N16	4*4.0*1.2 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z36 A13 Z40; počet polí x výška x šířka	19,200
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
O16	O16	2,520
O16	1*4.0*0.63 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z40 A13 Z41; počet polí x výška x šířka	2,520
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
P16	P16	23,500
P16	5*4.7*1.0 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z41 A13 Z46; počet polí x výška x šířka	23,500
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
Q16	Q16	3,055
Q16	1*4.7*0.65 "D13.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - pažení mezi záporami Z46 A13 Z47; počet polí x výška x šířka	3,055
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	185,813
R16	R16	185,813
""Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+P13+Q13	0,000
R16	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16+P16+Q16	185,813
SO 02	Injektáž PB Bezručova - Plzeňská (oprava)
A1	A1	60,000
A1	60 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch	60,000
Použití figury:
119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	M	60,000
A10	A10	0,193
A10	150*1.45*(0.888/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, tyč betonářská průměr 12 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x hmotnost n	0,193
Použití figury:
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	T	0,193
A11	A11	1 350,000
A11	150*1.5*6 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x spotřeba 6 kg/m	1 350,000
Použití figury:
M2455176	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice	KG	1 350,000
A12	A12	5,984
A12	(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%	5,984
Použití figury:
321212745	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M3	5,984
321212745	odběrných věží a	M3	5,984
A13	A13	149,610
A13	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - nové spárování	149,610
Použití figury:
628635552	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním M2	149,610
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A14	A14	149,610
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A14
Použití figury:
	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vysekání stávajících spár
	
	149,610

	938903211
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	149,610

	A15
	A15
	
	131,900

	A15
Použití figury:
	131.9 "F.3 tab vv - Lešení
	
	131,900

	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	131,900

	A16
	A16
	
	131,900

	A16
Použití figury:
	131.9 "F.3 tab vv - Lešení
	
	131,900

	R9411112
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	M2
	131,900

	A18
	A18
	
	225,000

	A18
Použití figury:
	150*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, vrty průměr 20 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	225,000

	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	450,000

	A19
	A19
	
	149,610

	A19
Použití figury:
	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - Očištění zdi
	
	149,610

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	149,610

	A20
	A20
	
	149,610

	A20
Použití figury:
	149.61 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vyčištění spár před zahájením spárování
	
	149,610

	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	149,610

	A21
	A21
	
	5,984

	A21
Použití figury:
	(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	5,984

	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	5,984

	A23
	A23
	
	3,441

	A23
Použití figury:
	3.441 "likvidace materiálu vysekaného ze spár, hmotnost dle TOV pol. 938903211, sloupec Suť celkem
	
	3,441

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,441

	A24
	A24
	
	0,275

	A24
Použití figury:
	0.275 "likvidace geotextilie pro ochranu teplovodu, hmotnost dle TOV pol. 619996145, sloupec Suť celkem
	
	0,275

	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,275

	A3
	A3
	
	11,969

	A3
Použití figury:
	2*(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, odvoz na deponii A3 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	11,969

	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	11,969

	A4
	A4
	
	5,984

	A4
	(149.61*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, nakládání na deponii; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	5,984

	Použití figury:
167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	5,984

	A6
	A6
	
	112,500

	A6
Použití figury:
	150*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	112,500

	282604112
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	HOD
	112,500

	A7
	A7
	
	16,088

	A7
	150*1.5*50*(1.43/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet x spotřeba na mb x spotřeba na l směsi
	
	16,088

	Použití figury:
M5852113
	cement portlandský CEM I 42.5 R
	T
	16,088

	A8
	A8
	
	217,500

	A8
Použití figury:
	150*1.45 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, tyč kompozitní průměr 10 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	217,500

	63126150
	tyč kompozitní D 10mm
	M
	217,500

	A9
	A9
	
	112,500

	A9
Použití figury:
	150*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	112,500

	282605111
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	HOD
	112,500

	B1
	B1
	
	60,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	60,000

	B10
	B10
	
	0,193

	B10
	"Celkem: "A10
	
	0,193

	B11
	B11
	
	1 350,000

	B11
	"Celkem: "A11
	
	1 350,000

	B12
	B12
	
	5,984

	B12
	"Celkem: "A12
	
	5,984

	B13
	B13
	
	149,610

	B13
	"Celkem: "A13
	
	149,610

	B14
	B14
	
	149,610

	B14
	"Celkem: "A14
	
	149,610

	B15
	B15
	
	131,900

	B15
	"Celkem: "A15
	
	131,900

	B16
	B16
	
	131,900

	B16
	"Celkem: "A16
	
	131,900

	B18
	B18
	
	225,000

	B18
Použití figury:
	150*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, vrty průměr 14 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	225,000

	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	450,000

	B19
	B19
	
	149,610

	B19
	"Celkem: "A19
	
	149,610

	B20
	B20
	
	149,610




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B20
	"Celkem: "A20
	
	149,610

	B21
	B21
	
	5,984

	B21
	"Celkem: "A21
	
	5,984

	B23
	B23
	
	3,441

	B23
	"Celkem: "A23
	
	3,441

	B24
	B24
	
	0,275

	B24
	"Celkem: "A24
	
	0,275

	B3
	B3
	
	11,969

	B3
	"Celkem: "A3
	
	11,969

	B4
	B4
	
	5,984

	B4
	"Celkem: "A4
	
	5,984

	B6
	B6
	
	112,500

	B6
	"Celkem: "A6
	
	112,500

	B7
	B7
	
	16,088

	B7
	"Celkem: "A7
	
	16,088

	B8
	B8
	
	217,500

	B8
	"Celkem: "A8
	
	217,500

	B9
	B9
	
	112,500

	B9
	"Celkem: "A9
	
	112,500

	C18
	C18
	
	450,000

	
	""Celkem: "A17+B17
	
	0,000

	C18
	"Celkem: "A18+B18
	
	450,000

	SO 03
	Injektáž LB Bezruřova - Plzeňská (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	2,160

	A1
Použití figury:
	2*(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi, odvoz na deponii A1 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	2,160

	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	2,160

	A10
	A10
	
	1,080

	A10
Použití figury:
	(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	1,080

	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	1,080

	A11
	A11
	
	31,250

	A11
Použití figury:
	12.5*2.5 "D.6 Injketáž A11 přespárování zdi - vzorový řez B1 - ochrana teplovodu během výstavby; délka úseku x délka v řezu
	
	31,250

	619996145
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
	M2
	31,250

	A12
	A12
	
	27,000

	A12
Použití figury:
	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi - nové spárování
	
	27,000

	628635552
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
	M2
	27,000

	A13
	A13
	
	27,000

	A13
Použití figury:
	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi - vysekání stávajících spár
	
	27,000

	938903211
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	27,000

	A14
	A14
	
	33,800

	A14
Použití figury:
	33.8 "F.3 tab vv - Lešení
	
	33,800

	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	33,800

	A15
	A15
	
	33,800

	A15
Použití figury:
	33.8 "F.3 tab vv - Lešení
	
	33,800

	R9411112
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby
	M2
	33,800

	A17
	A17
	
	40,500

	A17
Použití figury:
	27*1.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, vrty průměr 20 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	40,500

	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	81,000

	A18
	A18
	
	27,000

	A18
Použití figury:
	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi
	
	27,000

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	27,000

	A19
	A19
	
	27,000

	A19
Použití figury:
	27 "F.3 tab vv - Očištění zdi - vyčištění spár před zahájením spárování
	
	27,000

	985131411
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem
	M2
	27,000

	A2
	A2
	
	1,080

	A2
Použití figury:
	(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi, nakládání na deponii; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	1,080

	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	1,080

	A20
	A20
	
	1,080

	A20
Použití figury:
	(27*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Očištění zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%
	
	1,080

	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	1,080

	A22
	A22
	
	0,621

	A22
Použití figury:
	0.621 "likvidace materiálu vysekaného ze spár, hmotnost dle TOV pol. 938903211, sloupec Suť celkem
	
	0,621

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,621

	A23
	A23
	
	0,063

	A23
Použití figury:
	0.063 "likvidace geotextilie pro ochranu teplovodu, hmotnost dle TOV pol. 619996145, sloupec Suť celkem
	
	0,063

	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,063

	A4
	A4
	
	20,250

	A4
	27*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	20,250




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
282604112
	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	HOD
	20,250

	A5
	A5
	
	2,896

	A5
Použití figury:
	27*1.5*50*(1.43/1000) "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet x spotřeba na mb x spotřeba na l směsi
	
	2,896

	M5852113
	cement portlandský CEM I 42.5 R
	T
	2,896

	A6
	A6
	
	39,150

	A6
Použití figury:
	27*1.45 "F.3 tab vv - Očištění zdi - I.fáze injektáže, tyč kompozitní průměr 10 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	39,150

	63126150
	tyč kompozitní D 10mm
	M
	39,150

	A7
	A7
	
	20,250

	A7
Použití figury:
	27*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb
	
	20,250

	282605111
	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa
	HOD
	20,250

	A8
	A8
	
	0,035

	A8
Použití figury:
	27*1.45*(0.888/1000) "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, tyč betonářská průměr 12 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x hmotnost n
	
	0,035

	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,035

	A9
	A9
	
	243,000

	A9
Použití figury:
	27*1.5*6 "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x spotřeba 6 kg/m
	
	243,000

	M2455176
	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice
	KG
	243,000

	B1
	B1
	
	2,160

	B1
	"Celkem: "A1
	
	2,160

	B10
	B10
	
	1,080

	B10
	"Celkem: "A10
	
	1,080

	B11
	B11
	
	31,250

	B11
	"Celkem: "A11
	
	31,250

	B12
	B12
	
	27,000

	B12
	"Celkem: "A12
	
	27,000

	B13
	B13
	
	27,000

	B13
	"Celkem: "A13
	
	27,000

	B14
	B14
	
	33,800

	B14
	"Celkem: "A14
	
	33,800

	B15
	B15
	
	33,800

	B15
	"Celkem: "A15
	
	33,800

	B17
	B17
	
	40,500

	B17
Použití figury:
	27*1.5 "F.3 tab vv - Očištění zdi - II.fáze injektáže, vrty průměr 14 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	40,500

	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	81,000

	B18
	B18
	
	27,000

	B18
	"Celkem: "A18
	
	27,000

	B19
	B19
	
	27,000

	B19
	"Celkem: "A19
	
	27,000

	B2
	B2
	
	1,080

	B2
	"Celkem: "A2
	
	1,080

	B20
	B20
	
	1,080

	B20
	"Celkem: "A20
	
	1,080

	B22
	B22
	
	0,621

	B22
	"Celkem: "A22
	
	0,621

	B23
	B23
	
	0,063

	B23
	"Celkem: "A23
	
	0,063

	B4
	B4
	
	20,250

	B4
	"Celkem: "A4
	
	20,250

	B5
	B5
	
	2,896

	B5
	"Celkem: "A5
	
	2,896

	B6
	B6
	
	39,150

	B6
	"Celkem: "A6
	
	39,150

	B7
	B7
	
	20,250

	B7
	"Celkem: "A7
	
	20,250

	B8
	B8
	
	0,035

	B8
	"Celkem: "A8
	
	0,035

	B9
	B9
	
	243,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	243,000

	C17
	C17
	
	81,000

	
	""Celkem: "A16+B16
	
	0,000

	C17
	"Celkem: "A17+B17
	
	81,000

	SO 04
	Opevnění dna Bezručova - Plzeňská (investice)
	
	

	A1
	A1
	
	70,010

	A1
Použití figury:
	70.01 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby
	
	70,010

	114203102
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou
	M3
	70,010

	A10
	A10
	
	46,538

	A10
Použití figury:
	54.75*0.85 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x výška
	
	46,538

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	186,433

	A13
	A13
	
	7,391

	A13
Použití figury:
	54.75*1.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na PB; délka x šířka x tloušťk
	
	7,391

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	84,517

	A14
	A14
	
	5,760

	A14
	4*3.0*0.8*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x výška x šířka
	
	5,760




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
452218010
	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
	M3
	5,760

	A16
	A16
	
	25,935

	A16
Použití figury:
	259.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A16 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x tloušťka
	
	25,935

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	28,719

	A17
	A17
	
	155,610

	A17
Použití figury:
	259.35*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A17 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x prům. tloušťka
	
	155,610

	463212121
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
	M3
	155,610

	A18
	A18
	
	11,550

	A18
Použití figury:
	7*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)
	
	11,550

	624631412
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	M
	11,550

	A19
	A19
	
	5,250

	A19
Použití figury:
	7*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x plocha v řezu
	
	5,250

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	5,250

	A2
	A2
	
	253,300

	A2
Použití figury:
	253.30 "F.3 tab vv - Výkop ve dně
	
	253,300

	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	299,130

	A20
	A20
	
	11,550

	A20
Použití figury:
	7*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)
	
	11,550

	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	11,550

	A21
	A21
	
	2,000

	A21
Použití figury:
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	2,000

	R9539611
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
	KUS
	80,000

	A22
	A22
	
	9,350

	A22
Použití figury:
	3.74*2.5 "F.3 tab vv - Bourání betonu
	
	9,350

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	207,692

	A3
	A3
	
	3,450

	A3
	0.05*(56+13) "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB+LB; 0,05 m3/bm zdi x délka
	
	3,450

	Použití figury:
129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	3,450

	A4
	A4
	
	3,740

	A4
	3.74 "F.3 tab vv - Bourání betonu
	
	3,740

	Použití figury:
129911121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prost
	M3
	3,740

	A6
	A6
	
	253,300

	A6
Použití figury:
	253.30 "F.3 tab vv - Výkop ve dně
	
	253,300

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	299,130

	A7
	A7
	
	3,450

	A7
	0.05*(56+13) "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB+LB; 0,05 m3/bm zdi x délka
	
	3,450

	Použití figury:
321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	3,450

	A8
	A8
	
	0,096

	A8
	0.8*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF4; délka x výška x šířka
	
	0,096

	Použití figury:
321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	0,384

	A9
	A9
	
	41,063

	A9
	54.75*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x plocha v řezu
	
	41,063

	Použití figury:
321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	84,098

	B1
	B1
	
	70,010

	B1
	"Celkem: "A1
	
	70,010

	B10
	B10
	
	21,000

	B10
	28*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB - boky; počet x plocha v řezu
	
	21,000

	Použití figury:
321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	186,433

	B13
	B13
	
	1,526

	B13
Použití figury:
	11.3*1.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na LB; délka x šířka x tloušťka
	
	1,526

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	84,517

	B14
	B14
	
	5,760

	B14
	"Celkem: "A14
	
	5,760

	B16
	B16
	
	2,784

	B16
Použití figury:
	8*5.8*0.6*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tloušťka
	
	2,784

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	28,719

	B17
	B17
	
	155,610

	B17
	"Celkem: "A17
	
	155,610

	B18
	B18
	
	11,550

	B18
	"Celkem: "A18
	
	11,550

	B19
	B19
	
	5,250

	B19
	"Celkem: "A19
	
	5,250

	B2
	B2
	
	45,830




C10	11.3*0.85 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, podélný práh na LB; délka x výška	9,605Kód
Popis
MJ
Výměra
B2
Použití figury:
45.83 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi

45,830
124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
M3
299,130
B20
B20

11,550
B20
"Celkem: "A20

11,550
B21
B21

2,000
B21
Použití figury:
2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x šířka x 4 ks/m2

2,000
R9539611
M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
KUS
80,000
B22
B22

189,027
B22
Použití figury:
70.01*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby

189,027
R997002
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
T
207,692
B3
B3

3,450
B3
"Celkem: "A3

3,450
B4
B4

3,740
B4
"Celkem: "A4

3,740
B6
B6

45,830
B6
Použití figury:
45.83 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi

45,830
R162701
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
M3
299,130
B7
B7

3,450
B7
"Celkem: "A7

3,450
B8
B8

0,096
B8
Použití figury:
0.8*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF5; délka x výška x šířka

0,096
321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3
0,384
B9
B9

8,475
B9
Použití figury:
11.3*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na LB; délka x plocha v řezu

8,475
321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3
84,098
C10
C10

9,605

""Mezisoučet: "A10+B10	0,000

Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	186,433
321351010	odběrných	M2	186,433
C13	C13	75,600
C13	9*6*1.4 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C13, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka	75,600
Použití figury:
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	84,517
C16	C16	28,719
""Celkem: "A16+B16	0,000
C16	"Celkem: "A16+B16	28,719
C2	C2	299,130
""Celkem: "A2+B2	0,000
C2	"Celkem: "A2+B2	299,130
C21	C21	2,000
C21	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C21 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	80,000
C22	C22	9,315
C22	0.05*(56+13)*2.7 "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C22 - výměna degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB+LB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi	9,315
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	207,692
C6	C6	299,130
""Celkem: "A6+B6	0,000
C6	"Celkem: "A6+B6	299,130
C8	C8	0,096
C8	0.8*0.2*0.6 "D.5 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF6; délka x výška x šířka	0,096
Použití figury:
321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných	M3	0,384
321213345	zařízení, op	M3	0,384
C9	C9	34,560
C9	9*6*0.8*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C9, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška	34,560
Použití figury:
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, M3	84,098
321321116	opěr	M3	84,098
D10	D10	5,250
D10	7*0.75 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, podélný práh na LB - boky; počet x plocha v řezu	5,250
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	186,433
[bookmark: bookmark739][bookmark: bookmark740][bookmark: bookmark741]321351010	odběrných	M2	186,433
D13	D13	84,517
""Celkem: "A13+B13+C13	0,000
D13	"Celkem: "A13+B13+C13	84,517
D21	D21	2,000
D21	2"=0,8*0,6*4 D21.7 Vzorový řez C21 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	80,000
D22	D22	207,692
""Celkem: "A22+B22+C22	0,000
D22	"Celkem: "A22+B22+C22	207,692
D8	D8	0,096


D8	0.8*0.2*0.6 "D8.5 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF7; délka x výška x šířka	0,096
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Použití figury:
321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3
0,384
D9
D9

84,098

""Celkem: "A9+B9+C9

0,000
D9
"Celkem: "A9+B9+C9

84,098
E10
E10

86,400

""Mezisoučet: "D10+E10	0,000

E10	9*6*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany	86,400
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	186,433
321351010	odběrných	M2	186,433
E21	E21	72,000
""Mezisoučet: "A21+B21+C21+D21	0,000
E21	9*(4+4) "D21.7 Vzorový řez C21 - kotevní trny příčných prahů do boku; počet prahů x počet na každé straně	72,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	80,000
E8	E8	0,384
""Celkem: "A8+B8+C8+D8	0,000
E8	"Celkem: "A8+B8+C8+D8	0,384
F10	F10	12,240
F10	9*0.8*0.85*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh - čela; počet x délka x výška x obě strany	12,240
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	186,433
321351010	odběrných	M2	186,433
F21	F21	80,000
""Celkem: "A21+B21+C21+D21+F21	0,000
F21	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21	80,000
G10	G10	5,400
G10	9*0.75*0.8 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, bednění přčnýh prahů v polovině; počet x výška x šířka	5,400
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	186,433
[bookmark: bookmark742][bookmark: bookmark743][bookmark: bookmark744]321351010	odběrných	M2	186,433
H10	H10	186,433
""Celkem: "A10+B10+D10+E10+G10+H10+I10	0,000
H10	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10	186,433
SO 05	ŽB zeď LB Bezurčova - Ruská (investice)
A1	A1	15,000
A1	15 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží	15,000
Použití figury:
113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	15,000
A11	A11	1,923
A11	4*11*(43.7/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x hmotnost	1,923
Použití figury:
13010977	ocel profilová jakost S275 průřez HEB 160	T	6,555
A13	A13	0,998
A13	6*3.5*(pi*0.123*0.123) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z53; počet x délka x plocha vrtu	0,998
Použití figury:
58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	M3	22,610
A14	A14	17,160
A14	6*2.86 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB240; počet x délka	17,160
Použití figury:
R1517121	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	M	149,940
A16	A16	2,640
A16	6.6*0.4 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporou Z48 A13 mostem; výška x šířka	2,640
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
A17	A17	2,000
A17	2*1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova, odvoz na deponii A14 zpěz	2,000
Použití figury:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3	4,000
162451126	třídy těži	M3	4,000
A18	A18	1,000
A18	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova, nakládání na deponii	1,000
Použití figury:
167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	2,000
A19	A19	335,520
A19	335.52 "F.3 tab vv - Úprava základové spáry (sbírání kamene, hutnění) pro SO 05	335,520
Použití figury:
181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	335,520
A2	A2	25,600
A2	16*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 585/18 geotextilií; délka x výška	25,600
Použití figury:
113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	M2	100,480
A21	A21	107,000
A21	107 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - svaření zápor Z48-Z154; počet	107,000
Použití figury:
R1531111	Svaření ocelových zápor při zasouvání do vrtů, včetně dodávky kotevního a spojovacího materiálu	KUS	107,000
A22	A22	353,600
A22	353.6 "D.15 Rozepření stávající zdi, D.3 podélný profil LB zdi - rozepření stávající zdi při nájezdu vrtné soupravy za korunou zdi; plocha dle CA	353,600
Použití figury:
R1531911	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace)	M2	353,600
A23	A23	540,140
A23	540.14 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 05	540,140
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
A25	A25	25,600
A25	16*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 585/18 geotextilií; délka x výška	25,600
Použití figury:
213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	M2	100,480
A27	A27	71,400
A27	14*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka x 50% délka	71,400
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
A28	A28	71,400
A28	14*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka x 50% délka	71,400
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
A29	A29	142,800
A29	14*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka	142,800
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
A3	A3	334,950
A3	63.8*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu	334,950
Použití figury:
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho	M3	532,725
A30	A30	67,500
A30	15*3*1.5 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x šířka x délka	67,500
Použití figury:
291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	M2	67,500
A31	A31	6,000
A31	3*2 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr na dva DB	6,000
Použití figury:
M593810	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem, panely v majetku zhotovitele	KUS	6,000
A32	A32	9,360
A32	(6+6+3+10)*9.6*(39/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 168x10 mm; počet x délka x hmotnost	9,360
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	63,955
A33	A33	76,800
A33	(4+4)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 1 + DB 3; počet x délka	76,800
Použití figury:
M552838	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 168x10,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	76,800
A34	A34	57,600
A34	(4+2)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 1 + DB 3; počet x délka	57,600
Použití figury:
M552837	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x12,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	57,600
A35	A35	115,200
A35	(6+6)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 14 + DB 16; počet x délka	115,200
Použití figury:
M552835	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x14,0mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	115,200
A36	A36	134,400
A36	(7+7)*9.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky pro DB 10 + DB 8; počet x délka	134,400
Použití figury:
M552834	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x12,5mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	134,400
A37	A37	0,600
A37	4*0.15 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 2 x délka	0,600
Použití figury:
M140118	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	M	1,200
A38	A38	1,570
A38	(4+4)*1*1*(196.25/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet pro DB 2 x rozměr x hmotnost	1,570
Použití figury:
M136112	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	T	1,570
A39	A39	12,000
A39	4*3 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet pro DB 2	12,000
Použití figury:
13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele	T	24,000
A4	A4	447,720
A4	447.72 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 05, třídění pro povinný odkup nebo skládku	447,720
Použití figury:
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo M3	447,720
A41	A41	43,400
A41	1.55*28 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A41 - odvodnění rubu zdi; délka x počet	43,400
Použití figury:
311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,	M	45,400
311101211	zalomených, svislých	M	45,400
A42	A42	43,400
A42	1.55*28 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A56 - odvodnění rubu zdi; délka x počet	43,400
Použití figury:
M286193	trubka kanalizační PE-HD DN 80mm	M	43,400
A43	A43	1,000
A43	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC	1,000
Použití figury:
M345712	chránička dělená DN150, PVC	M	1,000
A44	A44	1,000
A44	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička	1,000
Použití figury:
34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	M	1,000
A45	A45	2,000
A45	2*1 "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka	2,000
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

Použití figury:
Strana # z 299

Strana # z 299

311101213
A47
A47
Použití figury:
317321018
A48
A48
Použití figury:
317353111
A5
A5
Použití figury:
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
A47
31.96 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce římsy, beton C30/37 XC4 XF4
Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
A48
141 "F.3 tab vv - Bednění ŽB římsy
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
A5
10.5 "D.13 Zajištění IS - úsek BEzručova - Ruská, vyvěšení potrubí ČEZ na mostě Ruská; délka
2,000
31,960
31,960
M3
31,960
141,000
141,000
M2
146,780
10,500
10,500
119001403
A50
A50
Použití figury:
317361016
A51
A51
Použití figury:
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením M nebo vyvě	M
A50
0.1001 "D.23.5 Římsa na LB - DB 1
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 A51
22*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB1; počet svislých prutů na DB x počet svarů
10,500
0,100
0,100
3,651
88,000
88,000
320360412
A52
A52
Použití figury:
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS prutů p	KUS
A52
1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova
2 138,000
1,000
1,000
321212745
A54
A54
Použití figury:
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
A54
538.16 "F.3 tab vv - ŽB konstrukce zdi, beton C30/37 XC4 XF3
M3
2,000
538,160
538,160
321321116
A55
A55
Použití figury:
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, M3 opěr M3 A55
417.04 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi
538,160
417,040
417,040
321351010
A57
A57
Použití figury:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 odběrných	M2
A57
(0.1089+0.0109+0.1213) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 01
517,946
0,241
0,241
321366111
A59
A59
Použití figury:
451315114
A6
A6
Použití figury:
119003223
A60
A60
Použití figury:
457311115
A61
A61
Použití figury:
457572214
A62
A62
Použití figury:
R4625112
A63
A63
Použití figury:
624631412
A65
A65
Použití figury:
713492815
A67
A67
Použití figury:
871365211
A68
A68
Použití figury:
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
A59
335.52 "F.3 tab vv - Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
A6
97 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
A60
0.05*83 "D.3 Podélný profil LB zdi, D.5 Vzorový řez A60 - dobetonování prostoru mezi žb římsou A60 dříkem zdi; plocha v řezu x délka
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20
A61
33.55 "F.3 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. min. 100 mm
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
A62
63.8*5.25 "D.15 Rozepření stávající zdi - přísyp paty zdi výšky 1,2 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
A63
2*9.89 "D.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB16
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
A65
2*1*(0.15*0.15*pi) "D.22 Zajištění teplovodu - prostup novou zdí v chráničce; počet x délka x plocha chráničky
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
A67
59*0.8 "D.13 Zajištění IS - úsek Bezručova - Ruská - chráničky PVC dl. 800 mm pro vrtání zápor Z48-Z106 podél plynovodu; počet x délka
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250 A68
20 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - přemístění dočasných betonových zábran na mostě Bezručova do vzd. 20 m pro možnost příjezdu stavební techniky
7,020
335,520
335,520
M2
M3
M3
M3
M3
335,520
97,000
97,000
97,000
4,150
4,150
4,150
33,550
33,550
33,550
334,950
334,950
532,725
19,780
19,780
124,130
0,141
0,141
0,159
47,200
47,200
75,800
20,000
20,000
911381512
A69
A69
Použití figury:
931992121
A71
A71
Použití figury:
Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných betonových celkové M délky přes 50	M
A69
17*0.9*0.3 "D.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x délka x výška
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
A71
464.85 "F.3 tab vv - Lešení
M2
40,000
4,590
4,590
135,380
464,850
464,850


























941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	M2	464,850
A72	A72	42,000
A72	15*1*2.8 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x šířka x délka x výška	42,000
Použití figury:
943121121	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m montáž	M3	42,000
A73	A73	42,000
A73	15*1*2.8 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x šířka x délka x výška	42,000
Použití figury:
R9431212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m - použití po celou dobu stavby	M3	42,000
A75	A75	464,850
A75	464.85 "F.3 tab vv - Lešení	464,850
Použití figury:
R9411112	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby	M2	464,850
A77	A77	279,000
A77	93*3 "D.21 Pracodvní A75 dilatační spáry, D.3 Podélný profil LB zdi; délka x počet úrovní	279,000
Použití figury:
953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	279,000
A78	A78	376,000
A78	(27+2+12+21+12+20)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku	376,000
Použití figury:
953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	496,000
A79	A79	376,000
A79	(27+2+12+21+12+20)*4 "D.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet desek x počet na desku	376,000
Použití figury:
953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	496,000
A8	A8	540,140
A8	540.14 "F.3 tab vv - Výkop pro SO 05	540,140
Použití figury:
124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	540,140
A80	A80	447,720
A80	447.72 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 05	447,720
Použití figury:
985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	M3	449,720
A81	A81	1 668,000
A81	417*4 "F.3 tab vv - Bednění ŽB zdi x 4 ks kotevních trnů na m2	1 668,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	1 712,000
A82	A82	906,633
A82	447.72*0.75*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenného zdiva pro SO 05, likvidace nevhodného kamene; celkový objem x 75%	906,633
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	906,633
A83	A83	0,080
A83	0.080 "likvidace ochranné geotextilie, hmotnost dle TOV pol. 113311171, sloupec Suť celkem	0,080
Použití figury:
R997003	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,084
A84	A84	-302,211
A84	-(447.72*0.25)*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kam. zdiva pro SO 01, odkup vhodného kamene; celkový objem x 25% kamene x hm.	-302,211
Použití figury:
M583810	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi	T	-302,211
A9	A9	142,800
A9	14*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka	142,800
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
[bookmark: bookmark748][bookmark: bookmark749][bookmark: bookmark750]151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
B1	B1	15,000
B1	"Celkem: "A1	15,000
B11	B11	2,010
B11	4*11.5*(43.7/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x hmotnost	2,010
Použití figury:
13010977	ocel profilová jakost S275 průřez HEB 160	T	6,555
B13	B13	2,662
B13	14*4*(pi*0.123*0.123) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z54-Z67; počet x délka x plocha vrtu	2,662
Použití figury:
58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	M3	22,610
B14	B14	17,580
B14	3*5.86 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB180; počet x délka	17,580
Použití figury:
R1517121	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	M	149,940
B16	B16	19,800
B16	5*6.6*0.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z48-Z53; počet polí x výška x šířka	19,800
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
B17	B17	2,000
B17	2*1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská, odvoz na deponii A14 zpěz	2,000
Použití figury:
162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3	4,000
162451126	třídy těži	M3	4,000
B18	B18	1,000
B18	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská, nakládání na deponii	1,000
Použití figury:
167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	2,000
B19	B19	335,520
B19	"Celkem: "A19	335,520
B2	B2	45,600
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B2
Použití figury:
	28.5*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 617/18a geotextilií; délka x výška
	
	45,600

	113311171
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	M2
	100,480

	B21
	B21
	
	107,000

	B21
	"Celkem: "A21
	
	107,000

	B22
	B22
	
	353,600

	B22
	"Celkem: "A22
	
	353,600

	B23
	B23
	
	6,732

	
	""Mezisoučet: "A23
	
	0,000

	B23
Použití figury:
	14*10.2*((pi*0.245*0.245)/4) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z48-Z61; počet x délka x plocha vrtu
	
	6,732

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	588,453

	B25
	B25
	
	45,600

	B25
Použití figury:
	28.5*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Bezručova č.p. 617/18a geotextilií; délka x výška
	
	45,600

	213141131
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m
	M2
	100,480

	B27
	B27
	
	29,100

	B27
Použití figury:
	6*9.7*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka x 50% délka
	
	29,100

	R2255111
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
	M
	512,400

	B28
	B28
	
	29,100

	B28
Použití figury:
	6*9.7*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka x 50% délka
	
	29,100

	225511114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	M
	512,400

	B29
	B29
	
	58,200

	B29
Použití figury:
	6*9.7 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka
	
	58,200

	227111115
	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
	M
	1 024,800

	B3
	B3
	
	197,775

	B3
Použití figury:
	(17.3+12)*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi - rozebrání přísypu paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	197,775

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	532,725

	B30
	B30
	
	67,500

	B30
	"Celkem: "A30
	
	67,500

	B31
	B31
	
	6,000

	B31
	"Celkem: "A31
	
	6,000

	B32
	B32
	
	6,106

	B32
Použití figury:
	10*9.6*(63.6/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost
	
	6,106

	292111111
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
	T
	63,955

	B33
	B33
	
	76,800

	B33
	"Celkem: "A33
	
	76,800

	B34
	B34
	
	57,600

	B34
	"Celkem: "A34
	
	57,600

	B35
	B35
	
	115,200

	B35
	"Celkem: "A35
	
	115,200

	B36
	B36
	
	134,400

	B36
	"Celkem: "A36
	
	134,400

	B37
	B37
	
	0,600

	B37
Použití figury:
	4*0.15 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 2 x délka
	
	0,600

	M140118
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 DN228 (vnitřní průměr), půlkruh - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	M
	1,200

	B38
	B38
	
	1,570

	B38
	"Celkem: "A38
	
	1,570

	B39
	B39
	
	12,000

	B39
Použití figury:
	4*3 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet pro DB 2
	
	12,000

	13611248
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm, klín rozměru cca 100x40 mm - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
	T
	24,000

	B4
	B4
	
	447,720

	B4
	"Celkem: "A4
	
	447,720

	B41
	B41
	
	1,000

	B41
Použití figury:
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC
	
	1,000

	311101211
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	45,400

	B42
	B42
	
	43,400

	B42
	"Celkem: "A42
	
	43,400

	B43
	B43
	
	1,000

	B43
	"Celkem: "A43
	
	1,000

	B44
	B44
	
	1,000

	B44
	"Celkem: "A44
	
	1,000

	B45
	B45
	
	2,000

	B45
	"Celkem: "A45
	
	2,000

	B47
	B47
	
	31,960

	B47
	"Celkem: "A47
	
	31,960

	B48
	B48
	
	5,780

	B48
Použití figury:
	17*0.34 "D.8 Příčné řezy - bednění boků říms v dilatačních sparách; počet spár x plocha v řezu
	
	5,780

	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	146,780

	B5
	B5
	
	10,500

	B5
	"Celkem: "A5
	
	10,500

	B50
	B50
	
	0,178

	B50
	0.1779 "D.23.5 Římsa na LB - DB 2
	
	0,178


Použití figury:

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	317361016
	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	T
	3,651

	B51
	B51
	
	164,000

	B51
Použití figury:
	41*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB2; počet svislých prutů na DB x počet svarů
	
	164,000

	320360412
	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů p
	KUS
	2 138,000

	B52
	B52
	
	1,000

	B52
Použití figury:
	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská
	
	1,000

	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	2,000

	B54
	B54
	
	538,160

	B54
	"Celkem: "A54
	
	538,160

	B55
	B55
	
	8,910

	
	""Mezisoučet: "A51
	
	0,000

	B55
Použití figury:
	8.91 "D.8 Příčné řezy - bednění boku DB16
	
	8,910

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	517,946

	B57
	B57
	
	0,440

	B57
Použití figury:
	(0.2314+0.2089) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 02
	
	0,440

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	7,020

	B59
	B59
	
	335,520

	B59
	"Celkem: "A59
	
	335,520

	B6
	B6
	
	97,000

	B6
	"Celkem: "A6
	
	97,000

	B60
	B60
	
	4,150

	B60
	"Celkem: "A60
	
	4,150

	B61
	B61
	
	33,550

	B61
	"Celkem: "A61
	
	33,550

	B62
	B62
	
	197,775

	B62
Použití figury:
	(17.3+12)*6.75 "D.15 Rozepření stávající zdi -přísyp paty zdi výšky 1,5 m po dobu bourání; délka x plocha v řezu
	
	197,775

	R4625112
	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi
	M3
	532,725

	B63
	B63
	
	17,480

	B63
Použití figury:
	2*8.74 "D.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB15-DB14
	
	17,480

	624631412
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
	M
	124,130

	B65
	B65
	
	0,018

	B65
Použití figury:
	1*pi*(0.075*0.075) "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC, délka x plocha chráničky
	
	0,018

	713492815
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby
	M3
	0,159

	B67
	B67
	
	28,600

	B67
Použití figury:
	26*1.1 "D.13 Zajištění IS - úsek Bezručova - Ruská - chráničky PVC dl. 1100 mm pro zápory Z129-Z154 podél CETIN osazené při přeložce; počet x délka
	
	28,600

	871365211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250
	M
	75,800

	B68
	B68
	
	20,000

	B68
Použití figury:
	20 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - navrácení dočasných betonových zábran na most Bezručova
	
	20,000

	911381512
	Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných betonových celkové délky přes 50
	M
	40,000

	B69
	B69
	
	11,860

	
	""Mezisoučet: "A69
	
	0,000

	B69
	11.86 "D.8 Příčné řezy - bednění boku DB16
	
	11,860

	Použití figury:
931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	135,380

	B71
	B71
	
	464,850

	B71
	"Celkem: "A71
	
	464,850

	B72
	B72
	
	42,000

	B72
	"Celkem: "A72
	
	42,000

	B73
	B73
	
	42,000

	B73
	"Celkem: "A73
	
	42,000

	B75
	B75
	
	464,850

	B75
	"Celkem: "A75
	
	464,850

	B77
	B77
	
	279,000

	B77
	"Celkem: "A77
	
	279,000

	B78
	B78
	
	120,000

	
	""Mezisoučet: "A76
	
	0,000

	B78
Použití figury:
	15*4*2 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x počet stojek x počet na stojku
	
	120,000

	953961213
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
	KUS
	496,000

	B79
	B79
	
	120,000

	
	""Mezisoučet: "A77
	
	0,000

	B79
Použití figury:
	15*4*2 "D.22 Zajištění teplovodu - podepření rozpěr v úseku podél teplovodu na PB; počet věží/rozpěr x počet stojek x počet na stojku
	
	120,000

	953965121
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
	KUS
	496,000

	B8
	B8
	
	540,140

	B8
	"Celkem: "A8
	
	540,140

	B80
	B80
	
	1,000

	B80
Použití figury:
	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Bezručova
	
	1,000

	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	449,720

	B81
	B81
	
	7,000

	
	""Mezisoučet: "A81
	
	0,000
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B81	7"=3,02*0,6*4 D.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF11; délka x šířka x 4 ks/m2	7,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	1 712,000
B82	B82	906,633
B82	"Celkem: "A82	906,633
B83	B83	0,004
B83	0.004 "likvidace ocstraněného polystyrenu, hmotnost dle TOV pol. 713190821, sloupec Suť celkem	0,004
Použití figury:
R997003	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,084
B84	B84	-302,211
B84	"Celkem: "A84	-302,211
B9	B9	58,200
B9	6*9.7 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka	58,200
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
[bookmark: bookmark754][bookmark: bookmark755][bookmark: bookmark756]151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
C11	C11	2,622
C11	5*12*(43.7/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x hmotnost	2,622
Použití figury:
13010977	ocel profilová jakost S275 průřez HEB 160	T	6,555
C13	C13	2,424
C13	10*5.1*(pi*0.123*0.123) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x plocha vrtu	2,424
Použití figury:
58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	M3	22,610
C14	C14	5,160
C14	1*5.16 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB260; počet x délka	5,160
Použití figury:
R1517121	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	M	149,940
C16	C16	25,620
C16	7*6.1*0.6 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z53-Z60; počet polí x výška x šířka	25,620
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
C17	C17	4,000
""Celkem: "A14+B14	0,000
C17	"Celkem: "A17+B17	4,000
C18	C18	2,000
""Celkem: "A15+B15	0,000
C18	"Celkem: "A18+B18	2,000
C2	C2	29,280
C2	18.3*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Ruská č.p. 562/40 geotextilií; délka x výška	29,280
Použití figury:
113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	M2	100,480
C23	C23	2,744
C23	6*9.7*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z62-Z67; počet x délka x plocha vrtu	2,744
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
C25	C25	29,280
C25	18.3*1.6 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - odstranění ochrany nemovitosti Ruská č.p. 562/40 geotextilií; délka x výška	29,280
Použití figury:
213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	M2	100,480
C27	C27	51,000
C27	10*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x 50% délka	51,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
C28	C28	51,000
C28	10*10.2*0.5 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x 50% délka	51,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
C29	C29	102,000
C29	10*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka	102,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
C3	C3	532,725
""Celkem: "A3+B3	0,000
C3	"Celkem: "A3+B3	532,725
C32	C32	12,234
C32	18*9.6*(70.8/1000) "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 219x14mm; počet x délka x hmotnost	12,234
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	63,955
C37	C37	1,200
""Celkem: "A34+B34	0,000
C37	"Celkem: "A37+B37	1,200
C39	C39	24,000
""Celkem: "A25+B25	0,000
C39	"Celkem: "A39+B39	24,000
C41	C41	1,000
C41	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička	1,000
Použití figury:
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,	M	45,400
311101211	zalomených, svislých	M	45,400
C48	C48	146,780
""Celkem: "A44+B44	0,000
C48	"Celkem: "A48+B48	146,780
C50	C50	0,177
C50	0.1768 "D.23.5 Římsa na LB - DB 3	0,177
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
C51	C51	164,000
C51	41*4 "D.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB3; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
C52	C52	2,000
""Celkem: "A48+B48	0,000
C52	"Celkem: "A52+B52	2,000
C55	C55	15,540
C55	2*7.77 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB15-DB14	15,540
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2	517,946
321351010	odběrných	M2	517,946
C57	C57	0,373
C57	(0.1969+0.1759) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 03	0,373
Použití figury:
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
C62	C62	532,725
""Celkem: "A62+B62	0,000
C62	"Celkem: "A62+B62	532,725
C63	C63	36,360
C63	6*6.06 "D.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB13-DB8	36,360
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	124,130
C65	C65	0,159
""Celkem: "A66+B66	0,000
C65	"Celkem: "A65+B65	0,159
C67	C67	75,800
""Celkem: "A67+B67	0,000
C67	"Celkem: "A67+B67	75,800
C68	C68	40,000
""Celkem: "A68+B68	0,000
C68	"Celkem: "A68+B68	40,000
C69	C69	20,460
C69	2*10.23 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB15-DB14	20,460
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
C78	C78	496,000
""Celkem: "A76+C76	0,000
C78	"Celkem: "A78+B78	496,000
C79	C79	496,000
""Celkem: "A77+C77	0,000
C79	"Celkem: "A79+B79	496,000
C80	C80	1,000
C80	1 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - průběžné dozdívání opěry mostu Ruská	1,000
Použití figury:
985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	M3	449,720
C81	C81	7,000
C81	7"=3,02*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF12; délka x šířka x 4 ks/m2	7,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	1 712,000
C83	C83	0,084
""Celkem: "A84+B84	0,000
C83	"Celkem: "A83+B83	0,084
C9	C9	102,000
C9	10*10.2 "D.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka	102,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
[bookmark: bookmark757][bookmark: bookmark758][bookmark: bookmark759]151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
D11	D11	6,555
""Celkem: "A10+B10+C10	0,000
D11	"Celkem: "A11+B11+C11	6,555
D13	D13	0,856
D13	5*3.6*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x plocha vrtu	0,856
Použití figury:
58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	M3	22,610
D14	D14	64,460
D14	11*5.86 "D19.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB200; počet x délka	64,460
Použití figury:
R1517121	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	M	149,940
D16	D16	23,520
D16	7*5.6*0.6 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z60-Z67; počet polí x výška x šířka	23,520
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
D2	D2	100,480
""Celkem: "A2+B2+C2	0,000
D2	"Celkem: "A2+B2+C2	100,480
D23	D23	4,809
D23	10*10.2*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z68-Z77; počet x délka x plocha vrtu	4,809
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
D25	D25	100,480
""Celkem: "A26+B26+C26	0,000
D25	"Celkem: "A25+B25+C25	100,480
D27	D27	20,500
D27	5*8.2*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x 50% délka	20,500
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
D28	D28	20,500
D28	5*8.2*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x 50% délka	20,500
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
D29	D29	41,000
D29	5*8.2 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka	41,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
D32	D32	16,128
D32	(12+18)*9.6*(56/1000) "D30.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 194x12mm; počet x délka x hmotnost	16,128
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	63,955
D41	D41	45,400
""Celkem: "A41+B41+C41	0,000
D41	"Celkem: "A41+B41+C41	45,400
D50	D50	0,177
D50	0.1768 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 4	0,177
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
D51	D51	82,000
D51	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB4; počet svislých prutů na DB x počet svarů	82,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
D55	D55	14,000
D55	2*7.00 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB13-DB12	14,000
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	517,946
321351010	odběrných	M2	517,946
D57	D57	0,319
D57	(0.1499+0.1686) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 04	0,319
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
D63	D63	12,160
D63	2*6.08 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB7-DB6	12,160
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	124,130
D69	D69	18,560
D69	2*9.28 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB13-DB12	18,560
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
D80	D80	449,720
""Celkem: "A78+B78+C78	0,000
D80	"Celkem: "A80+B80+C80	449,720
D81	D81	4,000
D81	4"=1,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF13; délka x šířka x 4 ks/m2	4,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	1 712,000
D9	D9	41,000
D9	5*8.2 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka	41,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
E13	E13	7,529
E13	33*4.8*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka x plocha vrtu	7,529
Použití figury:
58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	M3	22,610
E14	E14	31,580
E14	3*5.86+2*5.6+2.8 "D19.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB180; počet x délka	31,580
Použití figury:
R1517121	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	M	149,940
E16	E16	30,000
E16	10*5.0*0.6 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z67-Z77; počet polí x výška x šířka	30,000
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
E23	E23	1,933
E23	5*8.2*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z78-Z82; počet x délka x plocha vrtu	1,933
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
E27	E27	150,150
E27	33*9.1*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská- zápory Z83-Z115; počet x délka x 50% délka	150,150
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
E28	E28	150,150
E28	33*9.1*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská- zápory Z83-Z115; počet x délka x 50% délka	150,150
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
E29	E29	300,300
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

E29	33*9.1 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka	300,300
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Použití figury:
227111115
E32
E32
Použití figury:
292111111
E50
E50
Použití figury:
317361016
E51
E51
Použití figury:
Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
E32
2*9.6*(63.6/1000) "D30.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - rozpěry převázky 219x12mm; počet x délka x hmotnost
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
E50
0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 5
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
E51
41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB5; počet svislých prutů na DB x počet svarů
1 024,800
1,221
1,221
63,955
0,176
0,176
3,651
82,000
82,000
320360412
E55
E55
Použití figury:
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS prutů p	KUS
E55
4.41 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB11
2 138,000
4,410
4,410
321351010
E57
E57
Použití figury:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2
odběrných	M2
E57
(0.1499+0.1686) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 05
517,946
0,319
0,319
321366111
E63
E63
Použití figury:
624631412
E69
E69
Použití figury:
931992121
E81
E81
Použití figury:
R9539611
E9
E9
Použití figury:
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
E63
6.19 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB5
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm
E69
6.05 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB11
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
E81
6"=2,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF14; délka x šířka x 4 ks/m2
M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
E9
33*9.1 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka
M2
KUS
7,020
6,190
6,190
124,130
6,050
6,050
135,380
6,000
6,000
1 712,000
300,300
300,300
151711121
F13
F13
Použití figury:
58932909
F14
F14
Použití figury:
R1517121
F16
F16
Použití figury:
151721112
F23
F23
Použití figury:
R162701
F27
F27
Použití figury:
R2255111
F28
F28
Použití figury:
225511114
F29
F29
Použití figury:
227111115
F32
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M pískem délky od 0	M
F13
18*3.7*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z133; počet x délka x plocha vrtu
beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
F14
2*5.6+2.8 "D19.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - převázky HEB220; počet x délka
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
F16
1*4.6*0.9 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z77-Z78; počet polí x výška x šířka
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
F23
33*9.1*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z83-Z115; počet x délka x plocha vrtu
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
F27
8*8*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka x 50% délka
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
F28
8*8*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka x 50% délka
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
F29
8*8 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka
M3
M2
M3
1 024,800
3,165
3,165
22,610
14,000
14,000
149,940
4,140
4,140
468,562
14,157
14,157
588,453
32,000
32,000
512,400
32,000
32,000
512,400
64,000
64,000
F32
Použití figury:
292111111
F50
F50
Použití figury:
317361016
F51
F51
Použití figury:
Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
F32
""Mezisoučet: "A30+B30+C30+D30+E30
(9+15+10)*0.15*(22.5/1000) "D30.9.1 Záp. pažení - úsek Bezručova - Ruská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, horní úroveň; počet x délka x
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
F50
0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 6
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 F51
41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB6; počet svislých prutů na DB x počet svarů
320360412
F55
F55
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS prutů p KUS F55
2*5.78 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB10-DB9
1 024,800
0,115
0,000
0,115
63,955
0,176
0,176
3,651
82,000
82,000
2 138,000
11,560
11,560


























Použití figury:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	517,946
[bookmark: bookmark763][bookmark: bookmark764][bookmark: bookmark765]321351010	odběrných	M2	517,946
F57	F57	0,622
F57	2*(0.1425+0.1686) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 06-DB 07	0,622
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
F63	F63	6,460
F63	6.46 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB4	6,460
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	124,130
F69	F69	15,460
F69	2*7.73 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB10-DB9	15,460
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
F81	F81	6,000
F81	6"=2,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF15; délka x šířka x 4 ks/m2	6,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	1 712,000
F9	F9	64,000
F9	8*8 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka	64,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
G13	G13	1,825
G13	8*4.8*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z141; počet x délka x plocha vrtu	1,825
Použití figury:
58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	M3	22,610
G14	G14	149,940
""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19	0,000
G14	"Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14	149,940
G16	G16	22,080
G16	4*4.6*1.2 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z78-Z82; počet polí x výška x šířka	22,080
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
G23	G23	3,017
G23	8*8*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z116-Z123; počet x délka x plocha vrtu	3,017
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
G27	G27	42,500
G27	10*8.5*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka x 50% délka	42,500
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
G28	G28	42,500
G28	10*8.5*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka x 50% délka	42,500
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
G29	G29	85,000
G29	10*8.5 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka	85,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
G32	G32	0,155
G32	(18+18+10)*0.15*(22.5/1000) "D30.9.1 Záp. pažení - úsek Bezručova - Ruská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, dolní úroveň; počet x délka x	0,155
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	63,955
G50	G50	0,176
G50	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 7	0,176
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
G51	G51	82,000
G51	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB7; počet svislých prutů na DB x počet svarů	82,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
G55	G55	9,960
G55	2*4.98 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB8-DB7	9,960
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	517,946
321351010	odběrných	M2	517,946
G57	G57	0,757
G57	2*(0.150+0.2283) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 08-DB 09	0,757
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
G63	G63	7,240
G63	7.24 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB3	7,240
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	124,130
G69	G69	13,860
G69	2*6.93 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB8-DB7	13,860
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
G81	G81	4,000
G81	4"=1,6*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF17; délka x šířka x 4 ks/m2	4,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	1 712,000
G9	G9	85,000
G9	10*8.5 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka	85,000
Použití figury:
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
[bookmark: bookmark769][bookmark: bookmark770][bookmark: bookmark771]151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
H13	H13	3,151
H13	13*5.1*(pi*0.123*0.123) "D17.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z154; počet x délka x plocha vrtu	3,151
Použití figury:
58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	M3	22,610
H16	H16	4,462
H16	1*4.6*0.97 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z82-Z83; počet polí x výška x šířka	4,462
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
H23	H23	4,007
H23	10*8.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z124-Z133; počet x délka x plocha vrtu	4,007
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
H27	H27	20,000
H27	4*10*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka x 50% délka	20,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
H28	H28	20,000
H28	4*10*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka x 50% délka	20,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
H29	H29	40,000
H29	4*10 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka	40,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
H32	H32	0,047
H32	(2+12)*0.15*(22.5/1000) "D30.9.1 Záp. pažení - úsek Bezručova - Ruská - půlkruh roznášení desky do protilehlé zdi, jediná úroveň; počet x délka x hm	0,047
Použití figury:
292111111	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení	T	63,955
H50	H50	0,176
H50	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 8	0,176
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
H51	H51	164,000
H51	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB8; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
H55	H55	9,200
H55	2*4.6 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB7-DB6	9,200
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	517,946
321351010	odběrných	M2	517,946
H57	H57	1,249
H57	3*(0.1777+0.2387) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 10-DB 12	1,249
Použití figury:
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
H63	H63	18,460
H63	2*9.23 "D63.21 Pracovní A63 dilatační spáry - těsnící provazec v dilatační spáře, DB2-DB1	18,460
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	124,130
H69	H69	12,500
H69	2*6.25 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB7-DB6	12,500
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
H81	H81	4,000
H81	4"=1,6*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF18; délka x šířka x 4 ks/m2	4,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	1 712,000
H9	H9	40,000
H9	4*10 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka	40,000
Použití figury:
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
I13	I13	22,610
""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17	0,000
I13	"Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13	22,610
I16	I16	24,150
I16	5*4.6*1.05 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z83-Z88; počet polí x výška x šířka	24,150
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
I23	I23	1,886
I23	4*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z134-Z137; počet x délka x plocha vrtu	1,886
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
I27	I27	15,750
127 [bookmark: bookmark775]3*10.5*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka x 50% délka	15,750
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
128 [bookmark: bookmark776]I28	15,750
I28	3*10.5*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka x 50% délka	15,750
Použití figury:
225511114
I29
I29
Použití figury:
227111115
I32
I32
Použití figury:
292111111
I50
[bookmark: bookmark777]150
Použití figury:
317361016
[bookmark: bookmark778]151
I51
Použití figury:
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
I29
3*10.5 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka
Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
I32
(34+46+14)*1*1*(196.25/1000) "D30.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - roznášení deska do protilehlé zdi; počet x rozměr x hmotnost
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení I50
0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 9
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 I51
41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB9; počet svislých prutů na DB x počet svarů
512,400
31,500
31,500
1 024,800
18,448
18,448
63,955
0,176
0,176
3,651
164,000
164,000
320360412
I55
I55
Použití figury:
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS prutů p	KUS
I55
4.68 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB5
2 138,000
4,680
4,680
321351010
I57
I57
Použití figury:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 odběrných M2 I57
(0.1931+0.2895) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 13
517,946
0,483
0,483
321366111
I63
I63
I69
I69
Použití figury:
931992121
I81
I81
Použití figury:
R9539611
I9
I9
Použití figury:
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
I63
""Celkem: "A63+B63+C63+D63+E63+F63+G63+H63
"Celkem: "A63+B63+C63+D63+E63+F63+G63+H63
I69
6.38 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB5
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
I81
6"=2,4*0,6*4 D81.5 Vzorový řez A81 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF20; délka x šířka x 4 ks/m2
M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
I9
3*10.5 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka
7,020
124,130
0,000
124,130
6,380
6,380
M2
135,380
6,000
6,000
KUS
1 712,000
31,500
31,500
151711121
J16
J16
Použití figury:
151721112
J23
J23
Použití figury:
R162701
J27
J27
Použití figury:
R2255111
J28
J28
Použití figury:
225511114
J29
J29
Použití figury:
227111115
J32
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M pískem délky od 0	M
J16
1*4.6*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z88-Z89; počet polí x výška x šířka
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m
J23
3*10.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z138-Z140; počet x délka x plocha vrtu
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
J27
1*10*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka x 50% délka
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II
J28
1*10*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka x 50% délka
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
J29
1*10 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka
M2
M3
1 024,800
3,450
3,450
468,562
1,485
1,485
588,453
5,000
5,000
512,400
5,000
5,000
512,400
10,000
10,000
J32
Použití figury:
292111111
J50
J50
Použití figury:
317361016
J51
J51
Použití figury:
Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm
J32
""Mezisoučet: "G30+H30+I30+J30
(34+46+14)*3*(0.5/1000) "D30.9.2 Záporové pažení - úsek Bezručova - Plzeňská - klíny do roznášení desky do protilehlé zdi, všechny úrovně; počet x H32
Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z terénu zřízení
J50
0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 10
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 J51
41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB10; počet svislých prutů na DB x počet svarů
1 024,800
0,141
0,000
0,141
63,955
0,176
0,176
3,651
164,000
164,000
320360412
J55
J55
Použití figury:
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS prutů p	KUS
J55
4.84 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB4
2 138,000
4,840
4,840
321351010
J57
J57
Použití figury:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2 odběrných	M2
J57
(0.2317+0.2687) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 14
517,946
0,500
0,500


























321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
J69	J69	6,610
J69	6.61 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB4	6,610
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
J81	J81	1 712,000
""Celkem: "A81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81+J81	0,000
J81	"Celkem: "A81+B81+C81+D81+E81+F81+G81+H81+I81	1 712,000
J9	J9	10,000
J9	1*10 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka	10,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
K16	K16	24,150
K16	5*4.6*1.05 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z89-Z94; počet polí x výška x šířka	24,150
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
K23	K23	0,471
K23	1*10*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z141; počet x délka x plocha vrtu	0,471
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
K27	K27	22,000
K27	4*11*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x 50% délka	22,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
K28	K28	22,000
K28	4*11*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x 50% délka	22,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
K29	K29	44,000
K29	4*11 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka	44,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
K32	K32	63,955
""Celkem: "A30+B30+C30+D30+E30+G30+H30+I30+J30+L30	0,000
K32	"Celkem: "A32+B32+C32+D32+E32+F32+G32+H32+I32+J32	63,955
K50	K50	0,176
K50	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 11	0,176
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
K51	K51	164,000
K51	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB11; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
K55	K55	6,300
K55	6.3 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB3	6,300
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	517,946
[bookmark: bookmark782][bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark784]321351010	odběrných	M2	517,946
K57	K57	0,527
K57	(0.2585+0.2687) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 15	0,527
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
K69	K69	8,350
K69	8.35 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB3	8,350
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
K9	K9	44,000
K9	4*11 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka	44,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
L16	L16	4,002
L16	1*4.6*0.87 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z94-Z95; počet polí x výška x šířka	4,002
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
L23	L23	2,074
L23	4*11*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z142-Z145; počet x délka x plocha vrtu	2,074
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
L27	L27	23,000
L27	4*11.5*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x 50% délka	23,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
L28	L28	23,000
L28	4*11.5*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x 50% délka	23,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
L29	L29	46,000
L29	4*11.5 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka	46,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
L50	L50	0,176
L50	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 12	0,176
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
L51	L51	164,000
L51	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB12; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
L55	L55	7,810
L55	7.81 "D51.8 Příčné řezy - bednění boku DB2-DB1	7,810
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	517,946
321351010	odběrných	M2	517,946
L57	L57	0,552
L57	(0.2836+0.2687) "D23.2 Výkresy výztuže DB 01-16; výztuž DB 16	0,552
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
L69	L69	10,700
L69	10.7 "D69.8 Příčné řezy - bednění boku DB2-DB1	10,700
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	135,380
L9	L9	46,000
L9	4*11.5 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka	46,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
M16	M16	105,800
M16	23*4.6*1.0 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z95-Z118; počet polí x výška x šířka	105,800
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
M23	M23	2,169
M23	4*11.5*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z146-Z149; počet x délka x plocha vrtu	2,169
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
M27	M27	30,000
M27	5*12*0.5 "D40.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x 50% délka	30,000
Použití figury:
R2255111	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	M	512,400
M28	M28	30,000
M28	5*12*0.5 "D27.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x 50% délka	30,000
Použití figury:
225511114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	512,400
M29	M29	60,000
M29	5*12 "D28.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka	60,000
Použití figury:
227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	M	1 024,800
M50	M50	0,176
M50	0.1762 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 13	0,176
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
M51	M51	82,000
M51	41*2 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB13; počet svislých prutů na DB x počet svarů	82,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
M55	M55	2,688
""Mezisoučet: "C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51+M51	0,000
M55	16*(0.15+0.1+0.15)*0.42 "D51.5 Vzorový řez A51 - bednění prostupu římsou; počet x opsaný obvod v řezu x délka	2,688
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	517,946
321351010	odběrných	M2	517,946
M57	M57	0,638
""Mezisoučet: "A53+B53+C53+D53+E53+F53+G53+H53+I53+J53+K53+L53	0,000
M57	6.382*0.1 "10% na distanční, vázací A53 pomocnou výztuž	0,638
Použití figury:
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	7,020
321366111	výpustných	T	7,020
M69	M69	135,380
""Celkem: "A69+C69+D69+E69+F69+G69+H69+I69+J69+K69+L69+M69	0,000
M69	"Celkem: "A69+B69+C69+D69+E69+F69+G69+H69+I69+J69+K69+L69	135,380
M9	M9	60,000
M9	5*12 "D12.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka	60,000
Použití figury:
151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory M	1 024,800
[bookmark: bookmark791][bookmark: bookmark792][bookmark: bookmark793]151711121	pískem délky od 0	M	1 024,800
N16	N16	5,060
N16	1*4.6*1.1 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z118-Z119; počet polí x výška x šířka	5,060
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
N23	N23	2,829
N23	5*12*((pi*0.245*0.245)/4) "D23.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - zápory Z150-Z154; počet x délka x plocha vrtu	2,829
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	588,453
N27	N27	512,400
""Celkem: "A40+B40+C40+D40+E40+F40+G40+H40+I40+J40+K40+L40+M40	0,000
N27	"Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27+H27+I27+J27+K27+L27+M27	512,400
N28	N28	512,400
""Celkem: "A27+B27+C27+D27+E27+F27+G27+H27+I27+J27+K27+L27+M27	0,000
N28	"Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28+J28+K28+L28+M28	512,400
N29	N29	1 024,800
""Celkem: "A28+B28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28+J28+K28+L28+M28	0,000
N29	"Celkem: "A29+B29+C29+D29+E29+F29+G29+H29+I29+J29+K29+L29+M29	1 024,800
N50	N50	0,177
N50	0.1766 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 14	0,177
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
N51	N51	164,000
N51	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB14; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
N55	N55	1,008
N55	3*(0.15+0.5+0.15)*0.42 "D51.5 Vzorový řez A51 - bednění prostupu římsou pro VO; počet x opsaný obvod v řezu x délka	1,008
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2	517,946
321351010	odběrných	M2	517,946
N57	N57	7,020
""Celkem: "A53+B53+C53+D53+E53+F53+G53+H53+I53+J53+K53+L53+N53	0,000
N57	"Celkem: "A57+B57+C57+D57+E57+F57+G57+H57+I57+J57+K57+L57+M57	7,020
N9	N9	1 024,800
""Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12	0,000
N9	"Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9+G9+H9+I9+J9+K9+L9+M9	1 024,800
O16	O16	25,800
O16	5*4.3*1.2 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z119-Z124; počet polí x výška x šířka	25,800
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
O23	O23	588,453
""Celkem: "A23+C23+D23+E23+F23+G23+H23+I23+J23+K23+L23+M23+N23+O23	0,000
O23	"Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23+I23+J23+K23+L23+M23+N23	588,453
O50	O50	0,177
O50	0.1767 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 15	0,177
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
O51	O51	164,000
O51	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB15; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
O55	O55	517,946
""Celkem: "A51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51+M51+O51+P51	0,000
O55	"Celkem: "A55+B55+C55+D55+E55+F55+G55+H55+I55+J55+K55+L55+M55+N55	517,946
P16	P16	49,680
P16	9*4.6*1.2 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z124-Z133; počet polí x výška x šířka	49,680
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
P50	P50	0,177
P50	0.1767 "D46.23.5 Římsa na LB - DB 16	0,177
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
P51	P51	164,000
P51	41*4 "D47.23.1 - Výkres výztuže DB 1-24, výztuž DB16; počet svislých prutů na DB x počet svarů	164,000
Použití figury:
320360412	Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, KUS	2 138,000
320360412	prutů p	KUS	2 138,000
Q16	Q16	4,508
Q16	1*4.6*0.98 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z133-Z134; počet polí x výška x šířka	4,508
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
Q50	Q50	0,045
Q50	0.0447 "D46.23.5 Římsa na LB - posílení výztuže u patek stožárů	0,045
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
Q51	Q51	2 138,000
""Celkem: "A47+B47+C47+D47+E47+F47+G47+H47+I47+J47+K47+L47+M47+N47+O47+P47	0,000
Q51	"Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51+F51+G51+H51+I51+J51+K51+L51+M51+N51+O51+P51	2 138,000
R16	R16	15,300
R16	4*5.1*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z134-Z138; počet polí x výška x šířka	15,300
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
R50	R50	0,527
R50	0.5265 "D46.23.5 Římsa na LB - posílení výztuže u sloupků zábradlí	0,527
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
S16	S16	16,800
S16	4*5.6*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z138-Z142; počet polí x výška x šířka	16,800
Použití figury:
151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562
S50	S50	0,332
""Mezisoučet: "A46+B46+C46+D46+E46+F46+G46+H46+I46+J46+K46+L46+M46+N46+O46+P46+Q46+R46	0,000
S50	3.319*0.1 "10% na distanční, vázací A46 pomocnou výztuž	0,332
Použití figury:
317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,651
T16	T16	17,700
T16	4*5.9*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z142-Z146; počet polí x výška x šířka	17,700
	Kód
	Popis	MJ	Výměra


Použití figury:
	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562

	T50
	T50	3,651

	T50
	""Celkem: "A46+B46+C46+D46+E46+F46+G46+H46+I46+J46+K46+L46+M46+N46+O46+P46+Q46+R46+T46	0,000
"Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50+G50+H50+I50+J50+K50+L50+M50+N50+O50+P50+Q50+R50+S50	3,651

	U16
	U16	19,200

	U16
	4*6.4*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z146-Z150; počet polí x výška x šířka	19,200


Použití figury:
	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562

	V16
	V16	20,700

	V16
	4*6.9*0.75 "D13.9.1 Záporové pažení - úsek Bezručova - Ruská - pažení mezi záporami Z150-Z154; počet polí x výška x šířka	20,700


Použití figury:
	151721112
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	M2	468,562

	W16
	W16	468,562
""Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+P13+Q13+R13+S13+T13+U13+V13	0,000

	W16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16+P16+Q16+R16+S16+T16+U16+V16	468,562

	SO 06
	Přezdění koruny PB Bezručova - Ruská (oprava)

	A1
	A1	11,436

	A1
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka	11,436


Použití figury:
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty	M3	12,436

	A10
	A10	48,820

	A10
	48.82*1.0 "D.6 Injektáž A8 přespárování zdi - vzorový řez B, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - spodní část římsy; plocha v podélném řezu x šířka	48,820


Použití figury:
	317321018
	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	M3	74,661

	A11
	A11	97,640

	A11
	48.82*2 "D.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - spodní část římsy; plocha v podélném řezu x obě stra	97,640


Použití figury:
	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	M2	182,171

	A14
	A14	1,000

	A14
	1 "D.6 Injektáž A12 přespárování zdi - vzorový řez B - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání	1,000


Použití figury:
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M3	12,436
odběrných věží a	M3	12,436

	A15
	A15	0,018

	A15
	1*pi*(0.075*0.075) "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC, délka x plocha chráničky	0,018


Použití figury:
	713492815
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou potrubí a ohyby	M3	0,018

	A17
	A17	0,094

	A17
	2*pi*0.15*0.1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC; obvod x šířka	0,094


Použití figury:
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	0,094

	A18
	A18	19,060

	A18
	95.3*0.4*0.5 "D.6 Injektáž A19 přespárování zdi - vzorový řez B - rozebrání rozvolněných kamenů v místě nové římsy; délka x výška x šířka	19,060


Použití figury:
	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	M3	30,496

	A19
	A19	56,400

	A19
	188*0.3 "D.6 Injektáž A20 přespárování zdi - vzorový řez B - ocelové trny á 0,5 m průřezu 12 mm pro ukotvení římsy; počet x délka	56,400


Použití figury:
	985331113
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm	M	56,400

	A2
	A2	19,060

	A2
	95.3*0.4*0.5 "D.6 Injektáž A2 přespárování zdi - vzorový řez B - rozebrání rozvolněných kamenů v místě nové římsy; délka x výška x šířka	19,060


Použití figury:
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo	M3	30,496
tvaru	M3	30,496

	A21
	A21	0,159

	A21
	188*0.95*(0.888/1000) "D.6 Injektáž A17 přespárování zdi - vzorový řez B - ocelové trny á 0,5 m průřezu 12 mm pro ukotvení římsy; počet x délka x	0,159


Použití figury:
	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	T	0,159

	A22
	A22	38,597

	A22
	95.3*0.4*0.5*0.75*2.7 "D.6 Injektáž A23 přespárování zdi - vzorový řez B - likvidace nevhodného kamene; délka x výška x šířka x 75% x hmotnost	38,597


Použití figury:
	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	38,597

	A23
	A23	-12,866

	A23
	-95.3*0.4*0.5*0.25*2.7"D.6 Injektáž A22 přespárování zdi - vzorový řez B - odkup vhodného rozebraného kamene; délka x výška x šířka x 25% x hmotn	-12,866


Použití figury:
	M583810
	povinný odkup pískovcových kvádrů lícového zdiva bourané zdi	T	-12,866

	A3
	A3	60,000

	A3
	60 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch	60,000


Použití figury:
	119003223
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	M	60,000

	A5
	A5	2,000

	A5
	2*1 "D.6 Injektáž A5 přespárování zdi - vzorový řez B - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání, odvoz z deponie na stavbu	2,000


Použití figury:
	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3	24,872
třídy těži	M3	24,872

	A6
	A6	11,436

	A6
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A6 přespárování zdi - vzorový řez B - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou, nakládání na depo; délka x výška x	11,436


Použití figury:
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	12,436

	A7
	A7	1,000

	A7
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC	1,000


Použití figury:
	311101211
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových,	M	2,000
zalomených, svislých	M	2,000




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A8
	A8
	
	1,000

	A8
Použití figury:
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, krycí chránička PVC
	
	1,000

	M345712
	chránička dělená DN150, PVC
	M
	1,000

	A9
	A9
	
	1,000

	A9
Použití figury:
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička
	
	1,000

	34571098
	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
	M
	1,000

	B1
	B1
	
	1,000

	B1
Použití figury:
	1 "D.6 Injektáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B1 - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání
	
	1,000

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	12,436

	B10
	B10
	
	20,952

	B10
Použití figury:
	(70.5+7.1)*(0.9*0.3) "D.6 Injektáž A8 přespárování zdi - vzorový řez B8, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - horní část římsy; délka x šířka x výška
	
	20,952

	317321018
	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
	M3
	74,661

	B11
	B11
	
	6,000

	B11
Použití figury:
	15*1*0.4 "D.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - spodní část římsy, boky; počet x výška x šířka
	
	6,000

	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	182,171

	B14
	B14
	
	11,436

	B14
Použití figury:
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A12 přespárování zdi - vzorový řez B12 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka
	
	11,436

	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	12,436

	B15
	B15
	
	0,018

	B15
	"Celkem: "A15
	
	0,018

	B17
	B17
	
	0,094

	B17
	"Celkem: "A17
	
	0,094

	B18
	B18
	
	11,436

	B18
Použití figury:
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A19 přespárování zdi - vzorový řez B19 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka
	
	11,436

	985221013
	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
	M3
	30,496

	B19
	B19
	
	56,400

	B19
	"Celkem: "A19
	
	56,400

	B2
	B2
	
	11,436

	B2
Použití figury:
	95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A2 přespárování zdi - vzorový řez B2 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou; délka x výška x šířka
	
	11,436

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	M3
	30,496

	B21
	B21
	
	0,159

	B21
	"Celkem: "A21
	
	0,159

	B22
	B22
	
	38,597

	B22
	"Celkem: "A22
	
	38,597

	B23
	B23
	
	-12,866

	B23
	"Celkem: "A23
	
	-12,866

	B3
	B3
	
	60,000

	B3
	"Celkem: "A3
	
	60,000

	B5
	B5
	
	22,872

	
	""Mezisoučet: "A5
	
	0,000

	B5
Použití figury:
	2*95.3*0.3*0.4 "D.6 Injektáž A5 přespárování zdi - vzorový řez B5 - oprava rozvolněných kamenů pod novou římsou, na depo A5 zpět; délka x výška x ší
	
	22,872

	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	24,872

	B6
	B6
	
	1,000

	B6
Použití figury:
	1 "D.6 Injektáž A6 přespárování zdi - vzorový řez B6 - dozdění koruny u schodiště kameny z výzisku z rozebrání, nakládání na depo
	
	1,000

	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	12,436

	B7
	B7
	
	1,000

	B7
Použití figury:
	1 "D.1 TZ, D.3 Podélný profil LB - chránička ČEZ TPS, dělená elektroinstalační chránička
	
	1,000

	311101211
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	2,000

	B8
	B8
	
	1,000

	B8
	"Celkem: "A8
	
	1,000

	B9
	B9
	
	1,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	1,000

	C1
	C1
	
	12,436

	
	""Celkem: "A1+B1
	
	0,000

	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	12,436

	C10
	C10
	
	4,889

	C10
Použití figury:
	(70.5+7.1)*(0.15*0.42) "D.6 Injektáž A8 přespárování zdi - vzorový řez B8, D.23 Výkres výztuže římsy na PB - nos římsy; délka x šířka x výška
	
	4,889

	317321018
	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
	M3
	74,661

	C11
	C11
	
	69,840

	
	""Mezisoučet: "A9+B9
	
	0,000

	C11
Použití figury:
	(70.5+7.1)*(0.15+0.15+0.3+0.3) "D9.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D9.23 Výkres výztuže římsy na PB - horní část římsy; délka x výš
	
	69,840

	317353111
	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
	M2
	182,171

	C14
	C14
	
	12,436

	
	""Celkem: "A12+B12
	
	0,000

	C14
	"Celkem: "A14+B14
	
	12,436

	C18
	C18
	
	30,496

	
	""Celkem: "A19+B19
	
	0,000

	C18
	"Celkem: "A18+B18
	
	30,496

	C2
	C2
	
	30,496
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""Celkem: "A2+B2	0,000
C2	"Celkem: "A2+B2	30,496
C5	C5	24,872
""Celkem: "A5+C5	0,000
C5	"Celkem: "A5+B5	24,872
C6	C6	12,436
""Celkem: "A6+B6	0,000
C6	"Celkem: "A6+B6	12,436
C7	C7	2,000
""Celkem: "A7+B7	0,000
C7	"Celkem: "A7+B7	2,000
D10	D10	74,661
""Celkem: "A8+B8+C8	0,000
D10	"Celkem: "A10+B10+C10	74,661
D11	D11	4,050
D11	15*0.9*0.3 "D9.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D9.23 Výkres výztuže římsy na PB - horní část římsy, boky; počet x výška x šířka	4,050
Použití figury:
317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	M2	182,171
E11	E11	0,945
E11	15*0.15*0.42 "D9.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B9, D9.23 Výkres výztuže římsy na PB - nos římsy, boky; počet x výška x šířka	0,945
Použití figury:
317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	M2	182,171
F11	F11	2,688
""Mezisoučet: "D9+E9+F9	0,000
F11	16*(0.15+0.1+0.15)*0.42 "D9.6 Vzorový řez B9 - bednění prostupu římsou; počet x opsaný obvod v řezu x délka	2,688
Použití figury:
317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	M2	182,171
G11	G11	1,008
G11	3*(0.15+0.5+0.15)*0.42 "D9.6 Vzorový řez B9 - bednění prostupu římsou pro VO; počet x opsaný obvod v řezu x délka	1,008
Použití figury:
317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	M2	182,171
H11	H11	182,171
""Celkem: "A9+B9+D9+E9+F9+H9+I9	0,000
H11	"Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11	182,171
SO 07	Injektáž zdi PB Bezručova - Ruská (oprava)
A1	A1	71,475
A1	95.3*0.75 "D.6 Injektáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B- rozebrání opevnění paty lešení kamenem z bouraných konstrukcí; délka x plocha v řezu	71,475
Použití figury:
114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho	M3	71,475
A10	A10	24,000
A10	12+12 "D.6 Injektáž A13 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka v ose zdi á 1,1 m	24,000
Použití figury:
R15521365	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru KUS	24,000
R15521365	76 mm, dé	KUS	24,000
A11	A11	21,000
A11	11+10 "D.6 Injektáž A14 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka v ose zdi á 1,1 m	21,000
Použití figury:
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru KUS	21,000
[bookmark: bookmark794][bookmark: bookmark795][bookmark: bookmark796]R15521366	76 mm, dé	KUS	21,000
A12	A12	22,325
A12	2*((279.06*0.4)*0.1) "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, odvoz na deponii A4 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%	22,325
Použití figury:
162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3	205,301
162451126	třídy těži	M3	205,301
A13	A13	11,162
A13	((279.06*0.4)*0.1) "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi, nakládání na deponii A5 zpět; (plocha zdi x tloušťka) x 10%	11,162
Použití figury:
167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3	82,637
A14	A14	279,060
A14	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi SO 07	279,060
Použití figury:
R1531913	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami při vrtání v ose a za korunou zdi	M2	279,060
A16	A16	210,000
A16	280*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb	210,000
Použití figury:
282604112	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	HOD	210,000
A17	A17	30,030
A17	280*1.5*50*(1.43/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, injektáž cementovou směsí; počet x spotřeba na mb x spotřeba na l směsi	30,030
Použití figury:
M5852113	cement portlandský CEM I 42.5 R	T	30,030
A18	A18	406,000
A18	280*1.45 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, tyč kompozitní průměr 10 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka	406,000
Použití figury:
63126150	tyč kompozitní D 10mm	M	406,000
A19	A19	210,000
A19	280*1.5*0.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x doba na mb	210,000
Použití figury:
282605111	Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa	HOD	210,000
A2	A2	98,000
A2	98 "D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro oddělení stavby od veřejně přístupných ploch	98,000
Použití figury:
119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	M	98,000
A20	A20	0,361
A20	280*1.45*(0.888/1000) "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, tyč betonářská průměr 12 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x hmotnost n	0,361
Použití figury:
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	T	0,361
A21	A21	2 520,000
A21	280*1.5*6 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, injektáž chemická; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka x spotřeba 6 kg/m	2 520,000
Použití figury:
M2455176	chemická směs - dvousložková polyuretanová pryskyřice	KG	2 520,000
A22	A22	11,162
A22	(279.06*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%	11,162
Použití figury:
321212745	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M3	11,162
[bookmark: bookmark797][bookmark: bookmark798][bookmark: bookmark799]321212745	odběrných věží a	M3	11,162
A23	A23	0,277
A23	156*4*0.5*(0.888/1000) "D.6 Vzorový řez B - výztužný kříž pod hlavu mikropiloty; počet MP x počet na MP x délka x hmotnost	0,277
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	0,277
321366111	výpustných	T	0,277
A24	A24	71,475
A24	95.3*0.75 "D.6 Injektáž A24 přespárování zdi - vzorový řez B - opevnění paty lešení kamenem z bouraných konstrukcí; délka x plocha v řezu	71,475
Použití figury:
R4625112	Přísyp paty zdi vybouraným materiálem/výkopem po dobu bourání zdi	M3	71,475
A25	A25	279,060
A25	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - nové spárování	279,060
Použití figury:
628635552	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním M2	279,060
A26	A26	279,060
A26	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vysekání stávajících spár	279,060
Použití figury:
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na M2	279,060
938903211	hromady	M2	279,060
A27	A27	276,800
A27	276.8 "F.3 tab vv - Lešení	276,800
Použití figury:
941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	M2	276,800
A28	A28	276,800
A28	276.8 "F.3 tab vv - Lešení	276,800
Použití figury:
R9411112	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m - použití po celou dobu stavby	M2	276,800
A30	A30	24,200
A30	11*(1*1*2.2) "D.6 Injektáž A29 přespárování zdi - vzorový řez B - dočasné podepření teplovodu; počet sloupů x šířka x délka x výška	24,200
Použití figury:
943121121	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m montáž	M3	24,200
A31	A31	24,200
A31	11*(1*1*2.2) "D.6 Injektáž A37 přespárování zdi - vzorový řez B - dočasné podepření teplovodu; počet sloupů x šířka x délka x výška	24,200
Použití figury:
R9431212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 300 do 450 kg/m2 v do 20 m - použití po celou dobu stavby	M3	24,200
A33	A33	420,000
A33	280*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - I.fáze injektáže, vrty průměr 20 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka	420,000
Použití figury:
977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	M	840,000
A34	A34	279,060
A34	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - Očištění zdi	279,060
Použití figury:
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	279,060
A35	A35	279,060
A35	279.06 "F.3 tab vv - Plocha zdi - vyčištění spár před zahájením spárování	279,060
Použití figury:
985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	M2	279,060
A36	A36	11,162
A36	(279.06*0.4)*0.1 "F.3 tab vv - Plocha zdi - přezdění 10% plochy zdi; (plocha zdi x tloušťka) x 10%	11,162
Použití figury:
985221013	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3	M3	11,162
A38	A38	6,418
A38	6.418 "likvidace materiálu vysekaného ze spár, hmotnost dle TOV pol. 938903211, sloupec Suť celkem	6,418
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	6,418
A39	A39	0,477
A39	0.477 "likvidace geotextilie pro ochranu teplovodu, hmotnost dle TOV pol. 619996145, sloupec Suť celkem	0,477
Použití figury:
R997003	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,477
A5	A5	288,700
A5	288.7 "D.15 Rozepření stávající zdi, D.6 Injektáž A7 přespárování zdi - rozepření stávající zdi při vrtání injekčních tyčí; plocha dle CAD	288,700
Použití figury:
R1531912	Zajištění stávající zdi roznášecím roštem a rozpěrami při vrtání v ose zdi a za rubem zdi	M2	288,700
A6	A6	28,000
A6	28 "D.6 Injektáž A9 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka za rubem zdi á 1,1 m	28,000
Použití figury:
R15521361	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru	KUS	28,000
R15521361	51 mm, dé	KUS	28,000
A7	A7	20,000
A7	11+9 "D.6 Injektáž A10 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka za rubem zdi á 1,1 m	20,000
Použití figury:
R15521362	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru	KUS	20,000
R15521362	51 mm, dé	KUS	20,000
A8	A8	21,000
A8	8+13 "D.6 Injektáž A11 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka za rubem zdi á 1,1 m	21,000
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

Použití figury:
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	R15521363
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, dé
	KUS
	21,000

	A9
	A9
	
	42,000

	A9
Použití figury:
	42 "D.6 Injektáž A12 přespárování zdi - vzorový řez B - injekční trubka v ose zdi á 1,1 m
	
	42,000

	R15521364
	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, dé
	KUS
	42,000

	B1
	B1
	
	71,475

	B1
	"Celkem: "A1
	
	71,475

	B10
	B10
	
	24,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	24,000

	B11
	B11
	
	21,000

	B11
	"Celkem: "A11
	
	21,000

	B12
	B12
	
	40,026

	B12
Použití figury:
	2*95.3*0.6*0.35 "D.6 Injektáž A4 přespárování zdi - vzorový řez B4 - rozvolněné kameny pod římsou, odvoz na deponii A4 zpět; délka úseku x šířka x d
	
	40,026

	162451126
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	205,301

	B13
	B13
	
	71,475

	
	""Mezisoučet: "A5
	
	0,000

	B13
Použití figury:
	95.3*0.75 "D.6 Injektáž A5 přespárování zdi - vzorový řez B5 - opevnění paty lešení kamenem, nakládání na deponii A5 zpět; délka x plocha v řezu
	
	71,475

	167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	82,637

	B14
	B14
	
	279,060

	B14
	"Celkem: "A14
	
	279,060

	B16
	B16
	
	210,000

	B16
	"Celkem: "A16
	
	210,000

	B17
	B17
	
	30,030

	B17
	"Celkem: "A17
	
	30,030

	B18
	B18
	
	406,000

	B18
	"Celkem: "A18
	
	406,000

	B19
	B19
	
	210,000

	B19
	"Celkem: "A19
	
	210,000

	B2
	B2
	
	98,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	98,000

	B20
	B20
	
	0,361

	B20
	"Celkem: "A20
	
	0,361

	B21
	B21
	
	2 520,000

	B21
	"Celkem: "A21
	
	2 520,000

	B22
	B22
	
	11,162

	B22
	"Celkem: "A22
	
	11,162

	B23
	B23
	
	0,277

	B23
	"Celkem: "A23
	
	0,277

	B24
	B24
	
	71,475

	B24
	"Celkem: "A24
	
	71,475

	B25
	B25
	
	279,060

	B25
	"Celkem: "A25
	
	279,060

	B26
	B26
	
	279,060

	B26
	"Celkem: "A26
	
	279,060

	B27
	B27
	
	276,800

	B27
	"Celkem: "A27
	
	276,800

	B28
	B28
	
	276,800

	B28
	"Celkem: "A28
	
	276,800

	B30
	B30
	
	24,200

	B30
	"Celkem: "A30
	
	24,200

	B31
	B31
	
	24,200

	B31
	"Celkem: "A31
	
	24,200

	B33
	B33
	
	420,000

	B33
Použití figury:
	280*1.5 "F.3 tab vv - Plocha zdi - II.fáze injektáže, vrty průměr 14 mm; počet v rastru 1,0 x 1,0 m x délka
	
	420,000

	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	M
	840,000

	B34
	B34
	
	279,060

	B34
	"Celkem: "A34
	
	279,060

	B35
	B35
	
	279,060

	B35
	"Celkem: "A35
	
	279,060

	B36
	B36
	
	11,162

	B36
	"Celkem: "A36
	
	11,162

	B38
	B38
	
	6,418

	B38
	"Celkem: "A38
	
	6,418

	B39
	B39
	
	0,477

	B39
	"Celkem: "A39
	
	0,477

	B5
	B5
	
	288,700

	B5
	"Celkem: "A5
	
	288,700

	B6
	B6
	
	28,000

	B6
	"Celkem: "A6
	
	28,000

	B7
	B7
	
	20,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	20,000

	B8
	B8
	
	21,000

	B8
	"Celkem: "A8
	
	21,000

	B9
	B9
	
	42,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	42,000

	C12
	C12
	
	142,950

	
	""Mezisoučet: "A4+B4
	
	0,000

	C12
	2*95.3*0.75 "D4.6 Injektáž A4 přespárování zdi - vzorový řez B4 - opevnění paty lešení kamenem, odvoz na deponii A4 zpět; délka x plocha v řezu
	
	142,950




Použití figury:
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162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3	205,301
[bookmark: bookmark800][bookmark: bookmark801][bookmark: bookmark802]162451126	třídy těži	M3	205,301
C13	C13	82,637
""Celkem: "A5+C5	0,000
C13	"Celkem: "A13+B13	82,637
C33	C33	840,000
""Celkem: "A31+B31	0,000
C33	"Celkem: "A33+B33	840,000
D12	D12	205,301
""Celkem: "A4+B4+D4	0,000
D12	"Celkem: "A12+B12+C12	205,301
SO 08	Opevnění dna Bezručova	- Ruská (investice)
A1	A1	58,370
A1	58.37 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby	58,370
Použití figury:
114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	M3	58,370
[bookmark: bookmark803][bookmark: bookmark804][bookmark: bookmark805]114203102	cementovou maltou	M3	58,370
A10	A10	79,815
A10	93.9*0.85 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x výška	79,815
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	288,975
321351010	odběrných	M2	288,975
A12	A12	0,295
A12	0.2952 "D.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 1	0,295
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	5,259
321366111	výpustných	T	5,259
A13	A13	143,330
A13	143.33 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C, podkladní vrstva pod dlažbu; plocha dle CAD	143,330
Použití figury:
451313531	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm	M2	143,330
A14	A14	12,677
A14	93.9*1.35*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na PB; délka x šířka x tloušťka	12,677
Použití figury:
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	135,037
A15	A15	11,520
A15	8*3*0.8*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x výška x šířka	11,520
Použití figury:
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na M3	11,520
452218010	sucho	M3	11,520
A16	A16	11,738
A16	93.9*1.25*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod podélný práh na PB; délka x šířka x tloušťka	11,738
Použití figury:
457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	139,691
A17	A17	36,261
A17	362.61*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A17 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x tloušťka	36,261
Použití figury:
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	40,731
A18	A18	217,566
A18	362.61*0.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás A18 opevnění dna - vzorový řez C, kamenná rovnanina; plocha dle CAD x prům. tloušťka	217,566
Použití figury:
463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	M3	217,566
A19	A19	143,330
A19	143.33 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C, kamenná dlažba; plocha dle CAD	143,330
Použití figury:
465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	M2	143,330
A2	A2	432,160
A2	432.16 "F.3 tab vv - Výkop ve dně	432,160
Použití figury:
124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	517,270
A20	A20	18,150
A20	11*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)	18,150
Použití figury:
624631412	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 30 mm	M	18,150
A21	A21	8,250
A21	11*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x plocha v řezu	8,250
Použití figury:
931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	M2	8,250
A22	A22	18,150
A22	11*(0.85+0.8) "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh - boky; počet x (výška + šířka)	18,150
Použití figury:
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	18,150
A23	A23	5,600
A23	4*1.4 "D.14 Střet s kanalizací - odříznutí betonu okolo šachty pod mostem Ruská; obvod	5,600
Použití figury:
977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	M	5,600
A24	A24	1,000
A24	1 "D.2 Podrobná situace - seříznutí stávajícího betonového pasu podél PB zdi v km 0,198	1,000
Použití figury:
977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	M	1,000
A25	A25	2,000
A25	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF11; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	152,000
A26	A26	69,575
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A26	27.83*2.5 "F.3 tab vv - Bourání betonu	69,575
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	T
	239,729

	A3
	A3
	
	
	
	4,650

	A3
	0.05*93 "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi
	
	4,650

	Použití figury:
129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	4,650

	A4
	A4
	
	
	
	27,830

	A4
	27.83 "F.3 tab vv - Bourání betonu
	
	
	
	27,830

	Použití figury:
129911121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prost
	M3
	27,830

	A6
	A6
	
	
	
	432,160

	A6
Použití figury:
	432.16 "F.3 tab vv - Výkop ve dně
	
	
	
	432,160

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	M3
	517,270

	A7
	A7
	
	
	
	4,650

	A7
	0.05*93 "D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi
	
	4,650

	Použití figury:
321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	4,650

	A8
	A8
	
	
	
	0,096

	A8
	0.8*0.2*0.6 "D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF11; délka x výška x šířka
	
	
	
	0,096

	Použití figury:
321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	0,768

	A9
	A9
	
	
	
	70,425

	A9
	93.9*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB; délka x plocha v řezu
	
	
	
	70,425

	Použití figury:
321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	126,361

	B1
	B1
	
	
	
	58,370

	B1
	"Celkem: "A1
	
	
	
	58,370

	B10
	B10
	
	
	
	36,000

	B10
	48*0.75 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podélný práh na PB - boky; počet x plocha v řezu
	
	
	
	36,000

	Použití figury:
321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	288,975

	B12
	B12
	
	
	
	0,253

	B12
	0.2527 "D.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 2
	
	
	
	0,253

	Použití figury:
321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	5,259

	B13
	B13
	
	
	
	143,330

	B13
	"Celkem: "A13
	
	
	
	143,330

	B14
	B14
	
	
	
	22,960

	B14
Použití figury:
	4*4.1*1.4 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	
	
	22,960

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	
	
	M2
	135,037

	B15
	B15
	
	
	
	11,520

	B15
	"Celkem: "A15
	
	
	
	11,520

	B16
	B16
	
	
	
	21,320

	B16
Použití figury:
	4*4.1*1.3 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka
	
	
	
	21,320

	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	M3
	139,691

	B17
	B17
	
	
	
	0,960

	B17
Použití figury:
	4*4*0.6*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka
	
	
	
	0,960

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	
	
	M3
	40,731

	B18
	B18
	
	
	
	217,566

	B18
	"Celkem: "A18
	
	
	
	217,566

	B19
	B19
	
	
	
	143,330

	B19
	"Celkem: "A19
	
	
	
	143,330

	B2
	B2
	
	
	
	85,110

	B2
Použití figury:
	85.11 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi
	
	
	
	85,110

	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	M3
	517,270

	B20
	B20
	
	
	
	18,150

	B20
	"Celkem: "A20
	
	
	
	18,150

	B21
	B21
	
	
	
	8,250

	B21
	"Celkem: "A21
	
	
	
	8,250

	B22
	B22
	
	
	
	18,150

	B22
	"Celkem: "A22
	
	
	
	18,150

	B23
	B23
	
	
	
	5,600

	B23
	"Celkem: "A23
	
	
	
	5,600

	B24
	B24
	
	
	
	1,000

	B24
	"Celkem: "A24
	
	
	
	1,000

	B25
	B25
	
	
	
	2,000

	B25
Použití figury:
	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF12; délka x šířka x 4 ks/m2
	
	
	
	2,000

	R9539611
	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
	
	
	KUS
	152,000

	B26
	B26
	
	
	
	157,599

	B26
Použití figury:
	58.37*2.7 "F.3 tab vv - Bourání kamenné dlažby
	
	
	
	157,599

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	T
	239,729

	B3
	B3
	
	
	
	4,650

	B3
	"Celkem: "A3
	
	
	
	4,650

	B4
	B4
	
	
	
	27,830




C10	4*4.1*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany	26,240Kód
Popis
MJ
Výměra
B4
"Celkem: "A4

27,830
B6
B6

85,110
B6
Použití figury:
85.11 "F.3 tab vv - Výkop pro podélný práh u paty PB zdi

85,110
R162701
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
M3
517,270
B7
B7

4,650
B7
"Celkem: "A7

4,650
B8
B8

0,096
B8
Použití figury:
0.8*0.2*0.6 "D.7 Vzorový řez C - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF12; délka x výška x šířka

0,096
321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
M3
0,768
B9
B9

10,496
B9
Použití figury:
4*4.1*0.8*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška

10,496
321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3
126,361
C10
C10

26,240

""Mezisoučet: "A10+B10	0,000

Použití figury:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	288,975
321351010	odběrných	M2	288,975
C12	C12	1,370
C12	5*0.274 "D.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 3, 5, 7, 9, 10	1,370
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	5,259
321366111	výpustných	T	5,259
C14	C14	86,240
C14	11*5.6*1.4 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C14, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka	86,240
Použití figury:
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	135,037
C16	C16	80,080
C16	11*5.6*1.3 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C16, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka	80,080
Použití figury:
457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	139,691
C17	C17	0,684
C17	2*5.7*0.6*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.7 Opevnění dna - vzorový řez C17 - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka	0,684
Použití figury:
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	40,731
C2	C2	517,270
""Celkem: "A2+B2	0,000
C2	"Celkem: "A2+B2	517,270
C25	C25	2,000
C25	2"=0,8*0,6*4 D.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF13; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	152,000
C26	C26	12,555
C26	0.05*93*2.7"D.2 Podrobná situace, D.7 Vzorový řez C26 - výměna lokálně degradovaného kamene v patě stávající zdi na PB; 0,05 m3/bm zdi x délka zdi x	12,555
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	239,729
C6	C6	517,270
""Celkem: "A6+B6	0,000
C6	"Celkem: "A6+B6	517,270
C8	C8	0,096
C8	0.8*0.2*0.6 "D.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF13; délka x výška x šířka	0,096
Použití figury:
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	0,768
321213345	zařízení, op	M3	0,768
C9	C9	39,424
C9	11*5.6*0.8*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.7 Podélný základový pás - vzorový řez C9, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška	39,424
Použití figury:
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, M3	126,361
321321116	opěr	M3	126,361
D10	D10	98,560
D10	11*5.6*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany	98,560
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	288,975
321351010	odběrných	M2	288,975
D12	D12	0,654
D12	3*0.218 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž DB pas 4, 6, 8	0,654
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T	5,259
[bookmark: bookmark809][bookmark: bookmark810][bookmark: bookmark811]321366111	výpustných	T	5,259
D14	D14	13,160
D14	2*4.7*1.4 "D14.2 Podrobná situace, D14.7 Podélný základový pás - vzorový řez C14, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka	13,160
Použití figury:
451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	M2	135,037
D16	D16	12,220
D16	2*4.7*1.3 "D16.2 Podrobná situace, D16.7 Podélný základový pás - vzorový řez C16, podkladní vrstva pod příčný práh; počet x délka x šířka	12,220
Použití figury:
457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	139,691
D17	D17	0,846
D17	3*4.7*0.6*0.1 "D17.2 Podrobná situace, D17.7 Opevnění dna - vzorový řez C17 - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka	0,846
Použití figury:
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	40,731
D25	D25	2,000


D25	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF14; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
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Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	152,000
D26	D26	239,729
""Celkem: "A26+B26+C26	0,000
D26	"Celkem: "A26+B26+C26	239,729
D8	D8	0,096
D8	0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF14; délka x výška x šířka	0,096
Použití figury:
321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	0,768
[bookmark: bookmark812][bookmark: bookmark813][bookmark: bookmark814]321213345	zařízení, op	M3	0,768
D9	D9	6,016
D9	2*4.7*0.8*0.8 "D9.2 Podrobná situace, D9.7 Podélný základový pás - vzorový řez C9, příčný práh; počet x délka x šířka x prům. výška	6,016
Použití figury:
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, M3	126,361
321321116	opěr	M3	126,361
E10	E10	15,040
E10	2*4.7*0.8*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh; počet x délka x prům. výška x obě strany	15,040
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	288,975
[bookmark: bookmark815][bookmark: bookmark816][bookmark: bookmark817]321351010	odběrných	M2	288,975
E12	E12	0,107
E12	0.1074 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 10	0,107
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	5,259
[bookmark: bookmark818][bookmark: bookmark819][bookmark: bookmark820]321366111	výpustných	T	5,259
E14	E14	135,037
""Celkem: "A14+B14+C14+D14	0,000
E14	"Celkem: "A14+B14+C14+D14	135,037
E16	E16	14,333
E16	143.33*0.1 "D16.2 Podrobná situace, D16.7 Opevnění dna - vzorový řez C16, podkladní vrstva pod dlažbu; plocha dle CAD x tloušťka	14,333
Použití figury:
457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	139,691
E17	E17	1,980
E17	6*5.5*0.6*0.1 "D17.2 Podrobná situace, D17.7 Opevnění dna - vzorový řez C17 - příčný kamenný práh; počet x délka x šířka x tlouštka	1,980
Použití figury:
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	40,731
E25	E25	2,000
E25	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF15; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	152,000
E8	E8	0,096
E8	0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF15; délka x výška x šířka	0,096
Použití figury:
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	0,768
[bookmark: bookmark821][bookmark: bookmark822][bookmark: bookmark823]321213345	zařízení, op	M3	0,768
E9	E9	126,361
""Celkem: "A9+B9+C9+D9	0,000
E9	"Celkem: "A9+B9+C9+D9	126,361
F10	F10	23,120
F10	(4+11+2)*0.8*0.85*2 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, příčný práh - čela; počet x šířka x výška x obě strany	23,120
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	288,975
321351010	odběrných	M2	288,975
F12	F12	0,102
F12	0.1022 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 11	0,102
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	5,259
321366111	výpustných	T	5,259
F16	F16	139,691
""Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16	0,000
F16	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16	139,691
F17	F17	40,731
""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17	0,000
F17	"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17	40,731
F25	F25	2,000
F25	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF17; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	152,000
F8	F8	0,096
F8	0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF17; délka x výška x šířka	0,096
Použití figury:
321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3	0,768
321213345	zařízení, op	M3	0,768
G10	G10	10,200
G10	(4+11+2)*0.75*0.8 "D10.2 Podrobná situace, D10.7 Podélný základový pás - vzorový řez C10, bednění přčnýh prahů v polovině; počet x výška x šířka	10,200
Použití figury:
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, M2	288,975
[bookmark: bookmark824][bookmark: bookmark825][bookmark: bookmark826]321351010	odběrných	M2	288,975
G12	G12	0,097
G12	0.0974 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 12	0,097
Použití figury:
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a T	5,259
[bookmark: bookmark827][bookmark: bookmark828][bookmark: bookmark829]321366111	výpustných	T	5,259
G25	G25	2,000
G25	2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF18; délka x šířka x 4 ks/m2	2,000
Použití figury:
R9539611	M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu	KUS	152,000
G8	G8	0,096
G8	0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF18; délka x výška x šířka	0,096
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

Použití figury:
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321213345
H10
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3 zařízení, op	M3
H10
0,768
H10
H12
""Celkem: "A10+B10+D10+E10+F10+G10+H10
"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10
288,975
H12
Použití figury:
H12
0.1022 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 13
0,000
288,975
0,102
0,102
321366111
H25
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
H25
5,259
H25
Použití figury:
R9539611
2"=0,8*0,6*4 D25.7 Vzorový řez C25 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF20; délka x šířka x 4 ks/m2
2,000
2,000
H8
M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
H8
Použití figury:
H8
KUS
152,000
321213345
I12
I12
Použití figury:
321366111
I25
I25
Použití figury:
R9539611
I8
I8
J12
J12
Použití figury:
321366111
J25
J25
K12
K12
Použití figury:
321366111
L12
L12
Použití figury:
321366111
M12
M12
Použití figury:
321366111
N12
N12
Použití figury:
321366111
O12
O12
Použití figury:
321366111
P12
P12
Použití figury:
321366111
Q12
Q12
Použití figury:
321366111
R12
R12
Použití figury:
321366111
S12
S12
Použití figury:
321366111
T12
T12
Použití figury:
321366111
U12
U12
Použití figury:
0.8*0.2*0.6 "D8.7 Vzorový řez C8 - navýšení kamenného obkladu v navázání na kamenné pasy u řezu PF20; délka x výška x šířka
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných M3 zařízení, op M3 I12
0.1338 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 14
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
I25
""Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25+H25
17*(4+4) "D25.7 Vzorový řez C25 - kotevní trny příčných prahů do boku; počet prahů x počet na každé straně
M+D Kompozitní kotevní trny Ř12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obkladu
I8
""Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+H8
"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8+H8
J12
0.1483 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 15
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
J25
""Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25+H25+J25
"Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25+H25+I25
K12
0.140 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 16
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
L12
0.1231 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 17
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
M12
0.1231 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 18
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
N12
0.1365 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 19
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
O12
0.143 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 20
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
P12
0.1429 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 21
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Q12
0.1435 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 22
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
R12
0.1431 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 23
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
S12
0.1438 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 24
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T12
0.1408 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 25
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
U12
0.1377 "D12.23.3 Výkresy výztuže - dno, výztuž příčná práh 26
KUS
0,096
0,096
0,768
0,134
0,134
5,259
136,000
0,000
136,000
152,000
0,768
0,000
0,768
0,148
0,148
5,259
152,000
0,000
152,000
0,140
0,140
5,259
0,123
0,123
5,259
0,123
0,123
5,259
0,137
0,137
5,259
0,143
0,143
5,259
0,143
0,143
5,259
0,144
0,144
5,259
0,143
0,143
5,259
0,144
0,144
5,259
0,141
0,141
5,259
0,138
0,138
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	Kód
	
	Popis
	MJ
	Výměra

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	5,259

	V12
	V12
	
	
	0,478



0,000
0,478
""Mezisoučet: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12+P12+Q12+R12+S12+T12+U12 4.781*0.1 "10% distanční, vázací A12 pomocná výztuž
V12
Použití figury:
321366111
W12
W12
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
W12
""Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12+P12+Q12+R12+S12+T12+U12+W12
"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12+P12+Q12+R12+S12+T12+U12+V12
5,259
5,259
0,000
5,259
SO 09.1
A1
A1
Použití figury:
Přeložení STL plynovodu, Bezručova-Ruská (investice)
A1
2*(1.2*1.5*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, I.etapa; počet x rozměry
5,400
5,400
131213132
A11
A11
Použití figury:
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 M3 v hornině	M3
A11
16+34.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa
12,915
50,500
50,500
230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
A12	A12
A12	16.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE chránička beztlaké potrubí, I.etapa
Použití figury:
88,700
16,500
16,500
230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm
A13	A13
A13	16.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE chránička beztlaké potrubí, I.etapa
Použití figury:
55,700
16,500
16,500
M286139	trubka ochranná PE 90x5,2mm
A14	A14
A14	2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
Použití figury:
16,500
1,000
1,000
M286137	trubka ochranná PE D50, oddělitelná	M	2,200
A15	A15	37,000
A15	1+36 "SO 09.1 Technická zpráva - PE OT beztlaké potrubí, II.etapa	37,000
Použití figury:
M286138	trubka ochranná PE OT beztlaké potrubí 90x5,2mm	M	37,000
A16	A16	1,000
A16	2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa	1,000
Použití figury:
230205031	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 40, tl. stěny 3,7 mm	M	2,200
A18	A18	2,000
A18	2 "SO 09.1 Technická zpráva - přepojení přípojky, I.etapa	2,000
Použití figury:
230205231	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm	KUS	3,000
A2	A2	52,520
A2	(16+34.5)*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x hloubka
Použití figury:
132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 M3
A20	A20
52,520
89,960
50,500
















A20	16+34.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa	50,500
Použití figury:
230230017	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	M	88,700
A21	A21	52,000
A21	52 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení stávajícího potrubí	52,000
Použití figury:
230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	M	121,800
A22	A22	1,000
A22	1 "SO 09.1 Technická zpráva - hydraulické stlačení potrubí, I.etapa	1,000
Použití figury:
230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovadla do 63 mm	KUS	2,000
A24	A24	50,500
A24	16+34.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa	50,500
Použití figury:
230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm	M	86,500
A26	A26	2,000
A26	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, I.etapa	2,000
Použití figury:
230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm	KUS	6,000
A27	A27	2,000
A27	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, I.etapa	2,000
Použití figury:
28614813	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	KUS	4,000
A28	A28	1,000
A28	1 "SO 09.1 Technická zpráva -spojka pro přepojení potrubí, II.etapa	1,000
Použití figury:
28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	KUS	1,000
A29	A29	1,000
A29	1 "SO 09.1 Technická zpráva - zaslepení potrubí po dokončení přepojky, II.etapa	1,000
Použití figury:
28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	KUS	1,000
A3	A3	10,800
A3	2*(2*(1.2+1.5)) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, I.etapa; počet x rozměry	10,800
Použití figury:

151102201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m	M2	26,600
A30	A30	52,000
A30	52 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení stávajícího potrubí	52,000
Použití figury:
R2302085	Odplynění potrubí DN do 100 mm	M	121,800
A31	A31	4,040
A31	(16+34.5)*0.8*0.1 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka	4,040
Použití figury:
451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	M3	6,920
A32	A32	2,000
A32	2 "SO 09.1 Technická zpráva - vyvedení A32 ukončení signal. vodiče na každé přípojce do skříně HUP, I.etapa	2,000
Použití figury:
741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2	KUS	3,000
A33	A33	2,000
A33	2 "SO 09.1 Technická zpráva - T-kus pro přípojku, I.etapa	2,000
Použití figury:
877211123	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 63/40 KUS	3,000
A35	A35	50,500
A35	(16+34.5) "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka	50,500
Použití figury:
899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	M	86,500
A36	A36	50,500
A36	(16+34.5) "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka	50,500
Použití figury:
899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	M	86,500
A37	A37	0,057
A37	52*0.0011 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení stávajícího potrubí; délka x hmotnost	0,057
Použití figury:
R997003	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,134
A5	A5	20,200
A5	(16+34.5)*0.8*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka	20,200
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	34,600
A6	A6	36,360
A6	(16+34.5)*0.8*0.5*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost	36,360
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	62,280
A7	A7	12,120
A7	(16+34.5)*0.8*0.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka	12,120
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	20,760
A8	A8	21,816
A8	(16+34.5)*0.8*0.3*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost	21,816
Použití figury:
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	T	37,368
A9	A9	5,400
A9	2*(1.2*1.5*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, I.etapa; počet x rozměry	5,400
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	102,875
B1	B1	3,240
B1	1*(1.2*1.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry	3,240
Použití figury:
131213132	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 M3	12,915
[bookmark: bookmark830][bookmark: bookmark831][bookmark: bookmark832]131213132	v hornině	M3	12,915
B11	B11	36,000
B11	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa	36,000
Použití figury:
230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	M	88,700
B12	B12	37,000
B12	1+36 "SO 09.1 Technická zpráva - PE OT beztlaké potrubí, II.etapa	37,000
Použití figury:
230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm	M	55,700
B13	B13	16,500
B13	"Celkem: "A13	16,500
B14	B14	1,200
B14	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa	1,200
Použití figury:
M286137	trubka ochranná PE D50, oddělitelná	M	2,200
B15	B15	37,000
B15	"Celkem: "A15	37,000
B16	B16	1,200
B16	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa	1,200
Použití figury:
230205031	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 40, tl. stěny 3,7 mm	M	2,200
B18	B18	1,000
B18	1 "SO 09.1 Technická zpráva - přepojení přípojky, II.etapa	1,000
Použití figury:
230205231	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 40, tl. stěny 3,7 mm	KUS	3,000
B2	B2	37,440
B2	36*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x hloubka37,440
89,960
36,000

Použití figury:
132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 M3
B20	B20
B20	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa	36,000
	Kód
	Popis	MJ	Výměra


Použití figury:
	230230017
	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	M	88,700

	B21
	B21	69,800

	B21
	34.5+35.3 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení potrubí, II.etapa	69,800


Použití figury:
	230086115
	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	M	121,800

	B22
	B22	1,000

	B22
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - hydraulické stlačení potrubí, II.etapa	1,000


Použití figury:
	230200271
	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovadla do 63 mm	KUS	2,000

	B24
	B24	36,000

	B24
	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa	36,000


Použití figury:
	230205042
	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm	M	86,500

	B26
	B26	2,000

	B26
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, II.etapa	2,000


Použití figury:
	230205242
	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm	KUS	6,000

	B27
	B27	2,000

	B27
	2 "SO 09.1 Technická zpráva - koleno pro přepojení potrubí, II.etapa	2,000


Použití figury:
	28614813
	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	KUS	4,000

	B28
	B28	1,000

	B28
	"Celkem: "A28	1,000

	B29
	B29	1,000

	B29
	"Celkem: "A29	1,000

	B3
	B3	6,000

	B3
	1*(2*(1.2+1.8)) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry	6,000


Použití figury:
	151102201
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m	M2	26,600

	B30
	B30	69,800

	B30
	34.5+35.3 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení potrubí, II.etapa	69,800


Použití figury:
	R2302085
	Odplynění potrubí DN do 100 mm	M	121,800

	B31
	B31	2,880

	B31
	36*0.8*0.1 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka	2,880


Použití figury:
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	M3	6,920

	B32
	B32	1,000

	B32
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - vyvedení A32 ukončení signal. vodiče na každé přípojce do skříně HUP, II.etapa	1,000


Použití figury:
	741136321
	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2	KUS	3,000

	B33
	B33	1,000

	B33
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - T-kus pro přípojku, II.etapa	1,000


Použití figury:
	877211123
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 63/40 KUS	3,000

	B35
	B35	36,000

	B35
	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka	36,000


Použití figury:
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	M	86,500

	B36
	B36	36,000

	B36
	36 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka	36,000


Použití figury:
	899722111
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	M	86,500

	B37
	B37	0,077

	B37
	(34.5+35.3)*0.0011 "SO 09.1 Technická zpráva - vytěžení potrubí, II.etapa; délka x hmotnost	0,077


Použití figury:
	R997003
	Vodorovné přemístění plastového odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,134

	B5
	B5	14,400

	B5
	36*0.8*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka	14,400


Použití figury:
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	34,600

	B6
	B6	25,920

	B6
	36*0.8*0.5*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost	25,920


Použití figury:
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63	T	62,280

	B7
	B7	8,640

	B7
	36*0.8*0.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka	8,640


Použití figury:
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	20,760
od j

	B8
	B8	15,552

	B8
	36*0.8*0.3*1.8 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, II.etapa; délka x šířka x tloušťka x hmotnost	15,552


Použití figury:
	58337302
	štěrkopísek frakce 0/16	T	37,368

	B9
	B9	3,240

	B9
	1*(1.2*1.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry	3,240


Použití figury:
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	102,875

	C1
	C1	2,475

	C1
	""Mezisoučet: "A1+B1	0,000
(1.5*1.1*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro napojení plynovodu, I.etapa; rozměry	2,475


Použití figury:
	131213132
	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 M3	12,915
v hornině	M3	12,915
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	Kód
	
	Popis
	MJ
	Výměra

	C11
	
	C11
	
	
	1,000



0,000
1,000
""Mezisoučet: "A12+B12
2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
C11
Použití figury:
230170012
C12
C12
Použití figury:
230202071
C14
Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
C12
""Mezisoučet: "A14+B14
2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
88,700
1,000
0,000
1,000
C14
C16
C16
C18
C18
C2
C2
C20
C20
Použití figury:
230230017
C21
Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm
C14
""Celkem: "A27+B27
"Celkem: "A14+B14
C16
""Celkem: "A15+B15
"Celkem: "A16+B16
C18
""Celkem: "A17+B17
"Celkem: "A18+B18
C2
""Celkem: "A2+B2
"Celkem: "A2+B2
C20
""Mezisoučet: "A19+B19
2*0.5 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka I.etapa
55,700
2,200
0,000
2,200
2,200
0,000
2,200
3,000
0,000
3,000
89,960
0,000
89,960
1,000
0,000
1,000
C21
C22
C22
C24
C24
C26
C26
Použití figury:
230205242
C27
Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80 C21
""Celkem: "A10+B10
"Celkem: "A21+B21
C22
""Celkem: "A13+B13
"Celkem: "A22+B22
C24
""Celkem: "A16+B16
"Celkem: "A24+B24
C26
1 "SO 09.1 Technická zpráva -spojka pro přepojení potrubí, II.etapa
88,700
121,800
0,000
121,800
2,000
0,000
2,000
86,500
0,000
86,500
1,000
1,000
C27
C3
C3
Použití figury:
151102201
C30
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm C27
""Celkem: "A22+B22
"Celkem: "A27+B27
C3
""Mezisoučet: "A3+B3
2*((1.5+1.1)) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro napojení plynovodu, I.etapa; rozměry
KUS
6,000
4,000
0,000
4,000
5,200
0,000
5,200
C30
C31
C31
C32
C32
C33
C33
C35
C35
C36
C36
C37
C37
C5
C5
C6
C6
C7
C7
C8
C8
C9
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m C30
""Celkem: "A30+B30
"Celkem: "A30+B30 C31
""Celkem: "A31+B31
"Celkem: "A31+B31 C32
""Celkem: "A32+B32
"Celkem: "A32+B32 C33
""Celkem: "A34+B34
"Celkem: "A33+B33 C35
""Celkem: "A35+B35
"Celkem: "A35+B35 C36
""Celkem: "A36+B36
"Celkem: "A36+B36 C37
""Celkem: "A37+B37
"Celkem: "A37+B37
C5
""Celkem: "A5+B5
"Celkem: "A5+B5
C6
""Celkem: "A8+B8
"Celkem: "A6+B6
C7
""Celkem: "A6+B6
"Celkem: "A7+B7
C8
""Celkem: "A7+B7
"Celkem: "A8+B8
C9
""Mezisoučet: "A9+B9
M2
[bookmark: bookmark833]26.600
121,800
0,000
121,800
6,920
0,000
6,920
3,000
0,000
3,000
3,000
0,000
3,000
86,500
0,000
86,500
86,500
0,000
86,500
0,134
0,000
0,134
34,600
0,000
[bookmark: bookmark834]34.600
62,280
0,000
62,280
20,760
0,000
20,760
37,368
0,000
37,368
2,475
0,000



























	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C9
Použití figury:
	(1.5*1.1*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro napojení plynovodu, I.etapa; rozměry
	
	2,475

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	102,875

	D1
	D1
	
	1,800

	D1
Použití figury:
	1*(1.5*0.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry
	
	1,800

	131213132
	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině
	M3
	12,915

	D11
	D11
	
	1,200

	D11
Použití figury:
	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
	
	1,200

	230170012
	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
	M
	88,700

	D12
	D12
	
	1,200

	D12
Použití figury:
	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
	
	1,200

	230202071
	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm
	M
	55,700

	D20
	D20
	
	1,200

	D20
Použití figury:
	1.2 "SO 09.1 Technická zpráva - PE100 RC SDR11 dn40 s ochranným pláštěm, přípojka II.etapa
	
	1,200

	230230017
	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80
	M
	88,700

	D26
	D26
	
	1,000

	D26
Použití figury:
	1 "SO 09.1 Technická zpráva - zaslepení potrubí po dokončení přepojky, II.etapa
	
	1,000

	230205242
	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm
	KUS
	6,000

	D3
	D3
	
	4,600

	D3
Použití figury:
	2*(1.5+0.8) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry
	
	4,600

	151102201
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m
	M2
	26,600

	D9
	D9
	
	1,800

	D9
Použití figury:
	1*(1.5*0.8*1.5) "SO 09.1 Technická zpráva - montážní jáma pro přípojky, II.etapa; počet x rozměry
	
	1,800

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	102,875

	E1
	E1
	
	12,915

	
	""Celkem: "A1+B1+D1+E1
	
	0,000

	E1
	"Celkem: "A1+B1+C1+D1
	
	12,915

	E11
	E11
	
	88,700

	
	""Celkem: "A12+B12+D12+E12
	
	0,000

	E11
	"Celkem: "A11+B11+C11+D11
	
	88,700

	E12
	E12
	
	55,700

	
	""Celkem: "A14+B14+D14+E14
	
	0,000

	E12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12
	
	55,700

	E20
	E20
	
	88,700

	
	""Celkem: "A19+B19+D19+E19
	
	0,000

	E20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20
	
	88,700

	E26
	E26
	
	6,000

	
	""Celkem: "A18+B18+C18+D18
	
	0,000

	E26
	"Celkem: "A26+B26+C26+D26
	
	6,000

	E3
	E3
	
	26,600

	
	""Celkem: "A3+B3+D3+E3
	
	0,000

	E3
	"Celkem: "A3+B3+C3+D3
	
	26,600

	E9
	E9
	
	52,520

	
	""Mezisoučet: "D9+E9
	
	0,000

	E9
Použití figury:
	(16+34.5)*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x hloubka
	
	52,520

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	102,875

	F9
	F9
	
	37,440

	F9
Použití figury:
	36*0.8*1.3 "SO 09.1 Technická zpráva - potrubí PE100 RC SDR11 dn63, I.etapa; délka x šířka x hloubka
	
	37,440

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	102,875

	G9
	G9
	
	102,875

	
	""Celkem: "A9+B9+D9+E9+G9+H9
	
	0,000

	G9
	"Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9
	
	102,875

	SO 09.5.a
	Přeložení VO, Bezručova-Ruská - POh (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	6,000

	A1
Použití figury:
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	6,000

	210203902
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový
	KUS
	6,000

	A10
	A10
	
	5,000

	A10
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, demontáž stávajících stožárů VO
	
	5,000

	Použití figury:
218202016
	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového
	KUS
	5,000

	A11
	A11
	
	5,000

	A11
Použití figury:
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, demontáž stávajících stožárů VO
	
	5,000

	218204011
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	KUS
	5,000

	A15
	A15
	
	6,000

	A15
Použití figury:
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	6,000

	220960021
	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním
	KUS
	6,000

	A17
	A17
	
	200,000

	A17
Použití figury:
	200 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB
	
	200,000

	460161292
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní
	M
	200,000


Kód	Popis	MJ	Výměra
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A18	A18	200,000
A18	200 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB	200,000
Použití figury:
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm M	200,000
[bookmark: bookmark835][bookmark: bookmark836][bookmark: bookmark837]460431312	hloubky 100	M	200,000
A19	A19	18,000
A19	200*0.5*0.1*1.8 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB; délka x šířka x tloušťka x hmotnost	18,000
Použití figury:
58337310	štěrkopísek frakce 0/4	T	18,000
A2	A2	6,000
A2	6 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO	6,000
Použití figury:
210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	KUS	6,000
A20	A20	200,000
A20	200 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na LB+PB; délka	200,000
Použití figury:
460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	M	200,000
A21	A21	200,000
A21	200 "D.3 Podrobná situace - červená výstražná fólie pro krytí podzemního kabelu pro VO na PB+LB	200,000
Použití figury:
460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	M	200,000
A22	A22	220,000
A22	220 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na PB+LB	220,000
Použití figury:
460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	M	220,000
A24	A24	220,000
A24	220 "D.3 Podrobná situace - podzemní kabel pro VO na PB+LB	220,000
Použití figury:
741121101	Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu žíly 16 až 35 M	220,000
A26	A26	18,000
A26	18 "D.3 Podrobná situace - nadzemní kabel pro VO z PB na LB	18,000
Použití figury:
741123401	Montáž kabelů hliníkových zavěšených nahození na podpěrné body s napnutím nosného lana závěsných (např. AYKYz) počtu a průřezu žil 4x16 mm2	M	18,000
A28	A28	160,000
A28	160 "D.3 Podrobná situace - demontáž stávajícího podzemního kabelu pro VO na LB+PB	160,000
Použití figury:
741125821	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2	M	160,000
A29	A29	18,000
A29	18 "D.3 Podrobná situace - demontáž stávajícího podzemního kabelu pro VO na LB+PB	18,000
Použití figury:
741127861	Demontáž kabelů hliníkových zavěšených počtu a průřezu žil 4x16 mm2	M	18,000
A3	A3	200,000
A3	200 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO, zemnící pásek; délka	200,000
Použití figury:
210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2	M	200,000
A30	A30	40,000
A30	40 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO	40,000
Použití figury:
741130005	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	KUS	40,000
A31	A31	10,000
A31	10 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO, těsnění konce kabelu proti vniknutí vody	10,000
Použití figury:
741132341	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou přes 4 žíly nevýbušná koncovka ucpávková úprava těsnicích kroužků	KUS	10,000
A32	A32	1,000
A32	1 "D.19.2 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO	1,000
Použití figury:
741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	KUS	1,000
A34	A34	1,000
A34	1 "D.19.2 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO	1,000
Použití figury:
AGR 09.4	Vytyčovací bod - MARKER	KUS	1,000
A37	A37	3,750
A37	5*0.75 "D.19.2 Obnova povrchů A37 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, likvidace stávajících stožárů VO; počet x hmotnost	3,750
Použití figury:
R997010	Vodorovné přemístění elektroinstalačního odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	3,895
A4	A4	200,000
A4	200*1.0 "D.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO, zemnící pásek; délka x hmotnost	200,000
Použití figury:
35442062	pás zemnící 30x4mm FeZn	KG	200,000
A5	A5	15,000
A5	15 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO svod k zemnícímu pásku; délka	15,000
Použití figury:
210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	M	15,000
A6	A6	9,300
A6	15*0.62 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO svod k zemnícímu pásku; délka x hmotnost	9,300
Použití figury:
35441073	drát D 10mm FeZn	KG	9,300
A7	A7	6,000
A7	6 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO; počet	6,000
Použití figury:
210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	KUS	6,000
A9	A9	6,000
A9	6 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, uzemnění nových stožárů VO; počet	6,000
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	210293011R
	Protikorozní ochrana spoje uzemnění
	KUS
	6,000

	B1
	B1
	
	6,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	6,000

	B10
	B10
	
	5,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	5,000

	B11
	B11
	
	5,000

	B11
	"Celkem: "A11
	
	5,000

	B15
	B15
	
	6,000

	B15
	"Celkem: "A15
	
	6,000

	B17
	B17
	
	200,000

	B17
	"Celkem: "A17
	
	200,000

	B18
	B18
	
	200,000

	B18
	"Celkem: "A18
	
	200,000

	B19
	B19
	
	18,000

	B19
	"Celkem: "A19
	
	18,000

	B2
	B2
	
	6,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	6,000

	B20
	B20
	
	200,000

	B20
	"Celkem: "A20
	
	200,000

	B21
	B21
	
	200,000

	B21
	"Celkem: "A21
	
	200,000

	B22
	B22
	
	220,000

	B22
	"Celkem: "A22
	
	220,000

	B24
	B24
	
	220,000

	B24
	"Celkem: "A24
	
	220,000

	B26
	B26
	
	18,000

	B26
	"Celkem: "A26
	
	18,000

	B28
	B28
	
	160,000

	B28
	"Celkem: "A28
	
	160,000

	B29
	B29
	
	18,000

	B29
	"Celkem: "A29
	
	18,000

	B3
	B3
	
	200,000

	B3
	"Celkem: "A3
	
	200,000

	B30
	B30
	
	40,000

	B30
	"Celkem: "A30
	
	40,000

	B31
	B31
	
	10,000

	B31
	"Celkem: "A31
	
	10,000

	B32
	B32
	
	1,000

	B32
	"Celkem: "A32
	
	1,000

	B34
	B34
	
	1,000

	B34
	"Celkem: "A34
	
	1,000

	B37
	B37
	
	0,038

	B37
	0.038 "likvidace stávajících hliníkových kabelů, hmotnost dle TOV pol. 741125821
	
	0,038

	Použití figury:
	
	
	

	R997010
	Vodorovné přemístění elektroinstalačního odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,895

	B4
	B4
	
	200,000

	B4
	"Celkem: "A4
	
	200,000

	B5
	B5
	
	15,000

	B5
	"Celkem: "A5
	
	15,000

	B6
	B6
	
	9,300

	B6
	"Celkem: "A6
	
	9,300

	B7
	B7
	
	6,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	6,000

	B9
	B9
	
	6,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	6,000

	C37
	C37
	
	0,007

	C37
	0.007 "likvidace stávajících hliníkových kabelů, hmotnost dle TOV pol. 741127861
	
	0,007

	Použití figury:
	
	
	

	R997010
	Vodorovné přemístění elektroinstalačního odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,895

	D37
	D37
	
	0,100

	D37
	0.1 "likvidace doplňkového elektrinstalačního materiálu (kotevní spojky, chráničky, krycí desky apod.)
	
	0,100

	Použití figury:
	
	
	

	R997010
	Vodorovné přemístění elektroinstalačního odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,895

	E37
	E37
	
	3,895

	
	""Celkem: "A37+B37+C37+D37
	
	0,000

	E37
	"Celkem: "A37+B37+C37+D37
	
	3,895

	SO 09.5.b
	Přeložení VO, Bezručova-Ruská - město (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	6,000

	A1
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	6,000

	Použití figury:
	
	
	

	M347740
	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 28 W, 3000 K, IP 65, IK 08, L80B10, 100 000 h, vyzařovací charakteristika O1 asymetrická, opimalizována na ja
	KUS
	6,000

	A2
	A2
	
	6,000

	A2
	6 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, montáž nových stožárů VO
	
	6,000

	Použití figury:
	
	
	

	M316741
	stožár osvětlovací uliční v 4,0m, ocelový (dle EN 40/2), kuželový nebo válcový, PKO žárový pozink z vnitřní i vnější strany dle DIN 50976, prášková barva na kov
	KUS
	6,000

	B1
	B1
	
	6,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	6,000

	B2
	B2
	
	6,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	6,000

	SO 09.6
	Ochrana teplovodu (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	137,500



A1	55*2.5 "D.6 Injketáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B1 - ochrana teplovodu během výstavby; délka úseku x délka v řezu	137,500
Použití figury:
619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků	M2	375,750
B1	B1	238,250
B1	95.3*2.5 "D.6 Injketáž A1 přespárování zdi - vzorový řez B1 - ochrana teplovodu během výstavby; délka úseku x délka v řezu	238,250
Použití figury:
619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků	M2	375,750
C1	C1	375,750
""Celkem: "A1+B1	0,000
C1	"Celkem: "A1+B1	375,750
SO 10.1.a	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - POh (investice)
A1	A1	69,500
A1	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD	69,500
Použití figury:
113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého M2	69,500
113107123	drceného, o t	M2	69,500
A10	A10	45,000
A10	45 "D.18 Osazení původního zábradlí - osazení upraveného zábradlí; délka úseku 45 m	45,000
Použití figury:
767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	M	45,000
A11	A11	45,000
A11	45 "D.18 Osazení původního zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí; délka úseku 45 m	45,000
Použití figury:
767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	M	45,000
A12	A12	1,998
A12	15*0.04*3.33 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 48x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 40 mm x hmotnost	1,998
Použití figury:
767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	447,903
A13	A13	26,400
A13	15*4*0.44"D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - závitové tyče; počet desek x počet na desku x délka	26,400
Použití figury:
31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	M	26,400
A14	A14	0,180
A14	15*4*0.3/100 "D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - matice; počet desek x počet na desku x délka	0,180
Použití figury:
31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 KUS	0,180
A15	A15	0,030
A15	15*4*0.15*(3.38/1000) "D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky k výztuži; počet desek x počet na desku x délka x hmotnost	0,030
Použití figury:
13010418	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm	T	0,030
A16	A16	0,600
A16	15*0.04 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 48x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 40 mm	0,600
Použití figury:
M140110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48x3,0mm, povrchová úprava pozink	M	0,600
A17	A17	1,500
A17	15*0.1 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 38x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 100 mm	1,500
Použití figury:
M552839	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x3,0mm, povrchová úprava pozink	M	1,500
A18	A18	15,000
A18	15 "D.18 Osazení původního zábradlí - podkladní deska 200x200x20 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m	15,000
Použití figury:
M136112	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule 0,2x0,2 m s otvory ⌀16 mm, povrchová úprava pozink	KUS	15,000
A19	A19	45,000
A19	45 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka úseku 45 m	45,000
Použití figury:
R7679919	Úprava demontovaného zábradlí pro možné osazení na novém místě	M	45,000
A2	A2	69,500
A2	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD	69,500
Použití figury:
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky M2	69,500
113154121	vrstvy	M2	69,500
A21	A21	49,100
A21	49.1 "D.19.1 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél nové zdi	49,100
Použití figury:
919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	49,100
A22	A22	2,500
A22	2.5 "D.19.1 Obnova povrchů A22 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace	2,500
Použití figury:
919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	M	2,500
A23	A23	49,100
A23	49.1 "D.19.1 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél nové zdi	49,100
Použití figury:
919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky M	49,100
919122112	šířky 1	M	49,100
A24	A24	2,500
A24	2.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace	2,500
Použití figury:
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky M	2,500
919122132	šířky 2	M	2,500
A25	A25	2,500
A25	2.5 "D.19.1 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci	2,500
Použití figury:
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	2,500
A26	A26	0,720
A26	0.72 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161813, sloupec Suť celkem	0,720
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	2,745

	A27
	A27
	
	0,720

	A27
Použití figury:
	0.72 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161813, sloupec Suť celkem
	
	0,720

	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,745

	A28
	A28
	
	4,796

	A28
Použití figury:
	4.796 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154121, sloupec Suť celkem
	
	4,796

	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	20,781

	A29
	A29
	
	5,198

	A29
Použití figury:
	5.198 "likvidace materiálu tryskání ocelového zábradlí, hmotnost dle polo. 42118100
	
	5,198

	R997008
	Vodorovné přemístění odpadu z tryskání vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	5,198

	A3
	A3
	
	69,500

	A3
Použití figury:
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	69,500

	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	69,500

	A4
	A4
	
	17,375

	A4
Použití figury:
	69.5*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	17,375

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	17,375

	A5
	A5
	
	1,000

	A5
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000

	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	2,000

	A6
	A6
	
	69,500

	A6
Použití figury:
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	69,500

	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	69,500

	A7
	A7
	
	69,500

	A7
Použití figury:
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	69,500

	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	69,500

	A8
	A8
	
	69,500

	A8
Použití figury:
	69.5 "D.19.1 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	69,500

	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	69,500

	A9
	A9
	
	3,000

	A9
Použití figury:
	15*0.2 "D.18 Osazení původního zábradlí - plastmalta pod podkladní desku 200x200x20 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka
	
	3,000

	629135102
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	M
	3,000

	B1
	B1
	
	69,500

	B1
	"Celkem: "A1
	
	69,500

	B10
	B10
	
	45,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	45,000

	B11
	B11
	
	45,000

	B11
	"Celkem: "A11
	
	45,000

	B12
	B12
	
	3,885

	B12
Použití figury:
	15*0.1*2.59 "D.18 Osazení původního zábradlí -trubka 38x3 mm; délka úseku 45 m x vzdálenost á 3 m x délka 100 mm x hmotnost
	
	3,885

	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	447,903

	B13
	B13
	
	26,400

	B13
	"Celkem: "A13
	
	26,400

	B14
	B14
	
	0,180

	B14
	"Celkem: "A14
	
	0,180

	B15
	B15
	
	0,030

	B15
	"Celkem: "A15
	
	0,030

	B16
	B16
	
	0,600

	B16
	"Celkem: "A16
	
	0,600

	B17
	B17
	
	1,500

	B17
	"Celkem: "A17
	
	1,500

	B18
	B18
	
	15,000

	B18
	"Celkem: "A18
	
	15,000

	B19
	B19
	
	45,000

	B19
	"Celkem: "A19
	
	45,000

	B2
	B2
	
	69,500

	B2
	"Celkem: "A2
	
	69,500

	B21
	B21
	
	49,100

	B21
	"Celkem: "A21
	
	49,100

	B22
	B22
	
	2,500

	B22
	"Celkem: "A22
	
	2,500

	B23
	B23
	
	49,100

	B23
	"Celkem: "A23
	
	49,100

	B24
	B24
	
	2,500

	B24
	"Celkem: "A24
	
	2,500

	B25
	B25
	
	2,500

	B25
	"Celkem: "A25
	
	2,500

	B26
	B26
	
	2,025

	B26
Použití figury:
	45*(45/1000) "dovoz upraveného zábradlí z úseku Bezručova - Ruská ze zS na stavbu; délka x hmotnost
	
	2,025

	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	2,745




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B27
	B27
	
	2,025

	B27
Použití figury:
	45*(45/1000) "dovoz upraveného zábradlí z úseku Bezručova - Ruská ze zS na stavbu; délka x hmotnost
	
	2,025

	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,745

	B28
	B28
	
	15,985

	B28
Použití figury:
	15.985 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154124, sloupec Suť celkem
	
	15,985

	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	20,781

	B29
	B29
	
	5,198

	B29
	"Celkem: "A29
	
	5,198

	B3
	B3
	
	69,500

	B3
	"Celkem: "A3
	
	69,500

	B4
	B4
	
	17,375

	
	""Celkem: "A4
	
	0,000

	B4
	"Celkem: "A4
	
	17,375

	B5
	B5
	
	1,000

	B5
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 128,52 - poklop 130,07)
	
	1,000

	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	2,000

	B6
	B6
	
	69,500

	B6
	"Celkem: "A6
	
	69,500

	B7
	B7
	
	69,500

	B7
	"Celkem: "A7
	
	69,500

	B8
	B8
	
	69,500

	B8
	"Celkem: "A8
	
	69,500

	B9
	B9
	
	3,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	3,000

	C12
	C12
	
	30,420

	C12
Použití figury:
	15*4*0.15*3.38 "D.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky k výztuži, profil 45x45x5mm; počet desek x počet na desku x délka x hmotno
	
	30,420

	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	447,903

	C26
	C26
	
	2,745

	
	""Celkem: "A26+B26
	
	0,000

	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	2,745

	C27
	C27
	
	2,745

	
	""Celkem: "A27+B27
	
	0,000

	C27
	"Celkem: "A27+B27
	
	2,745

	C28
	C28
	
	20,781

	
	""Celkem: "A28+B28
	
	0,000

	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	20,781

	C5
	C5
	
	2,000

	
	""Celkem: "A5+B5
	
	0,000

	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	2,000

	D12
	D12
	
	162,000

	D12
Použití figury:
	15*4*0.3*9 "D15.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky; počet desek x počet na desku x délka x hmotnost
	
	162,000

	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	447,903

	E12
	E12
	
	237,600

	E12
Použití figury:
	15*4*0.44*9 "D15.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - závitové tyče; počet desek x počet na desku x délka x hmotnost
	
	237,600

	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	447,903

	F12
	F12
	
	12,000

	F12
Použití figury:
	15*4*0.2 "D15.18 Osazení původního zábradlí - kotvení podkladní desky - matice; počet desek x počet na desku x hmotnost
	
	12,000

	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	KG
	447,903

	G12
	G12
	
	447,903

	
	""Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15
	
	0,000

	G12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12
	
	447,903

	SO 10.1.b
	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Plzeňská - město (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	298,000

	A1
Použití figury:
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	298,000

	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	298,000

	A10
	A10
	
	2,880

	A10
Použití figury:
	2*(14.4*0.1) "D.19.1 Obnova povrchů A11 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, odvoz na deponii A11 zpět; plocha dle CAD x tloušťka
	
	2,880

	162451106
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	2,880

	A11
	A11
	
	1,440

	A11
Použití figury:
	14.4*0.1 "D.19.1 Obnova povrchů A12 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, nakládání na deponii; plocha dle CAD x tloušťka
	
	1,440

	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	1,440

	A12
	A12
	
	20,930

	A12
Použití figury:
	(2.25+12.7)*1*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
	
	20,930

	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	44,940

	A13
	A13
	
	37,674

	A13
Použití figury:
	(2.25+12.7)*1*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
	
	37,674

	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	80,892

	A14
	A14
	
	13,605

	A14
	(2.25+12.7)*0.65*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka
	
	13,605




	Kód
	Popis	MJ	Výměra


Použití figury:
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	38,266
od j

	A15
	A15	24,488

	A15
	(2.25+12.7)*0.65*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); dl. x hl x šířka x h	24,488


Použití figury:
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32	T	68,878

	A16
	A16	14,400

	A16
	14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A15 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD	14,400


Použití figury:
	181311103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	M2	14,400

	A17
	A17	14,400

	A17
	14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A16 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD	14,400


Použití figury:
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	14,400

	A19
	A19	20,930

	A19
	(2.25+12.7)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88); délka x šířk	20,930


Použití figury:
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	48,790

	A2
	A2	298,000

	A2
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD	298,000


Použití figury:
	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky M2	298,000
vrstvy	M2	298,000

	A20
	A20	74,500

	A20
	298*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka	74,500


Použití figury:
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	178,310

	A21
	A21	0,392

	A21
	0.7*0.4*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, základové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x dé	0,392


Použití figury:
	274211311
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene nelícované na maltu cementovou	M3	0,392

	A23
	A23	0,420

	A23
	0.5*0.6*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, nadzákladové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x	0,420


Použití figury:
	327211112
	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do M3	0,420
0,02 m3, šířka	M3	0,420

	A24
	A24	0,250

	A24
	0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin (128,74-130,79); šířka x délka	0,250


Použití figury:
	451315115
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	M2	0,750

	A25
	A25	11,990

	A25
	0.55*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lože pod přídlažbu podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka	11,990


Použití figury:
	451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	M2	11,990

	A26
	A26	4,186

	A26
	(2.25+12.7)*0.2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka	4,186


Použití figury:
	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	9,758

	A27
	A27	7,520

	A27
	(0.6+8.2+0.6)*0.8"D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp pod přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19; dl	7,520


Použití figury:
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	M2	15,120

	A28
	A28	3,140

	A28
	(2.25+12.7)*0.15*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, drén potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka	3,140


Použití figury:
	457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	7,319

	A29
	A29	0,252

	A29
	(0.05+0.13)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A28 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp ŠDb před A28 za zdí; plocha v řezu x délka	0,252


Použití figury:
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	0,252

	A3
	A3	298,000

	A3
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD	298,000


Použití figury:
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky M2	298,000
vrstvy	M2	298,000

	A30
	A30	0,126

	A30
	0.9*1.4*0.1 "D.19.1 Obnova povrchů A29 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, ŠP podsyp fr. 0-16 tl. 100 mm pod zdivo; šířka x délka x tloušťk	0,126


Použití figury:
	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	0,126

	A31
	A31	11,990

	A31
	0.55*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lože pod přídlažbu podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka	11,990


Použití figury:
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	M2	11,990

	A32
	A32	298,000

	A32
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD	298,000


Použití figury:
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	M2	298,000

	A33
	A33	298,000

	A33
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	298,000


Použití figury:
	573111111
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	M2	298,000

	A34
	A34	298,000

	A34
	298 "D.19.1 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	298,000


Použití figury:
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	M2	298,000
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A35	A35	298,000
A35	298 "D.19.1 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	298,000
Použití figury:
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2	298,000
A36	A36	298,000
A36	298 "D.19.1 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	298,000
Použití figury:
577165121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	298,000
A37	A37	7,848
A37	0.36*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přídlažba podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka	7,848
Použití figury:
R5912411	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z M2	7,848
R5912411	kamene,	M2	7,848
A39	A39	7,848
A39	0.36*21.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přídlažba podél BD Plzeňská 644/18; šířka x délka	7,848
Použití figury:
599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	M2	7,848
A4	A4	14,400
A4	14.4 "D.19.1 Obnova povrchů A5 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy; plocha dle CAD	14,400
Použití figury:
121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	M2	14,400
A40	A40	1,000
A40	1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin (128,74-130,79)	1,000
Použití figury:
721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	KUS	3,000
A42	A42	1,000
A42	1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,74-130,79)	1,000
Použití figury:
764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	KUS	3,000
A45	A45	148,500
A45	(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3542.A45	148,500
Použití figury:
783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	M2	148,500
A46	A46	148,500
A46	(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3553.b	148,500
Použití figury:
789221112	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21	M2	148,500
A48	A48	148,500
A48	(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3553.b	148,500
Použití figury:
789325311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	M2	148,500
A49	A49	148,500
A49	(45*1.1)*3 "D.18 Osazení původního zábradlí -úprava zábradlí; délka 45 m x výška 1,1 m x 3x plocha dle všeobecných podmínek čl. 3553.b	148,500
Použití figury:
789325321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm	M2	148,500
A5	A5	41,860
A5	(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88); délka x hloubka x šířk	41,860
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	103,810
132212222	nesoudržných	M3	103,810
A50	A50	14,950
A50	2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A57 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)	14,950
Použití figury:
871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	34,850
A52	A52	2,300
A52	2+0.3 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)	2,300
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	15,200
A54	A54	14,950
A54	2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)	14,950
Použití figury:
R87136031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	34,850
A56	A56	1,000
A56	1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)	1,000
Použití figury:
877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	4,000
A58	A58	1,000
A58	1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)	1,000
Použití figury:
877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	KUS	4,000
A6	A6	59,800
A6	(2.25+12.7)*2*2 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x obě strany	59,800
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	119,500
A60	A60	1,000
A60	1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)	1,000
Použití figury:
877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	KUS	4,000
A62	A62	1,000
A62	1 "D.19.1 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zaslepení šachtového přítoku, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)	1,000
Použití figury:
877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	2,000
A64	A64	1,000
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A64	1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)	1,000
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	Kód
	Popis	MJ	Výměra



Použití figury:
	877360330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	KUS	4,000

	A66
	A66	1,000

	A66
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)	1,000



Použití figury:
	894812231
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	KUS	3,000

	A67
	A67	1,000

	A67
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta na začátku sítě (dno 128,74 - poklop 130,79)	1,000



Použití figury:
	894812232
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	KUS	2,000

	A68
	A68	1,000

	A68
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79)	1,000



Použití figury:
	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	KUS	5,000

	A69
	A69	1,000

	A69
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79)	1,000



Použití figury:
	894812241
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	KUS	5,000

	A70
	A70	14,950

	A70
	2.25+12.7 "D.19.1 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88)	14,950



Použití figury:
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	34,850

	A71
	A71	6,500

	A71
	6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), kalový koš	6,500



Použití figury:
	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	32,500

	A72
	A72	1,000

	A72
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), kalový koš	1,000



Použití figury:
	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	5,000

	A73
	A73	1,000

	A73
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79), uliční vpusť C250	1,000



Použití figury:
	R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	5,000

	A74
	A74	1,000

	A74
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,74 - poklop 130,79)	1,000



Použití figury:
	R8948123
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X	KUS	2,000

	A75
	A75	1,000

	A75
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)	1,000



Použití figury:
	R8948122
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné	KUS	1,000

	A76
	A76	1,000

	A76
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A76 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)	1,000



Použití figury:
	R8948125
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné 30°,60°,90°	KUS	1,000

	A77
	A77	1,000

	A77
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A77 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)	1,000



Použití figury:
	R8948126
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T	KUS	1,000

	A78
	A78	1,000

	A78
	1 "D.2 Podrobná sitauce - montáž nového sloupku ve vjezdu z ulice Plzeňská	1,000



Použití figury:
	912111113
	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	KUS	1,000

	A8
	A8	41,860

	A8
	(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,72 - 130,88); délka x hloubka x šířka	41,860



Použití figury:
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	83,650

	A80
	A80	9,400

	A80
	0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19	9,400



Použití figury:
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do M	12,600

	A81
	A81	9,400

	A81
	0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19	9,400



Použití figury:
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z	M	12,600
betonu prostéh	M	12,600

	A82
	A82	9,400

	A82
	0.6+8.2+0.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19	9,400



Použití figury:
	M5838037
	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm	M	9,400

	A83
	A83	6,300

	A83
	6.3 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, přímý obrubník bez nášlapu u BD Bezručova 215/19	6,300



Použití figury:
	M592170
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm	M	6,300

	A84
	A84	3,200

	A84
	1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19	3,200



Použití figury:
	58380416
	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	M	3,200

	A85
	A85	22,100

	A85
	22.1 "D.19.1 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél přídlažby	22,100



Použití figury:
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	92,600




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A86
	A86
	
	2,400

	A86
Použití figury:
	2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A86 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace
	
	2,400

	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	M
	2,400

	A87
	A87
	
	22,100

	A87
Použití figury:
	22.1 "D.19.1 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	22,100

	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	92,600

	A88
	A88
	
	2,400

	A88
Použití figury:
	2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A89 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obnova napojení na stávající kryt komunikace
	
	2,400

	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2
	M
	2,400

	A90
	A90
	
	2,400

	A90
Použití figury:
	2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci
	
	2,400

	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	2,400

	A91
	A91
	
	3,150

	A91
Použití figury:
	3.15 "D.19.1 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odvodňovací žlab, zátěžová třída C250
	
	3,150

	935113111
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
	M
	3,150

	A93
	A93
	
	1,000

	A93
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A92 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odvodňovací žlab, zaústění DN125 do šachty
	
	1,000

	935923216
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm
	KUS
	1,000

	A95
	A95
	
	1,000

	A95
Použití figury:
	1 "D.2 Podrobná sitauce - demontáž stávajícího sloupku ve vjezdu z ulice Plzeňská
	
	1,000

	966006252
	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku přichyceného šrouby
	KUS
	1,000

	A97
	A97
	
	20,562

	A97
Použití figury:
	20.562 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154121, sloupec Suť celkem
	
	20,562

	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	89,102

	A98
	A98
	
	5,198

	A98
Použití figury:
	5.198 "likvidace materiálu tryskání ocelového zábradlí, hmotnost dle polo. 42118100
	
	5,198

	R997008
	Vodorovné přemístění odpadu z tryskání vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	5,198

	B1
	B1
	
	298,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	298,000

	B10
	B10
	
	2,880

	B10
	"Celkem: "A10
	
	2,880

	B11
	B11
	
	1,440

	B11
	"Celkem: "A11
	
	1,440

	B12
	B12
	
	13,930

	B12
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp potrubí od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	
	13,930

	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	44,940

	B13
	B13
	
	25,074

	B13
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.5*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka x hm
	
	25,074

	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	80,892

	B14
	B14
	
	18,109

	B14
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.65*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	
	18,109

	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	38,266

	B15
	B15
	
	32,596

	B15
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.65*1.4*1.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka x h
	
	32,596

	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32
	T
	68,878

	B16
	B16
	
	14,400

	B16
	"Celkem: "A16
	
	14,400

	B17
	B17
	
	14,400

	B17
	"Celkem: "A17
	
	14,400

	B19
	B19
	
	27,860

	B19
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.4 "D.19.1 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20); dl. x
	
	27,860

	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	48,790

	B2
	B2
	
	298,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	298,000

	B20
	B20
	
	41,860

	
	""Mezisoučet: "A20
	
	0,000

	B20
Použití figury:
	(2.25+12.7)*2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,72 - poklop 130,88); délka x hloubka x šířka
	
	41,860

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	178,310

	B21
	B21
	
	0,392

	B21
	"Celkem: "A21
	
	0,392

	B23
	B23
	
	0,420

	B23
	"Celkem: "A23
	
	0,420

	B24
	B24
	
	0,250

	B24
Použití figury:
	0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,59-130,14); šířka x délka
	
	0,250

	451315115
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
	M2
	0,750

	B25
	B25
	
	11,990




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B25
	"Celkem: "A25
	
	11,990

	B26
	B26
	
	5,572

	B26
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.2*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	
	5,572

	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
	M3
	9,758

	B27
	B27
	
	2,560

	B27
Použití figury:
	(1.6+1.6)*0.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp pod obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19; dl x
	
	2,560

	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	M2
	15,120

	B28
	B28
	
	4,179

	B28
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*0.15*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, drén potrubí od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	
	4,179

	457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	7,319

	B29
	B29
	
	0,252

	B29
	"Celkem: "A29
	
	0,252

	B3
	B3
	
	298,000

	B3
	"Celkem: "A3
	
	298,000

	B30
	B30
	
	0,126

	B30
	"Celkem: "A30
	
	0,126

	B31
	B31
	
	11,990

	B31
	"Celkem: "A31
	
	11,990

	B32
	B32
	
	298,000

	B32
	"Celkem: "A32
	
	298,000

	B33
	B33
	
	298,000

	B33
	"Celkem: "A33
	
	298,000

	B34
	B34
	
	298,000

	B34
	"Celkem: "A34
	
	298,000

	B35
	B35
	
	298,000

	B35
	"Celkem: "A35
	
	298,000

	B36
	B36
	
	298,000

	B36
	"Celkem: "A36
	
	298,000

	B37
	B37
	
	7,848

	B37
	"Celkem: "A37
	
	7,848

	B39
	B39
	
	7,848

	B39
	"Celkem: "A39
	
	7,848

	B4
	B4
	
	14,400

	B4
	"Celkem: "A4
	
	14,400

	B40
	B40
	
	1,000

	B40
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,59-130,14)
	
	1,000

	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	KUS
	3,000

	B42
	B42
	
	1,000

	B42
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,59-130,14)
	
	1,000

	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	KUS
	3,000

	B45
	B45
	
	148,500

	B45
	"Celkem: "A45
	
	148,500

	B46
	B46
	
	148,500

	B46
	"Celkem: "A46
	
	148,500

	B48
	B48
	
	148,500

	B48
	"Celkem: "A48
	
	148,500

	B49
	B49
	
	148,500

	B49
	"Celkem: "A49
	
	148,500

	B5
	B5
	
	41,790

	B5
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20); dl. x hl. x š
	
	41,790

	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	103,810

	B50
	B50
	
	19,900

	B50
	3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A57 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	19,900

	Použití figury:
871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	M
	34,850

	B52
	B52
	
	3,500

	B52
Použití figury:
	2+1.5 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	3,500

	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	M
	15,200

	B54
	B54
	
	19,900

	B54
Použití figury:
	3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	19,900

	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	M
	34,850

	B56
	B56
	
	1,000

	B56
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
	KUS
	4,000

	B58
	B58
	
	1,000

	B58
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	Použití figury:
877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	KUS
	4,000

	B6
	B6
	
	59,700

	B6
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*2 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x obě strany
	
	59,700

	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	M2
	119,500

	B60
	B60
	
	1,000

	B60
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	KUS
	4,000

	B62
	B62
	
	1,000

	B62
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zaslepení šachtového přítoku, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	1,000

	Použití figury:
877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	KUS
	2,000

	B64
	B64
	
	1,000

	B64
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
	
	1,000

	877360330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250
	KUS
	4,000

	B66
	B66
	
	1,000

	B66
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)
	
	1,000

	894812231
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm
	KUS
	3,000

	B67
	B67
	
	1,000

	B67
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000

	894812232
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
	KUS
	2,000

	B68
	B68
	
	1,000

	B68
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000

	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	KUS
	5,000

	B69
	B69
	
	1,000

	B69
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88)
	
	1,000

	894812241
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	KUS
	5,000

	B70
	B70
	
	19,900

	B70
Použití figury:
	3.95+2.55+5.85+7.55 "D.19.1 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	19,900

	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
	M
	34,850

	B71
	B71
	
	6,500

	B71
Použití figury:
	6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), kalový koš
	
	6,500

	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	KG
	32,500

	B72
	B72
	
	1,000

	B72
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), kalový koš
	
	1,000

	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
	KUS
	5,000

	B73
	B73
	
	1,000

	B73
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,72 - poklop 130,88), uliční vpusť C250
	
	1,000

	R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	KUS
	5,000

	B74
	B74
	
	1,000

	B74
Použití figury:
	1 "D.19.1 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
	
	1,000

	R8948123
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X
	KUS
	2,000

	B75
	B75
	
	1,000

	B75
	"Celkem: "A75
	
	1,000

	B76
	B76
	
	1,000

	B76
	"Celkem: "A76
	
	1,000

	B77
	B77
	
	1,000

	B77
	"Celkem: "A77
	
	1,000

	B78
	B78
	
	1,000

	B78
	"Celkem: "A78
	
	1,000

	B8
	B8
	
	41,790

	B8
Použití figury:
	(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (128,60 - 130,20); dl. x hl. x šířka
	
	41,790

	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M3
	83,650

	B80
	B80
	
	3,200

	B80
	1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	
	3,200

	Použití figury:
916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be
	M
	12,600

	B81
	B81
	
	3,200

	B81
	1.6+1.6 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obloukový obrubník s nášlapen 5 cm podél BD Bezručova 215/19
	
	3,200

	Použití figury:
916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh
	M
	12,600

	B82
	B82
	
	9,400

	B82
	"Celkem: "A82
	
	9,400

	B83
	B83
	
	6,300

	B83
	"Celkem: "A83
	
	6,300

	B84
	B84
	
	3,200

	B84
	"Celkem: "A84
	
	3,200

	B85
	B85
	
	70,500

	B85
Použití figury:
	70.5 "D.19.1 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél budov A85 obrubníku
	
	70,500

	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	92,600

	B86
	B86
	
	2,400

	B86
	"Celkem: "A86
	
	2,400

	B87
	B87
	
	70,500

	B87
	70.5 "D.19.1 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, asfaltová zálivka podél budov A87 obrubníku
	
	70,500

	Použití figury:
919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	92,600




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B88
	B88
	
	2,400

	B88
	"Celkem: "A88
	
	2,400

	B90
	B90
	
	2,400

	B90
	"Celkem: "A90
	
	2,400

	B91
	B91
	
	3,150

	B91
	"Celkem: "A91
	
	3,150

	B93
	B93
	
	1,000

	B93
	"Celkem: "A93
	
	1,000

	B95
	B95
	
	1,000

	B95
	"Celkem: "A95
	
	1,000

	B97
	B97
	
	68,540

	B97
	68.54 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol. 113154124, sloupec Suť celkem
	
	68,540

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	89,102

	B98
	B98
	
	5,198

	B98
	"Celkem: "A98
	
	5,198

	C12
	C12
	
	2,800


0,000
2,800
""Mezisoučet: "A13+B13
2*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchC12
Použití figury:
174111101
C13
C13
Použití figury:
58344197
C14
C14
Použití figury:
175111101
C15
C15
Použití figury:
58337344
C19
C19
C20
C20
Použití figury:
R162701
C24
C24
Použití figury:
451315115
C26
C26
C27
C27
Použití figury:
451577777
C28
C28
C40
C40
Použití figury:
721242106
C42
C42
Použití figury:
764001901
C5
C5
Použití figury:
132212222
C50
C50
C52
C52
Použití figury:
R87127031
C54
C54
C56
C56
Použití figury:
M3

C13
""Mezisoučet: "A19+B19
2*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79) štěrkodrť frakce 0/63
C14
""Mezisoučet: "A14+B14
2*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3
C15
""Mezisoučet: "A18+B18
2*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79) štěrkopísek frakce 0/32
C19
""Celkem: "A17+B17
"Celkem: "A19+B19
C20
(3.95+2.55+5.85+7.55)*1.5*1.4 "D20.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, potrubí od šachty (dno 128,60 - poklop 130,20); dl. x hl. x
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
C24
0.5*0.5 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,60-130,20); šířka x délka
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
C26
""Celkem: "A30+B30
"Celkem: "A26+B26
C27
6.3*0.8 "D.19.1 Obnova stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, podsyp pod přímý obrubník bez nášlapu u BD Bezručova 215/19;délka x šířka
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého C28
""Celkem: "A27+B27
"Celkem: "A28+B28 C40
1 "D.19.1 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, lapač splavenin u šachty (128,60-130,20)
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
C42
1 "D.19.1 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení na lapač splavenin u šachty (128,60-130,20)
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
C5
""Mezisoučet: "A6+B6
2*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
C50
""Celkem: "A57+B57
"Celkem: "A50+B50
C52
1.6+2.4 "D.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125 C54M3
M2
M2
KUS
KUS
M3

""Celkem: "A72+B72
"Celkem: "A54+B54 C56



1 "D.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)44,940
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0,000
83,650
12,600
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Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN	KUS877270310
C58
C58
Použití figury:
877270330
C6
C6
C60
C60
Použití figury:
877350330
C62
C62
C64
C64
Použití figury:
877360330
C66
C66
Použití figury:
894812231
C67
C67
C68
C68
Použití figury:
894812249
C69
C69
Použití figury:
894812241
C70
C70
C71
C71
Použití figury:
899911112
C72
C72
Použití figury:
55241000
C73
C73
Použití figury:
R8948124
C74
C74
C8
C8
C80
C80
C81
C81
C85
C85
C87
C87
C97
C97
D12
D12
Použití figury:
174111101
D13
D13
Použití figury:
58344197
D14
D14
Použití figury:
175111101
D15

C58
1 "D.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125 C6
""Celkem: "A7+B7
"Celkem: "A6+B6
C60
1 "D.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200 C62
""Celkem: "A61+B61
"Celkem: "A62+B62 C64
1 "D.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250 C66
1 "D.19.1 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm C67
""Celkem: "A64+B64
"Celkem: "A67+B67 C68
1 "D.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS
C69
1 "D.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20)
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm C70
""Celkem: "A67+B67
"Celkem: "A70+B70 C71
6.5 "D.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), kalový koš
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
C72
1 "D.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), kalový koš koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
C73
1 "D.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,60 - poklop 130,20), uliční vpusť C250
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
C74
""Celkem: "A74+B74
"Celkem: "A74+B74
C8
""Celkem: "A9+B9
"Celkem: "A8+B8
C80
""Celkem: "A83+B83
"Celkem: "A80+B80
C81
""Celkem: "A84+B84
"Celkem: "A81+B81
C85
""Celkem: "A85+B85
"Celkem: "A85+B85
C87
""Celkem: "A87+B87
"Celkem: "A87+B87
C97
""Celkem: "A97+B97
"Celkem: "A97+B97
D12
2*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
D13
2*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení žlabu šachta (128,74-130,79) štěrkodrť frakce 0/63
D14
2*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení žlabu šachta (128,74-130,79)
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3 od j	M3
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

D15
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	Kód
	Popis	MJ	Výměra

	D15
	2*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení žlabu šachta (128,74-130,79)	3,276


Použití figury:
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32	T	68,878

	D20
	D20	5,600

	D20
	""Mezisoučet: "C20+D20	0,000
2*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,74-130,79)	5,600


Použití figury:
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	178,310

	D24
	D24	0,750

	D24
	""Celkem: "A24+B24+C24	0,000
"Celkem: "A24+B24+C24	0,750

	D27
	D27	15,120

	D27
	""Celkem: "A26+B26+C26	0,000
"Celkem: "A27+B27+C27	15,120

	D40
	D40	3,000

	D40
	""Celkem: "A40+B40+C40	0,000
"Celkem: "A40+B40+C40	3,000

	D42
	D42	3,000

	D42
	""Celkem: "A43+B43+C43	0,000
"Celkem: "A42+B42+C42	3,000

	D5
	D5	5,600

	D5
	2*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)	5,600


Použití figury:
	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	103,810
nesoudržných	M3	103,810

	D52
	D52	5,400

	D52
	1.6+3.8 "D71.19.1 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	5,400


Použití figury:
	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	15,200

	D56
	D56	1,000

	D56
	1 "D58.19.1 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	1,000


Použití figury:
	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	4,000
125

	D58
	D58	1,000

	D58
	1 "D59.19.1 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	1,000


Použití figury:
	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	KUS	4,000

	D60
	D60	1,000

	D60
	1 "D60.19.1 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	1,000


Použití figury:
	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	KUS	4,000

	D64
	D64	1,000

	D64
	1 "D62.19.1 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	1,000


Použití figury:
	877360330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	KUS	4,000

	D66
	D66	3,000

	D66
	""Celkem: "A63+B63+C63	0,000
"Celkem: "A66+B66+C66	3,000

	D68
	D68	1,000

	D68
	1 "D66.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)	1,000


Použití figury:
	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	KUS	5,000

	D69
	D69	1,000

	D69
	1 "D65.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14)	1,000


Použití figury:
	894812241
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	KUS	5,000

	D71
	D71	6,500

	D71
	6.5 "D68.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), kalový koš	6,500


Použití figury:
	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	32,500

	D72
	D72	1,000

	D72
	1 "D56.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), kalový koš	1,000


Použití figury:
	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	5,000

	D73
	D73	1,000

	D73
	1 "D75.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,59 - poklop 130,14), uliční vpusť C250	1,000


Použití figury:
	R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	5,000

	E12
	E12	2,240

	E12
	1.6*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)	2,240


Použití figury:
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	44,940

	E13
	E13	4,032

	E13
	1.6*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)	4,032


Použití figury:
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63	T	80,892

	E14
	E14	1,456

	E14
	1.6*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)	1,456


Použití figury:
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	38,266
od j

	E15
	E15	2,621

	E15
	1.6*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)	2,621


Použití figury:
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32	T	68,878
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E20	E20	5,600
E20	2*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení žlabu šachta (128,74-130,79)	5,600
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	178,310
E5	E5	4,480
E5	1.6*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)	4,480
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	103,810
[bookmark: bookmark846][bookmark: bookmark847][bookmark: bookmark848]132212222	nesoudržných	M3	103,810
E52	E52	15,200
""Celkem: "A71+B71+C71+D71	0,000
E52	"Celkem: "A52+B52+C52+D52	15,200
E56	E56	4,000
""Celkem: "A58+B58+C58+D58	0,000
E56	"Celkem: "A56+B56+C56+D56	4,000
E58	E58	4,000
""Celkem: "A59+B59+C59+D59	0,000
E58	"Celkem: "A58+B58+C58+D58	4,000
E60	E60	4,000
""Celkem: "A60+B60+C60+D60	0,000
E60	"Celkem: "A60+B60+C60+D60	4,000
E64	E64	4,000
""Celkem: "A62+B62+C62+D62	0,000
E64	"Celkem: "A64+B64+C64+D64	4,000
E68	E68	1,000
E68	1 "D66.19.1 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	5,000
E69	E69	1,000
E69	1 "D65.19.1 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07)	1,000
Použití figury:
894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	KUS	5,000
E71	E71	6,500
E71	6.5 "D68.19.1 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), kalový koš	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	32,500
E72	E72	1,000
E72	1 "D56.19.1 Obnova povrchů A56 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), kalový koš	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	5,000
E73	E73	1,000
E73	1 "D75.19.1 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, šachta (dno 128,52 - poklop 130,07), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	5,000
F12	F12	2,240
F12	1.6*1*1.4 "D13.19.1 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	2,240
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	44,940
F13	F13	4,032
F13	1.6*1*1.4*1.8 "D19.19.1 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, zásyp napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	4,032
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	80,892
F14	F14	1,456
F14	1.6*0.65*1.4 "D14.19.1 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	1,456
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	38,266
F15	F15	2,621
F15	1.6*0.65*1.4*1.8 "D18.19.1 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, obsyp napojení	lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	2,621
Použití figury:
58337344	štěrkopísek frakce 0/32	T	68,878
F20	F20	4,480
F20	1.6*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,59-130,14)	4,480
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	178,310
F5	F5	4,480
F5	1.6*2*1.4 "D6.19.1 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	4,480
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	103,810
132212222	nesoudržných	M3	103,810
F68	F68	5,000
""Celkem: "A66+B66+C66+D66+E66	0,000
F68	"Celkem: "A68+B68+C68+D68+E68	5,000
F69	F69	5,000
""Celkem: "A65+B65+C65+D65+E65	0,000
F69	"Celkem: "A69+B69+C69+D69+E69	5,000
F71	F71	32,500
""Celkem: "A68+B68+C68+D68+E68	0,000
F71	"Celkem: "A71+B71+C71+D71+E71	32,500
F72	F72	5,000
""Celkem: "A56+B56+C56+D56+E56	0,000
F72	"Celkem: "A72+B72+C72+D72+E72	5,000
F73	F73	5,000
""Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75	0,000
F73	"Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73	5,000
G12	G12	44,940
""Celkem: "A13+B13+D13+E13+F13+G13	0,000
G12	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12	44,940
G13	G13	80,892
""Celkem: "A19+B19+D19+E19+F19+G19	0,000
G13	"Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13	80,892
G14	G14	38,266
""Celkem: "A14+B14+D14+E14+F14+G14	0,000
G14	"Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+F14	38,266
G15	G15	68,878
""Celkem: "A18+B18+D18+E18+F18+G18	0,000
G15	"Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15	68,878
G20	G20	4,480
G20	1.6*2*1.4 "D20.19.1 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, napojení lapače splavenin šachta (128,60-130,20)	4,480
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	178,310
G5	G5	103,810
""Celkem: "A6+B6+D6+E6+F6+G6	0,000
G5	"Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5	103,810
H20	H20	178,310
""Celkem: "A20+C20+D20+F20+G20+H20+I20	0,000
H20	"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20+G20	178,310
SO 10.2.a	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - POh (investice)
A1	A1	256,700
A1	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD	256,700
Použití figury:
113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého M2	256,700
113107123	drceného, o t	M2	256,700
A10	A10	94,800
A10	94.8 "D.20 Nové zábradlí A12 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,8 m	94,800
Použití figury:
767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg	M	94,800
A11	A11	94,800
A11	94.8 "D.18 Osazení původního zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí; délka úseku 94,8 m	94,800
Použití figury:
767161834	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	M	94,800
A14	A14	0,172
A14	64*0.4*(6.71/1000) "D.20 Nové zábradlí A16 veřejné osvětlení - kotevní profil svislý; počet sloupků x délka x hmotnost	0,172
Použití figury:
M130105	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x4mm	T	0,172
A15	A15	3,840
A15	3*4*0.32 "D.20 Nové zábradlí A17 veřejné osvětlení - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup x délka	3,840
Použití figury:
M311970	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M16	M	3,840
A16	A16	0,038
A16	3*4*0.32/100 "D.20 Nové zábradlí A11 veřejné osvětlení - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup / 100 ks	0,038
Použití figury:
31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 KUS	0,038
A18	A18	1,000
A18	1 "D.2 Podrobná sitauce - montáž nového sloupku ve vjezdu z ulice Ruská	1,000
Použití figury:
912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby	KUS	1,000
A2	A2	256,700
A2	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD	256,700
Použití figury:
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky M2	256,700
113154121	vrstvy	M2	256,700
A20	A20	93,700
A20	93.7 "D.19.2 Obnova povrchů A20 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi	93,700
Použití figury:
919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	93,700
A21	A21	2,000
A21	2 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova	2,000
Použití figury:
919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	M	2,000
A22	A22	93,700
A22	93.7 "D.19.2 Obnova povrchů A22 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi	93,700
Použití figury:
919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky	M	93,700
919122112	šířky 1	M	93,700
A23	A23	2,000
A23	2 "D.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova	2,000
Použití figury:
919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky	M	2,000
919122132	šířky 2	M	2,000
A24	A24	2,000
A24	2 "D.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci Bezručova	2,000
Použití figury:
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	2,000
A25	A25	5,400
A25	2*2.7 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, vybourání stávajících stupňů u komunikace Ruská; počet x délka	5,400
Použití figury:
963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	M	5,400
A26	A26	0,605
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A26	0.605 "odvoz vybouraných schodišťových stupňů v navázání na komunikaci Ruská na depo města Děčín, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť ce	0,605
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	Kód
	Popis
	
	
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	T
	2,975

	A27
	A27
	
	
	
	0,605

	A27
	0.605 "odvoz vybouraných schodišťových stupňů v navázání na komunikaci Ruská na depo města Děčín, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť ce
	
	0,605

	Použití figury:
	
	
	
	
	

	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,975

	A28
	A28
	
	
	
	17,712

	A28
Použití figury:
	17.712 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154121, sloupec Suť celkem
	
	
	
	17,712

	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	T
	76,753

	A3
	A3
	
	
	
	256,700

	A3
Použití figury:
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	
	
	256,700

	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	256,700

	A4
	A4
	
	
	
	64,175

	A4
	256.7*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	
	64,175

	Použití figury:
R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	M3
	64,175

	A5
	A5
	
	
	
	1,000

	A5
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 129,66 -
	poklop 131,61)
	
	
	1,000

	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	3,000

	A6
	A6
	
	
	
	256,700

	A6
Použití figury:
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	
	
	256,700

	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	M2
	256,700

	A7
	A7
	
	
	
	34,800

	A7
Použití figury:
	2.9*12 "D.2 Podrobná situace, D.8 Příčné řezy - navýšení nivelety komunikace u sjezdu z ulice Ruská; šířka x délka
	
	
	
	34,800

	564871116
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	M2
	34,800

	A8
	A8
	
	
	
	256,700

	A8
Použití figury:
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	
	
	256,700

	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	256,700

	A9
	A9
	
	
	
	256,700

	A9
Použití figury:
	256.7 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	
	
	256,700

	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	256,700

	B1
	B1
	
	
	
	256,700

	B1
	"Celkem: "A1
	
	
	
	256,700

	B10
	B10
	
	
	
	94,800

	B10
	"Celkem: "A10
	
	
	
	94,800

	B11
	B11
	
	
	
	94,800

	B11
	"Celkem: "A11
	
	
	
	94,800

	B14
	B14
	
	
	
	0,172

	B14
	"Celkem: "A14
	
	
	
	0,172

	B15
	B15
	
	
	
	3,840

	B15
	"Celkem: "A15
	
	
	
	3,840

	B16
	B16
	
	
	
	0,038

	B16
	"Celkem: "A16
	
	
	
	0,038

	B18
	B18
	
	
	
	1,000

	B18
	"Celkem: "A18
	
	
	
	1,000

	B2
	B2
	
	
	
	256,700

	B2
	"Celkem: "A2
	
	
	
	256,700

	B20
	B20
	
	
	
	93,700

	B20
	"Celkem: "A20
	
	
	
	93,700

	B21
	B21
	
	
	
	2,000

	B21
	"Celkem: "A21
	
	
	
	2,000

	B22
	B22
	
	
	
	93,700

	B22
	"Celkem: "A22
	
	
	
	93,700

	B23
	B23
	
	
	
	2,000

	B23
	"Celkem: "A23
	
	
	
	2,000

	B24
	B24
	
	
	
	2,000

	B24
	"Celkem: "A24
	
	
	
	2,000

	B25
	B25
	
	
	
	5,400

	B25
	"Celkem: "A25
	
	
	
	5,400

	B26
	B26
	
	
	
	2,370

	B26
Použití figury:
	2.37 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem
	
	
	
	2,370

	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	T
	2,975

	B27
	B27
	
	
	
	2,370

	B27
Použití figury:
	2.37 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem
	
	
	
	2,370

	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,975

	B28
	B28
	
	
	
	59,041

	B28
Použití figury:
	59.041 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154124, sloupec Suť celkem
	
	
	
	59,041

	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	T
	76,753

	B3
	B3
	
	
	
	256,700

	B3
	"Celkem: "A3
	
	
	
	256,700

	B4
	B4
	
	
	
	64,175

	
	""Celkem: "A4
	
	
	
	0,000



Kód	Popis	MJ	Výměra
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	B4
	"Celkem: "A4
	64,175

	B5
	B5
	
	1,000

	B5
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od BD Bezručova 617/18a
	
	1,000

	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	3,000

	B6
	B6
	
	256,700

	B6
	"Celkem: "A6
	
	256,700

	B7
	B7
	
	34,800

	B7
	"Celkem: "A7
	
	34,800

	B8
	B8
	
	256,700

	B8
	"Celkem: "A8
	
	256,700

	B9
	B9
	
	256,700

	B9
	"Celkem: "A9
	
	256,700

	C26
	C26
	
	2,975

	
	""Celkem: "A26+B26
	
	0,000

	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	2,975

	C27
	C27
	
	2,975

	
	""Celkem: "A27+B27
	
	0,000

	C27
	"Celkem: "A27+B27
	
	2,975

	C28
	C28
	
	76,753

	
	""Celkem: "A28+B28
	
	0,000

	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	76,753

	C5
	C5
	
	1,000

	C5
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)
	
	1,000

	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	3,000

	D5
	D5
	
	3,000

	
	""Celkem: "A5+B5+C5
	
	0,000

	D5
	"Celkem: "A5+B5+C5
	
	3,000

	SO 10.2.b
	Obnova povrchů - povrchy LB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	386,000

	A1
Použití figury:
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	386,000

	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	386,000

	A10
	A10
	
	3,850

	A10
Použití figury:
	5.5*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
	
	3,850

	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	33,950

	A11
	A11
	
	6,930

	A11
Použití figury:
	5.5*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šíř
	
	6,930

	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	61,110

	A12
	A12
	
	5,005

	A12
	5.5*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
	
	5,005

	Použití figury:
175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	44,135

	A14
	A14
	
	7,700

	A14
Použití figury:
	5.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x šířka
	
	7,700

	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	45,360

	A15
	A15
	
	96,500

	A15
Použití figury:
	386*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	96,500

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	198,350

	A16
	A16
	
	7,865

	A16
	0.55*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka
	
	7,865

	Použití figury:
451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
	M2
	30,580

	A17
	A17
	
	1,540

	A17
Použití figury:
	5.5*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
	
	1,540

	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
	M3
	13,580

	A18
	A18
	
	13,440

	A18
Použití figury:
	16.8*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40; délka x šířka
	
	13,440

	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	M2
	25,120

	A19
	A19
	
	1,155

	A19
	5.5*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířka
	
	1,155

	Použití figury:
457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	6,804

	A2
	A2
	
	386,000

	A2
Použití figury:
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	386,000

	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	386,000

	A20
	A20
	
	7,865

	A20
Použití figury:
	0.55*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka
	
	7,865

	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	30,580

	A21
	A21
	
	386,000

	A21
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	386,000


Použití figury:
	Kód
	Popis	MJ	Výměra

	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	M2	386,000

	A22
	A22	386,000

	A22
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A22 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	386,000


Použití figury:
	573111111
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	M2	386,000

	A23
	A23	386,000

	A23
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	386,000


Použití figury:
	573211109
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	M2	386,000

	A24
	A24	386,000

	A24
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	386,000


Použití figury:
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2	386,000

	A25
	A25	386,000

	A25
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD	386,000


Použití figury:
	577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	386,000

	A26
	A26	5,148

	A26
	0.36*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka	5,148


Použití figury:
	591241111
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z M2	20,016
kamene,	M2	20,016

	A28
	A28	3,600

	A28
	3.6 "D.19.2 Obnova povrchů A30 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zámková dlažba za domem Bezručova 617/18a; plocha dle CAD	3,600


Použití figury:
	R5912411
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z M2	3,600
kamene,	M2	3,600

	A3
	A3	386,000

	A3
	386 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD	386,000


Použití figury:
	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky M2	386,000
vrstvy	M2	386,000

	A30
	A30	5,148

	A30
	0.36*14.3 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 585/18; šířka x délka	5,148


Použití figury:
	599632111
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	M2	20,016

	A31
	A31	1,000

	A31
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	KUS	4,000

	A33
	A33	1,000

	A33
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	KUS	4,000

	A36
	A36	94,800

	A36
	94.8 "D.20 Nové zábradlí A37 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,8 m	94,800


Použití figury:
	M746106
	zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 mm M	94,800
á 0,1

	A38
	A38	5,500

	A38
	5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69)	5,500


Použití figury:
	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	32,400

	A4
	A4	1,700

	A4
	1.7 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ostranění stávajíícho obrubníku za domem Bezručova 617/18a	1,700


Použití figury:
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků M	1,700
stojatých	M	1,700

	A40
	A40	4,100

	A40
	3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	4,100


Použití figury:
	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	21,100

	A42
	A42	5,500

	A42
	5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69)	5,500


Použití figury:
	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	32,400

	A44
	A44	1,000

	A44
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	4,000
125

	A46
	A46	1,000

	A46
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	KUS	4,000

	A48
	A48	1,000

	A48
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	KUS	4,000

	A5
	A5	11,550

	A5
	5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x ší	11,550


Použití figury:
	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
nesoudržných	M3	101,850

	A50
	A50	1,000

	A50
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), zaslepení šachtového přítoku	1,000


Použití figury:
	877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	3,000



A52	A52	1,000
A52	1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	1,000
Použití figury:
877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	KUS	4,000
A54	A54	1,000
A54	1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	KUS	4,000
A55	A55	1,000
A55	1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	KUS	4,000
A56	A56	1,000
A56	1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	4,000
A57	A57	5,500
A57	5.5 "D.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69)	5,500
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	32,400
A58	A58	6,500
A58	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	26,000
A59	A59	1,000
A59	1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	4,000
A6	A6	16,500
A6	5.5*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x obě	16,500
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	97,200
A60	A60	1,000
A60	1 "D.19.2 Obnova povrchů A60 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)	1,000
Použití figury:
R8948122	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné	KUS	1,000
A61	A61	1,000
A61	1 "D.19.2 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
R8948123	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X	KUS	2,000
A62	A62	1,000
A62	1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	4,000
A63	A63	1,000
A63	1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
R8948126	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T	KUS	1,000
A64	A64	16,800
A64	16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40	16,800
Použití figury:
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do M	31,400
[bookmark: bookmark849][bookmark: bookmark850][bookmark: bookmark851]916131213	lože z be	M	31,400
A65	A65	16,800
A65	16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 562/40	16,800
Použití figury:
M592170	obrubník betonový silniční 500x200x100mm	M	31,400
A66	A66	55,600
A66	12.9+28.4+14.3 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby	55,600
Použití figury:
919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	136,800
A67	A67	2,000
A67	2 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova	2,000
Použití figury:
919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	M	2,000
A68	A68	55,600
A68	12.9+28.4+14.3 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby	55,600
Použití figury:
919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky M	136,800
919122112	šířky 1	M	136,800
A69	A69	2,000
A69	2 "D.19.2 Obnova povrchů A69 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova	2,000
Použití figury:
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky M	2,000
919122132	šířky 2	M	2,000
A71	A71	2,000
A71	2 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci Bezručova	2,000
Použití figury:
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	2,000
A73	A73	0,349
A73	0.349 "likvidace vybouraného obrubníku za domem Bezručova 617/18a, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec Suť celkem	0,349
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	0,349
A74	A74	26,634
A74	26.634 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154121, sloupec Suť celkem	26,634
	Kód
	Popis	MJ	Výměra


Použití figury:
	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	115,414

	A8
	A8	11,550

	A8
	5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x ší	11,550


Použití figury:
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	68,040

	B1
	B1	386,000

	B1
	"Celkem: "A1	386,000

	B10
	B10	5,740

	B10
	8.2*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka	5,740


Použití figury:
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,950

	B11
	B11	10,332

	B11
	8.2*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka	10,332


Použití figury:
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63	T	61,110

	B12
	B12	7,462

	B12
	8.2*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka	7,462


Použití figury:
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	44,135
od j

	B14
	B14	11,480

	B14
	8.2*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x šířka	11,480


Použití figury:
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	45,360

	B15
	B15	11,550

	B15
	""Mezisoučet: "A15	0,000
5.5*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,71 - poklop 131,69); délka x hloubka x šířk	11,550


Použití figury:
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	198,350

	B16
	B16	15,620

	B16
	0.55*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka	15,620


Použití figury:
	451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	M2	30,580

	B17
	B17	2,296

	B17
	8.2*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka	2,296


Použití figury:
	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	13,580

	B18
	B18	1,680

	B18
	2.1*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Bezručova 617/18a; délka x šířka	1,680


Použití figury:
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	M2	25,120

	B19
	B19	1,722

	B19
	8.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka	1,722


Použití figury:
	457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	6,804

	B2
	B2	386,000

	B2
	"Celkem: "A2	386,000

	B20
	B20	15,620

	B20
	0.55*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka	15,620


Použití figury:
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	M2	30,580

	B21
	B21	386,000

	B21
	"Celkem: "A21	386,000

	B22
	B22	386,000

	B22
	"Celkem: "A22	386,000

	B23
	B23	386,000

	B23
	"Celkem: "A23	386,000

	B24
	B24	386,000

	B24
	"Celkem: "A24	386,000

	B25
	B25	386,000

	B25
	"Celkem: "A25	386,000

	B26
	B26	10,224

	B26
	0.36*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka	10,224


Použití figury:
	591241111
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z M2	20,016
kamene,	M2	20,016

	B28
	B28	3,600

	B28
	"Celkem: "A28	3,600

	B3
	B3	386,000

	B3
	"Celkem: "A3	386,000

	B30
	B30	10,224

	B30
	0.36*28.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Bezručova 617,18a; šířka x délka	10,224


Použití figury:
	599632111
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	M2	20,016

	B31
	B31	1,000

	B31
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	KUS	4,000

	B33
	B33	1,000

	B33
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	KUS	4,000

	B36
	B36	94,800

	B36
	"Celkem: "A36	94,800




	Kód
	Popis	MJ	Výměra

	B38
	B38	8,200

	B38
	8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61)	8,200


Použití figury:
	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	32,400

	B4
	B4	1,700

	B4
	"Celkem: "A4	1,700

	B40
	B40	4,100

	B40
	3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	4,100


Použití figury:
	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	21,100

	B42
	B42	8,200

	B42
	8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61)	8,200


Použití figury:
	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	32,400

	B44
	B44	1,000

	B44
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	4,000
125

	B46
	B46	1,000

	B46
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	KUS	4,000

	B48
	B48	1,000

	B48
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	KUS	4,000

	B5
	B5	17,220

	B5
	8.2*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka	17,220


Použití figury:
	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
nesoudržných	M3	101,850

	B50
	B50	1,000

	B50
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), zaslepení šachtového přítoku	1,000


Použití figury:
	877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	3,000
250

	B52
	B52	1,000

	B52
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	1,000


Použití figury:
	877360330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	KUS	4,000

	B54
	B54	1,000

	B54
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)	1,000


Použití figury:
	894812231
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	KUS	4,000

	B55
	B55	1,000

	B55
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)	1,000


Použití figury:
	894812242
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	KUS	4,000

	B56
	B56	1,000

	B56
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)	1,000


Použití figury:
	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	KUS	4,000

	B57
	B57	8,200

	B57
	8.2 "D.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61)	8,200


Použití figury:
	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	32,400

	B58
	B58	6,500

	B58
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), kalový koš s madlem	6,500


Použití figury:
	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	26,000

	B59
	B59	1,000

	B59
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), kalový koš s madlem	1,000


Použití figury:
	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	4,000

	B6
	B6	24,600

	B6
	8.2*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x obě str	24,600


Použití figury:
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	97,200

	B60
	B60	1,000

	B60
	"Celkem: "A60	1,000

	B61
	B61	1,000

	B61
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A61 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33)	1,000


Použití figury:
	R8948123
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X	KUS	2,000

	B62
	B62	1,000

	B62
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,44 - poklop 131,33), uliční vpusť C250	1,000


Použití figury:
	R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	4,000

	B63
	B63	1,000

	B63
	"Celkem: "A63	1,000

	B64
	B64	2,100

	B64
	2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Bezručova 617/18a	2,100


Použití figury:
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do M	31,400
lože z be	M	31,400
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B65	B65	2,100
B65	2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Bezručova 617/18a	2,100
Použití figury:
M592170	obrubník betonový silniční 500x200x100mm	M	31,400
B66	B66	81,200
B66	81.2 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budouv A65 obrubníku	81,200
Použití figury:
919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	136,800
B67	B67	2,000
B67	"Celkem: "A67	2,000
B68	B68	81,200
B68	81.2 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budouv A67 obrubníku	81,200
Použití figury:
919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém	nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky M	136,800
B69	B69	2,000
B69	"Celkem: "A69	2,000
B71	B71	2,000
B71	"Celkem: "A71	2,000
B73	B73	0,349
B73	"Celkem: "A73	0,349
B74	B74	88,780
B74	88.78 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOV pol 113154124, sloupec Suť celkem	88,780
Použití figury:
R997004	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	115,414
B8	B8	17,220
B8	8.2*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x šířka	17,220
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	68,040
C10	C10	2,100
C10	3.0*0.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	2,100
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,950
C11	C11	3,780
C11	3.0*0.5*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	3,780
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	61,110
C12	C12	2,730
C12	3.0*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	2,730
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	44,135
C14	C14	4,200
C14	3.0*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x šířka	4,200
Použití figury:
181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	45,360
C15	C15	17,220
C15	8.2*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,66 - poklop 131,61); délka x hloubka x ší	17,220
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	198,350
C16	C16	7,095
C16	0.55*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka	7,095
Použití figury:
451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	M2	30,580
C17	C17	0,840
C17	3.0*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	0,840
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	13,580
C18	C18	10,000
C18	12.5*0.8 "D.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18; délka x šířka	10,000
Použití figury:
451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	M2	25,120
C19	C19	0,630
C19	3.0*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	0,630
Použití figury:
457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	6,804
C20	C20	7,095
C20	0.55*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka	7,095
Použití figury:
564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	M2	30,580
C26	C26	4,644
C26	0.36*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka	4,644
Použití figury:
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z M2	20,016
591241111	kamene,	M2	20,016
C30	C30	4,644
C30	0.36*12.9 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pod přídlažbu podél BD Ruská 562/40; šířka x délka	4,644
Použití figury:
599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	M2	20,016
C31	C31	1,000
C31	1 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - západní budova	1,000
Použití figury:
721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	KUS	4,000
C33	C33	1,000
C33	1 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - západní budova	1,000
Použití figury:
764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	KUS	4,000
C38	C38	3,000
C38	3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a	3,000
Použití figury:
871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	32,400
C40	C40	5,900
C40	3.9+2.0 "D.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budov	5,900
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	21,100
C42	C42	3,000
C42	3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a	3,000
Použití figury:
R87136031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	32,400
C44	C44	1,000
C44	1 "D.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova	1,000
Použití figury:
877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	4,000
C46	C46	1,000
C46	1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova	1,000
Použití figury:
877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	KUS	4,000
C48	C48	1,000
C48	1 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova	1,000
Použití figury:
877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	KUS	4,000
C5	C5	6,300
C5	3.0*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	6,300
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
[bookmark: bookmark852][bookmark: bookmark853][bookmark: bookmark854]132212222	nesoudržných	M3	101,850
C50	C50	1,000
C50	1 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), zaslepení šachtového přítoku	1,000
Použití figury:
877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	3,000
C52	C52	1,000
C52	1 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova	1,000
Použití figury:
877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	KUS	4,000
C54	C54	1,000
C54	1 "D.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	KUS	4,000
C55	C55	1,000
C55	1 "D.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	KUS	4,000
C56	C56	1,000
C56	1 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	4,000
C57	C57	3,000
C57	3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a	3,000
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	32,400
C58	C58	6,500
C58	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	26,000
C59	C59	1,000
C59	1 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), kalový koš s madlem	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	4,000
C6	C6	9,000
C6	3.0*1.5*2 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x obě strany	9,000
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	97,200
C61	C61	2,000
""Celkem: "A61+B61	0,000
C61	"Celkem: "A61+B61	2,000
C62	C62	1,000
C62	1 "D.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,71 - poklop 131,69), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	4,000
C64	C64	12,500
C64	12.5 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18	12,500
Použití figury:
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do M	31,400
916131213	lože z be	M	31,400
C65	C65	12,500
C65	12.5 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obrubník podél BD Ruská č.p. 585,18	12,500
Použití figury:
M592170	obrubník betonový silniční 500x200x100mm	M	31,400
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

C66	C66	136,800
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	Kód
	Popis	MJ	Výměra

	C66
	""Celkem: "A65+B65	0,000
"Celkem: "A66+B66	136,800

	C68
	C68	136,800

	C68
	""Celkem: "A67+B67	0,000
"Celkem: "A68+B68	136,800

	C74
	C74	115,414

	C74
	""Celkem: "A74+B74	0,000
"Celkem: "A74+B74	115,414

	C8
	C8	6,300

	C8
	3.0*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	6,300


Použití figury:
	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	68,040

	D10
	D10	2,170

	D10
	3.1*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka	2,170


Použití figury:
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,950

	D11
	D11	3,906

	D11
	3.1*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířk	3,906


Použití figury:
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63	T	61,110

	D12
	D12	2,821

	D12
	3.1*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka	2,821


Použití figury:
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	44,135
od j

	D14
	D14	4,340

	D14
	3.1*1.4 "D12.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x šířka	4,340


Použití figury:
	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	45,360

	D15
	D15	6,300

	D15
	3.0*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od BD Bezručova 617/18a; délka x hloubka x šířka	6,300


Použití figury:
	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	198,350

	D16
	D16	30,580

	D16
	""Celkem: "A16+B16+C16	0,000
"Celkem: "A16+B16+C16	30,580

	D17
	D17	0,868

	D17
	3.1*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka	0,868


Použití figury:
	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	13,580

	D18
	D18	25,120

	D18
	""Celkem: "A17+B17+C17	0,000
"Celkem: "A18+B18+C18	25,120

	D19
	D19	0,651

	D19
	3.1*0.15*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířka	0,651


Použití figury:
	457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	6,804

	D20
	D20	30,580

	D20
	""Celkem: "A20+B20+C20	0,000
"Celkem: "A20+B20+C20	30,580

	D26
	D26	20,016

	D26
	""Celkem: "A27+B27+C27	0,000
"Celkem: "A26+B26+C26	20,016

	D30
	D30	20,016

	D30
	""Celkem: "A29+B29+C29	0,000
"Celkem: "A30+B30+C30	20,016

	D31
	D31	1,000

	D31
	1 "D31.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - východní budova	1,000


Použití figury:
	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	KUS	4,000

	D33
	D33	1,000

	D33
	1 "D34.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Bezručova 617/18a - východní budova	1,000


Použití figury:
	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	KUS	4,000

	D38
	D38	3,100

	D38
	3.1 "D45.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38)	3,100


Použití figury:
	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	32,400

	D40
	D40	7,000

	D40
	5+2.0 "D58.19.2 Obnova povrchů A58 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budo	7,000


Použití figury:
	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	21,100

	D42
	D42	3,100

	D42
	3.1 "D59.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38)	3,100


Použití figury:
	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	32,400

	D44
	D44	1,000

	D44
	1 "D46.19.2 Obnova povrchů A46 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova	1,000


Použití figury:
	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS	4,000
125

	D46
	D46	1,000

	D46
	1 "D47.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova	1,000


Použití figury:
	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125	KUS	4,000
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D48	D48	1,000
D48	1 "D48.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova	1,000
Použití figury:
877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	KUS	4,000
D5	D5	6,510
D5	3.1*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířk	6,510
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
[bookmark: bookmark855][bookmark: bookmark856][bookmark: bookmark857]132212222	nesoudržných	M3	101,850
D50	D50	3,000
""Celkem: "A49+B49+C49	0,000
D50	"Celkem: "A50+B50+C50	3,000
D52	D52	1,000
D52	1 "D50.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova	1,000
Použití figury:
877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	KUS	4,000
D54	D54	1,000
D54	1 "D51.19.2 Obnova povrchů A51 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)	1,000
Použití figury:
894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	KUS	4,000
D55	D55	1,000
D55	1 "D52.19.2 Obnova povrchů A52 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)	1,000
Použití figury:
894812242	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm	KUS	4,000
D56	D56	1,000
D56	1 "D53.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	4,000
D57	D57	3,100
D57	3.1 "D54.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38)	3,100
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	32,400
D58	D58	6,500
D58	6.5 "D55.19.2 Obnova povrchů A55 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), kalový koš s madlem	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	26,000
D59	D59	1,000
D59	1 "D44.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), kalový koš s madlem	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	4,000
D6	D6	9,300
D6	3.1*1.5*2 "D6.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x obě st	9,300
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	97,200
D62	D62	1,000
D62	1 "D62.19.2 Obnova povrchů A62 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,38), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	4,000
D64	D64	31,400
""Celkem: "A64+B64+C64	0,000
D64	"Celkem: "A64+B64+C64	31,400
D65	D65	31,400
""Celkem: "A71+B71+C71	0,000
D65	"Celkem: "A65+B65+C65	31,400
D8	D8	6,510
D8	3.1*1.5*1.4 "D8.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x šířk	6,510
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	68,040
E10	E10	8,820
E10	12.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka	8,820
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,950
E11	E11	15,876
E11	12.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šíř	15,876
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	61,110
E12	E12	11,466
E12	12.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka	11,466
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	44,135
E14	E14	17,640
E14	12.6*1.4 "D12.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x šířka	17,640
Použití figury:
181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	45,360
E15	E15	6,510
E15	3.1*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,38); délka x hloubka x ší	6,510
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	198,350
E17	E17	3,528
E17	12.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka	3,528
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	13,580
E19	E19	2,646
E19	12.6*0.15*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šířka	2,646
Použití figury:
457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	6,804
E31	E31	4,000
""Celkem: "A31+B31+C31+D31	0,000
E31	"Celkem: "A31+B31+C31+D31	4,000
E33	E33	4,000
""Celkem: "A34+B34+C34+D34	0,000
E33	"Celkem: "A33+B33+C33+D33	4,000
E38	E38	12,600
E38	12.6 "D45.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)	12,600
Použití figury:
871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	32,400
E40	E40	21,100
""Celkem: "A58+B58+C58+D58	0,000
E40	"Celkem: "A40+B40+C40+D40	21,100
E42	E42	12,600
E42	12.6 "D59.19.2 Obnova povrchů A59 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)	12,600
Použití figury:
R87136031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	32,400
E44	E44	4,000
""Celkem: "A46+B46+C46+D46	0,000
E44	"Celkem: "A44+B44+C44+D44	4,000
E46	E46	4,000
""Celkem: "A47+B47+C47+D47	0,000
E46	"Celkem: "A46+B46+C46+D46	4,000
E48	E48	4,000
""Celkem: "A48+B48+C48+D48	0,000
E48	"Celkem: "A48+B48+C48+D48	4,000
E5	E5	26,460
E5	12.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šíř	26,460
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
[bookmark: bookmark858][bookmark: bookmark859][bookmark: bookmark860]132212222	nesoudržných	M3	101,850
E52	E52	4,000
""Celkem: "A50+B50+C50+D50	0,000
E52	"Celkem: "A52+B52+C52+D52	4,000
E54	E54	4,000
""Celkem: "A51+B51+C51+D51	0,000
E54	"Celkem: "A54+B54+C54+D54	4,000
E55	E55	4,000
""Celkem: "A52+B52+C52+D52	0,000
E55	"Celkem: "A55+B55+C55+D55	4,000
E56	E56	4,000
""Celkem: "A53+B53+C53+D53	0,000
E56	"Celkem: "A56+B56+C56+D56	4,000
E57	E57	12,600
E57	12.6 "D54.19.2 Obnova povrchů A54 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33)	12,600
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	32,400
E58	E58	26,000
""Celkem: "A55+B55+C55+D55	0,000
E58	"Celkem: "A58+B58+C58+D58	26,000
E59	E59	4,000
""Celkem: "A44+B44+C44+D44	0,000
E59	"Celkem: "A59+B59+C59+D59	4,000
E6	E6	37,800
E6	12.6*1.5*2 "D6.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x obě s	37,800
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	97,200
E62	E62	4,000
""Celkem: "A62+B62+C62+D62	0,000
E62	"Celkem: "A62+B62+C62+D62	4,000
E8	E8	26,460
E8	12.6*1.5*1.4 "D8.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x šíř	26,460
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	68,040
F10	F10	2,520
""Mezisoučet: "A10+B10+C10+D10+E10	0,000
F10	3.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	2,520
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,950
F11	F11	4,536
""Mezisoučet: "A14+B14+C14+D14+E14	0,000
F11	3.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	4,536
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	61,110
F12	F12	3,276
""Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11+E11	0,000
F12	3.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská	562/40	3,276
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	44,135
F14	F14	45,360
""Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12	0,000
F14	"Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14	45,360
F15	F15	26,460
F15	12.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,44 - poklop 131,33); délka x hloubka x š	26,460
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	198,350
F17	F17	1,008
""Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19	0,000
F17	3.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	1,008
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	13,580
F19	F19	6,804
""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18	0,000
F19	"Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19	6,804
F38	F38	32,400
""Celkem: "A45+B45+C45+D45+E45	0,000
F38	"Celkem: "A38+B38+C38+D38+E38	32,400
F42	F42	32,400
""Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59	0,000
F42	"Celkem: "A42+B42+C42+D42+E42	32,400
F5	F5	7,560
""Mezisoučet: "A5+B5+C5+D5+E5	0,000
F5	3.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	7,560
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
[bookmark: bookmark861][bookmark: bookmark862][bookmark: bookmark863]132212222	nesoudržných	M3	101,850
F57	F57	32,400
""Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54	0,000
F57	"Celkem: "A57+B57+C57+D57+E57	32,400
F6	F6	97,200
""Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6	0,000
F6	"Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6	97,200
F8	F8	68,040
""Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8	0,000
F8	"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8	68,040
G10	G10	2,520
G10	3.6*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	2,520
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,950
G11	G11	4,536
G11	3.6*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	4,536
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	61,110
G12	G12	3,276
G12	3.6*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	3,276
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m	M3	44,135
G15	G15	7,560
""Mezisoučet: "C15+D15+E15+F15+G15	0,000
G15	3.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 562/40	7,560
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	198,350
G17	G17	1,008
G17	3.6*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	1,008
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	13,580
G5	G5	7,560
G5	3.6*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	7,560
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
[bookmark: bookmark864][bookmark: bookmark865][bookmark: bookmark866]132212222	nesoudržných	M3	101,850
H10	H10	2,730
H10	3.9*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budov	2,730
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,950
H11	H11	4,914
H11	3.9*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova	4,914
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	61,110
H12	H12	3,549
H12	3.9*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budo	3,549
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	44,135
H15	H15	7,560
H15	3.6*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u garáží BD Ruská 562/40	7,560
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	198,350
H17	H17	1,092
H17	3.9*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení podsyp lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budo	1,092
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	13,580
H5	H5	8,190
H5	3.9*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova	8,190
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	101,850
[bookmark: bookmark867][bookmark: bookmark868][bookmark: bookmark869]132212222	nesoudržných	M3	101,850
I10	I10	3,500

	I10
Použití figury:
	5*0.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní
	
	3,500

	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	33,950

	I11
	I11
	
	6,300

	I11
Použití figury:
	5*0.5*1.4*1.8 "D14.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budova
	
	6,300

	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	61,110

	I12
	I12
	
	4,550

	I12
Použití figury:
	5*0.65*1.4 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní budov
	
	4,550

	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	44,135

	I15
	I15
	
	8,190

	I15
	3.9*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - západní budova
	
	8,190

	Použití figury:
R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	198,350

	I17
	I17
	
	1,400

	I17
Použití figury:
	5*0.2*1.4 "D19.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní
	
	1,400

	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
	M3
	13,580

	I5
	I5
	
	10,500

	I5
Použití figury:
	5*1.5*1.4 "D5.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní bu
	
	10,500

	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	101,850

	J10
	J10
	
	33,950

	
	""Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+G10+H10+I10+J10
	
	0,000

	J10
	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+I10
	
	33,950

	J11
	J11
	
	61,110

	
	""Celkem: "A14+B14+C14+D14+E14+G14+H14+I14+J14
	
	0,000

	J11
	"Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+I11
	
	61,110

	J12
	J12
	
	44,135

	
	""Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+G11+H11+I11+J11
	
	0,000

	J12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12
	
	44,135

	J15
	J15
	
	10,500

	J15
Použití figury:
	5*1.5*1.4 "D15.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty u BD Bezručova 617/18a - východní
	
	10,500

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	198,350

	J17
	J17
	
	13,580

	
	""Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+G19+H19+I19+J19
	
	0,000

	J17
	"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17
	
	13,580

	J5
	J5
	
	101,850

	
	""Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+G5+H5+I5+J5
	
	0,000

	J5
	"Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5
	
	101,850

	K15
	K15
	
	198,350

	
	""Celkem: "A15+C15+D15+E15+F15+G15+I15+J15+K15+L15
	
	0,000

	K15
	"Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15+F15+G15+H15+I15+J15
	
	198,350

	SO 10.3.a
	Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - POh (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	184,200

	A1
Použití figury:
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A1 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	184,200

	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o t
	M2
	184,200

	A10
	A10
	
	1,000

	A10
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, křížení s vedením CETIN A10 VODAFONE, uložení do chráničky DN 110
	
	1,000

	220182002
	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE
	M
	1,000

	A12
	A12
	
	2,000

	A12
Použití figury:
	2 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od BD Ruská 699/38
	
	2,000

	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	5,000

	A13
	A13
	
	184,200

	A13
Použití figury:
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
	
	184,200

	564871111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	M2
	184,200

	A14
	A14
	
	184,200

	A14
Použití figury:
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A14 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200

	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	184,200

	A15
	A15
	
	184,200

	A15
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200

	Použití figury:
577165121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	M2
	184,200

	A16
	A16
	
	94,000

	A16
Použití figury:
	94.0 "D.20 Nové zábradlí A18 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,0 m
	
	94,000

	767161119
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg
	M
	94,000

	A17
	A17
	
	94,000

	A17
Použití figury:
	94.0 "D.18 Osazení původního zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí; délka úseku 94,0 m
	
	94,000

	767161834
	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
	M
	94,000

	A19
	A19
	
	0,130

	A19
	64*4*0.15*(3.38/1000) "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení svislého profilu k výztuži; počet sloupků x počet na sloupek x délka x hmotnost
	
	0,130


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

Použití figury:
Strana # z 299

Strana # z 299

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	13010418
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm
	T
	0,143

	A2
	A2
	
	184,200

	A2
Použití figury:
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200

	113154121
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	184,200

	A20
	A20
	
	0,172

	A20
	64*0.4*(6.71/1000) "D.20 Osazení nového zábradlí - kotevní profil svislý; počet sloupků x délka x hmotnost
	
	0,172

	Použití figury:
M130105
	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x50x4mm
	T
	0,172

	A21
	A21
	
	3,840

	A21
Použití figury:
	3*4*0.32 "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup x délka
	
	3,840

	M311970
	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M16
	M
	3,840

	A22
	A22
	
	0,038

	A22
Použití figury:
	3*4*0.32/100 "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup / 100 ks
	
	0,038

	31111008
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
	100 KUS
	0,038

	A24
	A24
	
	93,000

	A24
Použití figury:
	93 "D.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi
	
	93,000

	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	93,000

	A25
	A25
	
	93,000

	A25
Použití figury:
	93 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél nové zdi
	
	93,000

	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	93,000

	A26
	A26
	
	15,300

	A26
Použití figury:
	6*2.55 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, vybourání stávajících stupňů u travního ostrůvku; počet x délka
	
	15,300

	963042819
	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
	M
	15,300

	A27
	A27
	
	2,350

	A27
Použití figury:
	2.35 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem
	
	2,350

	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	2,350

	A28
	A28
	
	2,350

	A28
	2.35 "odvoz demontovaného zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol. 767161834, sloupec Suť celkem
	
	2,350

	Použití figury:
997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	2,350

	A29
	A29
	
	1,071

	A29
Použití figury:
	1.071 "likvidace vybouraných schodišťových stupňů, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť celkem
	
	1,071

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,071

	A3
	A3
	
	184,200

	A3
Použití figury:
	184.2 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
	
	184,200

	113154124
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy
	M2
	184,200

	A30
	A30
	
	12,710

	A30
Použití figury:
	12.71 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154121, sloupec Suť celkem
	
	12,710

	R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	55,076

	A4
	A4
	
	46,050

	A4
	184.2*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka
	
	46,050

	Použití figury:
R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	46,050

	A5
	A5
	
	0,800

	A5
Použití figury:
	2.0*0.4 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, písčitý podsyp schodiště u BD Ruská; šířka x plocha v řezu
	
	0,800

	271562211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
	M3
	0,800

	A6
	A6
	
	1,280

	A6
	2*0.64 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště u BD Ruská; délka x plocha v řezu
	
	1,280

	Použití figury:
274322511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
	M3
	1,280

	A7
	A7
	
	4,580

	A7
Použití figury:
	2*(0.45+0.3+6*0.15)+2*0.64 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště u BD Ruská; délka x výšky + 2x plocha v řez
	
	4,580

	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	M2
	4,580

	A9
	A9
	
	0,050

	A9
Použití figury:
	0.05 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, výztuž schodiště na ulici Ruská
	
	0,050

	274362021
	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	T
	0,050

	B1
	B1
	
	184,200

	B1
	"Celkem: "A1
	
	184,200

	B10
	B10
	
	1,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	1,000

	B12
	B12
	
	3,000

	B12
Použití figury:
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A12 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, prostup novou zdí pro stoku od kina
	
	3,000

	311101212
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	5,000

	B13
	B13
	
	184,200

	B13
	"Celkem: "A13
	
	184,200

	B14
	B14
	
	184,200

	B14
	"Celkem: "A14
	
	184,200

	B15
	B15
	
	184,200
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	B15
	"Celkem: "A15
	184,200

	B16
	B16
	
	94,000

	B16
	"Celkem: "A16
	
	94,000

	B17
	B17
	
	94,000

	B17
	"Celkem: "A17
	
	94,000

	B19
	B19
	
	0,013

	B19
Použití figury:
	3*4*0.32*(3.38/1000) "D.20 Osazení nového zábradlí - kotvení závitových tyčí VO k výztuži; počet sloupů VO x počet na sloup x délka x hmotnost
	
	0,013

	13010418
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x5mm
	T
	0,143

	B2
	B2
	
	184,200

	B2
	"Celkem: "A2
	
	184,200

	B20
	B20
	
	0,172

	B20
	"Celkem: "A20
	
	0,172

	B21
	B21
	
	3,840

	B21
	"Celkem: "A21
	
	3,840

	B22
	B22
	
	0,038

	B22
	"Celkem: "A22
	
	0,038

	B24
	B24
	
	93,000

	B24
	"Celkem: "A24
	
	93,000

	B25
	B25
	
	93,000

	B25
	"Celkem: "A25
	
	93,000

	B26
	B26
	
	15,300

	
	""Celkem: "A26
	
	0,000

	B26
	"Celkem: "A26
	
	15,300

	B27
	B27
	
	2,350

	B27
	"Celkem: "A27
	
	2,350

	B28
	B28
	
	2,350

	B28
	"Celkem: "A28
	
	2,350

	B29
	B29
	
	1,071

	
	""Celkem: "A29
	
	0,000

	B29
	"Celkem: "A29
	
	1,071

	B3
	B3
	
	184,200

	B3
	"Celkem: "A3
	
	184,200

	B30
	B30
	
	42,366

	B30
	42.366 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154124, sloupec Suť celkem
	
	42,366

	Použití figury:
R997004
	Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	55,076

	B4
	B4
	
	46,050

	
	""Celkem: "A4
	
	0,000

	B4
	"Celkem: "A4
	
	46,050

	B5
	B5
	
	0,800

	
	""Celkem: "A5
	
	0,000

	B5
	"Celkem: "A5
	
	0,800

	B6
	B6
	
	1,280

	
	""Celkem: "A6
	
	0,000

	B6
	"Celkem: "A6
	
	1,280

	B7
	B7
	
	4,580

	
	""Celkem: "A7
	
	0,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	4,580

	B9
	B9
	
	0,050

	B9
	"Celkem: "A9
	
	0,050

	C12
	C12
	
	5,000

	
	""Celkem: "A12+B12
	
	0,000

	C12
	"Celkem: "A12+B12
	
	5,000

	C19
	C19
	
	0,143

	
	""Celkem: "A16+B16
	
	0,000

	C19
	"Celkem: "A19+B19
	
	0,143

	C30
	C30
	
	55,076

	
	""Celkem: "A30+B30
	
	0,000

	C30
	"Celkem: "A30+B30
	
	55,076

	SO 10.3.b
	Obnova povrchů - povrchy PB, Bezručova - Ruská - město (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	3,200

	A1
Použití figury:
	3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A2 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice Ruská; délka x šířka
	
	3,200

	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a
	M2
	3,200

	A10
	A10
	
	10,800

	A10
Použití figury:
	3.6*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x obě stra
	
	10,800

	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	M2
	235,200

	A100
	A100
	
	3,200

	A100
Použití figury:
	3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A98 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice Ruská; délka x šířka
	
	3,200

	979071121
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením
	M2
	3,200

	A102
	A102
	
	0,582

	A102
Použití figury:
	0.582 "odvoz vybouraných kamenných stupňů na depo města Děčín, hmotnost dle TOv pol. 963022819, sloupec Suť celkem
	
	0,582

	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	0,582

	A103
	A103
	
	0,582

	A103
Použití figury:
	0.582 "odvoz vybouraných kamenných stupňů na depo města Děčín, hmotnost dle TOV pol. 963022819, sloupec Suť celkem
	
	0,582

	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	0,582

	A104
	A104
	
	4,250


A104 0.5*1.7*2*2.5 "D.19.2 Obnova povrchů A104 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu x oba boky x hmotn 4,250 Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 24,085 A105 A105 29,967 A105 29.967 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154121, sloupec Suť celkem 29,967 Použití figury:
R997004 Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 129,856 A12 A12 7,560 A12 3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka 7,560 Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m M3 165,090 A14 A14 18,300 A14 2*((68+23.5)*0.1) "D.19.2 Obnova povrchů A15 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, odvoz na deponii A15 zpět; plocha dle CAD x tloušť 18,300 Použití figury:
162451106 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny M3 18,300 162451106 třídy těži M3 18,300 A15 A15 9,150 A15 (68+23.5)*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A16 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy, nakládání na deponii; plocha dle CAD x tloušťka 9,150 Použití figury:
167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 9,150 A16 A16 5,040 A16 3.6*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka 5,040 Použití figury:
174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 112,310 A17 A17 9,072 A17 3.6*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka 9,072 Použití figury:
58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 190,008 A18 A18 3,276 A18 3.6*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka 3,276 Použití figury:
175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3 68,614 A2 A2 12,000 A2 12 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávající dlažby u vjezdu na parc.č. 1198/2; plocha dle CAD 12,000 Použití figury:
113106421 Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek M2 22,230 113106421 strojně ploc M2 22,230 A20 A20 91,500 A20 68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A19 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD 91,500 Použití figury:
181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 91,500 A21 A21 91,500 A21 68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A20 stokové sítě - obnova stávající travnaté plochy; plocha dle CAD 91,500 Použití figury:
181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 91,500 A23 A23 13,000 A23 13 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05) 13,000 Použití figury:
181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním M2 35,200 A24 A24 108,575 A24 434.3*0.25 "D.19.1 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Plzeňská - Bezručova, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD x tloušťka 108,575 Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 266,915 A25 A25 0,416 A25 3.2*1.3*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A25 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, písčitý podsyp schodiště na ulici Ruská; délka x šířka x tloušťka 0,416 Použití figury:
271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm M3 0,416 A26 A26 2,156 A26 0.7*0.4*7.7 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, základové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x délka 2,156 Použití figury:
274211311 Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene nelícované na maltu cementovou M3 3,416 A28 A28 0,960 A28 3.2*0.3 "D.19.2 Obnova povrchů A28 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; délka x plocha v řezu 0,960 Použití figury:
274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3 0,960 A29 A29 15,820 A29 3.2*(4.5+0.15+0.2)+0.3 "D.19.2 Obnova povrchů A29 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; délka x výšky + čelo 15,820 Použití figury:
274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení M2 15,820 A3 A3 434,300 A3 434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A4 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího podkladu; plocha dle CAD 434,300 Použití figury:
113107123 Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého M2 434,300 113107123 drceného, o t M2 434,300 A31 A31 0,036 A31 0.0363 "D.19.2 Obnova povrchů A31 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, výztuž schodiště na ulici Ruská 0,036 Použití figury:
274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,036 A32 A32 2,100 A32 0.5*0.6*7 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, nadzákladové zdivo k vyrovnání teréního rozdílu; šířka x výška x délk 2,100 Použití figury:
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

327211112 Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do M3 3,120 327211112 0,02 m3, šířka M3 3,120 A33 A33 6,400 A33 2*3.2 "D.19.2 Obnova povrchů A33 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, schodiště na ulici Ruská; počet x délka 6,400 Použití figury:
Strana # z 299

Strana # z 299

434313115
A34
A34
Použití figury:
451317777
A35
A35
Použití figury:
R4515721
A36
A36
Použití figury:
451577777
A37
A37
Použití figury:
457541111
A38
A38
Použití figury:
457542111
A39
A39
Použití figury:
457572111
A4
A4
Použití figury:
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25
A34
0.55*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A34 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pro přídlažbu; šířka x délka
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
A35
3.6*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
A36
0.8*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A35 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp pod přídlažbu; šířka x délka
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
A37
13*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
A38
(0.05+0.13)*7.7 "D.19.2 Obnova povrchů A37 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp ŠDb před A37 za zdí; plocha v řezu x délka
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
A39
0.9*7.7*0.1 "D.19.2 Obnova povrchů A38 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ŠP podsyp fr. 0-16 tl. 100 mm pod zdivo; šířka x délka x tloušťka
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
A4
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A5 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
6,400
36,025
36,025
M2
36,025
1,008
1,008
M3
21,112
52,400
52,400
M2
52,400
2,730
2,730
M3
7,392
1,386
1,386
M3
1,386
0,693
0,693
M3
0,693
434,300
434,300
113154121
A40
A40
Použití figury:
564831111
A41
A41
Použití figury:
564871111
A42
A42
Použití figury:
573111111
A43
A43
Použití figury:
573211109
A44
A44
Použití figury:
577134121
A45
A45
Použití figury:
577165121
A46
A46
Použití figury:
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky M2 vrstvy M2 A40
0.55*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A40 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, lože pro přídlažbu; šířka x délka
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
A41
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A41 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího podkladu; plocha dle CAD
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
A42
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A42 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2
A43
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A43 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
A44
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A44 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
M2
M2
M2
M2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2
A45
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A45 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova stávajícího krytu; plocha dle CAD
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
A46
0.36*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A49 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přídlažba; šířka x délka
M2
434,300
36,025
36,025
36,025
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
434,300
23,580
23,580
R5912411
A48
A48
Použití figury:
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z M2 kamene, M2 A48
3.2*1 "D.19.2 Obnova povrchů A47 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přeskládání chodníku u schodiště do ulice Ruská; délka x šířka
23,580
3,200
3,200
596811120
A49
A49
Použití figury:
599632111
A5
A5
Použití figury:
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m M2 s ložem z k	M2
A49
0.36*65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A48 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, přídlažba; šířka x délka
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
A5
434.3 "D.19.2 Obnova povrchů A6 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávajícího krytu; plocha dle CAD
M2
3,200
23,580
23,580
23,580
434,300
434,300
113154124
A50
A50
Použití figury:
721242106
A52
A52
Použití figury:
764001901
A55
A55
Použití figury:
M746106
A57
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky M2 vrstvy M2 A50
3 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 A52
3 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
A55
94.0 "D.20 Nové zábradlí A56 veřejné osvětlení - osazení nového zábradlí; délka úseku 94,0 m
KUS
KUS
zábradlí ocelové (ocel S235), horní a dolní madlo obdélníkový profil 60x30x3,5 mm, sloupky obdélnový profil 60x40x3,5 mm á 1,5 m, výplň tyčová ocel ?10 mm M á 0,1 M A57
434,300
3,000
3,000
8,000
3,000
3,000
8,000
94,000
94,000
94,000
13,000



























A57 13 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05) 13,000 Použití figury:
871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm M 35,200 A59 A59 4,100 A59 3.6+0.5 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38 4,100 Použití figury:
R87127031 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125 M 48,700 A6 A6 28,700 A6 28.7 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ostranění stávajícího obrubníku okolo travního ostrůvku 28,700 Použití figury:
113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků M 69,100 113202111 stojatých M 69,100 A61 A61 13,000 A61 13 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05) 13,000 Použití figury:
R87136031 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250 M 35,200 A63 A63 3,000 A63 3 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38 3,000 Použití figury:
877270310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS 8,000 A65 A65 3,000 A65 3 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38 3,000 Použití figury:
877270330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125 KUS 8,000 A67 A67 3,000 A67 3 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u BD Ruská 699/38 3,000 Použití figury:
877350330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200 KUS 8,000 A69 A69 1,000 A69 1 "D.19.2 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), zaslepení přítoku do šachty 1,000 Použití figury:
877360310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN KUS 2,000 A7 A7 91,500 A7 68+23.5 "D.19.2 Obnova povrchů A8 stokové sítě - sejmutí stávající travnaté plochy; plocha dle CAD 91,500 Použití figury:
121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 91,500 A73 A73 1,000 A73 1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75) 1,000 Použití figury:
894812232 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm KUS 6,000 A74 A74 1,000 A74 1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75) 1,000 Použití figury:
894812241 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm KUS 6,000 A75 A75 1,000 A75 1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75) 1,000 Použití figury:
894812249 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS 6,000 A76 A76 13,000 A76 13 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05) 13,000 Použití figury:
899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm M 35,200 A77 A77 6,500 A77 6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), kalový koš s madlem 6,500 Použití figury:
899911112 Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg KG 39,000 A78 A78 1,000 A78 1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), kalový koš s madlem 1,000 Použití figury:
55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký KUS 6,000 A79 A79 1,000 A79 1.0 "D.19.2 Obnova povrchů A75 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - chránička vedení CETIN A75 VODAFONE skrz zeď ve dvoře; délka 1,000 Použití figury:
899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm M 1,000 A8 A8 1,700 A8 0.5*1.7*2 "D.19.2 Obnova povrchů A9 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu x oba boky 1,700 Použití figury:
129911121 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z M3 1,700 129911121 betonu prost M3 1,700 A81 A81 1,000 A81 1 "D.19.2 Obnova povrchů A81 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77) 1,000 Použití figury:
R8948122 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné KUS 2,000 A82 A82 1,000 A82 1 "D.19.2 Obnova povrchů A82 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75) 1,000 Použití figury:
R8948123 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 sběrné tvaru X KUS 1,000 A83 A83 1,000 A83 1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75), uliční vpusť C250 1,000 Použití figury:
R8948124 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250) KUS 6,000 A84 A84 1,000 A84 1 "D.19.2 Obnova povrchů A84 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05) 1,000 Použití figury:
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	R8948125
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné 30°,60°,90°
	KUS
	1,000

	A85
	A85
	
	1,000

	A85
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	1,000

	R8948126
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T
	KUS
	2,000

	A86
	A86
	
	11,000

	A86
Použití figury:
	11 "D.19.2 Obnova povrchů A89 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, betonový obrubník okolo kina
	
	11,000

	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be
	M
	11,000

	A87
	A87
	
	16,800

	A87
Použití figury:
	16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
	
	16,800

	916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh
	M
	53,700

	A88
	A88
	
	16,800

	A88
Použití figury:
	16.8 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
	
	16,800

	M5838037
	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm
	M
	33,300

	A89
	A89
	
	2,500

	A89
Použití figury:
	2.5 "D.19.2 Obnova povrchů A86 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
	
	2,500

	58380416
	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm
	M
	2,500

	A9
	A9
	
	7,560

	A9
Použití figury:
	3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
	
	7,560

	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	165,090

	A90
	A90
	
	4,600

	A90
Použití figury:
	4.6 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku
	
	4,600

	58380426
	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm
	M
	11,000

	A91
	A91
	
	6,900

	A91
Použití figury:
	6.9 "D.19.2 Obnova povrchů A88 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
	
	6,900

	58380436
	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm
	M
	6,900

	A92
	A92
	
	11,000

	A92
	11 "D.19.2 Obnova povrchů A100 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, betonový obrubník okolo kina
	
	11,000

	Použití figury:
M592170
	obrubník betonový silniční 500x200x100mm
	M
	11,000

	A93
	A93
	
	65,500

	A93
Použití figury:
	65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	65,500

	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	195,700

	A94
	A94
	
	3,000

	A94
Použití figury:
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A92 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova
	
	3,000

	919112233
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	M
	3,000

	A95
	A95
	
	65,500

	A95
Použití figury:
	65.5 "D.19.2 Obnova povrchů A93 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél přídlažby
	
	65,500

	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	195,700

	A96
	A96
	
	3,000

	A96
Použití figury:
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A95 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obnova napojení na stávající kryt komunikace Bezručova
	
	3,000

	919122132
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2
	M
	3,000

	A98
	A98
	
	3,000

	A98
Použití figury:
	3.0 "D.19.2 Obnova povrchů A96 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odříznutí stávajícího krytu v napojení na komunikaci Bezručova
	
	3,000

	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	M
	3,000

	A99
	A99
	
	5,200

	A99
Použití figury:
	2*2.6 "D.19.2 Obnova povrchů A97 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, vybourání stávajících stupňů u komunikace Ruská; počet x délka
	
	5,200

	963022819
	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
	M
	5,200

	B1
	B1
	
	3,200

	B1
	"Celkem: "A1
	
	3,200

	B10
	B10
	
	8,700

	B10
Použití figury:
	2.9*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x obě str
	
	8,700

	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	M2
	235,200

	B100
	B100
	
	3,200

	B100
	"Celkem: "A100
	
	3,200

	B102
	B102
	
	0,582

	B102
	"Celkem: "A102
	
	0,582

	B103
	B103
	
	0,582

	B103
	"Celkem: "A103
	
	0,582

	B104
	B104
	
	14,166

	B104
	14.166 "likvidace vybouraných obrubníků, hmotnost dle TOV pol. 113202111, sloupec Suť celkem
	
	14,166

	Použití figury:
R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	24,085

	B105
	B105
	
	99,889


B105
Použití figury:
R997004
99.889 "likvidace odstraněného krytu, hmotnost dle TOv pol 113154124, sloupec Suť celkem
99,889

Vodorovné přemístění živičného odpadu vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
129,856

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B12
	B12
	
	6,090

	B12
Použití figury:
	2.9*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	6,090

	151101301
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M3
	165,090

	B14
	B14
	
	18,300

	B14
	"Celkem: "A14
	
	18,300

	B15
	B15
	
	9,150

	B15
	"Celkem: "A15
	
	9,150

	B16
	B16
	
	4,060

	B16
Použití figury:
	2.9*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	4,060

	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	112,310

	B17
	B17
	
	7,308

	B17
Použití figury:
	2.9*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	7,308

	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	190,008

	B18
	B18
	
	2,639

	B18
Použití figury:
	2.9*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	2,639

	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j
	M3
	68,614

	B2
	B2
	
	10,230

	B2
Použití figury:
	3.1*3.3 "D.19.2 Obnova povrchů A3 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, odstranění stávající dlažby u východu z kina; šířka x délka
	
	10,230

	113106421
	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ploc
	M2
	22,230

	B20
	B20
	
	91,500

	B20
	"Celkem: "A20
	
	91,500

	B21
	B21
	
	91,500

	B21
	"Celkem: "A21
	
	91,500

	B23
	B23
	
	4,200

	B23
Použití figury:
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	4,200

	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	35,200

	B24
	B24
	
	7,560

	
	""Mezisoučet: "A24
	
	0,000

	B24
	3.6*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u BD Ruská 699/38; délka x hloubka x šířka
	
	7,560

	Použití figury:
R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	266,915

	B25
	B25
	
	0,416

	
	""Celkem: "A25
	
	0,000

	B25
	"Celkem: "A25
	
	0,416

	B26
	B26
	
	1,260

	B26
Použití figury:
	0.6*2.1 "D.19.2 Obnova povrchů A26 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, základové zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu
	
	1,260

	274211311
	Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene nelícované na maltu cementovou
	M3
	3,416

	B28
	B28
	
	0,960

	
	""Celkem: "A28
	
	0,000

	B28
	"Celkem: "A28
	
	0,960

	B29
	B29
	
	15,820

	
	""Celkem: "A29
	
	0,000

	B29
	"Celkem: "A29
	
	15,820

	B3
	B3
	
	434,300

	B3
	"Celkem: "A3
	
	434,300

	B31
	B31
	
	0,036

	B31
	"Celkem: "A31
	
	0,036

	B32
	B32
	
	1,020

	B32
Použití figury:
	0.6*1.7 "D.19.2 Obnova povrchů A32 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, nadzákladové zdivo u boku schodiště; šířka x plocha v řezu
	
	1,020

	327211112
	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka
	M3
	3,120

	B33
	B33
	
	6,400

	B33
	"Celkem: "A33
	
	6,400

	B34
	B34
	
	36,025

	B34
	"Celkem: "A34
	
	36,025

	B35
	B35
	
	0,812

	B35
Použití figury:
	2.9*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	0,812

	R4515721
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
	M3
	21,112

	B36
	B36
	
	52,400

	B36
	"Celkem: "A36
	
	52,400

	B37
	B37
	
	0,882

	B37
Použití figury:
	4.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	0,882

	457541111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	7,392

	B38
	B38
	
	1,386

	B38
	"Celkem: "A38
	
	1,386

	B39
	B39
	
	0,693

	B39
	"Celkem: "A39
	
	0,693

	B4
	B4
	
	434,300

	B4
	"Celkem: "A4
	
	434,300

	B40
	B40
	
	36,025

	B40
	"Celkem: "A40
	
	36,025

	B41
	B41
	
	434,300

	B41
	"Celkem: "A41
	
	434,300




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B42
	B42
	
	434,300

	B42
	"Celkem: "A42
	
	434,300

	B43
	B43
	
	434,300

	B43
	"Celkem: "A43
	
	434,300

	B44
	B44
	
	434,300

	B44
	"Celkem: "A44
	
	434,300

	B45
	B45
	
	434,300

	B45
	"Celkem: "A45
	
	434,300

	B46
	B46
	
	23,580

	B46
	"Celkem: "A46
	
	23,580

	B48
	B48
	
	3,200

	B48
	"Celkem: "A48
	
	3,200

	B49
	B49
	
	23,580

	B49
	"Celkem: "A49
	
	23,580

	B5
	B5
	
	434,300

	B5
	"Celkem: "A5
	
	434,300

	B50
	B50
	
	5,000

	B50
Použití figury:
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A50 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000

	721242106
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125
	KUS
	8,000

	B52
	B52
	
	5,000

	B52
Použití figury:
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A53 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000

	764001901
	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m
	KUS
	8,000

	B55
	B55
	
	94,000

	B55
	"Celkem: "A55
	
	94,000

	B57
	B57
	
	4,200

	B57
Použití figury:
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	4,200

	871228111
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
	M
	35,200

	B59
	B59
	
	4,900

	B59
Použití figury:
	2.9+2 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)
	
	4,900

	R87127031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125
	M
	48,700

	B6
	B6
	
	40,400

	B6
Použití figury:
	40.4 "D.19.2 Obnova povrchů A7 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, ostranění stávajícího obrubníku okolo travní plochy
	
	40,400

	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	M
	69,100

	B61
	B61
	
	4,200

	B61
Použití figury:
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	4,200

	R87136031
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250
	M
	35,200

	B63
	B63
	
	5,000

	B63
Použití figury:
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A65 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000

	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
	KUS
	8,000

	B65
	B65
	
	5,000

	B65
Použití figury:
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A66 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000

	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	KUS
	8,000

	B67
	B67
	
	5,000

	B67
Použití figury:
	5 "D.19.2 Obnova povrchů A67 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení na lapač splavenin u kina
	
	5,000

	877350330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200
	KUS
	8,000

	B69
	B69
	
	1,000

	B69
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A68 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), zaslepení přítoku do šachty
	
	1,000

	877360310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250
	KUS
	2,000

	B7
	B7
	
	91,500

	B7
	"Celkem: "A7
	
	91,500

	B73
	B73
	
	1,000

	B73
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000

	894812232
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
	KUS
	6,000

	B74
	B74
	
	1,000

	B74
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000

	894812241
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm
	KUS
	6,000

	B75
	B75
	
	1,000

	B75
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000

	894812249
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
	KUS
	6,000

	B76
	B76
	
	4,200

	B76
Použití figury:
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	4,200

	899722114
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
	M
	35,200

	B77
	B77
	
	6,500

	B77
Použití figury:
	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem
	
	6,500

	899911112
	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg
	KG
	39,000

	B78
	B78
	
	1,000

	B78
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem
	
	1,000


Použití figury:


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	55241000
	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
	KUS
	6,000

	B79
	B79
	
	1,000

	B79
	"Celkem: "A79
	
	1,000

	B8
	B8
	
	1,700

	B8
	"Celkem: "A8
	
	1,700

	B81
	B81
	
	1,000

	B81
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A81 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	1,000

	R8948122
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné
	KUS
	2,000

	B82
	B82
	
	1,000

	B82
	"Celkem: "A82
	
	1,000

	B83
	B83
	
	1,000

	B83
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), uliční vpusť C250
	
	1,000

	Použití figury:
R8948124
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)
	KUS
	6,000

	B84
	B84
	
	1,000

	B84
	"Celkem: "A84
	
	1,000

	B85
	B85
	
	1,000

	B85
Použití figury:
	1 "D.19.2 Obnova povrchů A85 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,84 - poklop 131,75)
	
	1,000

	R8948126
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 s přítokem tvaru T
	KUS
	2,000

	B86
	B86
	
	11,000

	B86
	"Celkem: "A86
	
	11,000

	B87
	B87
	
	8,400

	B87
Použití figury:
	8.4 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
	
	8,400

	916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh
	M
	53,700

	B88
	B88
	
	8,400

	B88
Použití figury:
	8.4 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
	
	8,400

	M5838037
	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm
	M
	33,300

	B89
	B89
	
	2,500

	B89
	"Celkem: "A89
	
	2,500

	B9
	B9
	
	6,090

	B9
Použití figury:
	2.9*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	6,090

	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	M3
	165,090

	B90
	B90
	
	3,000

	B90
Použití figury:
	3 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy
	
	3,000

	58380426
	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm
	M
	11,000

	B91
	B91
	
	6,900

	B91
	"Celkem: "A91
	
	6,900

	B92
	B92
	
	11,000

	B92
	"Celkem: "A92
	
	11,000

	B93
	B93
	
	130,200

	B93
Použití figury:
	130.2 "D.19.2 Obnova povrchů A91 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budov A91 obrubníku
	
	130,200

	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	M
	195,700

	B94
	B94
	
	3,000

	B94
	"Celkem: "A94
	
	3,000

	B95
	B95
	
	130,200

	B95
Použití figury:
	130.2 "D.19.2 Obnova povrchů A93 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, asfaltová zálivka podél budov A93 obrubníku
	
	130,200

	919122112
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
	M
	195,700

	B96
	B96
	
	3,000

	B96
	"Celkem: "A96
	
	3,000

	B98
	B98
	
	3,000

	B98
	"Celkem: "A98
	
	3,000

	B99
	B99
	
	5,200

	B99
	"Celkem: "A99
	
	5,200

	C10
	C10
	
	11,100

	C10
Použití figury:
	3.7*1.5*2 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x obě str
	
	11,100

	151101101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	M2
	235,200

	C104
	C104
	
	5,669

	C104
Použití figury:
	5.669 "likvidace odstraněné stávající dlažby u vjezdu na parc.č. 1198/2, hmotnost dle TOV pol. 113106421, sloupec Suť celkem
	
	5,669

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	24,085

	C105
	C105
	
	129,856

	
	""Celkem: "A105+B105
	
	0,000

	C105
	"Celkem: "A105+B105
	
	129,856

	C12
	C12
	
	7,770

	C12
	3.7*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
	
	7,770

	C23
	C23
	
	4,200

	C23
Použití figury:
	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)
	
	4,200

	181912112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
	M2
	35,200

	C24
	C24
	
	6,090

	C24
Použití figury:
	2.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
	
	6,090

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	266,915
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C26	C26	3,416
""Celkem: "A26+B26	0,000
C26	"Celkem: "A26+B26	3,416
C32	C32	3,120
""Celkem: "A32+B32	0,000
C32	"Celkem: "A32+B32	3,120
C35	C35	1,036
C35	3.7*0.2*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	1,036
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
C37	C37	0,882
C37	4.2*0.15*1.4 "D.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	0,882
Použití figury:
457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	7,392
C50	C50	8,000
""Celkem: "A50+B50	0,000
C50	"Celkem: "A50+B50	8,000
C52	C52	8,000
""Celkem: "A53+B53	0,000
C52	"Celkem: "A52+B52	8,000
C57	C57	4,200
C57	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	4,200
Použití figury:
871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	35,200
C59	C59	5,700
C59	3.7+2 "D.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75)	5,700
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	48,700
C6	C6	69,100
""Celkem: "A7+B7	0,000
C6	"Celkem: "A6+B6	69,100
C61	C61	4,200
C61	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	4,200
Použití figury:
R87136031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	35,200
C63	C63	8,000
""Celkem: "A65+B65	0,000
C63	"Celkem: "A63+B63	8,000
C65	C65	8,000
""Celkem: "A66+B66	0,000
C65	"Celkem: "A65+B65	8,000
C67	C67	8,000
""Celkem: "A67+B67	0,000
C67	"Celkem: "A67+B67	8,000
C69	C69	2,000
""Celkem: "A68+B68	0,000
C69	"Celkem: "A69+B69	2,000
C73	C73	1,000
C73	1 "D.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)	1,000
Použití figury:
894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	KUS	6,000
C74	C74	1,000
C74	1 "D.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)	1,000
Použití figury:
894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	KUS	6,000
C75	C75	1,000
C75	1 "D.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	6,000
C76	C76	4,200
C76	4.2 "D.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	4,200
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	35,200
C77	C77	6,500
C77	6.5 "D.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	39,000
C78	C78	1,000
C78	1 "D.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), kalový koš s madlem	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	6,000
C81	C81	2,000
""Celkem: "A81+B81	0,000
C81	"Celkem: "A81+B81	2,000
C83	C83	1,000
C83	1 "D.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 130,00 - poklop 131,77), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	6,000
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
C16	C16	5,180
C16	3.7*1.0*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	5,180
Použití figury:

174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
C17	C17	9,324
C17	3.7*1.0*1.4*1.8 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	9,324
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
C18	C18	3,367
C18	3.7*0.65*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	3,367
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
C2	C2	22,230
""Celkem: "A3+B3	0,000
C2	"Celkem: "A2+B2	22,230
C85	C85	2,000
""Celkem: "A85+B85	0,000
C85	"Celkem: "A85+B85	2,000
C87	C87	5,600
C87	5.6 "D.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská,	žulový obrubník okolo travní plochy	5,600
Použití figury:
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M	53,700
916241213	betonu prostéh	M	53,700
C88	C88	5,600
C88	5.6 "D.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	5,600
Použití figury:
M5838037	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm	M	33,300
C9	C9	7,770
7,770C9	3.7*1.5*1.4 "D.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3
132212222	nesoudržných	M3

165,090
C90	C90	3,400
C90	3.4 "D.19.2 Obnova povrchů A87 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	3,400
Použití figury:
58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	M	11,000
C93	C93	195,700
""Celkem: "A91+B91	0,000
C93	"Celkem: "A93+B93	195,700
C95	C95	195,700
""Celkem: "A93+B93	0,000
C95	"Celkem: "A95+B95	195,700
D10	D10	21,900
D10	7.3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x obě s	21,900
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
D104	D104	24,085
""Celkem: "A104+B104+C104	0,000
D104	"Celkem: "A104+B104+C104	24,085
D12	D12	15,330
D12	7.3*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	15,330
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
D16	D16	10,220
D16	7.3*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	10,220
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
D17	D17	18,396
D17	7.3*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	18,396
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
D18	D18	6,643
D18	7.3*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	6,643
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
D23	D23	2,200
D23	2.2 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	2,200
Použití figury:
181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	35,200
D24	D24	7,770
D24	3.7*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	7,770
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
D35	D35	2,044
D35	7.3*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	2,044
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
D37	D37	0,462
D37	2.2*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	0,462
Použití figury:
457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	7,392
D57	D57	2,200
D57	2.2 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	2,200
Použití figury:
871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	35,200
D59	D59	9,300
D59	7.3+2 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05)	9,300
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	48,700
D61	D61	2,200
D61	2.2 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	2,200
Použití figury:
R87136031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	35,200
D73	D73	1,000
D73	1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)	1,000
Použití figury:
894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	KUS	6,000
D74	D74	1,000
D74	1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)	1,000
Použití figury:
894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	KUS	6,000
D75	D75	1,000
D75	1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	6,000
D76	D76	2,200
D76	2.2 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77)	2,200
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	35,200
D77	D77	6,500
D77	6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), kalový koš s madlem	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	39,000
D78	D78	1,000
D78	1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), kalový koš s madlem	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	6,000
D83	D83	1,000
D83	1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,77 - poklop 131,75), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	6,000
D87	D87	2,500
D87	2.5 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	2,500
Použití figury:
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M	53,700
[bookmark: bookmark870][bookmark: bookmark871][bookmark: bookmark872]916241213	betonu prostéh	M	53,700
D88	D88	2,500
D88	2.5 "D99.19.2 Obnova povrchů A99 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	2,500
Použití figury:
M5838037	obrubník kamenný žulový přímý 1200x120x250mm	M	33,300
D9	D9	15,330
D9	7.3*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	15,330
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
[bookmark: bookmark873][bookmark: bookmark874][bookmark: bookmark875]132212222	nesoudržných	M3	165,090
D90	D90	11,000
""Celkem: "A87+B87+C87	0,000
D90	"Celkem: "A90+B90+C90	11,000
E10	E10	27,600
E10	9.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x ob	27,600
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
E12	E12	19,320
E12	9.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	19,320
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
E16	E16	12,880
E16	9.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	12,880
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
E17	E17	23,184
E17	9.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	23,184
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
E18	E18	8,372
E18	9.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	8,372
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
E23	E23	7,900
E23	7.9 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)	7,900
Použití figury:
181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	35,200
E24	E24	15,330
E24	7.3*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	15,330
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
E35	E35	2,576
E35	9.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	2,576
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
E37	E37	1,659
E37	7.9*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	1,659
Použití figury:
457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	7,392
E57	E57	7,900
E57	7.9 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)	7,900
Použití figury:
871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	35,200
E59	E59	9,700
E59	9.2+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina	9,700
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	48,700
E61	E61	7,900
E61	7.9 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)	7,900
Použití figury:
R87136031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	35,200
E73	E73	1,000
E73	1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)	1,000
Použití figury:
894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	KUS	6,000
E74	E74	1,000
E74	1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)	1,000
Použití figury:
894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	KUS	6,000
E75	E75	1,000
E75	1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	6,000
E76	E76	7,900
E76	7.9 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75)	7,900
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	35,200
E77	E77	6,500
E77	6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), kalový koš s madlem	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	39,000
E78	E78	1,000
E78	1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), kalový koš s madlem	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	6,000
E83	E83	1,000
E83	1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,95 - poklop 132,05), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	6,000
E87	E87	2,500
""Mezisoučet: "A90+B90+C90+D90	0,000
E87	2.5 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku	2,500
Použití figury:
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M	53,700
916241213	betonu prostéh	M	53,700
E88	E88	33,300
""Celkem: "A99+B99+C99+D99	0,000
E88	"Celkem: "A88+B88+C88+D88	33,300
E9	E9	19,320
E9	9.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	19,320
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
132212222	nesoudržných	M3	165,090
F10	F10	9,000
F10	3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x obě	9,000
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
F12	F12	6,300
F12	3*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	6,300
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
F16	F16	4,200
F16	3*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	4,200
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
F17	F17	7,560
F17	3*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š	7,560
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
F18	F18	2,730
F18	3*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	2,730
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
F23	F23	3,700
F23	3.7 "D21.19.2 Obnova povrchů A21 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)	3,700
Použití figury:
181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	M2	35,200
F24	F24	19,320
F24	9.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	19,320
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
F35	F35	0,840
F35	3*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	0,840
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
F37	F37	0,777
F37	3.7*0.15*1.4 "D36.19.2 Obnova povrchů A36 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, drén potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.	0,777
Použití figury:
457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	M3	7,392
F57	F57	3,700
F57	3.7 "D64.19.2 Obnova povrchů A64 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)	3,700
Použití figury:
871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	M	35,200
F59	F59	3,500
F59	3+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina	3,500
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	48,700
F61	F61	3,700
F61	3.7 "D80.19.2 Obnova povrchů A80 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)	3,700
Použití figury:
R87136031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 250	M	35,200
F73	F73	1,000
F73	1 "D70.19.2 Obnova povrchů A70 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)	1,000
Použití figury:
894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	KUS	6,000
F74	F74	1,000
F74	1 "D71.19.2 Obnova povrchů A71 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)	1,000
Použití figury:
894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	KUS	6,000
F75	F75	1,000
F75	1 "D72.19.2 Obnova povrchů A72 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84)	1,000
Použití figury:
894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury KUS	6,000
F76	F76	3,700
F76	3.7 "D73.19.2 Obnova povrchů A73 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84)	3,700
Použití figury:
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	35,200
F77	F77	6,500
F77	6.5 "D74.19.2 Obnova povrchů A74 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), kalový koš s madlem	6,500
Použití figury:
899911112	Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 kg	KG	39,000
F78	F78	1,000
F78	1 "D63.19.2 Obnova povrchů A63 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), kalový koš s madlem	1,000
Použití figury:
55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	KUS	6,000
F83	F83	1,000
F83	1 "D83.19.2 Obnova povrchů A83 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, šachta (dno 129,68 - poklop 131,84), uliční vpusť C250	1,000
Použití figury:
R8948124	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (C250)	KUS	6,000
F87	F87	4,600
""Mezisoučet: "F90	0,000
F87	4.6 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travního ostrůvku	4,600
Použití figury:
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M	53,700
[bookmark: bookmark876][bookmark: bookmark877][bookmark: bookmark878]916241213	betonu prostéh	M	53,700
F9	F9	6,300
F9	3*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	6,300
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
132212222	nesoudržných	M3	165,090
G10	G10	20,700
G10	6.9*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x ob	20,700
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
G12	G12	14,490
G12	6.9*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	14,490
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
G16	G16	9,660
G16	6.9*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	9,660
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
G17	G17	17,388
G17	6.9*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	17,388
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
G18	G18	6,279
G18	6.9*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	6,279
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
G23	G23	35,200
""Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21	0,000
G23	"Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23	35,200
G24	G24	6,300
G24	3*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	6,300
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
G35	G35	1,932
G35	6.9*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	1,932
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
G37	G37	7,392
""Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36+F36	0,000
G37	"Celkem: "A37+B37+C37+D37+E37+F37	7,392
G57	G57	35,200
""Celkem: "A64+B64+C64+D64+E64+F64	0,000
G57	"Celkem: "A57+B57+C57+D57+E57+F57	35,200
G59	G59	7,400
G59	6.9+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina	7,400
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	48,700
G61	G61	35,200
""Celkem: "A80+B80+C80+D80+E80+F80	0,000
G61	"Celkem: "A61+B61+C61+D61+E61+F61	35,200
G73	G73	6,000
""Celkem: "A70+B70+C70+D70+E70+F70	0,000
G73	"Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73+F73	6,000
G74	G74	6,000
""Celkem: "A71+B71+C71+D71+E71+F71	0,000
G74	"Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74+F74	6,000
G75	G75	6,000
""Celkem: "A72+B72+C72+D72+E72+F72	0,000
G75	"Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75+F75	6,000
G76	G76	35,200
""Celkem: "A73+B73+C73+D73+E73+F73	0,000
G76	"Celkem: "A76+B76+C76+D76+E76+F76	35,200
G77	G77	39,000
""Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74+F74	0,000
G77	"Celkem: "A77+B77+C77+D77+E77+F77	39,000
G78	G78	6,000
""Celkem: "A63+B63+C63+D63+E63+F63	0,000
G78	"Celkem: "A78+B78+C78+D78+E78+F78	6,000
G83	G83	6,000
""Celkem: "A83+B83+C83+D83+E83+F83	0,000
G83	"Celkem: "A83+B83+C83+D83+E83+F83	6,000
G87	G87	3,000
G87	3 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	3,000
Použití figury:
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M	53,700
[bookmark: bookmark879][bookmark: bookmark880][bookmark: bookmark881]916241213	betonu prostéh	M	53,700
G9	G9	14,490
G9	6.9*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	14,490
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
132212222	nesoudržných	M3	165,090
H10	H10	10,800
H10	3.6*1.5*2 "D11.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x ob	10,800
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
H12	H12	7,560
H12	3.6*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	7,560
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
H16	H16	5,040
H16	3.6*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	5,040
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
H17	H17	9,072
H17	3.6*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	9,072
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
H18	H18	3,276
H18	3.6*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	3,276
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
H24	H24	14,490
H24	6.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	14,490
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
H35	H35	1,008
H35	3.6*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x š.	1,008
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
H59	H59	4,100
H59	3.6+0.5 "D79.19.2 Obnova povrchů A79 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina	4,100
Použití figury:
R87127031	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 8 DN 125	M	48,700
H87	H87	3,400
H87	3.4 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	3,400
Použití figury:
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M	53,700
916241213	betonu prostéh	M	53,700
H9	H9	7,560
H9	3.6*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	7,560
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
[bookmark: bookmark882][bookmark: bookmark883][bookmark: bookmark884]132212222	nesoudržných	M3	165,090
I10	I10	39,000
""Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11	0,000
I10	13*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x obě strany	39,000
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
I12	I12	27,300
""Mezisoučet: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13	0,000
I12	13*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	27,300
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
[bookmark: bookmark885]I16	I16	18,200
""Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17	0,000
116 [bookmark: bookmark886]13*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	18,200
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
117 [bookmark: bookmark887]I17	32,760
""Mezisoučet: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23	0,000
117 [bookmark: bookmark888]13*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x	32,760
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
118 [bookmark: bookmark889]I18	11,830
""Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18	0,000
[bookmark: bookmark890]I18	13*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	11,830
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
I24	I24	7,560
I24	3.6*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, napojení lapače splavenin do koryta u kina; délka x hloubka x šířka; dl.x hl. x	7,560
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
I35	I35	3,640
""Mezisoučet: "A39+B39+C39+D39+E39+F39+G39+H39	0,000
I35	13*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	3,640
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
I59	I59	48,700
""Celkem: "A79+B79+C79+D79+E79+F79+G79+H79	0,000
I59	"Celkem: "A59+B59+C59+D59+E59+F59+G59+H59	48,700
I87	I87	6,900
""Mezisoučet: "H90+I90+J90	0,000
I87	6.9 "D90.19.2 Obnova povrchů A90 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, žulový obrubník okolo travní plochy	6,900
Použití figury:
916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M	53,700
916241213	betonu prostéh	M	53,700
I9	I9	27,300
""Mezisoučet: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10	0,000
I9	13*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	27,300
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
[bookmark: bookmark891][bookmark: bookmark892][bookmark: bookmark893]132212222	nesoudržných	M3	165,090
J10	J10	12,600
J10	4.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x obě strany	12,600
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
J12	J12	8,820
J12	4.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	8,820
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
J16	J16	5,880
J16	4.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	5,880
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
J17	J17	10,584
J17	4.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x	10,584
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
J18	J18	3,822
J18	4.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	3,822
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m	M3	68,614
J24	J24	27,300
""Mezisoučet: "C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24	0,000
J24	13*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,95 - poklop 132,05); dl.x hl. x š.	27,300
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
J35	J35	1,176
J35	4.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	1,176
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
J87	J87	53,700
""Celkem: "A90+B90+C90+D90+F90+H90+I90+J90+L90	0,000
J87	"Celkem: "A87+B87+C87+D87+E87+F87+G87+H87+I87	53,700
J9	J9	8,820
J9	4.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	8,820
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
[bookmark: bookmark894][bookmark: bookmark895][bookmark: bookmark896]132212222	nesoudržných	M3	165,090
K10	K10	12,600
K10	4.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x obě strany	12,600
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
K12	K12	8,820
K12	4.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	8,820
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
K16	K16	5,880
K16	4.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	5,880
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
K17	K17	10,584
K17	4.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x	10,584
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
K18	K18	3,822
K18	4.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	3,822
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
K24	K24	8,820
K24	4.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,84 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	8,820
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
K35	K35	1,176
K35	4.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	1,176
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
K9	K9	8,820
K9	4.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	8,820
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
132212222	nesoudržných	M3	165,090
L10	L10	6,600
L10	2.2*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x obě strany	6,600
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
L12	L12	4,620
L12	2.2*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	4,620
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
L16	L16	3,080
L16	2.2*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	3,080
Použití figury:
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	112,310
L17	L17	5,544
L17	2.2*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x	5,544
Použití figury:
58344197	štěrkodrť frakce 0/63	T	190,008
L18	L18	2,002
L18	2.2*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	2,002
Použití figury:
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3	68,614
L24	L24	8,820
L24	4.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	8,820
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	266,915
L35	L35	0,616
L35	2.2*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	0,616
Použití figury:
R4515721	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm	M3	21,112
L9	L9	4,620
L9	2.2*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.	4,620
Použití figury:
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
[bookmark: bookmark897][bookmark: bookmark898][bookmark: bookmark899]132212222	nesoudržných	M3	165,090
M10	M10	23,700
M10	7.9*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x obě strany	23,700
Použití figury:
151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	235,200
M12	M12	16,590
M12	7.9*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	16,590
Použití figury:
151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	165,090
M16	M16	11,060
M16	7.9*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.	11,060

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M17Použití figury:
174111101
M17
M17
Použití figury:
58344197
M18
M18
Použití figury:
175111101
M24
M24
Použití figury:
R162701
M35
M35
Použití figury:
R4515721
M9
M9
Použití figury:
132212222
N10
N10
Použití figury:
151101101
N12
N12
Použití figury:
151101301
N16
N16
Použití figury:
174111101
N17
N17
Použití figury:
58344197
N18
N18
Použití figury:
175111101
N24
N24
Použití figury:
R162701
N35
N35
Použití figury:
R4515721
N9
N9
Použití figury:
132212222
O10
O10
Použití figury:
151101101
O12
O12
Použití figury:
151101301
O16
O16
Použití figury:
174111101
O17
O17
O18
O18
O24
O24
Použití figury:
R162701
O35
O35

7.9*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x štěrkodrť frakce 0/63
M18
7.9*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativyObsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3 od j	M3
M24
2.2*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 130,00 - poklop 131,77); dl.x hl. x š.

M35
7.9*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
M9
7.9*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
N10
3.7*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x obě strany
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
N12
3.7*1.5*1.4 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
N16
3.7*1.0*1.4 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
N17
3.7*1.0*1.4*1.8 "D23.19.2 Obnova povrchů A23 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, zásyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x štěrkodrť frakce 0/63
N18
3.7*0.65*1.4 "D18.19.2 Obnova povrchů A18 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, obsyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativyObsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m M3 od j	M3
N24
7.9*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,77 - poklop 131,75); dl.x hl. x š.

N35
3.7*0.2*1.4 "D39.19.2 Obnova povrchů A39 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, podsyp potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 8 mm
N9
3.7*1.5*1.4 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
O10
""Mezisoučet: "J11+K11+L11+M11+N11+O11
3*1.5*2 "D11.19.2 Obnova povrchů A11 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení CETIN A11 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x ob
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
O12
""Mezisoučet: "J13+K13+L13+M13+N13+O13
3*1.5*1.5 "D13.19.2 Obnova povrchů A13 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení CETIN A13 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
O16
""Mezisoučet: "J17+K17+L17+M17+N17+O17
3*1.5*1.5 "D17.19.2 Obnova povrchů A17 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční zásyp vedení CETIN A17 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách O17
""Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23+F23+G23+H23+J23+K23+L23+M23+N23+O23
"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+I17+J17+K17+L17+M17+N17 O18
""Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18+J18+K18+L18+M18+N18+O18
"Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18+F18+G18+H18+I18+J18+K18+L18+M18+N18 O24
3.7*1.5*1.4 "D24.19.2 Obnova povrchů A24 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská, potrubí od šachty (dno 129,68 - poklop 131,84); dl.x hl. x š.
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy O35
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

""Celkem: "A39+B39+C39+D39+E39+F39+G39+H39+J39+K39+L39+M39+N39+O39 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35+F35+G35+H35+I35+J35+K35+L35+M35+N35M3
112,310
19,908
19,908
190,008
7,189
7,189
68,614
4,620
4,620
M3
266,915
2,212
2,212
M3
21,112
16,590
16,590
M3
165,090
11,100
11,100
M2
235,200
7,770
7,770
M3
165,090
5,180
5,180
M3
112,310
9,324
9,324
190,008
3,367
3,367
68,614
16,590
16,590
M3
266,915
1,036
1,036
M3
21,112
7,770
7,770
M3
165,090
9,000
0,000
9,000
M2
235,200
6,750
0,000
6,750
M3
165,090
6,750
0,000
6,750
M3
112,310
190,008
0,000
190,008
68,614
0,000
68,614
7,770
7,770
M3
266,915
21,112
0,000
21,112
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	Kód
	
	Popis
	MJ
	Výměra

	O9
	
	O9
	
	
	6,750


""Mezisoučet: "J10+K10+L10+M10+N10+O10	0,000
O9	3*1.5*1.5 "D10.19.2 Obnova povrchů A10 stokové sítě - úsek Bezručova - Ruská - ruční výkop vedení CETIN A10 VODAFONE u zdi ve dvoře; délka x hl. x	6,750
Použití figury:
132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	165,090
132212222	nesoudržných	M3	165,090
P10	P10	235,200
""Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+J11+K11+L11+M11+N11+O11+Q11	0,000
P10	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+I10+J10+K10+L10+M10+N10+O10	235,200
P12	P12	165,090
""Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+Q13	0,000
P12	"Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12+G12+H12+I12+J12+K12+L12+M12+N12+O12	165,090
P16	P16	112,310
""Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17+J17+K17+L17+M17+N17+O17+Q17	0,000
P16	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16+I16+J16+K16+L16+M16+N16+O16	112,310
P24	P24	266,915
""Celkem: "A24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24+L24+M24+N24+O24+P24+Q24	0,000
P24	"Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24+J24+K24+L24+M24+N24+O24	266,915
P9	P9	165,090
""Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+J10+K10+L10+M10+N10+O10+Q10	0,000
P9	"Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9+G9+H9+I9+J9+K9+L9+M9+N9+O9	165,090
SO 11	Kácení (oprava)
A1	A1	3,000
A1	3 "D.2 Podrobná situace - Kácení stromu na PB v úseku Bezručova - Plzeňská, trojkmen javor klen	3,000
Použití figury:
112151352	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	KUS	3,000
B1	B1	3,000
B1	"Celkem: "A1	3,000
SO 12.1	Přístupy (investice)
A1	A1	22,500
A1	5*(3*1.5) "C.2 Koordinační situace - mechanická ochrana inženýrských sítí v místě přístupu; počet panelů x rozměr panelu	22,500
Použití figury:
113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	22,500
A10	A10	5,000
A10	5 "C.2 Koordinační situace - mechanická ochrana inženýrských sítí v místě přístupu; počet panelů	5,000
Použití figury:
M593810	panel silniční 3,00x1,50x0,215m - pronájem a opotřebení, panely v majektu zhotovitele	KUS	5,000
A12	A12	2,000
A12	2 "C.2 Koordinační situace - sjezdy z ulice Ruská	2,000
Použití figury:
AGR 12.01	Zřízení dřevěné konstrukce pro přejezd schodů, včetně odstranění a likvidace po dokončení stavby	KPL	2,000
A2	A2	45,000
A2	45 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 01; délka	45,000
Použití figury:
R1711032.01	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 01, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)	M	45,000
A3	A3	56,000
A3	56 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 02; délka	56,000
Použití figury:
R1711032.02	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 02, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)	M	56,000
A4	A4	13,000
A4	13 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 03; délka	13,000
Použití figury:
R1711032.03	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 03, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)	M	13,000
A5	A5	10,000
A5	10 "D.2 Podrobná situace - příčná přístupová přísypová lavice pro SO 04; délka	10,000
Použití figury:
R1711032.04	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 04, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)	M	10,000
A6	A6	93,000
A6	93 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 05; délka	93,000
Použití figury:
R1711032.05	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 05, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)	M	93,000
A7	A7	94,000
A7	94 "D.2 Podrobná situace - přístupová přísypová lavice podél SO 07; délka	94,000
Použití figury:
R1711032.07	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 07, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)	M	94,000
A8	A8	10,000
A8	10 "D.2 Podrobná situace - příčná přístupová přísypová lavice pro SO 08; délka	10,000
Použití figury:
R1711032.08	Přísypová zemní lavice s funkcí převádění vody pro SO 08, včetně dodávky potřebného materiálu a manipulace s materiálem po stavbě (přesun hmot)	M	10,000
A9	A9	22,500
A9	5*(3*1.5) "C.2 Koordinační situace - mechanická ochrana inženýrských sítí v místě přístupu; počet panelů x rozměr panelu	22,500
Použití figury:
291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	M2	22,500
B1	B1	22,500
B1	"Celkem: "A1	22,500
B10	B10	5,000
B10	"Celkem: "A10	5,000
B12	B12	2,000
B12	"Celkem: "A12	2,000
B2	B2	45,000
B2	"Celkem: "A2	45,000
B3	B3	56,000
B3	"Celkem: "A3	56,000

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B4
	B4
	
	13,000

	B4
	"Celkem: "A4
	
	13,000

	B5
	B5
	
	10,000

	B5
	"Celkem: "A5
	
	10,000

	B6
	B6
	
	93,000

	B6
	"Celkem: "A6
	
	93,000

	B7
	B7
	
	94,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	94,000

	B8
	B8
	
	10,000

	B8
	"Celkem: "A8
	
	10,000

	B9
	B9
	
	22,500

	B9
	"Celkem: "A9
	
	22,500

	SO 12.2
	Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	29,520

	A1
Použití figury:
	1.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	29,520

	124153100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3
	M3
	29,520

	A10
	A10
	
	42,000

	A10
Použití figury:
	42 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - první vrstva; předpokládaný počet
	
	42,000

	M593845
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	KUS
	84,000

	A12
	A12
	
	13,120

	A12
Použití figury:
	0.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka
	
	13,120

	457311114
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15
	M3
	13,120

	A13
	A13
	
	14,840

	A13
Použití figury:
	3*((10.6/3)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka k
	
	14,840

	457311118
	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37
	M3
	14,840

	A14
	A14
	
	2,025

	A14
Použití figury:
	0.15*5*2.7 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	2,025

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	71,925

	A2
	A2
	
	0,750

	A2
Použití figury:
	0.15*5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,750

	129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	0,750

	A3
	A3
	
	13,120

	A3
Použití figury:
	0.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka
	
	13,120

	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	27,960

	A4
	A4
	
	0,500

	A4
Použití figury:
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500

	131113702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	0,500

	A5
	A5
	
	29,520

	A5
Použití figury:
	1.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	29,520

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	29,520

	A6
	A6
	
	53,136

	A6
Použití figury:
	1.8*16.4*1.8 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	53,136

	58333688
	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
	T
	53,136

	A7
	A7
	
	0,500

	A7
Použití figury:
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	30,020

	A8
	A8
	
	6,000

	A8
Použití figury:
	6 "D.1 TZ, D.2 Sjezd Plzeňská - Bezručova - mechanická ochrana teplovodu dřevěným bednění; délka
	
	6,000

	R1848182
	Mechanická ochrana teplovodu dřevěným bednění
	M
	6,000

	A9
	A9
	
	43,008

	A9
Použití figury:
	42*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - dolní vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	43,008

	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	M3
	86,016

	B1
	B1
	
	29,520

	B1
	"Celkem: "A1
	
	29,520

	B10
	B10
	
	28,000

	B10
Použití figury:
	28 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - druhá vrstva; předpokládaný počet
	
	28,000

	M593845
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	KUS
	84,000

	B12
	B12
	
	13,120

	B12
	"Celkem: "A12
	
	13,120

	B13
	B13
	
	14,840

	B13
	"Celkem: "A13
	
	14,840

	B14
	B14
	
	37,100

	
	""Mezisoučet: "A14
	
	0,000

	B14
Použití figury:
	3*((10.6/3)*(0.8/2)*3.5)*2.5 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x dl. klínu x 1/2 výšky x šířka x hmot.
	
	37,100

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	71,925

	B2
	B2
	
	0,750

	B2
	"Celkem: "A2
	
	0,750


	
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Výměra

	B3
	
	B3
	
	
	14,840


""Mezisoučet: "A3	0,000
B3	3*((10.6/3)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka klín	14,840
Použití figury:
129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z M3	27,960
129951121	betonu pro	M3	27,960
B4	B4	0,500
B4	"Celkem: "A4	0,500
B5	B5	29,520
B5	"Celkem: "A5	29,520
B6	B6	53,136
B6	"Celkem: "A6	53,136
B7	B7	29,520
B7	1.8*16.4 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - doplnění prázdných prostor štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka	29,520
Použití figury:
R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	M3	30,020
B8	B8	6,000
B8	"Celkem: "A8	6,000
B9	B9	28,672
B9	28*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - dolní vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks	28,672
Použití figury:
320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	M3	86,016
C10	C10	14,000
C10	14 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - třetí vrstva; předpokládaný počet	14,000
Použití figury:
M593845	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele	KUS	84,000
C14	C14	32,800
C14	0.8*16.4*2.5 "D14.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost	32,800
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	71,925
C3	C3	27,960
""Celkem: "A3+C3	0,000
C3	"Celkem: "A3+B3	27,960
C7	C7	30,020
""Celkem: "A7+B7	0,000
C7	"Celkem: "A7+B7	30,020
C9	C9	14,336
C9	14*1.024	"D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - dolní vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks	14,336
Použití figury:
320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	M3	86,016
D10	D10	84,000
""Celkem: "A10+B10+C10	0,000
D10	"Celkem: "A10+B10+C10	84,000
D14	D14	71,925
""Celkem: "A14+C14+D14	0,000
D14	"Celkem: "A14+B14+C14	71,925
D9	D9	86,016
""Celkem: "A9+B9+C9	0,000
D9	"Celkem: "A9+B9+C9	86,016
SO 12.3	Sjezd - úsek Bezručova - Ruská (investice)
A1	A1	100,000
A1	100 "D.1 TZ, D.1 Sjezd Bezručova - Ruská - ochrana inženýrských sítí silničními panely při pojezdu stavební mechanizací; plocha dle TZ	100,000
Použití figury:
113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	100,000
A10	A10	100,000
A10	100 "D.1 TZ, D.1 Sjezd Bezručova - Ruská - ochrana inženýrských sítí silničními panely při pojezdu stavební mechanizací; plocha dle TZ	100,000
Použití figury:
291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	M2	100,000
A12	A12	67,584
A12	66*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - první vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks	67,584
Použití figury:
320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	M3	169,984
A13	A13	66,000
A13	66 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - první vrstva; předpokládaný počet	66,000
Použití figury:
M593845	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele	KUS	166,000
A15	A15	18,900
A15	1.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka	18,900
Použití figury:
457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	M3	18,900
A16	A16	17,780
A16	4*((12.7/4)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka klín	17,780
Použití figury:
457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	M3	17,780
A17	A17	2,025
A17	0.15*5*2.7 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost	2,025
Použití figury:
R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	93,725
A2	A2	37,800
A2	2.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka	37,800
Použití figury:
124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	M3	37,800
A3	A3	0,750

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A3
Použití figury:
	0.15*5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,750

	129911113
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
	M3
	0,750

	A4
	A4
	
	18,900

	A4
Použití figury:
	1.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka
	
	18,900

	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	36,680

	A5
	A5
	
	0,500

	A5
Použití figury:
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500

	131113702
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	M3
	0,500

	A6
	A6
	
	37,800

	A6
Použití figury:
	2.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	37,800

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	37,800

	A7
	A7
	
	68,040

	A7
Použití figury:
	2.0*18.9*1.8 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	68,040

	58333688
	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63
	T
	68,040

	A8
	A8
	
	17,010

	A8
Použití figury:
	2*(1.35*6.3) "D.1 TZ, D.1 Sjezd Bezručova - Ruská - rozpěry A8 rošt do nové zdi; počet roštů x výška roštu x délka roštu
	
	17,010

	R1531912
	Zajištění nové zdi roznášecím roštem a rozpěram po dobu stavby LB a PB (zřízení, odstanění likvidace)
	M2
	17,010

	A9
	A9
	
	0,500

	A9
Použití figury:
	0.1*5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - předkop/snížení koruny o 300 mm; plocha v řezu x délka
	
	0,500

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	38,300

	B1
	B1
	
	100,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	100,000

	B10
	B10
	
	100,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	100,000

	B12
	B12
	
	49,152

	B12
Použití figury:
	48*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - druhá vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	49,152

	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	M3
	169,984

	B13
	B13
	
	48,000

	B13
Použití figury:
	48 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - druhá vrstva; předpokládaný počet
	
	48,000

	M593845
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	KUS
	166,000

	B15
	B15
	
	18,900

	B15
	"Celkem: "A15
	
	18,900

	B16
	B16
	
	17,780

	B16
	"Celkem: "A16
	
	17,780

	B17
	B17
	
	44,450

	
	""Mezisoučet: "A17
	
	0,000

	B17
Použití figury:
	4*((12.7/4)*(0.8/2)*3.5)*2.5 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x dl. klínu x 1/2 výšky x šířka x hmot.
	
	44,450

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	93,725

	B2
	B2
	
	37,800

	B2
	"Celkem: "A2
	
	37,800

	B3
	B3
	
	0,750

	B3
	"Celkem: "A3
	
	0,750

	B4
	B4
	
	17,780

	
	""Mezisoučet: "A4
	
	0,000

	B4
Použití figury:
	4*((12.7/4)*(0.8/2)*3.5) "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnávací klíny sjezdu; počet klínů x délka klínu x 1/2 výšky klínu x šířka klínu
	
	17,780

	129951121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro
	M3
	36,680

	B5
	B5
	
	0,500

	B5
	"Celkem: "A5
	
	0,500

	B6
	B6
	
	37,800

	B6
	"Celkem: "A6
	
	37,800

	B7
	B7
	
	68,040

	B7
	"Celkem: "A7
	
	68,040

	B8
	B8
	
	17,010

	B8
	"Celkem: "A8
	
	17,010

	B9
	B9
	
	37,800

	B9
Použití figury:
	2.0*18.9 "D.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - doplnění prázdných štěrkem fr. 32-64; plocha v řezu x délka
	
	37,800

	R162701
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	38,300

	C12
	C12
	
	32,768

	C12
Použití figury:
	32*1.024 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - třetí vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
	
	32,768

	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	M3
	169,984

	C13
	C13
	
	32,000

	C13
	32 "D.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - třetí vrstva; předpokládaný počet
	
	32,000

	Použití figury:
M593845
	blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele
	KUS
	166,000

	C17
	C17
	
	47,250

	C17
Použití figury:
	1.0*18.9*2.5 "D17.2 Sjezd - úsek Bezručova - Ruská - vyrovnání dna vrstvou betonu C12/15 tl. min. 200 mm; plocha v řezu x délka x hmotnost
	
	47,250

	R997002
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	93,725

	C4
	C4
	
	36,680
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C4
C9
C9
D12
D12
Použití figury:
320101112
D13
D13
Použití figury:
M593845
D17
""Celkem: "A4+C4
"Celkem: "A4+B4
C9
""Celkem: "A9+B9
"Celkem: "A9+B9
D12
20*1.024 "D12.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - čtvrtá vrstva; předpokládaný počet x objem 1 ks
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
D13
20 "D13.2 Sjezd - úsek Plzeňská - Bezručova - prefabrikované lego bloky - čtvrtá vrstva; předpokládaný počet
M3
D17
E12
E12
E13
E13
blok betonový stavebnicový pro dělící a opěrné stěny se zámkem a kapsou 1600/800/800mm - pronájem, bloky v majetku zhotovitele D17
""Celkem: "A17+C17+D17
"Celkem: "A17+B17+C17 E12
""Celkem: "A12+B12+C12+D12
"Celkem: "A12+B12+C12+D12 E13
""Celkem: "A13+B13+C13+D13
"Celkem: "A13+B13+C13+D13
KUS
0,000
36,680
38,300
0,000
38,300
20,480
20,480
169,984
20,000
20,000
166,000
93,725
0,000
93,725
169,984
0,000
169,984
166,000
0,000
166,000






Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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[bookmark: bookmark903][bookmark: bookmark904][bookmark: bookmark905]Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
MJ
	Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy



Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
[bookmark: bookmark906][bookmark: bookmark907][bookmark: bookmark908]Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· [bookmark: bookmark909]pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· [bookmark: bookmark910]J.materiál - jednotková cena materiálu
· [bookmark: bookmark911]J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

	Rekapitulace stavby

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	




	
	Rekapitulace objektů stavby a
	soupisů prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	Krycí list soupisu

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	




	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Rekapitulace členění soupisu prací
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	Soupis prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	




	Datová věta

	Typ věty
	Hodnota
	Význam
	

	eGSazbaDPH
	základní
	Základní sazba DPH
	

	
	snížená
	Snížená sazba DPH
	

	
	nulová
	Nulová sazba DPH
	

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená
	

	
	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená
	

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt
	

	
	PRO
	Provozní soubor
	

	
	ING
	Inženýrský objekt
	

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	OST
	Ostatní náklady
	

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV
	

	
	2
	Položka typu PSV
	

	
	3
	Položka typu M
	

	
	4
	Položka typu OST
	




