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Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně 
technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých 
částí upraven. 
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B.1 Popis území 

a)  Charakteristika území 

Stavba se nachází v extravilánu města Nový Bydžov. Zájmový úsek toku protéká mezi 
zemědělskými pozemky, pruh podél toku je zatravněn. Zemědělské pozemky jsou odvodněny 
drenážemi, jejichž hlavníky jsou zaústěny do Králického potoka. Podél celého úseku SO 1 a v horní části 
úseku SO 2 se podél toku nachází vzrostlé doprovodné dřeviny. Na začátku úseku SO 2křižuje tok 
silniční most silnice z Nového Bydžova do Humburk. Na předělu mezi SO 1 a SO 2 je na toku umístěn 
vzdouvací objekt, patřící městu Nový Bydžov, který v současné době není v provozu. Nad vzdouvacím 
objektem se na levém břehu odděluje z Králického potoka náhon pro bývalý rybník. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů: 

Tachymetrické zaměření: Pro potřeby zpracování této projektové dokumentace proběhlo 
základní tachymetrické zaměření zájmové lokality (Geodetická kancelář HM Skuteč, s.r.o, květen 2017). 
Bylo zaměřenokoryto Králického potoka. Dále bylyzaměřenyviditelné prvky stávajících inženýrských sítí, 
hranice staveb, linie plotů a dřeviny. Výkresová část projektové dokumentace je zpracována 
v souřadném systému JTSK. Není-li uvedeno jinak, je použit výškový systém Balt po vyrovnání. 

Terénní průzkum: V dubnu a květnu 2017proběhl terénní průzkum a byla pořízena 
fotodokumentace. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V prostoru stavby se, dle vyjádření jednotlivých správců, nachází níže uvedené inženýrské sítě 
nebo zařízení, a jejich ochranná pásma: 

Inženýrské sítě: 

  ochr. pásmo 

Plynovod VTL (GasNet, s.r.o.) ............................ podzemní ............. 4 m 

Sdělovací kabel(CETIN) ..................................... podzemní ............. 1,5 m 

El. vedení NN do 1kV (ČEZ Distribuce) .............. nadzemní ............. není stanoveno 

El. vedení VN do 35 kV(ČEZ Distribuce) ............. nadzemní ............. 1 m od krajního vodiče 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části projektové 
dokumentace (viz příloha E. Dokladová část). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – 
zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních prací. Zákresy 
sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační!!! 

 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

 

d) Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Stavba se nachází v korytěKrálického potoka, přístupy do koryta se nachází z části v korytě toku, 
z části na přilehlých pozemcích. Stavba se nenachází v poddolovaném území, nehrozí zde žádné 
sesuvy půdy ani seismická činnost. 
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e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Zemní práce, budou prováděny v extravilánu obce a budou omezeny pouze na koryto toku a 
přilehlé pozemky. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu! 
V rámci stavebních prací je dodavatel povinen chránit okolí před zvýšeným hlukem a prašností ze 
stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7 – 21 hodinou, používané komunikace budou pravidelně 
čištěny. 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Stavba neovlivní režim 
podzemních vod. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

SO 1 

V rámci stavby budou odstraněny uvolněné kameny z opevnění břehů koryta a bude vysekáno 
spárování dlažby cementovou maltou v rozsahu 100 % plochy opevnění břehů. 

Na levém břehu těsně pod vzdouvacím objektem bude odstraněn rozložitý pařez více kmenné 
vrby. V celém úseku SO 1 poté bude odstraněno dalších cca 12 ks pařezů, které zasahují do dlažeb na 
obou březích toku. 

V rámci SO 1 není navrženo kácení dřevin. 

SO 2 

V rámci SO 2 nejsou navrženy žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

Odstraněný materiál (beton, kamenivo) bude uložen za poplatek na skládku (např. Lodín, cca 14 
km). Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob likvidace v souladu s platnou legislativou. 

Dřevní hmota (pařezy) bude odvezena na řízenou skládku, nebo zlikvidována zhotovitelem 
stavby jiným způsobem v souladu s platnou legislativou. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

Stavbou nebudou trvale dotčeny pozemky ZPF. 

Během stavby dojde k dočasnému dotčení pozemků ZPF z důvodu přístupu během výstavby a 
jako dočasná deponie vytěžených sedimentů. Jedná se o pozemky p.č.: 

• SO 1 - přístup:2227/17, 2227/27, 2348/11, 2348/6, 2350, 2351, 2352, 2353, 2348/10, 
2348/8, 2348/5(k.ú. Nový Bydžov). 

• SO 2 - stavba: 2105/11, 2150/31, 2150/32,2209/1, 2105/33,2105/32, 2097/20, 2017/24, 
2105/31, 2105/25(k.ú. Nový Bydžov). 

• SO 2 - přístup: 
2209/4,2209/5,2105/10,2150/6,2150/7,2150/8,2150/9,2208/1,2174/4,2209/2,2209/7,2150/
3,2150/17,2209/3,2150/13,2150/15,2150/16,2150/19,2150/21,2150/26,2150/27,2150/28,2
150/29,2150/30,2150/33,2150/34,2150/35 (k.ú. Nový Bydžov). 

• SO 2 – aplikace sedimentu: 2150/31, 2150/32, 2209/5, 2150/6, 2150/7, 2150/8, 2209/3, 

2150/5, 2150/13, 2150/15, 2150/16, 2150/19, 2150/21, 2150/26, 2164/1, 2150/24, 2150/25, 

2150/27, 2150/28, 2150/29, 2150/30, 2150/33, 2150/34 (k.ú. Nový Bydžov). 

 

Během výstavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce 
lesa (PUPFL). 
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h) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu): 

Během provozu díla bude přístup pro účel údržby koryta zajištěn po soukromých pozemcích – 
loukách, vedených jako TTP. 

Navržená stavba nebude napojena na stávající infrastrukturu. 

i) Věcné a časové vazby, podmiňované a vyvolané investice a stavby: 

Předpokládané zahájení výstavby: Rok2018 -2019.  

Etapizace: Stavba bude probíhat v jedné etapě. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 3 měsíce. 

Omezení termínu prací: zemní práce provádět v období od 15. 8. do 1. 2. kalend. 
roku (ZCHD živočichů, viz dokladová část PD) 

návaznost na osevní postupy na ZPF (individuální domluva 
s hospodařícími subjekty, viz dokladová část PD) 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je oprava koryta Králického potoka v úsekuř. km. 0,000 – 0,300 a odtěžení 
nánosů z koryta toku v úseku ř. km. 0,300 – 1,300. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení (územní regulace, kompozice prostorového řešení): 

Stavba nezasáhne negativně do stávající urbanistické koncepce obce. Jedná se o opravu koryta 
tokua odtěžená sedimentů se zachováním stávajících parametrů.  

b) Architektonické řešení: 

Jedná se o pozemní, liniovou stavbu v korytě toku a na přilehlých pozemcích, která bude 
dodržovat platné ČSN. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci stavby se nemění parametry koryta, a tudíž ani jeho kapacita. Návrh stavebního řešení 
splňuje technické a ekonomické podmínky investora. 

B.2.4  Řešení bezbariérového přístupu 

Řešením bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a 
nařízení, týkající se bezpečnosti práce, především při provádění údržby koryta. 
  



Králický potok IDVT 10177119,  B. Souhrnná technická zpráva 

oprava dlažeb a nátrží, ř. km 0,000 - 0,300,odtěžení sedimentů, ř. km 0,300 - 1,300  

 

Multiaqua s. r. o., Hradec Králové  strana 5/14 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

Stavba je dělena na stavební objekty dle souvislých úseků toku a dlecharakteru oprav. 

a) Stavební řešení: 

Předmětem stavby je oprava svahových dlažeb a sanace dvou břehových nátrží v úseku SO 1 a 
odtěžení nánosu úseku SO 2. 

Před zahájením stavby dojde k odstranění buřeně a travního rostlinstva a ořezaní větví 
zasahujících nad koryto u vybraných dřevin. 

SO 1- oprava dlažeb a nátrží, ř. km0,000 – 0,300 

V rámci SO 1 budou odfrézovány pařezy, které zasahují do okraje dlažby. Jedná se o cca 12 ks 
pařezů. Jámy po pařezech budou zasypány zeminou vytěženou v rámci SO 2. Dále bude vytržen pařez 
po více kmenné vrbě na LB pod vzdouvacím objektem. Jáma po pařezu bude zasypána drceným 
kamenivem. 

V předmětném úseku délky 257 m bude opraveno opevnění břehů z dlažby z lomového kamene 
uložené do štěrkopískového lože s vyspárováním cementovou maltou.  

V místech, kde je dlažba rozvolněna, nebo jsou vypadlé jednotlivé kameny, budou kameny 
přeskládány, případně doplněny. Předpokládá se s doplněním dlažby (vypadané kameny) v ploše 
odpovídající cca 10 % celkové plochy dlažby a s přeskládáním cca 10 % celkové plochy dlažby.  

Dlažba bude v celé ploše (100 %) očištěna očištěna, spárování bude vysekáno, spáry budou 
dočištěny a bude provedeno nové spárování cementovou maltou. 

V předmětném úseku se na pravém břehu nachází dvě břehové nátrže o délce cca 13 m a 
15,5 m. Nátrže budou opraveny záhozem z drceného kameniva. Zához bude ohumusován a oset travní 
směsí. Chybějící dlažba na okraji nátrží bude doplněna do úrovně navazujících úseků. Dlažba bude 
provedena z lomového opracovaného kamene v tl. 200 mm do štěrkopískového lože tl. 100 mm a 
vyspárována cementovou maltou. 

SO 2 – odtěžení sedimentů, ř. km0,300 – 1,300 

V celém úseku toku bude, před zahájením prací, pokoseno vodní rostlinstvo. 

Ze dna budou odstraněny nánosy (průměrná mocnost cca 0,2 m) v délce toku cca 1043 m. 

Celkové množství sedimentů je stanoveno výpočtem na základě geodetického zaměření příčných 
profilů toku. Předpokládané množství sedimentů je cca 405,4 m3. 

Sedimenty budou ponechány na vysáknutí a k následnému ošetření proti plevelu na travnatých 
pozemcích na pravém břehu toku podobu 1-2 měsíce. Ze sedimentu budou odstraněny vzešlé plevele a 
nežádoucí příměsi jako kamenivo nebo odpadky (předpoklad 2 m3). Vytříděný materiál bude odvezen na 
řízenou skládku. Poté budou sedimenty rozprostřeny na pozemcích ZPF (TTP) k tomu určených 
v projektové dokumentaci za dodržení podmínek stanovených legislativou pro používání sedimentů na 
zemědělské půdě. Viz. technická zpráva SO. Bude obnoven travní porost. Část sedimentu bude použita 
ohumusování kamenných záhozů v rámci SO 1. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Svahové dlažby do štěrkopískového lože - lomový kámen opracovaný o nejmenším rozměru  
200 mm, ostatních rozměrů do 350 mm. 

Kamenný zához (oprava nátrží, zásyp jámy po pařezu) – drcené kamenivo frakce 63 -125 mm. 

Dovezený kámen použitý na stavbě musí mít atest na vodní stavby, musí být místní provenience 
a vzorek musí být odsouhlasen investorem. 

Podsyp pro svahové dlažby – štěrkopísek. 

Zásyp jam po odfréz. pařezech – štěrkopísek (0/32) 

Spárování svahových dlažeb - cementová malta. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Při stavebních pracích budou používány materiály a postupy, které byly zvoleny s ohledem na 
funkčnost a trvanlivost díla. Žádná další stabilizační opatření se nepředpokládají. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Oprava koryta tokuje pozemní liniovástavba, která nepředstavuje žádné požární riziko a jako 
taková vyhoví při standardní kvalitě provádění prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončení 
tvořit překážku při případném zásahu hasičských jednotek. Stavba neslouží jako zdroj požární vody. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

Objekty navržené v korytě toku nemají nároky na dodávku energií. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení těchto požadavků. Nejedná se o stavbu určenou 
pro bydlení nebo užívání osobami. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo užívání osobami. Z tohoto důvodu nebyl 
proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

V blízkosti stavby se nenachází silný zdroj stejnosměrného proudu, který by mohl vyvolat bludné 
proudy. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou: 

Jedná se o území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým vlivům nejsou 
řešena. 
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d)  Ochrana před hlukem: 

Oprava opevnění koryta není původcem hlukové zátěže (vyjma stavební činnosti) a není třeba 
realizovat protihluková opatření. 

e)  Protipovodňová opatření: 

Stavba – SO 1 zasahuje do záplavového území Q100toku Cidliny. Návrh technického řešení byl 
řešen s ohledem na výše uvedenou skutečnost. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Připojovací místa technické infrastruktury: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Přístup ke korytu je zajištěn po soukromých travnatých pozemcích, které sousedí s korytem 
vodního toku. Pro sjezd z veřejné komunikace je možné využít stávající zemědělské sjezdy.  

c)  Doprava v klidu: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

d)  Pěší a cyklistické stezky: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy: 

Nejsou součástí stavby. 

b)  Použité vegetační prvky: 

Nejsou součásti stavby.  

c)  Biotechnická opatření: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 
  



Králický potok IDVT 10177119,  B. Souhrnná technická zpráva 

oprava dlažeb a nátrží, ř. km 0,000 - 0,300,odtěžení sedimentů, ř. km 0,300 - 1,300  

 

Multiaqua s. r. o., Hradec Králové  strana 8/14 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda): 

Opravou opevnění koryta tokunedojde ke zhoršení kvality ovzduší, nedojde ke zvýšení hladiny 
hluku v oblastizástavby. 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb. o životním 
prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

• Stavbou bude opraveno opevnění korytaKrálického potoka ve stávajících parametrech.  

• Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provozem stavby nedojde ke zhoršení 
kvality ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku v oblasti zástavby.  

• Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a důsledně 
byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a dlouhodobou životnost 
navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, aby zatížení životního prostředí bylo 
minimální a navržené vodohospodářské stavby zapadly do okolního prostředí s minimem 
rušivých vlivů.  

• Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný, a to během provádění stavebních prací (viz. 
kapitola B.8). 

b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Realizací úprav se nemění vliv stavby na životní prostředí.  

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Zájmové území se nachází mimo soustavu  chráněných území Natura 2000. 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA: 

Stavba nepodléhá z hlediska zjišťovacího řízení nebo stanoviska povinnosti posouzení dle EIA. 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba svým charakterem, jako oprava opevnění koryta toku, nepředstavuje ohrožení 
obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a médií, jejich zajištění: 

Odborný odhad materiálu 

o Kámen pro dl.tl. 200 mm .............................................................. 158 m2 

o ŠP podsyp pod dlažbu tl. 100 mm ................................................ 315 m2 

o Cementová malta pro dlažbu ........................................................ 788 m2 

o Drcené kamenivo (zához) ............................................................. 8,7+1,8 m3 
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b) Odvodnění staveniště: 

Stavební práce je nutné provádět v suchém období s malými průtoky. 

Úsek koryta, kde budou prováděny stavební práce, bude ohrázován dočasnými příčnými 
hrázkami a voda dočasně převáděna potrubím. 

Budou-li hrozit přívalové deště, je nutné dočasné příčné hrázky okamžitě odstranit, aby nebyly 
ohroženy okolní pozemky vzdutím vody. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení 
staveniště: 

 Dopravní infrastruktura 

Přístup ke korytu toku bude zajištěn po pozemcích k tomu určených v projektové dokumentaci 
(viz. katastrální situační výkres C.3). Přístup je navžen po soukromých travnatých pozemcích, které 
sousedí s korytem vodního toku. Jedná se o soukromé pozemky, kde přesné přístupové trasy a detailní 
podmínky musí zhotovitel projednat před zahájením stavby. Po dokončení výstavby budou dotčené 
pozemky uvedeny do původního stavu. 

Dočasné sjezdy z komunikací není třeba zřizovat. Pro sjezdy z veřejné komunikace je možné 
využít stávající zemědělské sjezdy.  

V případě vedení dočasných přístupových tras po travnatých pozemcích bude po dokončení 
výstavbyprovedena plošná urovnávka terénu a pozemek bude oset travní směsí. Před výjezdem ze 
staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 

Parkování stavební mechanizace je navrženo v prostoru zařízení staveniště. Dodavatel je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k úniku ropných látek z těchto strojů a následné nežádoucí 
kontaminaci půdního horizontu. Pro tento důvod bude mít dodavatel připraven dostatek sorpčních 
prostředků na likvidaci případné havárie. 

Před zahájením výstavby je investor povinen předat dodavateli staveniště s určenými 
přístupovými cestami. 

Technická infrastruktura 

V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 
energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající nadzemní vedení nebo použití 
mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné vody v cisterně nebo, po domluvě se 
zástupcem provozovatele, napojení na obecní vodovod. Jako sociální zařízení se doporučuje použít 
mobilní chemické toalety. 

Zařízení staveniště 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se předpokládá zřízení dvou zařízení staveniště 
pro každý stavební objekt zvlášť, a to na soukromých travnatých pozemcích (loukách), po domluvě 
s jejich majiteli. (viz. katastrální situační výkres C.3) 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude záležitostídodavatele 
stavby. Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí dodavatele (sociální zařízení, 
unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). Jako zdroj vody se doporučuje využít mobilních 
cisteren. Pro případný odběr elektrické energie se doporučuje využít elektrocentrály. Pro ZS se 
doporučuje použít chemických toalet.  

Zhotovitel stavby by měl respektovat tento postup prací při zřizování staveniště: 

- Instalace zábran (Organizace výstavby, zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s dozorem 
investora). 
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- Zhotovitel a investor projednají a určí místo pro skládku stavebního materiálu pro případ, že 
dovezený materiál nebude okamžitě využit na stavební konstrukce. Předpokládá se využití 
pozemku na zařízení staveniště.       

Počet pracovníků bude určen v dalším stupni přípravy stavby, dle vybraného zhotovitele. 

V rámci plochy zařízení staveniště se předpokládá uskladnění stavebního materiálu (stavební 
kámen). 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky: 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to zejména omezením dopravy 
a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bahno). Povinností zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky 
provádění stavby vhodným postupem minimalizovat a po dokončení prací musí uvést dotčené pozemky 
do původního stavu. Před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro 
čištění vozidel. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení: 

V průběhu výstavby není nutná zvláštní ochrana okolí. 

Během výstavby bude potřeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí stávajících inženýrských sítí, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

Pro provedení stavby není třeba provádět související asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

Odpady: 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech musí být odpady vzniklé 
při stavbě tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné 
terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekultivační výrobky s certifikáty 
nebo upravené stavební odpady. 

Nebezpečné látky: 

Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena 
doporučení při vzniku takové situace. 

• Únik do terénu: 

Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a 
zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů. 

• Únik do povrchových vod: 

Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem např. nornou stěnou 
přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a norná stěna má být 
nasměrována pod úhlem 45ºk jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně slabou 
vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mít na stavbě, nebo se 
souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nornou stěnu a sorbenty. Pracovníci 
zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat. 

• Protihavarijní opatření: 
- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů. 
- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení. 
- Provádět kontrolu kvality materiálu. 
- Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat 

vodní tok či půdu v okolí stavby. 
- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami. 
- Oplotit zařízení staveniště. 
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• Postup při havarijním úniku ropných látek: 

V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku 
produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje, město Nový Bydžov, správce toku –
Povodí Labe, státní podnik, Policie ČR DI Hradec Králové a produkt bude zneškodněn dle výše 
uvedených pokynů. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé): 

Rozsah staveniště je omezen na koryto Králického potoka, manipulační pruh podél koryta, 
přístupové trasy a prostor pro zařízení staveniště.  

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace: 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být vzniklé odpady tříděny a 
přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné terénní úpravy a 
rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené 
stavební odpady. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů v 
souladu s platnými zákony a předpisy. 
 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavební činnosti vznikat: 
17 01 01 Beton          O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503    O 
02 02 01 Biologický rozložitelný odpad       O 
200301 Směsný komunální odpad O 
        
O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Pro zásyp jampo odfrézovaných pařezech na březích korytaa pro ohumusování záhozu u 
sanovaných nátrží v rámci SO 1 bude použita část sedimentů vytěžených z koryta toku v rámci SO 2. 
Bude se tedy jednat o přesun sedimentů v rámci koryta toku v rámci jedné stavby. 

Bilance zemních prací: 

• Vytěžený sediment ..................................................................................................... 405,4 m3 

• Sediment použitý na opravu břehů SO2 ....................................................................... 41,9 m3 

• Sediment použitý na ohumusování SO1 (mat. ze břehů) ................................................ 6,2 m3 

• Sediment aplikovaný na ZPF ...................................................................................... 357,3 m3 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, znečištění komunikací bahnem). Povinností 
zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a jejich 
kořenového systému. Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty 
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kmene stromu. V případě min. odstupu budou kmeny stromů obedněny. Při výkopových pracích do 1,0 
m od paty kmene stromu budou tyto práce prováděny ručně. V případě přetnutí kořenů je třeba je zatřít 
fungicidním přípravkem. 

V rámci stavebních prací dojde k zásahu do VKP (významného krajinného prvku) – Králického 
potoka. Při provádění stavby musí být dodrženy následující podmínky: 

• Při vstupu mechanizace do koryta toku nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých látek 
do vodního prostředí. 

• Práce proběhnou v co nejkratším možném časovém rozpětí tak, aby vliv na živočichy vázané 
na VKP byl co nejmenší. 

• Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do koryta toku, bude používat ekologicky 
odbouratelné náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta, 
apod.). 

• Zeleň nacházející se v prostoru stavby a staveniště nebude poškozena. V případě zásahu do 
zeleně bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

Ochrana ZCHD živočichů: 

• Zemní práce budu probíhat v termínu od 15. 08. do 01. 02. kalendářního roku, tj. mimo 
období rozmnožování a raný vývoj jedinců obojživelníků. 

• Žadatel dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště zajistí, aby při 
provádění prací nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu dospělců obojživelníků. 

• V případě nalezení živých jedinců obojživelníků, v průběhu realizace záměru na staveništi, 
bude proveden záchranný přenos osobou, které byla povolena výjimka z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů, tj. výjimka k chytání, rušení, přemisťování nebo jinému 
škodlivému zásahu do přirozeného vývoje jedinců zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 
odst. 1 a 2 zákona, popř. jinou odborně způsobilou osobou. Přenos bude proveden z místa 
prováděných prací do nedotčeného úseku vodního toku nad místem realizace záměru (tj. ve 
směru proti toku). 

• Před zahájením prací v korytě vodního toku bude zajištěno odborné odlovení rybí obsádky z 
místa staveniště (tj. z části vodního toku bezprostředně dotčeného stavbou). Odlovené 
exempláře zvláště chráněných druhů ryb budou přemístěny do nejbližší části téhož vodního 
toku, která nebude stavbou dotčena a bude obdobně vhodným biotopem pro střevli potoční a 
jelece jesena. 

• Oprava dlažeb a nátrží a odtěžení sedimentů bude prováděno tak, aby nedocházelo ke 
znečištění vodního toku látkami škodlivými vodám. 

 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadechmusí být vzniklé odpady 
tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Je třeba 
zohlednitzvyklostidodavatele stavby. Odpady dále prokazatelně nevyužitelné musí být 
předányoprávněné osobě k odstranění. Pro případné terénní úpravy a rekultivace se použijí 
neznečištěné  výkopovézeminy, rekultivační výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady.  

• Stavebník /dodavatel stavby/ zajistí odpovídající využití nebo nezávadné odstranění všech 
odpadů, které v rámci stavby vzniknou. 

• Doklad o využití nebo odstranění všech odpadů bude archivován pro případnou kontrolu. 
Tento doklad bude potvrzen oprávněnou osobou. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat standardní technické normy a postupy. 
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně 
bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění 
na místa, v nichž je zapotřebímimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá 
bezpečnostní opatření k zajištění BOZP. Při provádění stavebních prací je třeba respektovat veškeré 
bezpečnostní  předpisy. 

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou současně působit 
zaměstnanci více než jednoho dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora 
bezpečnosti práce dle §14 odst. 1) zákona 309/2006Sb.Protože stavba nesplňuje podmínky stanovené v 
§15 odst. 1) písm. a) nebo b), není taktéž povinností zadavatele stavby doručitoznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě. 

Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcím  předpisem k uvedenému zákonu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 a další 
související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo 
do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. 

Zvýšenou pozornost třeba věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti 
stávajících objektů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit výkop 
tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. Na výkopy je třeba upozornit výstražnou 
páskou. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající 
vodotečí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění 
zemních prací v blízkosti podzemních vedení. 

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a  nařízení 
správců těchto podzemních, případně nadzemních vedení. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost  nastaveništi 
odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a 
požárně bezpečnostními podmínkami. 

 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a 
nařízení, týkající se bezpečnosti práce. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Není předmětem projektové  dokumentace. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

V rámci stavbynedojde k dotčení stávající dopravní infrastruktury. Transport materiálu na stavbu 
bude v minimální míře (kamenivo pro SO 1). Sediment vytěžený v rámci SO 2 bude použit na pozemky 
přilehlé ke korytu toku. 

V rámci výstavby nedojde k dočasnému uzavření krajských komunikací a není tedy důvod 
navrhovat objízdné trasy. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Samotné stavební práce budou probíhat v mokrém prostředí v korytě toku. Těmto okolnostem 
musí dodavatel přizpůsobit technologii výstavby. Výkopové práce budou probíhat pomocí bagru ze 
břehu nebo pomocí kráčivého bagru z koryta toku. 

Při hrozbě zvýšených povodňových průtoků je třeba učinit taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení zařízení staveniště, nebo odplavení stavebního materiálu či zařízení a tím ohrožení území 
ležícího níže po toku. 

Vzhledem k provádění stavebních prací v korytě toku je třeba zamezit úniku nebezpečných látek 
do vody, případně provést okamžitá opatření k odstranění havárie. Podrobněji viz. Kapitola B.8.e. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Přesný harmonogram stavby včetně termínů bude znám po výběrovém zřízení na dodavatele 
stavby a bude vítězným dodavatelem předložen investorovi. 


