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D.1.1 STÁVAJÍCÍ STAV  

V současné době se v místě zaústění bezejmenného levobřežního přítoku do řeky Svratky 
nachází zbytky poničeného původního opevnění – kamenná dlažba do betonu. Opevnění paty 
je vlivem působení velkých průtoků již rozebráno úplně. V místě zaústění navíc vzniká břehová 
nátrž a proud vody dál podemílá vodohospodářskou úpravu přítoku. Stávající stav je havarijní 
a vyžaduje nápravu, tak aby nedocházelo k dalšímu poškození úpravy toku.  

 

D.1.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Předmětem stavby je oprava zaústění bezejmenného levobřežního přítoku řeky Svratky. 
Navržená oprava spočívá ve stabilizaci nepoškozené části úpravy železobetonovým pasem 
v ř. km cca 0,020 a opevnění koryta bezejmenného přítoku od tohoto pasu až po zaústění do 
řeky Svratky. V rámci stavby bude také provedeno opevnění břehů a části dna řeky Svratky 
v bezprostředním okolí zaústění.  

 

Železobetonový stabilizační pas 

Je navržen v ř. km 0,020 – v místě, kde končí poškozený úsek úpravy toku a navazuje 
zachovalé opevnění koryta betonovými panely. Pas je navržen z vodostavebního betonu třídy 
C 30/37 s výztuží ze sítě KARI 10/100/100 m a ocelových prutů R 10. Krytí výztuže bude 
minimálně 5 cm – budou použity betonové nebo plastové distančníky. Pohledové hrany pasu 
budou skoseny za použití trojhranné lišty do bednění. Půdorysné rozměry pasu budou 
11,7 x 0,5 m. Zavázání do svahů je minimálně 1 m na každou stranu a do dna 1 m ve střední 
části až 3,73 m po stranách. Pas bude uložen na podkladním betonu třídy C 25/30 o tloušťce 
vrstvy 0,1 m. Pas bude budován ve výkopu o sklonu svahu 2:1. Po skončení prací bude výkop 
zasypán po vrstvách 0,2 m se zhutněním.  

 

Štětová stěna 

V rámci stavby bude do paty břehu řeky Svratky vetknuta stěna z ocelových štětovnic 
typu IIIn o délce 6 m. Štětovnice budou zaberaněny do dna na hloubku 3,4 m. Vysazení nad 
terén o délce 2,6 metrů bude v průběhu stavby sloužit jako jímka proti vodě ze Svratky a po 
dokončení opevnění budou štětovnice seřezány na úrovni terénu. Podzemní části štětovnic 
budou ponechány v zemi, kde budou sloužit jako stabilizace paty opevnění.  
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Opevnění  

Koryto přítoku bude opevněno ve dně kamennou rovnaninou o hmotnosti 500 kg 
ukládanou na štět o mocnosti vrstvy 0,8 m. Břehy koryta přítoku a břehy řeky Svratky v místě 
zaústění budou opevněny kamennou rovnaninou o hmotnosti 200–500 kg o mocnosti vrstvy 
0,6 m. Po obvodu bude opevnění břehů zakončeno kamenným pasem – mocnější vrstvou 
kamenné rovnaniny tl. 0,8 m a svahováním plynule napojeno na stávající terén. Dno řeky 
Svratky bezprostředně za štětovou stěnou v šířce pásu 2 m bude opevněno kamenným 
záhozem nad 500 kg o mocnosti vrstvy 0,8 m.  
 

 

D.1.3 ORGANIZACE STAVBY 

- Zřízení štětové stěny a zemní hrázky, tak aby vznikla jímka pro provádění stavby. 

- Odstranění zbytků původního opevnění. 

- Vybudování stabilizačního pasu na rozhraní ponechané a opravované části úpravy. 

- Opevnění koryta přítoku a navazujících břehů řeky Svratky.  

- Odstranění zemních hrázek jímky a odřezání štětové stěny v úrovni dna.  

- Opevnění dna řeky Svratky za štětovou stěnou těžkým kamenným záhozem.  

 

Doprava materiálu na místo je možná po levém břehu přítoku.  

 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2024/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:         V Náměšti nad Oslavou, dne: 

Ing. Veronika Šrámková                                            květen 2023 


