

AUTORIZACE:	Č. PARÉ:	PD Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních plavidel, stání pracovních plavidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu KÚ Zvíkovské Podhradí, parc.č.33/1, 33/2, 240, st. 126		 plusarch - architekti s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, ČB tel: 777 332 853 e-mail: info@plusarch.cz IČ: 047 16 558	
		STAVEBNÍK: Povodí Vltavy, státní podnik		ZAKÁZKA: PVL_ZVI	
		VYPRACOVAL: Ing.arch. Jan Pala, Ing. Josef Fugl		STUPENÍ: DUR+DSP	
				DATUM: 05/2023	
		KONTROLOVAL, Z. PROJEKTANT: Ing.arch Jan Pala - ČKA 04371		FORMÁT: A4	
		NÁZEV VÝKRESU: SO 014 , SO 015 PRVKY MOBILIÁŘE		MĚŘÍTKO:	
				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.001-19	

kovová lavice pro exteriérové použití - barva černá
rozměr 1500/600mm



stůl pro exteriérové použití
- černá kovová podnož
- dřevěná stolová deska
rozměr 1500/900mm

