

NAŠE ZNAČKA
PM-26310/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 31. 5. 2024

Veřejná zakázka: MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybí přechod

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybí přechod“, obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

domníváme se, že v PD chybí některé výkresy:

V příloze zasíláme seznam výkresů s komentářem. V podstatě se jedná u jezu o celý oddíl PS – 23 – Hradicí jezové klapky – technologická část strojní (máme pouze TZ) a celý oddíl PS 24 – Hradicí jezové klapky – technologická část elektro. Dále pak oddíl D.1.6.5. SO 05 – Projekt měření TBD (ten dle všeho zpracovával někdo jiný).

U MVE se nám dle čísel výkresů, které jsou k dispozici, jeví, že nejsou kompletní oddíly D.1.5., D.1.6. a D.1.7., ale dle seznamu výkresů, to nejsme schopni potvrdit.

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

D.1.6.5. SO 05 – Projekt měření TBD *zpracovatel Vodní díla – TBD a.s.*

D.1.6.5.1. SO 05 – Textová zpráva, rozpočet

D.1.6.5.2. SO 05 – Výkresová část

Příloha 1 : Celková situace – umístění měření TBD

Příloha 2 : Situace jezu – detaily umístění měření TBD

Příloha 3 : Situace – jez včetně MVE a rybího přechodu

D.2.3. PS 23 – Hradicí jezové klapky – technologická část strojní

D.2.3.2. PS 23 – Jezové hradicí klapky – dispozice, řezy, detaily

D.2.3.2.1. PS 23 – Primární armatury jezové klapky – dispozice

D.2.3.2.1.1. PS 23 – Primární armatury jezové klapky

Základna hlavního ložiska klapky, prahy boční štíty

D.2.3.2.1.2. PS 23 – Primární armatury jezové klapky

Základny ložisek klapky, práh, kapsy slupic a rám PHr

D.2.3.2.1.3. PS 23 – Primární armatury jezové klapky

Základ pohonu klapky

D.2.3.2.2. PS 23 – Sekundární armatury jezové klapky – dispozice

D.2.3.2.2.1. PS 23 – Sekundární armatury jezové klapky

Základna hlavního ložiska klapky, prahy boční štíty

- D.2.3.2.2.2. PS 23 – Sekundární armatury jezové klapky
 - Základny ložisek klapky, práh, kapsy slupic a rám PHr
- D.2.3.2.2.3. PS 23 – Sekundární armatury jezové klapky
 - Základ pohonu klapky
- D.2.3.2.3. PS 23 – Pohon jezové klapky – dispozice levobřežního pohonu
- D.2.3.2.4. PS 23 – Těleso jezové klapky – sestava
- D.2.3.2.5. PS 23 – Výstroj, těsnění a uložení klapky
- D.2.3.3. PS 23 – Provizorní hrazení (PHr) jezu – detaily
- D.2.3.4. PS 23 – Statické výpočty – těleso klapky, pohony, provizorní hrazení
- D.2.4. PS 24 – Hradicí jezové klapky – technologická část elektro
 - D.2.4.1. PS 24 – Technická zpráva
 - D.2.4.4. PS 24 – Technické specifikace

MVE

- D.1.5. SO 05 Komunikace a zpevněné plochy
 - Je tento oddíl kompletní? K dispozici jsou výkresy D.1.5.4. a D.1.5.5., nechybí tedy ještě D.1.5.1. až D.1.5.3.?
- D.1.6. SO 06 Vyvedení výkonu z MVE – přípojka vn
 - Je tento oddíl kompletní? K dispozici je výkres D.1.6.2., nechybí tedy např. ještě D.1.6.1., případně další?
- D.1.7. SO 07 Venkovní kabelové rozvody
 - Je tento oddíl kompletní? K dispozici je výkres D.1.7.2., nechybí tedy např. ještě D.1.7.1., případně další?

Odpověď:

Zadavatel doplnil chybějící části zadávací dokumentace. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uveřejňuje aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace č. 4 *Podklady zadavatele a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.*

Dotaz č. 2

V části A - Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad chybí PD pro SO 05 Monitorovací systém TBD
V části C - Rybí přechod na jezu Rajhrad chybí výkres 1.9.15.5 Stavidlo

Žádáme o zveřejnění chybějící projektové dokumentace na profilu zadavatele.

Odpověď:

Část A - Rekonstrukce levobřežní části jezu, objekt SO 05 Monitorovací systém TBD, dodavatelé neoceňují. Objekt SO 05 si zajišťuje zadavatel. Tato informace je uvedena v zadávací dokumentaci, v příloze č. 2 Smlouva o dílo, čl. IV. Cena díla.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uveřejňuje aktualizované obchodní podmínky.

Výkres stavidla je uveden v projektové dokumentaci v části C – Rybí přechod, objekt D.1.22_SO09_ZAMECNIKY, výkres D.1.9.22.3_SO_09_zamecniky_STAVIDLO_PHR_RP_A2.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku, a to **do 1. 7. 2024 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky