
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 129230001

Stavba: VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem

Místo: VD Seč Datum: 05.03.2024

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28715624

AW-DAD, s.r.o DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

129230001 VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem

SO 01 Oprava koruny obkladu

SO 02 Oprava líce obkladu nad vodou

SO 03 Oprava líce obkladu pod vodou

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Oprava koruny obkladu

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 1,528

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo
tvaru

m3 1,528

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

3 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s
přemístěním na vzdálenost do 10 m

m3 1,528

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na
vzdálenost do 10 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 321222311

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu
cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

m3 3,840

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objem

"stupně" 0,4*0,2*(6,4+6,4+7,2+6,4)

"rimsa" 0,4*0,2*(0,8+4,1+4+4,1+8,6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 M 583M001 Kamenné kvádry 0,2x0,4x0,8 - žula t 6,500

Kamenné kvádry 0,2x0,4x0,8 - žula

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Doplnění chybějících kvádrů římsy

5,5+1

Součet

6 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 9,665

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C

"podkladní vyrovnávací desky" (2,62+3,13+0,88+0,67)*1,25

"schody" 0,54

Součet

7 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 14,900

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

"desky tl. 150 mm" 3,58+3,81+4,18+3,33

Součet

8 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 5,576

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch

"vnější líc desek" 0,2*(4,8+4,8+5,78+0)

"schody" 2,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 5,576

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl

10 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,785

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže

0,189+0,201+0,220+0,175

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

11 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 2,000

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

D 5 Komunikace pozemní

12 K 596991111
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby
do 60 mm

m 48,700

Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm

"ŽB desky" 13,7+14,4+14,6+6

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 931976112
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím
asfaltové lepenky dvojité s oboustrannými asfaltovými nátěry

m2 13,475

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím asfaltové
lepenky dvojité s oboustrannými asfaltovými nátěry

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Fyzické oddělení nových betonových konstrukcí od konstrukcí
stávajících.   - po obvodu dese, v dilatačních spárách   Lepenku v položce lze nahradit
vhodnou spárovou výplní  (desky - PP, polystyren , ...)

"římsa" 4*0,4*0,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŽB desky plošin" 0,18*(16,32+16,97+16,91+21,55)

Součet

14 K 936173111
Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o
hmotnosti jednotlivě do 20 kg

kus 1,000

Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do
20 kg

15 M 936M001 Kapsa sloupku TR 57x3,2 dl. 0,25 m ks 1,000

Kapsa sloupku TR 57x3,2 dl. 0,25 m

16 K 960111221
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z
dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových

m3 2,588

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní
prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných
betonových a železobetonových

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vybourání drážek pro opravené římsy stupňů i hrany

0,09*6+(7,05+7,84+7)*0,06

17,5*0,35*0,1+3,5*0,35*0,1

Součet

17 K 960191241
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z
kamenných kvádrů

m3 1,528

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní
prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

"I." 1,6*0,4*0,2

"II." 4*0,4*0,2

"III." 3,9*0,4*0,2

"IV." 4*0,4*0,2

"V." 5,6*0,4*0,2

Součet

18 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 13,736

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odsekání betonu výškových stupňů I.-IV.

7,4*0,4

7,05*0,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7,84*0,55

7*0,45

Součet

19 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 99,390

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odsekání horizontíálních ploch stupňů II.-V.

23,88+25,42+27,86+22,23

Součet

20 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 146,885

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: osekané betonové povrchy před dobetonováním

"stupně" 3,7+4+5,1+3,85

"desky" 26,12+27,78+29,26+22,18

"římsy" 0,5*(4+3,9+4+8,6+7,4+7,05+7,84+7)

Součet

21 K 985422222

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do
0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání
polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 0,5 do 1 mm tloušťka
konstrukce přes 100 do 200 mm

m 17,500

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s
injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou
šířka trhlin přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Injektáž podélné spáry v koruně obkladu na plošinách II.-V.

(3,9+0,4)+(4+0,5)+(3,9+0,4)+4,4

Součet

22 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty,
hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

kus 225,000

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení
do 200 mm, průměru do 6 mm

"stupně" 49+47+52+47

"schody" 30

Součet

23 K 985671115 Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 30/37 m3 3,963
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 30/37

"stupně" (0,45+0,5+0,65+0,5)*1,25

"trámky" (0,21+0,2+0,21+0,45)*1,25

Součet

24 K 985675111 Bednění ztužujících věnců zřízení m2 21,900

Bednění ztužujících věnců zřízení

"stupně" 3,7+4+5,1+3,9

"tramky" 5,2

Součet

25 K 985675121 Bednění ztužujících věnců odstranění m2 21,900

Bednění ztužujících věnců odstranění

26 K 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,130

Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

"stupně" 0,095

"trámky" 0,035

Součet

D 997 Přesun sutě

27 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 13,756

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m

28 K 997321219
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
Příplatek k ceně za každé další i započaté 4 m výšky

t 27,512

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Příplatek k ceně za každé
další i započaté 4 m výšky

13,756*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

29 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 13,756

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po
vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě suti a vybouraných hmot

t 13,756

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných
hmot

31 K 997R001 Likvidace suti a odpadu t 13,756

Likvidace suti a odpadu

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Cena likvidace zahrnuje:  - naložení  na stavbě na dopravní prostředek
- dopravní náklady po běžných komunikacích a cestách (účelových)  - složení na
deponii/skládku  - poplatek za likvidaci, zpracování, recyklaci apod.  - zajištění dokladu o
likvidaci v souladu s platnou legislativou

D 998 Přesun hmot

32 K 998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové
dopravní vzdálenost do 500 m

t 90,028

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost
do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 K 711161389
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění
spár tmelem elastickým

m 123,650

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem
elastickým

"obvod desek" 16,32+16,97+16,91+21,55

"prořez" 13,7+14,4+14,6+6

"římsa" 4*(0,15+0,05+0,2+0,4)

Součet

34 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 0,012

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické

35 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí do 20 kg

m 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí
do 20 kg

36 M 767M001 Sloupek zábradlí - TR 48,3x3,2 ... 1,3 m s háčky ks 1,000

Sloupek zábradlí - TR 48,3x3,2 ... 1,3 m s háčky

37 M 767M002 Řetízky dl. 1,0 m ks 3,000

Řetízky dl. 1,0 m

38 K 767161833
Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí do 20 kg

m 8,000

Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20
kg

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

39 K 789111151
Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění rzi a
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B

m2 15,000

Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění rzi a nečistot pomocí
ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B

40 K 789325211
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do
80 μm

m2 15,000

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm

41 K 789325216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky
do 80 μm

m2 15,000

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

42 K 789325221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky
do 80 μm

m2 15,000

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Oprava líce obkladu nad vodou

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 2,000

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dobetonávka spár č.4 a č.7.

2 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 10,100

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch

(10,7+9,5)*0,5

Součet

3 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 10,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl

D 5 Komunikace pozemní

4 K 596991111
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby
do 60 mm

m 137,400

Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm

"spodní hrana" 45

"spáry" 72,2+10,7+9,5

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 931955111
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím
měkkého řeziva tl. 13 mm impregnovaného, se zalitím rozevřeného konce spáry
u líce asfaltem s příměsí vápencové moučky v konstrukci tl. do 200 mm

m 92,400

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím měkkého
řeziva tl. 13 mm impregnovaného, se zalitím rozevřeného konce spáry u líce asfaltem s příměsí
vápencové moučky v konstrukci tl. do 200 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Misto impregnovaného dřeva bude použito spárové výplnně z PP nebo
polystyrenu. Jedná se o výplň dilatačních spár v lící obkladu.

72,2+10,7+9,5

Součet

6 M M002 Spárová výplň PP nebo polystyren tl. 10-15 mm m2 20,000

Spárová výplň PP nebo polystyren tl. 10-15 mm

7 K 946R001 Zajištění přístupu k opravovaným konstrukcím kpl 1,000

Zajištění přístupu k opravovaným konstrukcím

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje výrobu/zajištění, dopravu, manipulaci a montáž
přístupové konstrukce (např. lešení, závěsné lávky atd.) k opravovanému líci betonového
obkladu. V položce jsou zahrnuty také všechny kotevní a zajišťovací konstrukce s tímto
přístupem spojené. Přístupová konstrukce musí být stabilní a bezpečná tak, aby nehrozilo
zranění pracovníků ani spad znečišťujících látek do vody. Během provádění prací se
předpokládají úpravy konstrukce v souvislosti s podtupem prací. Na závěr stavby bude
konstrukce přístupu i její pomocné prvky demontovány a od ze staveniště odsunuty.

8 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm m2 190,116

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 40% celkové plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

475,29*0,4

Součet

9 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 475,280

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1
250 barů

"I." 95,8

"II." 98,34

"III." 100,98

"IV." 94,74

"V." 69,41+16,01

Součet

10 K 985141211 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm m 72,200

Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm

11 K 985141213
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 300 do
500 mm

m 20,200

Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 300 do 500 mm

10,7+9,5

Součet

12 K 985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 40 do 50 mm

m2 28,200

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50
mm

13 K 985311120
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky
přes 90 do 100 mm

m2 9,510

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100
mm

14 K 985312111 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm m2 475,280

Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vyrovnání povrchui stříkaného betonu

95,8+98,34+100,98+94,74+69,41+16,01

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 985422122

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do
0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou
injektážní hmotou šířka trhlin přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce přes 100 do
200 mm

m 67,500

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s
injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka
trhlin přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 50% tří průběžných pracovních spár (odhad)

3*45*0,5

Součet

16 K 985520111
Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy
tloušťky do 30 mm

m2 475,280

Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30
mm

17 K 985562512
Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm
jednovrstvých stěn, půměr drátu 3 mm

m2 475,280

Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, půměr
drátu 3 mm

95,8+98,34+100,98+94,74+69,41+16,01

Součet

18 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty,
hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm

kus 4 376,000

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení
do 200 mm, průměru do 6 mm

"sanační vrstva"475*9

"dobetonávka spár č.4 a č.7 "(10,7+9,5)/0,20

Součet

19 K 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,100

Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výztuž oprav spárč.4 a č.7

D 997 Přesun sutě

20 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 40,779

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 997321219
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
Příplatek k ceně za každé další i započaté 4 m výšky

t 81,558

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Příplatek k ceně za každé
další i započaté 4 m výšky

40,779*2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

22 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 40,779

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po
vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

23 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě suti a vybouraných hmot

t 40,779

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných
hmot

24 K 997R001 Likvidace sutia odpadu t 40,779

Likvidace suti a odpadu

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Cena likvidace zahrnuje:  - naložení  na stavbě na dopravní prostředek
- dopravní náklady po běžných komunikacích a cestách (účelových)  - složení na
deponii/skládku  - poplatek za likvidaci, zpracování, recyklaci apod.  - zajištění dokladu o
likvidaci v souladu s platnou legislativou

D 998 Přesun hmot

25 K 998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové
dopravní vzdálenost do 500 m

t 48,774

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost
do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 K 711161389
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění
spár tmelem elastickým

m 92,400

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem
elastickým

72,2+10,7+9,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 0,009

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Oprava líce obkladu pod vodou

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977135963 Základní průzkum pracovního prostoru pod hladinou hloubky přes 13 do 18 m komplet 3,000

Základní průzkum pracovního prostoru pod hladinou hloubky přes 13 do 18 m

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- průzkum a prohlídka poškození před opravou .- zajištění průvodní
dokumentace (videozáznam) dle poruch .- upřesnění rozsahu a technologie opravy

2 K 977RK0011 Potápěčské práce prováděné nad hladinou - servisní komplet 1,000

Potápěčské práce prováděné nad hladinou - servisní

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- servisní potápěčské práce nad hladinou, zajištění prací .- dohled nad
prováděním prací, vedení pracovní činnosti .- obsluha pracijících potápěčů

3 K 977RK03A3
Potápěčské práce stavební - sanace, Injektážní práce, ostatní stavební práce
(vrty a sondy, bourání betonových konstrukcí apod.) v hloubce do 13 m

komplet 1,000

Potápěčské práce stavební - sanace, Injektážní práce, ostatní stavební práce (vrty a sondy,
bourání betonových konstrukcí apod.) v hloubce do 13 m

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- oprava poruch v rozmezí hladina až hloubky 13 m   - očištění
konstrukce (voda 400 bar)   - osekání degradovaného betonu, zaříznutí okrajů   - montáž
výztuže, dilatačních prvků   - montáž bednění a jeho utěsnění   - doplnění chybějícího
materiálu (betonu) do bednění   - demontáž bednění a začištění povrchu .- potapěčské práce
budou dokumentovány (videozáznam) viz TZ D.1.3.2.

4 M 977M004 Bednění, kotevní materiál a těsnící materiál kpl 0,800

Bednění, kotevní materiál a těsnící materiál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednící desky - ocelové plechy včetně jejich přípravy - kotevní
materiál - kotvy, matice, lepidlo - těsnící materiál pro spáry mezi konstrukcí a bedněním
(hadry, pucvol, tmel, apod.) viz TZ D.1.3.

1*0,8 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

5 M 977M002 Výztuž, armatury, kotevní materiál (uhlíková ocel) kpl 0,800

Výztuž, armatury, kotevní materiál (uhlíková ocel)

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - svařované sítě ocelové, tvarované - kotvy, lepidla - vázací materiál.
viz TZ D.1.3.

1*0,8 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

6 M 977M003 Materiál pro dilatační konstrukce kpl 0,800

Materiál pro dilatační konstrukce

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spárová výplň - lepidla - tmely apod.  viz TZ D.1.3.

1*0,8 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

7 M 977M001 Výplňový sanačí materiál (beton, cement.směs) l 1 888,000

Výplňový sanačí materiál (beton, cement.směs)

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - sanační směs (beton) na cementové bázi, atest na pitnou vodu -
aditiva omezující rozplavování ve vodním prostředé - aditiva pro zpracování, samozhutnění v
bednění - pomocné materiály (těsnění, hadice, ...)  viz TZ D.1.3.

8 K 977RK03B3
Potápěčské práce stavební - sanace, Injektážní práce, ostatní stavební práce
(vrty a sondy, bourání betonových konstrukcí apod.) v hloubce přes 13 m do 40
m

komplet 1,000

Potápěčské práce stavební - sanace, Injektážní práce, ostatní stavební práce (vrty a sondy,
bourání betonových konstrukcí apod.) v hloubce přes 13 m do 40 m

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- oprava poruch vhloubce 13-40 m   - očištění konstrukce (voda 400
bar)   - osekání degradovaného betonu, zaříznutí okrajů   - montáž výztuže, dilatačních prvků
- montáž bednění a jeho utěsnění   - doplnění chybějícího materiálu (betonu) do bednění   -
demontáž bednění a začištění povrchu .- potapěčské práce budou dokumentovány
(videozáznam) viz TZ D.1.3.

9 M 977M004 Bednění, kotevní materiál a těsnící materiál kpl 0,200

Bednění, kotevní materiál a těsnící materiál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednící desky - ocelové plechy včetně jejich přípravy - kotevní
materiál - kotvy, matice, lepidlo - těsnící materiál pro spáry mezi konstrukcí a bedněním
(hadry, pucvol, tmel, apod.)  viz TZ D.1.3.

1*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

10 M 977M002 Výztuž, armatury, kotevní materiál (uhlíková ocel) kpl 0,200

Výztuž, armatury, kotevní materiál (uhlíková ocel)

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - svařované sítě ocelové, tvarované - kotvy, lepidla - vázací materiál.
viz TZ D.1.3.

1*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

11 M 977M003 Materiál pro dilatační konstrukce kpl 0,200

Materiál pro dilatační konstrukce

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spárová výplň - lepidla - tmely apod.  viz TZ D.1.3.

1*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

12 M 977M001 Výplňový sanačí materiál (beton, cement.směs) l 472,000

Výplňový sanačí materiál (beton, cement.směs)

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - sanační směs (beton) na cementové bázi, atest na pitnou vodu -
aditiva omezující rozplavování ve vodním prostředé - aditiva pro zpracování, samozhutnění v
bednění - pomocné materiály (těsnění, hadice, ...) viz TZ D.1.3.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

13 K 977RM0015
Pronájem/použití plavidla pro potápěčské práce s vlastním strojním pohonem i
bez něho (například ocelové pracovní pontony MPS, plastové pracovní plošiny
Jet Float, lodě, nafukovací i pevné čluny, lodní motory a PHM pro pohony plavidel

kpl 1,000

Pronájem/použití plavidla pro potápěčské práce s vlastním strojním pohonem i bez něho
(například ocelové pracovní pontony MPS, plastové pracovní plošiny Jet Float, lodě, nafukovací
i pevné čluny, lodní motory a PHM pro pohony plavidel

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- plovoducí zařízení pro potapčské práce .- dopravní prostředek -
plavidlo .- vázací a kotevní prvky plavidel na staveništi u na kotvišti

14 K 977RM0021
Pronájem/použití hydraulického (pneumatického) nářadí - brusky, vrtačky, vrtací a
sbíjecí kladiva, utahováky

kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Pronájem/použití hydraulického (pneumatického) nářadí - brusky, vrtačky, vrtací a sbíjecí
kladiva, utahováky

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- ruční nářadí pro potápěčské práce včetně pohonnéé jednotky
(kompresor) .- použité nářadí musí být bezpečné proti úniku provozních kapalin do vodního
prostředí

15 K 977RM0024 Pronájem/použití vysokotlakého vodního zdroje do 400 barr kpl 1,000

Pronájem/použití vysokotlakého vodního zdroje do 400 barr

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- vodní tlakové zařízení odpovídající kapacity včetně vyvýječe tlaku
(kompresor) .- použité zařízení musí být bezpečné proti úniku provozních kapalin do vodního
prostředí
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.03.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000

Geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací
stavebních objektů   - vytyčení profilů, stanovení výšek konstrukcí (B.p.v.) .- zaměření
skutečnéjo provedení opravy pro DSPS

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000

Dokumentace pro provádění stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpracování zhotovitelské dokumentace     - specifikace materiálů a
technologií     - harmonogram prací s projednáním a odsouhlasením     - kontrolně
zkušebního plánu (KZP)"     - zpracování technologických postupů (TP) prací

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vypracování projektu skutečného provedení díla (DSPS) - zajištění
všech dokladů - videodokumentace SO03 zejména pro práce pod vodou

4 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000

Pasportizace objektu před započetím prací

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - provedení pasportizace stávajícího stavu stavební konstrukce a
přístupovách cest     - včetně zajištění fotodokumentace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000

Ostatní dokumentace

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vypracování Havarijního plánu    - včetně zajištění schválení
příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik - zpracování povodňového plánu
stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb.   - včetně zajištění schválení úříslušnými orgány
správy a Povodím Labe, státní podnik" - projednání dopravy po vodě - SPS

D VRN2 Příprava staveniště

6 K 021203000 Stěhování přírodních hodnot komplet 1,000

Stěhování přírodních hodnot

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- provedení ochranného přenosu z vymezených lokalit - velevrub
malířský (ZCHD) .- jedná se o aktivitu spojenou se snižovaním hladiny vod v nádrži v
rozmezi 481,8 - 479,80 m n.m.   - kontrola lokalit   - fyzický přesun   - statistické zpracování

D VRN3 Zařízení staveniště

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000

Zařízení staveniště

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- zřízení, zajištění a údržba komplet.zařízení staveniště a jeho
připojení na IS .- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení    .- pomocné
konstrukce pro přístup na staveniště .-  likvidace zařízení staveniště jeho odsun a uvedení do
původního stavu, zpětné předání provozovateli VD .- průběžný úklid staveniště .- uvedení
přístupů ke staveništi do původního, resp. dohodnutého stavu

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000

Informační tabule na staveništi

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě

D VRN4 Inženýrská činnost

9 K 041903000 Dozor jiné osoby komplet 1,000

Dozor jiné osoby

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- biologický dozor (BD) při ochranném přenosu ZCHD   - biologický
dozor po dobu stavby, resp. manipulace s vodou v nádrži   - zajištění terénního monitoringu
staveniště   - sledování výskytu ochranářsky významných organismů   - zajištění plnění
podmínek orgánu ochrany přírody (AOPK)   - koordinace prací biologického servisu   -
zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

10 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení kpl 1,000

Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí
- rozbory odpadů   - odtrhové zkoušky (beton)    - dle příslušných norem, předpisů či nařízení
(materiály, odpady, výrobky, ....)

D VRN6 Územní vlivy

11 K 062103000 Překládání nákladu kpl 1,000

Překládání nákladu

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - překádání na plavidla - vykládání na staveništi

12 K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků kpl 1,000

Použití nezvyklých dopravních prostředků

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  -ztížené přístupy - plavební mechanizace, jeřáby   - veškerá doprava
po hladině ze břehu na pracoviště   - svislé přesuny materiálu a zařízení na korunu obkladu

13 K 062503000 Ztížené manipulační podmínky na staveništ - složitý terén staveniště kpl 1,000

Ztížené manipulační podmínky na staveništ - složitý terén staveniště

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ztížené manipulační podmínky na staveništi - doprava materiálu a
sutě ručně nošením  - drobná manipulační technika mobilizace, demobilizace, přesuny -
drobné úpravy a opatření pro zajištění přístupovách tras - skládání a doprava materiálu a
zařízení z hráze na pracoviště, zajištění pomocných konstrukcí (lešení, závěsné lávky, atd.)

D VRN7 Provozní vlivy

14 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000

Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .- zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikace II/343, včetně
případné úhrady poplatků za zábory .- zajištění DIO včetně poplatků   - zajištění dopravně
inženýrských opatření   - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné
světelné signalizace   - zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

D VRN9 Ostatní náklady

15 K 094104000 Náklady na opatření BOZP komplet 1,000

Náklady na opatření BOZP

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ochraná zařízení a zábrany na staveništi - zajištění spojení  -
ochranná opatření při přístupu na staveniště
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