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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Odlehčovací větev Alby, Týniště nad Orlicí, 
rekonstrukce stavidel, ř. km 0,128  

 
Místo stavby: k.ú. Týniště nad Orlicí (772429) 
 
Parcelní čísla pozemků: 2292/3 , 2291/1 , 338/3 
 
Obec s RP: Kostelec nad Orlicí 
 
Kraj:    Královehradecký kraj (CZ052) 
 
Název toku:    Odlehčovací větev (10185407) 
 
ČHP:    1-02-03-0060-0-00 
 
Stavební úřad:   MěÚ Týniště nad Orlicí – Stavební úřad 
 
Vodoprávní úřad: MěÚ Kostelec nad Orlicí – Stavební úřad - životní 

prostředí  
 
Stupeň projektové dokumentace: projektová dokumentace pro stavební povolení 

 
Účel užívání stavby: Osazením vodotěsným stavidlem bude zajištěna 

ochrana před vodou ze zpětného vzdutí řeky Orlice 
 
Stavba Trvalá, Změna dokončené stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
Investor (stavebník):   Povodí Labe, státní podnik  

Víta Nejedlého 951/8 
  500 03   Hradec Králové 
 
IČO:     70890005 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4, 150 56 
     Divize 02  
IČO:     47 11 69 01 
 
     tel:   257 110 289    
     e-mail: menhard@vrv.cz 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Pavel Menhard 
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Číslo evidence ČKAIT:  0010891 (stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství) 

 
Zpracovatelé projektové dokumentace: 
 
Stavební část:    Ing. Vít Havel 
     Ing. Petr Tomáš 
Technologická část (Stavidlo): Ing. Pavel Zouhar 
Elektrická část:   Ing. František Roháček 
 
Termín zpracování DSJ: 06 / 2018 
 
Dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 12 a 13 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Tab. 1. Členění stavby na stavební objekty 

Stavební 
objekt 

Stručný popis návrhu 

SO 01 STAVIDLOVÁ ČÁST 

SO 02 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

1. Rekognoskace terénu 
2. Geodetické zaměření zájmové lokality, ARITMET s.r.o., 2/2018 
3. Stavebně technický průzkum, ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o., 2/2018 
4. Investiční záměr akce, Povodí Labe, státní podnik, 6/2015 
5. Fotodokumentace 
6. Mapy katastru nemovitostí  
7. Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 
8. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
9. Ortofotomapa 
10. Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon. 
11. Zákon  254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
12. Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. 
13. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v plat. zn. 
14. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v pl. zn. 
15. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 a vyhláška 230/2012 Sb. 
16. Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
17. Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v pl. zn. 
18. Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v pl. zn. 
19. Vyhláška 48/1982 Sb. O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
20. Nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zn. 
21. Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. zn. 
22. ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 
23. ČSN 73 2103 – Úpravy řek 
24. Internetové stránky a portály geofondu, ČÚZK, veřejné správy, AOPK, ÚHUL, České 

geologické služby, ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, Voda.gov, Wikipedie a dalších. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v Královehradeckém kraji ve městě Týništi nad Orlicí. Jedná se o 
objekt na odlehčovací větvi náhonu Alba v ř. km 0,128. Odlehčovací větev je vedená 
středem města jako umělý náhon pro původní „dolní“ mlýn z konce 14. století, z nějž byla v r. 
1911 vybudována dnes již zbořená městská elektrárna. 
Jedná se o stavbu na stávajícím vodním díle, kdy staveniště představuje vlastní koryto 
včetně jeho břehů a nejbližšího okolí (za břehovou hranou bude umístěna pouze rozvodová 
skříň). Dále ke staveništi náleží dočasně dotčené sousedící pozemky, které slouží pro 
přístup na stavbu a na umístění zařízení staveniště. Tyto dočasné plochy budou po 
dokončení stavby uvedeny do původního stavu.  

B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je řešena jako jednostupňový projekt bez nutnosti získání územního rozhodnutí. Na 
elektro přípojku bude v rámci inženýrské činnosti požádáno o územní souhlas příslušný 
stavební úřad města Týniště nad Orlicí.    

B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího vodního díla. Vyjádření a případné připomínky o 
souladu se záměry územního plánování v dotčeném území bude zapracováno do finální 
verze projektové dokumentace. 

B.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Veškerá povolení budou zapracována do finální verze projektové dokumentace.  

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 
1. COMA s.r.o. 

Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: VO/2018/ 132 

 ze dne: 5. 4. 2018   platné do dne: 5. 4. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 

2. COPROSYS a.s.. 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: - 

 ze dne: 12. 4. 2018   platné do dne: 12. 4. 2020 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 
3. Čepro a.s., 

Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 6236/18 

 ze dne:27. 4. 2018   platné do dne: 27. 4. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 
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4. CETIN 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 575414/18 

 ze dne: 29. 3. 2018   platné do dne: 29. 3. 2020 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 

5. České radiokomunikace a.s. 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: UPTS/OS/191352/2018 

 ze dne: 3. 4. 2018   platné do dne: 3. 4. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 
6. GasNet s.r.o. (RWE) 

Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 5001696256 

 ze dne: 29. 3. 2018   platné do dne: 29. 3. 2020 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 
7. Královehradecká provozní a.s. 

Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 483/TD-18 

 ze dne: 1. 5. 2018   platné do dne: 1. 5. 2019 
- Nedojde ke střetu, 

 

8. Město Týniště nad Orlicí 

Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: MÚTý/OSM/1364/2018 

 ze dne: 4. 4. 2018   platné do dne: 1. 5. 2019 
- V zájmovém území se nachází vedení VO,  

o Je nutné objednat jeho vyznačení pracovníky úřadu, a nesmí být při stavbě 

poškozeno ani zničeno. 

 

9. Město Kostelec nad Orlicí – Stavební úřad – životní prostředí 
Souhlas k zásahu do VKP 
č.j.:MUKO – 17957/2018-lc  

 ze dne: 10. 9. 2018    
- Vydává souhlas k zásahu do významného krajinného prvku 

 
10. T-mobile 

Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: E12483/18 

 ze dne: 29. 3. 2018   platné do dne: 29. 3. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 
11. Vodafone 

Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: MW000008078575623 

 ze dne: 29. 3. 2018   platné do dne: 29. 3. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 
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12. AQUA SERVIS a.s. 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: AQUA/659/22/2018/Lu 

 ze dne: 19. 4. 2018   platné do dne: 19. 4. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 

13. ČD - Telematika a.s. 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 1201805670 

 ze dne: 29. 3. 2018   platné do dne: 29. 3. 2020 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 

14. Telco Pro Service, a.s. 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 0200732093 

 ze dne: 29. 3. 2018   platné do dne: 29. 3. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 

15. ČEZ distribuce a.s. 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 0100899830 

 ze dne: 29. 3. 2018   platné do dne: 29. 9. 2019 
- Nedojde ke střetu, bez připomínek 

 

Příloha 1 a 2 smlouvy 18_SOBS03_4121418643 

 Smlouva podepsána: 7. 8. 2018 
 

16. Ministerstvo obrany - OOÚZ 
Vyjádření k existenci sítí 
č.j.: 3426/70156/2018-1150-OÚZ-PCE 

 ze dne: 20. 8. 2018   platné do dne: 20. 8. 2019 
- Stavba se nachází na území MO. 

o Je požadováno předložit PD k posouzení MO a následného vydání 

závazného stanoviska. 

 
Ministerstvo obrany - OOÚZ 
Závazné stanovisko 
č.j.: 7991/73092/2018-1150-OÚZ-PCE 

 ze dne: 1. 11. 2018   platné do dne: 1. 11. 2020 
- Vydává souhlasné závazné stanovisko k záměru 

 

17. Povodí Labe, státní podnik 
Vyjádření k PD 
č.j.: PVZ/18/30415/Hv/0 

 ze dne: 2. 8. 2018   platné do dne: 2. 8. 2020 
- Vydává souhlasné stanovisko, bez připomínek 

 
18. Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

Vyjádření k PD 
č.j.: KUKHK-23802/ZP/2018 

 ze dne: 21. 8. 2018 
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- Vydává souhlasné stanovisko, bez připomínek 

 

19. Městský úřad Týniště nad Orlicí, Stavební úřad 
Vyjádření k PD 
č.j.: MÚTý/STAV/2870/2018-2-Dopi-Vyj-Ve 

 ze dne: 1. 8. 2018    
- Vyjádření o souladu stavby s územním plánováním, bez připomínek 

 

20. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Organizačně-správní odbor 
Koordinované závazné stanovisko 
č.j.: MUKO-17957/20018-if 

 ze dne: 10. 9. 2018    
- Sdělení – Památková péče 

o Oznámit přípravu akce subjektu (např. Muzeum a galerie Orlických hor) 

o Oznámit termín stavby cca 3 týdny před zahájením prací 

o Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

o Hlásit náhodné archeologické nálezy 

 

- Závazné stanovisko – Speciální stavební úřad 

o Silniční správní úřad nemá připomínek a se stavbou souhlasí 

 

- Závazné stanovisko a sdělení – stavební úřad a životní prostředí 

a. Odpadové hospodářství 

o Souhlas s nakládáním s odpady  

b. Ochrana vod 

o Záměr je možný a není připomínek. Akce spadá do povinnosti ohlášení 

udržovacích prací dle § 15a odst. 3 vodního zákona 

c. Ochrana přírody a krajiny 

o Je nezbytné závazné stanovisko k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 ZOPK 

 

- Sdělení – územní plánování 

o Záměr nevyvolá změnu v území a nevyžaduje tak vydání územního 

rozhodnutí ani územního souhlasu 

o Kabelová přípojka nn s rozvodnicí je stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. 

e) č.5 distribuční soustava v energetice a nevyžaduje tak oznámení 

stavebnímu úřadu 

 

21. Český rybářský svaz, místní organizace Týniště nad Orlicí 
Vyjádření k PD 
č.j.: 20/18 

 ze dne: 28. 7. 2018  
- Vydává souhlasné stanovisko, bez připomínek 

 

22. Policie ČR - KŘP Královehradeckého kraje - Dopravní inspektorát 
Vyjádření k PD 
č.j.: KRPH-73084/ČJ-2018-050706 

 ze dne: 6. 8. 2018   
- Vydává souhlasné stanovisko 
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o Je nutno realizovat opatření, aby nedošlo k znečištění komunikací 

o V případě omezení provozu je před zahájením stavebních prací předložit 

návrh dopravně inženýrského opatření. 

 

23. Archeologický ústav – oznámení 
Oznámení podle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

 ze dne: 12. 9. 2018 
 
 Muzeum a galerie Orlických hor 
 Vyjádření ke stavbě 
 ze dne: 25. 9. 2018 

- Vzhledem k rozsahu a umístění nepožadujeme přímý archeologický dozor 

- V případě nálezu – ohlásit  

 

24. HZS Královehradeckého kraje - ÚO Rychnov nad Kněžnou 
Vyjádření k PD 
č.j.: HSHK- 3448-2/2018 

 ze dne: 27. 7. 2018   
- Vydává souhlasné stanovisko, bez připomínek 

 

25. KHS Královéhradeckého kraje 
Vyjádření k PD 
č.j.: KHSHK 26318/2018/HOK.RK/Li 

 ze dne: 30. 8. 2018    
- Není dotčeným orgánem 

 

B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Geodetický průzkum (zaměření)  

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stavidla a jejího okolí. Geodetické 
zaměření provedla firma Aritmet s.r.o. 02/2018. Geodetické měření bylo provedeno 
v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém Bpv.  

 Stavebně technický průzkum  

Ústavem stavebního zkušebnictví, s.r.o. byl v únoru 2018 proveden stavebně technický 
průzkum betonových konstrukcí objektu stavidla za účelem zjištění mechanicko – fyzikálních 
charakteristik použitých materiálů. 

Bylo zjištěno, beton stavidlové stěny je celistvý, pouze lokálně narušený mrazem. Vzhledem 
k jeho nízké pevnosti je však pravděpodobné, že při odstraňování vodících ocelových profilů 
stávajících stavidel dojde k jeho mechanickému poškození. Návrh počítá s novou 
předbetonávkou v korytě toku. 

 Inženýrsko geologický průzkum 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Pro potřeby 
této dokumentace byly použity podklady získané z archivních vrtů Geofondu ČR. 
Z geologické mapy a blízkého geologického profilu vrtu je zřejmé, že stavba se nachází na 
štěrkopísku. 
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Obr. 1 – Geologická mapa 

 
Obr. 2 – Situační mapa s umístěním vrtu 
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B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu území podle jiných právních předpisů 

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nachází v záplavovém území řeky Orlice. Jedná se pouze o rekonstrukci 
stávajícího objektu. Stavba je navržena tak, aby jejím vlivem nedošlo ke zhoršení 
odtokových poměrů v lokalitě a zároveň aby nedocházelo k zpětnému zaplavení vodou z 
Orlice. 
V lokalitě výstavby se nenachází poddolované území.  

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Zároveň nedojde 
k zhoršení odtokových poměrů v území, naopak dojde k zlepšení. Projektová dokumentace 
nepředepisuje žádnou ochranu okolí staveniště.  
Upozorňujeme však na havarijní stav levobřežní zdi, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při 
zatěžování a pohybu v blízkosti stěny. V případě porušení stěny, bude opravena na náklady 
zhotovitele. 
V případě nezbytného pohybu podél toku mimo vytyčený zábor stavby je toto zhotovitel 
povinen oznámit vlastníku (nájemci) dotčených pozemků a pozemky ihned po dokončení 
prací uvést do původního stavu. 

B.1.10  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

  Požadavky na asanace 

Nejsou 

  Požadavky na demolice 

V rámci rekonstrukce dojde k odstranění stávající stavidlové konstrukce. Bude se jednat o 
bourací práce malého rozsahu, bez zvláštních požadavků na demolice. 

  Požadavky na kácení dřevin 

Nejsou 

B.1.11   Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 

Nároky na dočasné zábory jsou dány: 1) požadavkem na manipulaci pro zhotovitele akce a 
2) požadavkem na plochu zařízení staveniště (Buňka, prostory pro dočasné skládky). Jedná 
se plochy o rozměrech cca 50 m2 a v rozhodující míře se dotkne pozemku ve vlastnictví 
města Týniště na Orlicí. 

 

  Požadavky na zábory ZPF 

Doba výstavby nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné žádat o vyjmutí ze ZPF v místech 
dočasného záboru. 

  Požadavky na zábory PUPFL 

Nejsou  
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B.1.12  Územně technické podmínky 

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalým napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje. 
Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po místních komunikacích. Pro přístup do koryta 
se předpokládá využit pozemky v těsné blízkosti stavidla.  

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku parc. č. 338/3 k.ú. Týniště nad Orlicí  

Při provádění stavebních prací se nepředpokládá omezení provozu pro běžný průjezd na 
obecní komunikaci. Musí být umožněn vjezd pro vozy Záchranné služby, Policie, hasičů. 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 

 
Obr. 3 – napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

 

  Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalým napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje. 
Příjezd ke stavebnímu pozemku je možný po místních komunikacích. Pro přístup do koryta 
se předpokládá využit pozemek v těsné blízkosti stavidla. Samotné práce budou prováděny 
z koryta a břehu odlehčovače. Přístupy do koryta budou odsouhlaseny vlastníky jednotlivých 
pozemků. Vstup do koryta se předpokládá vybudovanou provizorní rampou, či spouštěním 
(bude věcí zhotovitele). 

  Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Pro potřeby ovládání stavidla bude stavba připojena k rozvodné skříni v majetku ČEZ 
Distribuce. 

  Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Není předmětem 

Zařízení staveniště 

Místo stavby 

Přístup na staveniště 
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B.1.13  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Nezbytnou podmínkou k provozu stavebního objektu je vybudování elektrické přípojky na 
náklady společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Ze stávající kabelové pojistkové skříně SR402 
(ozn.č. 33), osazené v blízkosti JV rohu parcely p.č. 338/4, k.ú. Týniště nad Orlicí se provede 
z volné sady pojistek nový vývod kabelem AYKY-J 4x25mm2 SZ směrem k východní hranici 
parcely p.č. 2292/3, kde se v pojistkové skříni HDS zakončí. Trasa nového kabelového 
vedení v celkové délce cca 35 bm. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019. 

B.1.14  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

 Tab. 2. Seznam dotčených pozemků 
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2292/3 7 6 - 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
85 

Povodí Labe, 
státní podnik 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové 

Týniště 
nad Orlicí 

2292/1 4641 17 50 vodní plocha 85 
Povodí Labe, 
státní podnik 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové 

Týniště 
nad Orlicí 

338/3 419 - 360 ostatní plocha 10001 
Město Týniště 

nad Orlicí 
Mírové náměstí 90, 51721 Týniště 

nad Orlicí 
Týniště 

nad Orlicí 

338/4 122 - 60 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
1700 Jirout Luděk Koudelka 84, 53401 Holice 

Týniště 
nad Orlicí 

 

B.1.15  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Není předmětem 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Vodní dílo se nachází na toku s názvem Odlehčovací větev Alby v ř. km 128 u kruhového 
objezdu na silnici č. 11 v intravilánu města Týniště nad Orlicí. Jedná se o dva kusy prostých 
dřevěných stavidel s bočním vedením (ocelové U profily), která by měla bránit zpětnému 
vzdutí vody z Orlice do intravilánu města. Konstrukční řešení stavidel neumožňuje 100% 
těsnost, dochází k protékání a zpětnému vzdouvání vůči objektům občanské vybavenosti.  
 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. V současné době konstrukční řešení stavidel 
neumožňuje těsnost a dochází k zpětnému vzdutí z Orlice. 
  

 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je zajištění ochrany před vodou ze zpětného vzdutí řeky Orlice. 
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 Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se stavbu trvalou 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 

 Není předmětem 

 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Veškeré podmínky budou zapracovány do finální verze projektové dokumentace. 

 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu území podle jiných právních předpisů 

 Navrhované parametry stavby 

Železobetonová přizdívka 
Stavidlová tabule 
Elektrické zařízení 
 

 Základní bilance stavby 

Bilance zemních prací 
Předpokládá se vyrovnaná bilance zemin schopných k zúrodnění. Přebytečný výkopek bude 
odvážen na skládku. 

Spotřeba vody 
Po dokončení se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude zajištěna v případě nutnosti 
dodavatelem stavby z mobilních zdrojů nebo stávající vodovodní sítě.  

Spotřeba elektrické energie 
Pro potřeby stavby bude po její dobu dodávka zajišťována dodavatelem stavby mobilními 
agregáty. 

Spotřeba paliv  
Během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 

Spotřeba tepla 
Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

Spotřeba teplé užitkové vody 
Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

Veřejné osvětlení 
Nepředpokládá se žádná výstavba nových rozvodů pro stavbu ani během výstavby. 

Množství a druhy odpadů 
Během výstavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Dalšími souvisejícími předpisy jsou prováděcí vyhlášky 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů), v platném znění, Vyhláška 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrch terénu). Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
  

 Základní předpoklady výstavby 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
zhotovitele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019. 
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 Orientační náklady stavby 

Podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr je zpracován jako samostatná příloha 
dokumentace. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce stavidla je konstatováno, že urbanistické 
řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality. 
 

 Architektonické řešení 

Architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří nové 
architektonické prvky. Navrhované stavidlo je navrženo tak, aby konstrukční a materiálová 
řešení byla v souladu se stávajícím rázem lokality. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje žádné provozní řešení ani speciální technologii výroby. Jedná 
se o rekonstrukci stavidla. Provedení bude odpovídat běžnému postupu provádění dané 
konstrukce. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stavební úpravu v korytě vodního toku. Bezbariérový přístup se nepředpokládá. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz stavby nevyžaduje stálou fyzickou obsluhu, provoz bude řízen pomocí automatické 
tlakové sondy. Při nutnosti kontrol, manuálního ovládání a oprav smí tyto provádět pouze 
osoba k tomu určená. Tyto osoby určuje vlastník stavby nebo specializovaná firma. 
Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami bezpečnosti práce.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 Stavební řešení 

Koncept řešení vychází ze stávajícího charakteru stavby. Současná dřevěná stavidla budou 
ve stávajícím profilu vyměněna za novou stavidlovou tabuli zajišťující těsnost. Původní profil 
bude opatřen předbetonávkou se zabudovaným rámem stavidla. Stavidlo bude vybaveno 
vřetenovým pohonem pomocí elektrického servomotoru. Ovládání pohonu stavidla bude 
provedeno elektricky ručně nebo automaticky s možností nouzového ručního ovládání 
mechanickým pohonem. Stavidlo bude opatřeno česlemi a bude chránit prostor pro uzavírání 
stavidlové tabule před naplaveninami. 

  
 

Obr. 4 – Fotodokumentace stávajícího stavu 
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 Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukčně a materiálově se jedná o: betonovou konstrukci se zabudovaným rámem 
stavidla, Stavidlová tabule - slouží k zahrazení průtočného profilu. Je svařena z krycího 
plechu 
a soustavy nosníků. Přenáší tlak vody do slupic. Po obvodě je opatřena profilovým 
těsněním. V horní části stavidlové tabule jsou osazeny matice pro spojení s ovládacími 
trapézovými závitovými tyčemi, Stavidlový mechanismus, česle 
Požadavky na kvalitu betonu: mrazuvzdorný vodostavební beton. 
 

 Mechanická odolnost a stabilita 

Je zajištěna použitými obvyklými konstrukčními, stavebními a materiálovými prvky. Byly 
provedeny základní statické a hydrotechnické výpočty. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Technické řešení 

Stavidlo bude vybaveno vřetenovým pohonem pomocí elektrického servomotoru. Ovládání 
pohonu stavidla bude provedeno elektricky ručně nebo automaticky s možností nouzového 
ručního ovládání mechanickým pohonem. 

 Výčet technických a technologických zařízení. 

- servomotor 
- elektro přípojka 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 
 
Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, stavba je bez požárního rizika. 
 
Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, stavba nemá vliv na stávající únikové cesty a 
evakuaci osob. 
 
Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko. 
Jako zdroj hasící vody lze v případě potřeby využít potok Bytřice, případně stávající 
vodovodní systém obce. 
 
Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, přístupové trasy pro požární techniku jsou 
totožné s přístupovou trasou pro stavební mechanizmy. 
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Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 
 
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena.  
Spotřeba el. energie se předpokládá po realizace pouze v případě pohybu stavidla. 
Spotřeba paliv - během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 
Spotřeba tepla - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
Spotřeba teplé užitkové vody - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba nebude mít po svém dokončení žádný negativní vliv na okolní prostředí. 
V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí stavby a 
komunikací, které budou využívány pro dopravu materiálu. Po dokončení stavby nebude 
stavba své okolí ovlivňovat hlukem ani prachem. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Ochrana před bludnými proudy 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Ochrana před technickou seizmicitou 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Ochrana před hlukem 

Ohrožení se nepředpokládá 

 Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření se nenavrhují 

 Ostatní účinky 

(vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nepředpokládají se 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba svým charakterem po realizace vyžaduje připojení na technickou infrastrukturu 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod 
vody a energií. Vodu je možné brát přímo z toku, případně dovážet v cisternách. Se 
spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití mobilního 
zařízení (diesselagregát). 
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B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Bude provedeno připojení z nově vybudovaných kabelových rozvodů NN, které budou 
položeny v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s. a ukončeny na východní hranici parcely p.č. 
2292/3, k.ú. Týniště nad Orlicí a ukončeny v pojistkovém pilíři HDS. 

B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Elektroměrová typová rozvodnice ER bude umístěna v plastovém kompaktním pilíři 
umístěném zleva vedle plastového pilíře s rozvodnicí napájení a ovládání pohonu stavidel 
RT. Umístění ER a RT je uvedeno na výkresu situace č. E1 (D.4. SO 02 – elektr. zařízení). 
ER bude vystrojena hlavním jističem před elektroměrem B 20 A 3p (typ atestovaný pro 
použití v DS ČEZ Distribuce. a.s.), jednotarifním třífázovým elektroměrem, pracovní a 
ochrannou svorkovnicí. Dvířka ER budou opatřena zámkem na trnový klíč s otvorem 6x6 
mm. Přívod do vedle stojícího pilíře s a rozvodnice RT bude proveden v zemi uloženým 
kabelem CYKY J 5x2,5 mm² v ochranné ohebné trubce. 
 
Energetická bilance: 
Elektrický servomotor stavidla jezu     1  kW 
Ostatní     0,2  kW 
Celkem     1,2  kW 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace 

Stavba řeší pouze napojení staveniště na dopravní infrastrukturu za účelem provedení 
stavby viz následující bod B.4.2. Přístup na stavbu z lemující komunikace bude v daném 
místě opatřen příslušným dopravním značením výjezdu vozidel ze stavby - výstražnými 
značkami s popisem „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. V případě, že stavební činností dojde k 
omezení provozu na lemujících komunikaci, požádá zhotovitel v minimálně 30 denním 
předstihu o vydání rozhodnutí o částečné /úplné uzavírce přilehlé komunikace. Dopravní 
značení bude zajištěno zhotovitelem stavby na základě zpracovaného elaborátu dopravně 
inženýrského opatření odsouhlaseného dopravním inspektorátem. Vzhledem k charakteru a 
rozsahu stavby nebude dočasná stavební doprava zásadně ovlivňovat stávající provoz. 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude po sjezdu na kruhovém objezdu ze silnice I. třídy č. 11 a dále z 
místní Mostecké ulice v Týništi nad Orlicí. 

Pro přístup do koryta se předpokládá využít pozemky v těsné blízkosti odlehčovací větve. 
Staveniště bude umístěno přímo v korytě toku a na příbřežních pozemcích v jeho 
bezprostřední blízkosti. Přístupy na staveniště budou upřesněny na základě vyjádření 
dotčených vlastníků. 

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku parc. č. 338/3 k.ú. Týniště nad Orlicí.  
Vzhledem k charakteru přístupových cest a manipulačních ploch kolem koryta PD 
nepředpokládá dodatečné zpevňování přístupů na stavbu. 

B.4.3 Doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorách. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
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nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 
Doprava v klidu je navržena umístěním mechanizace a strojů v  areálu staveniště  

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší a cyklistické stezky se v dané lokalitě nenacházejí. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 

Vzhledem k charakteru stavby se terénní úpravy nepředpokládají. Všechny dotčené 
pozemky, zejména manipulační plochy v rámci přístupu na stavbu (dočasný zábor), budou 
po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu rekultivací. Rekultivace 
zahrnuje urovnání dotčených nezpevněných pozemků, případně nutné doplnění úrodné 
zeminy a osetí travním osivem. 

B.5.2 Použité vegetační prvky 

V rámci stavby se nepředpokládá kácení dřevin ani jiné vegetační úpravy. 

B.5.3 Biotechnická opatření. 

Nejsou 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. 
V tuto dobu dojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby a tím 
zásahem do stávajícího stabilizovaného stavu. Dopad na území bude minimalizován 
postupným prováděním stavebních prací, termínováním prováděných akcí mimo 
rozmnožovací resp. tahové aktivity živočichů vázaných na předmětné území a dále 
dodržováním všech zásad a daných podmínek výstavby.  
 
Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na životní prostředí. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

 Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. 
odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici 
sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství 
bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby 
komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na 
komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou). 
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 Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu 
se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě). 

 V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární 
prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v 
maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, 
kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu 
např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní 
prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a 
přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po 
okraj, popř. zaplachtování) 

 Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 
využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a 
příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech 
odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, 
množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o 
tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo 
odstranění. Odpady (zemina, části opevnění aj.) budou odváženy na skládku.  

Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena 
jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 
39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního 
toku a ke splavování materiálu do toku. 

B.6.2 b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod., 

Při dodržování vyhrazených přístupů a manipulačních pruhů nebude mít průběh stavby 
žádné zásadní negativní důsledky na okolní přírodu a krajinu ani na zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině. 
Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, která není dle projektu 
uvažována ke kácení a mohlo by hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, bude 
před započetím stavebních prací ošetřena dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
činnostech“. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé 
zeleně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího 
kořenového systému. 
Při stavbě musí být zajištěna všeobecná ochrana živočichů. Minimálně tři týdny před 
zahájením stavebních prací bude toto oznámeno na ČRS SÚS Ústí nad Labem, který zajistí 
odlov obsádky ryb a její přemístění mimo úsek dotčený stavbou. 
 
Případné další připomínky budou zapracovány do finální verze dokumentace.  

B.6.3 c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V řešené oblasti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, Biosférické rezervace, 
lokality soustavy NATURA 2000, staré ekologické zátěže, poddolovaná území ani ochranná 
pásma vodních zdrojů. 

B.6.4 d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Konečné zjištění bude zapracováno do finální verze dokumentace.  
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B.6.5 e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Konečné zjištění bude zapracováno do finální verze dokumentace. 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma inženýrských sítí, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou 
stavbou budou respektována. Před započetím stavebních prací je nutné přesně stanovit 
jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných pásmech.   
Navržená stavba nebude zasahovat do OP žádných inženýrských sítí. 
Při provádění prací v případných ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce 
provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. 
Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se 
všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí a 
DOSS 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

 dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

 požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 

 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze 
stavebních strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu.  
Tyto dočasné negativní vlivy na obyvatelstvo je možné dále omezit vhodnými opatřeními. 

Možná ochranná opatření: 
 organizačně zajistit celý proces výstavby, 
 dopravovat stavební materiál a provozovat technologie na stavbě s minimálním 

narušováním faktorů pohody (neprovádět hlučné stavební činnosti zejména v době 
od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu) 

zajistit podmínky pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na okolí nad 
přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno tato zařízení 
provozovat jen ve vymezené době) 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. Pro výstavbu bude možné 
připojení z místní rozvodné sítě NN nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát) 
Spotřeba paliv - během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 
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Spotřeba tepla - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
Spotřeba vody - vzhledem k charakteru stavby je potřeba vody prakticky zanedbatelná 
(čistící a dokončovací práce, zařízení staveniště). Jako zdroj vody lze využít stávající 
vodovodní systém, případně dováženou vodu v cisternách. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Převod vody přes staveniště bude záležitostí zhotovitele. Projekt předpokládá odstavení 
odlehčovací větvě od náhonu Alby pomocí stavidla. 
Konkrétní způsob řešení převádění vody navrhne zhotovitel dle svých technologických 
zvyklostí s tím, že bude toto řešení odsouhlaseno správcem toku. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalým napojením na dopravní ani technickou 
infrastrukturu neuvažuje. Pro příjezd na staveniště z širšího okolí bude využita zejména 
přilehlá silnice I/11 a Mostecké ulice. Pro přístup do koryta se předpokládá využit pozemky 
v těsné blízkosti potoka. Samotné práce budou prováděny z koryta toku. Přístupy do koryta 
budou odsouhlaseny vlastníky jednotlivých pozemků. 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v místě záboru, nebude 
mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
V případě nezbytného pohybu podél toku mimo vytyčený zábor stavby je toto zhotovitel 
povinen oznámit vlastníku (nájemci) dotčených pozemků a pozemky ihned po dokončení 
prací uvést do původního stavu včetně obnovy původní vrstvy ornice a původního travního 
porostu. 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

PD nepředepisuje žádnou ochranu okolí staveniště. Ostatní je již uvedeno v kapitole B. 1.10 

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé i dočasné zábory jsou uvedeny v části A. Průvodní zpráva, bod B. 1. 14 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Produkce emisí bude s ohledem na rozsah stavby zanedbatelná. 
Bilance zemních prací se předpokládá vyrovnaná. 

Během výstavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Dalšími souvisejícími předpisy jsou prováděcí vyhlášky 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů), v platném znění, Vyhláška 294/2005 Sb. (o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrch terénu). Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

V rámci výstavby se předpokládá minimální vznik odpadů. Druhy odpadů, které mohou 
v rámci stavby vznikat, uvádí tabulka nížeTab. 3. S veškerými odpady je však vždy nutné 
nakládat v souladu s platnou legislativou. To platí zejména pro nebezpečné odpady (jedná 
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se pouze např. o prázdné obaly čisticích prostředků apod., Odpady katalog. Číslo 15 01 10, 
15 02 02). 
 

Tab. 3 Druhy odpadů, které mohou vznikat během výstavby 

Katalog. 
číslo 

Název 
Kate-
gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N* 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N* 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsy nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N* 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
O – ostatní odpad; N* – nebezpečný odpad v minimálním množství 
 
Zajištění skládek a likvidace odpadů je povinností investora resp. jím vybraného zhotovitele 
(toho, kdo je dle zákona o odpadech původce odpadů). Aktuální situace se může v době 
realizace akce na jednotlivých skládkách (úložištích, zařízeních) změnit.  

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance se zpracovává za předpokladu využití vytěžené zeminy, což se během výstavby 
nepředpokládá.  

B.8.10  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít po svém dokončení žádný vliv na přírodu a krajinu ani na zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
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B.8.11  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při výstavbě a 
následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a 
bezpečnosti práce v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2005 Sb. Tato 
nařízení stanovují bližší požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky a o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací. 
Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V ochranných pásmech vedení NN či VN 
upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při provádění prací a přísné dodržování předpisů dle 
ČSN 34 31 08 a ostatních souvisejících norem a předpisů. 

Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při 
některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a 
biologickými látkami. Je nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných 
provozních podmínek nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

 Zemní práce – pracovní stroje – možnost přejetí, zavalení zeminou, pádu 

 Úraz elektrickým proudem – manipulace s pracovními stroji 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Práce budou prováděny řádně vyškolenými a poučenými pracovníky 

 Budou použity mechanizmy v řádném technickém stavu 

 Budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce 

 Výkopy budou řádně paženy, zabezpečeny a označeny proti pádu nepovolaných 
osob 

Bezpečnostní pásma a únikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou řešeny. 

Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin – charakter stavby 
nepředpokládá významnou přítomnost škodlivin při výstavbě. Při výstavbě je potřeba 
dodržovat pracovní postupy a používat ochranné pracovní pomůcky. 

Skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi – během výstavby se nepředpokládá. 

Vlastní stavební objekty budou řádně označeny a případně osvětleny. 

 
Podmínky pro zpracování plánu BOZP: 

Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č5. NV 591/2006Sb.) nebo budou 
vykovávány činnosti, při kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení prací, zadavatel 
stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi.  

Na staveništi budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle přílohy č5. NV  591/2006Sb. : 

 práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí (odst. 4) 

Z výše uvedeného vyplývá povinnost zpracování plánu BOZP.  
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Podmínky pro podání oznámení na OIP 
V případech, kdy při realizaci stavby: 

– je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

– přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (3750 NH (normohodin)), 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. V případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést aktualizaci tohoto 
oznámení. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 
Vzhledem k počtu normohodin je pravděpodobné překročení zákonných podmínek pro 
podání oznámení na OIP. 

Podmínky pro stanovení koordinátora BOZP 
Předpokládá se působení pouze jednoho zhotovitele stavby, proto není nutné určit 
koordinátora BOZP. 

B.8.12  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S úpravami staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem 
k charakteru a lokalitě stavby nepočítá.  

B.8.13  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provádění stavebních prací v komunikaci se nepředpokládá. Vjezdy na pozemní komunikace 
budou řádně označeny podle platných předpisů. 
Zhotovitel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před 
vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební 
technikou).  

B.8.14  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro krizové situace, kterými je v případě stavby ve vodním toku zejména povodeň, je vhodné 
zpracovat povodňový plán po dobu výstavby a řídit se pokyny a opatřeními v něm 
uvedenými. Zhotovitel před zahájením stavby má povinnost mít aktualizovaný povodňový 
plán. 

B.8.15  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavbu provede zhotovitel na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel vypracuje 
harmonogram prací, podkladem jsou informace uvedené v této PD. Harmonogram prací je 
třeba přizpůsobit požadavkům dotčených orgánů a ostatních účastníků. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Koncepce řešení vychází 
z charakteru stavebních úprav. Účelem stavby je zajištění ochrany před vodou ze zpětného 
vzdutí řeky Orlice. 
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 Zakázka 3768/002  2018  26 

Byl proveden výpočet průtoku profilem stavidla při povodňových průtocích v řece Orlici: 

 
Obr. 5 – Schéma stávajícího stavu 

 

 

Průtok v Orlici hH Výsledný průtok profilem 

Q10 248,67 5,52 m3/s 

Q20 248,85 5,7 m3/s 

Q50 249,06 5,9 m3/s 

Q100 249,22 6,06 m3/s 

 


