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Písemná zpráva zadavatele 

Identifikace zadavatele 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
Kladruby nad Labem 1,  
533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
 
Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace  
 

Identifikace veřejné zakázky 

Název veřejné zakázky: „Nové středisko chovu Slatiňany“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 
Typ veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka 
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 

 

Předmět veřejné zakázky 

V současné době jsou pozemky zastavěné, v místě stavby se nachází objekt stávajících stájí z 
poloviny 80. let 20. stol v majetku České republiky s příslušností hospodařit zadavatelem. Tento 
stávající objekt je technicky i morálně přežitý a zadavatel počítá s jeho demolicí. Součástí 
předmětu veřejné zakázky je celkové odstranění objektu stávajících stájí ležícího v dotčeném 
území. 
 
Tvarové řešení navrhované stavby vychází z požadavků zadavatele a zároveň je do značné míry 
definováno provozem, pro který je stavba určena. Hlavní objekt hřebčína je obdélníkového 
půdorysu s vnitřním dvorem obklopeným čtyřmi trakty. Celkové rozměry stavy jsou 88,2 x 66,2 
m, přičemž rozměry vnitřního dvora jsou 62 x 39 m. Šířka jednotlivých traktů je shodná a činí 
13,12 m. Objekt je krytý sedlovou střechou ve sklonu 30° s tím, že štíty sedlových střech jsou 
orientovány jihovýchodním a severozápadním směrem. Tvar jednotlivých křídel objektu je 
definován vnitřním provozem, tedy ustájením koní v boxových nebo volných stájích. Celý objekt 
je jednopodlažní s jednotnou výškou hřebene hlavní střechy 8,1 m nad okolním upraveným 
terénem, v místech, kde se na střeše nacházejí větrací světlíky je pak výška hřebene ve výšce 8,7 
m nad terénem. V prostorech stájí, porodny a přípraven krmiva je vnitřní prostor otevřený až do 
konstrukce střechy, pouze v prostorech zázemí pro zaměstnance je prostor snížen podhledem. 
 
Vnitřní prostory jsou prosvětleny pásovými okny, která jsou členěna v rytmu podpor střešní 
konstrukce. Pouze prostor kanceláře a zasedací místnosti je osvětlen velkými francouzskými 
okny s výhledem do vnitřního dvora. Materiálové a barevné řešení je navrženo s ohledem na 
tradiční zemědělské stavby, ale snaží se jednotlivé materiály používat soudobým způsobem. V 
exteriéru jde o použití především kamene, dřeva a tmavé oceli. Celý objekt je posazen na 
kamenný sokl, který plní funkci ochrany proti odstřikující dešťové vodě Štítové stěny jsou řešené 
jako kamenné v celé výšce. Plochy fasády nad kamenným soklem jsou opatřené svislým 
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dřevěným obkladem z modřínového dřeva, kde se předpokládá postupné přirozené stárnutí 
obkladu a změna jeho barvy do šedostříbrné. Střecha je kryta plechovou krytinou v odstínu 
antracit. Celkově je cílem zvoleného materiálového a barevného řešení objekt, který je relativně 
objemný, upozadit v dálkových pohledech, kde by svou velikostí mohl působit poněkud rušivě. 
Použití kamene, dřeva a tlumených přírodních barev napomůže k zapojení novostavby do 
stávající krajiny. 
 
Materiálové řešení interiérů stavby opět vychází z daného provozu. V prostorech stájí a 
porodních boxů je použita podlaha z litého asfaltu, uličky mezi stájovými boxy jsou opatřeny 
podlahou ze špalíků z tvrdého dřeva. V přípravnách krmiva a vyšetřovně jsou použity betonové 
podlahy, v zázemí personálu pak keramické dlažby. Stěny jsou opatřeny vápenocementovými 
omítkami s bílou malbou, přiznaná konstrukce krovu je opatřena bezbarvou impregnací proti 
dřevokaznému hmyzu a houbám, jinak je ponechána bez úpravy, aby vynikla struktura dřeva. 
 
V rámci realizace dojde k výstavbě 2 stavebních objektů: 
 
SO.01 – Hřebčín 
Jedná se o skeletovou stavbu s vyzdívanými poli mezi nosnými prvky skeletu, se sedlovou 
střechou opatřenou krytinou z ocelového plechu. Nosný skelet bude proveden z 
prefabrikovaných železobetonových prvků (sloupy, patky, průvlaky), mezilehlá pole budou 
vyzděna ze zdiva z vápenopískových bloků tl. 300 mm. Mezilehlé obvodové stěny a vnitřní 
ztužující stěny budou založeny na železobetonových monolitických základových pasech. Nosná 
konstrukce střechy je dřevěná. Hlavními nosnými prvky jsou střešní vazníky z lepeného dřeva, 
na něž je jsou dále uloženy smrkové vaznice a krokve. 
 
SO.02 – Přístřešek 
Jde o montovanou dřevěnou stavbu sestávající z dřevěných sloupů a střechy bez plných stěn. 
Stavba je založena na betonových patkách a opatřena betonovou podlahou vhodnou pro 
parkování manipulační techniky. 
 
Bližší informace a technické podmínky k předmětu plnění jsou vymezeny v přílohách zadávací 
dokumentace – Projektová dokumentace, výkaz výměr a smlouva o dílo. 

 

 

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku činí: 

 109 760 621,-  Kč  bez DPH  
  23 049 730,41 Kč  výše DPH  
132 810 351,41 Kč  včetně DPH 
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Označení účastníků zadávacího řízení 

Obchodní firma / 
název  

Sídlo/Adresa 
dodavatele 

IČO 
Nabídková cena 
v Kč bez DPH 

Délka záruční 
doby  - stavba v 

měsících 

PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. 

č.p. 226, 569 53 
Cerekvice nad Loučnou 

27742741 129 693 691,27 96 

B.A.S. - CZ s.r.o. 
Pardubická 1453, 535 01 
Přelouč 

27512223 132 831 491,- 60 

VPP Group a.s. 
Palackého 233, 281 01 
Velim 

05191211 115 509 202,43 96 

MARHOLD a.s. 
Motoristů 24, Svítkov, 
530 06 Pardubice 

15050050 128 200 000,00 96 

VIKTORSTAV 
s.r.o. 

Dašická 409, Chrudim 
IV, 537 01 Chrudim 

25618091 117 751 300,- 96 

S T A K O 
společnost s 
ručením 
omezeným 

Bieblova 782/7, Slezské 
Předměstí, 500 03 
Hradec Králové 

42228468 129 457 816,13 96 

BFK service a.s. 
Komenského nám. 54, 
281 44 Zásmuky 

27155153 158 030 684,51 96 

Winning PS - 
stavební firma 
s.r.o. 

Křižíkova 2960/72, 
Královo Pole, 612 00 
Brno 

49436589 109 760 621,- 96 

   

 

Z účasti v tomto zadávacím řízení byli vyloučeni níže uvedení dodavatelé. 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník 
 
 
Identifikační údaje dodavatele, případně dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva: 
 
Obchodní firma nebo název: Winning PS - stavební firma s.r.o. 
 
Sídlo:    Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno 
                    
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
 
IČO:           49436589 

 



 

Strana: 4/4 

 

Odůvodnění: 
Zadavatel uvádí, že dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti byla nabídka vyhodnocena 
jako nejvýhodnější. Vybraný dodavatel předložil zadavateli nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 
v Kč bez DPH a zároveň nabídl zadavateli maximální délku záruční doby na stavbu v délce 96 
měsíců. Účastník získal v rámci hodnocení plný počet 100 bodů. 

 

 

Označení poddodavatelů dodavatele/dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi: 

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o., Sídlo: Havlíčkova 447, 26401 Sedlčany, IČO: 26115930 - 
Konstrukce krovu a dřevěných příhradových vazníků – 23% 
 
RENOKOV STEEL s.r.o., Sídlo: č.p. 95, 67153 Střelice, IČO: 28306031 – demolice včetně zemních 
prací – 17% 
 
LOBSTAV, spol. s r. o., Sídlo: Rostislavovo náměstí 2852/11, Královo Pole, 61200 Brno, IČO: 
41603010 – prefabrikované sloupy – 12% 
 
Miroslav Vondráček, Sídlo: č.p. 228, 53821 Orel, IČO: 49808931 – elektro 8% 

 

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

     Nabídky byly podávány prostřednictvím elektronických prostředků. 
   

 

Soupis osob, u který byl zjištěn střet zájmu, a následně přijatých opatření: 

     U žádné z osob nebyl zjištěn střed zájmů. 
 
 

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části 

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, jelikož je se jedná o stavbu objektu hřebčína, tedy 
o jeden ucelený celek, kdy rozdělení jedné stavby mezi více dodavatelů by vedlo k potížím při 
koordinaci stavby, návaznosti prací, udržením záruk a podobně. Přidružený objekt přístřešku 
tvoří minoritní objem celé zakázky (cca 1,5%),  kdy k realizace dojde ve stejném místě a ve stejném 
čase jako v případě stavby hlavního objektu hřebčína, tedy z pohledu realizace (zařízení 
staveniště, nákladů, dopravy) je výhodnější, aby tuto přidruženou stavbu realizoval hlavní 
generální dodavatel.  

 

 

19.06.2024 

 

 

 

Mgr. Ivana Šilhanová 

Administrátor VZ 
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