
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 832 14 CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

3A16249
Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3A16249

Stavba:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum:

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

PRO

PRO

STA
STA
STA
STA
STA
STA
VON

0,000,00SO 06 Venkovní úpravy
0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

0,000,00SO 04 Strojovny jezu
0,000,00SO 05 Monitorovací systém TBD

0,000,00SO 02 Rekonstrukce přelivných ploch jezu
0,000,00SO 03 Odstranění nánosů v nadjezí

Hradicí jezové klapky – technologická část elektroPS 24 0,00 0,00

0,00SO 01 Rekonstrukce levobřežní opěrné zdi v nadjezí 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

PS 23 0,00Hradicí jezové klapky – technologická část strojní 0,00

0,00 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

12. 6. 2024

AQUATIS a. s.
Bc. Aneta Patková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

PS 23 - Hradicí jezové klapky – technologická část strojní

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PS 23 - Hradicí jezové klapky – technologická část strojní

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K 01 Dolní práh klapky kg 2 520,000 0,00

PP Šneková převodovka se servopohonem viz D.2.3.2.3 (cca 4275 kg)

VV  D.2.3.2.1,  D.2.3.2.2
VV 1260 *2 "pole" 2 520,000

2 K 02 Boční štíty kg 2 850,000 0,00
PP Boční štíty
VV  D.2.3.2.1,  D.2.3.2.2
VV 1425*2 "pole" 2 850,000

3 K 03 Základny ložisek kg 2 580,000 0,00
PP Základny ložisek
VV  D.2.3.2.1,  D.2.3.2.2
VV 1290 *2 "pole" 2 580,000

4 K 04 Zavzdušnění kg 450,000 0,00
PP Zavzdušnění
VV D.2.3.2.1.3
VV 225*2 "pole" 450,000

5 K 05 Dolní opěry kg 100,000 0,00
PP Dolní opěry
VV  D.2.3.2.1,  D.2.3.2.2
VV 50 *2 "pole" 100,000

6 K 06 Rám pohonu kg 2 910,000 0,00
PP Rám pohonu
VV D.2.3.2.1.3., D.2.3.2.2.3
VV 1455,0 *2 "pole" 2 910,000

7 K 07 Návodní plášť klapky kg 10 360,000 0,00
PP Návodní plášť klapky
VV D.2.3.2.4
VV 5180,0*2 "pole" 10 360,000

8 K 08 Povodní plášť kg 7 940,000 0,00
PP Povodní plášť
VV D.2.3.2.4
VV 3970,0*2 "pole" 7 940,000

9 K 09 Systém vyztužení kg 6 020,000 0,00
PP Systém vyztužení
VV D.2.3.2.4
VV 3010,0*2 "pole" 6 020,000

10 K 10 Těsnění a výstroj klapky kg 1 160,000 0,00
PP Těsnění a výstroj klapky
VV D.2.3.2.5

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

PS 23 - Hradicí jezové klapky – technologická část strojní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 580,0*2 "pole" 1 160,000
11 K 11 Uložení klapky kg 1 910,000 0,00

PP Uložení klapky
VV D.2.3.2.5
VV 955,0*2 "pole" 1 910,000

12 K 12 Šneková převodovka se servopohonem kplt 2,000 0,00
PP Šneková převodovka se servopohonem

13 K 13 Cévový mechanizmus kg 890,000 0,00
PP Cévový mechanizmus
VV D.2.3.2.3
VV 445,0*2 "pole" 890,000

14 K 14 Cévová tyč kg 2 100,000 0,00
PP Cévová tyč
VV D.2.3.2.3
VV 1050,0*2 "pole" 2 100,000

15 K 15 PKO tělesa klapky m2 570,000 0,00
PP PKO tělesa klapky
VV D.2.3.2.3
VV 285,0*2 "pole" 570,000

16 K 16 PKO ostatní m2 170,000 0,00
PP PKO ostatní
VV D.2.3.2.3
VV 85,0*2 "pole" 170,000

17 K 17 Armatury horního PHr kg 4 220,000 0,00
PP Armatury horního PHr
VV D.2.3.2.1.1,   D.2.3.2.2.1
VV 2110,0 *2 "pole" 4 220,000

18 K 18 Slupice kg 1 700,000 0,00
PP Slupice (5 ks) pro 1 pole
VV D.1.6.2.7
VV 850,0 *2 "pole" 1 700,000

19 K 19 Hradidla PHr kg 1 160,000 0,00
PP Hradidla PHr (15+3 ks) pro 1 pole
VV D.1.6.2.7
VV 580,0 *2 "pole" 1 160,000

20 K 20 PKO armatur a nových prvků PHr m2 130,000 0,00
PP PKO armatur a nových prvků PHr
VV D.1.6.2.7
VV 65,0*2 "pole" 130,000

21 K 21 Demontáž stávajících zařízení kpl. 2,000 0,00

PP
Demontáž stávajících zařízení - demontáž soustrojí v celku, demontáž ochozu, odstrojení klapky a demontáž z pole, příprava tělesa k odvozu
(dělení). Jeřábové práce a odvoz, likvidace olejů, pryže, elektroinstalace.

22 K 22 Technická příprava výroby technologické části kpl. 1,000 0,00

PP

Technická příprava výroby technologické části.
Především:
- dílenská dokumentace,
- technologické postupy,
- dokumentace svařování,
- dokumentace PKO,
- Provedení mezioperačních kontrol a kompexních zkoušek a podobně

23 K 23 Dokumentace skutečného provedení technologické části PS23 kpl. 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení technologické části PS23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

PS 24 - Hradicí jezové klapky – technologická část elektro

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PS 24 - Hradicí jezové klapky – technologická část elektro

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K E24.1 Rozvaděč RJ1 kpl 1,000 0,00

PP Rozvaděč RJ1

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

2 K E24.2 Rozvaděč RJ2 ks 1,000 0,00
PP Rozvaděč RJ2

P
Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

3 K E24.3 Čidla MaR kpl 1,000 0,00
PP Čidla MaR

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

4 K E24.4 Elektrické zařízení strojoven jezu kpl 1,000 0,00
PP Elektrické zařízení strojoven jezu

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

5 K E24.5 Kabeláž kpl 1,000 0,00
PP Kabeláž

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

6 K E24.6 Kabelové trasy kpl 1,000 0,00
PP Kabelové trasy

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

7 K E24.7 Zemní práce kpl 1,000 0,00
PP Zemní práce

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

8 K E24.8 Dodavatelská realizační dokumentace PS24 kpl 1,000 0,00
PP Dodavatelská realizační dokumentace PS24

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

9 K E24.9 Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky kpl 1,000 0,00
PP Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

10 K E24.10 Revize elektrických zařízení ks 1,000 0,00
PP Revize elektrických zařízení

P Poznámka k položce:
Detailní popis položek  viz. D.2.4.4. Technické specifikace

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

PS 24 - Hradicí jezové klapky – technologická část elektro

Strana 9 z 109



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 01 - Rekonstrukce levobřežní opěrné zdi v nadjezí

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesuny hmot a suti 0,00
      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 01 - Rekonstrukce levobřežní opěrné zdi v nadjezí

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 4 320,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201
VV 24*30*6 4 320,000

2 K 127751102R Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 5000 m3
strojně m3 27,835 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4,
průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751102R

P

Poznámka k položce:
Cena položky je včetně zajištění potřebných prací, případně zařízení pro provedení těžby z vody. Nepředpokládá se nesnížená hladina vody. (
Napřklad zřízení pontonu, speciální vodní bagry, ...)

VV Viz příloha D.1.6.1.2
VV výkop pro zához
VV 0,95"m2"*29,3 27,835
VV vykop_voda Součet 27,835

3 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 293,788 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do
500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251204

P
Poznámka k položce:
Před odvozem vytěžené zeminy by měl být zemní materiál prověřen a otestován, zda je vhodný dle požadavků PD pro zpětný zásyp. Pokud
ano, bude odpovádající vytěžená zemina použita pro zpětný zásyp. V opačném případě bude odklizena a uložena na skládku.

VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV 29,33*6,0 "m2" "za stávající zdí" 175,980
VV 13,62*1,15*0,97 "základ zdi pod prohrábkou L5-L3" 15,193
VV 14,27*1,83*1,0 "základ zdi pod prohrábkou L1-L3" 26,114
VV Mezisoučet 217,287
VV 5,58"průměr. výška"*6,25*1,53"ukončení zdi-svah - řez L1"" 53,359
VV 3,8*5,8*1,05"ukončení zdi-přesah desky" 23,142
VV zemina_hraze Mezisoučet 76,501
VV výkop Součet 293,788

4 K 153111112 Podélné řezání ocelových štětovnic na skládce m 96,650 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce podélné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111112
VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV 4 "ks"*14,0 "m" 56,000
VV 3 "ks"*13,55 "m" 40,650
VV Součet 96,650

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 01 - Rekonstrukce levobřežní opěrné zdi v nadjezí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111114

P Poznámka k položce:
odřezání štětovnic po dokončení stavby

VV Viz příloha D.1.6.1.1 a C.3
VV 4 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" 4,000

6 K 1531111R Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z vody m 33,000 0,00

PP Úprava ocelových štětovnic zaberaněných, řezání z vody.

P Poznámka k položce:
odřezání štětovnic po dokončení stavby

VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV 30,9+2,1 "návodní strana štětové jímky" 33,000

7 K 153111132 Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce m 96,650 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111132
VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV 4 "ks"*14,0 "m" 56,000
VV 3 "ks"*13,55 "m" 40,650
VV Součet 96,650

8 K 153112116 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 1 175,123 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky přes 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153112116
VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV Dočasná štětovnice VL604 - nad základem zdi
VV (35,37-20,84)*4,15 "návodní štětová stěna - nad základem zdi" 60,300
VV 20,84*3,45 "návodní štětová stěna - nad základem zdi" 71,898
VV štět_dočasna Mezisoučet 132,198
VV Trvalé štětovnice VL604
VV (35,37-20,84)*9,4 "Návodní štětová stěna - po základ zdi" 136,582
VV 20,84*10,1 "Návodní štětová stěna - po základ zdi" 210,484
VV 4,52*14,0 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" 63,280
VV 31,9*14,0 "břehová" + 1,34*5,6 454,104
VV 10,75*14,1+2,0*13,45 "těsnící stěna" 178,475
VV štět_trvala Mezisoučet 1 042,925
VV Součet 1 175,123

9 K 153112134 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 16 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 1 051,646 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 16 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153112134
VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV 30,85*13,55 "nívodní strana" - 30,85*1,9 "průměrný předpokládaný přesah nad nánosy " 359,403
VV 4,52*(14,0-0,8) "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" 59,664
VV 31,9*14,0 "břehová" + 1,34*5,6 454,104
VV 10,75*14,1+2,0*13,45 "těsnící stěna" 178,475
VV Součet 1 051,646

10 M 15920-R03 dodávka štětovnic VL604 t 128,801 0,00
PP dodávka štětovnic VL604
VV štět_trvala*0,1235 128,801
VV Součet 128,801
FIG Rozpad figury: štět_trvala
FIG Trvalé štětovnice VL604 0,000
FIG (35,37-20,84)*9,4 "Návodní štětová stěna - po základ zdi" 136,582
FIG 20,84*10,1 "Návodní štětová stěna - po základ zdi" 210,484
FIG 4,52*14,0 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" 63,280
FIG 31,9*14,0 "břehová" + 1,34*5,6 454,104
FIG 10,75*14,1+2,0*13,45 "těsnící stěna" 178,475
FIG Mezisoučet 1 042,925
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11 M 15920-R02a dodávka dočasně použitých štětovnic VL604 t 16,326 0,00

PP
Dodávka dočasně použitých štětovnic VL604.
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV štět_dočasna*0,1235 16,326
FIG Rozpad figury: štět_dočasna
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG Dočasná štětovnice VL604 - nad základem zdi 0,000
FIG (35,37-20,84)*4,15 "návodní štětová stěna - nad základem zdi" 60,300
FIG 20,84*3,45 "návodní štětová stěna - nad základem zdi" 71,898
FIG Mezisoučet 132,198

12 K 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 7,489 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153116111
VV prevazky 7,489
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG převázky 0,000
FIG (34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489
FIG Součet 7,489

13 K 153116121 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 7,489 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z lodi montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153116121
VV prevazky 7,489
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG převázky 0,000
FIG (34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489
FIG Součet 7,489

14 M 15920-R02b dodávka dočasně použitých štětovnic VL604 t 7,489 0,00

PP
Dodávka dočasně použitých štětovnic VL604.
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV převázky
VV (34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489
VV prevazky Součet 7,489

15 K 153116122 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 7,489 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z lodi demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153116122
VV prevazky 7,489
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG převázky 0,000
FIG (34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489
FIG Součet 7,489

16 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 153,002 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

P
Poznámka k položce:
Před odvozem vytěžené zeminy by měl být zemní materiál prověřen a otestován, zda je vhodný dle požadavků PD pro zpětný zásyp. Pokud
ano, bude odpovádající vytěžená zemina použita pro zpětný zásyp. V opačném případě bude odklizena a uložena na skládku.

VV přemístění na a z MD na pravém břehu Svratky
VV zasyp_zVykopu zemina_hraze "m3 zemina odpovídající požadované kvalitě pro homogenní hráz" 76,501
VV zasyp_zVykopu*2 153,002
FIG Rozpad figury: zemina_hraze
FIG 5,58"průměr. výška"*6,25*1,53"ukončení zdi-svah - řez L1"" 53,359
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FIG 3,8*5,8*1,05"ukončení zdi-přesah desky" 23,142
FIG Mezisoučet 76,501
FIG Rozpad figury: zasyp_zVykopu
FIG přemístění na a z MD na pravém břehu Svratky 0,000
FIG zemina_hraze "m3 zemina odpovídající požadované kvalitě pro homogenní hráz" 76,501

17 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 245,122 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV Odvoz přebytku zeminy na skládku
VV odklizeni_zeminy výkop + vykop_voda - zasyp_zVykopu 245,122
FIG Rozpad figury: výkop
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG 29,33*6,0 "m2" "za stávající zdí" 175,980
FIG 13,62*1,15*0,97 "základ zdi pod prohrábkou L5-L3" 15,193
FIG 14,27*1,83*1,0 "základ zdi pod prohrábkou L1-L3" 26,114
FIG 5,58"průměr. výška"*6,25*1,53"ukončení zdi-svah - řez L1"" 53,359
FIG 3,8*5,8*1,05"ukončení zdi-přesah desky" 23,142
FIG Součet 293,788
FIG Rozpad figury: vykop_voda
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 0,000
FIG výkop pro zához 0,000
FIG 0,95"m2"*29,3 27,835
FIG Součet 27,835
FIG Rozpad figury: zasyp_zVykopu
FIG přemístění na a z MD na pravém břehu Svratky 0,000
FIG zemina_hraze "m3 zemina odpovídající požadované kvalitě pro homogenní hráz" 76,501

18 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m m3 2 451,220 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV odklizeni_zeminy*10 "celkem do 20 km" 2 451,220
FIG Rozpad figury: odklizeni_zeminy
FIG Odvoz přebytku zeminy na skládku 0,000
FIG výkop + vykop_voda - zasyp_zVykopu 245,122

19 K 164203101 Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 50 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m3 27,835 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na
vzdálenost do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/164203101
VV Přemístění výkopku z koryta řeky k břehu
VV vykop_voda 27,835
FIG Rozpad figury: vykop_voda
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 0,000
FIG výkop pro zához 0,000
FIG 0,95"m2"*29,3 27,835
FIG Součet 27,835

20 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 76,501 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
VV Naložení na MD
VV zasyp_zVykopu 76,501
FIG Rozpad figury: zasyp_zVykopu
FIG přemístění na a z MD na pravém břehu Svratky 0,000
FIG zemina_hraze "m3 zemina odpovídající požadované kvalitě pro homogenní hráz" 76,501

21 K 167151131 Nakládání nebo překládání na loď nebo z lodi výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 27,835 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání
z lodi, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151131
VV Přeložení zeminy z lodi na vozidla
VV vykop_voda 27,835
FIG Rozpad figury: vykop_voda
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 0,000
FIG výkop pro zához 0,000
FIG 0,95"m2"*29,3 27,835
FIG Součet 27,835

22 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 156,964 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a
soudržných střídavě ukládaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151131
VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV zvýšení terénu parkoviště
VV 185,4"m2"*0,46 85,284
VV zvýšení svahu u parkoviště
VV 71,68"m2*0,22 71,680
VV násyp Součet 156,964

23 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 428,964 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV odklizeni_zeminy*1,75 428,964
FIG Rozpad figury: odklizeni_zeminy
FIG Odvoz přebytku zeminy na skládku 0,000
FIG výkop + vykop_voda - zasyp_zVykopu 245,122

24 K 171201R Příplatek za ztížené provedení likvidace vytěžené zeminy m3 27,835 0,00

PP Příplatek za ztížené provedení likvidace vytěžené zeminy (například sušení zeminy, související nadstandartní přesuny, ukládání zeminy,
pronájmy parcel a podobně ... ).

VV vykop_voda 27,835
FIG Rozpad figury: vykop_voda
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 0,000
FIG výkop pro zához 0,000
FIG 0,95"m2"*29,3 27,835
FIG Součet 27,835

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 76,501 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV zasyp_zVykopu "uložení na MD" 76,501
FIG Rozpad figury: zasyp_zVykopu
FIG přemístění na a z MD na pravém břehu Svratky 0,000
FIG zemina_hraze "m3 zemina odpovídající požadované kvalitě pro homogenní hráz" 76,501

26 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 231,588 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

P
Poznámka k položce:
Dle dohody s investorem by mělo být provedeno prověření a otestování vytěžené zeminy z výkopu, zda je vhodná dle požadavků PD pro
zpětný zásyp.

VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV 29,33*6,5 "m2" "za stávající zdí" 190,645
VV 3,05"průměr. výška"*6,25*1,49"ukončení zdi-svah - řez L1"" 28,403
VV 3,8*5,5*0,6"ukončení zdi-přesah desky" 12,540
VV zásyp Součet 231,588

27 M 15311911R Pořízení a dovoz vhodné zeminy pro homogenní hráz t 561,692 0,00
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PP

Pořízení a dovoz vhodné zeminy dle PD.
Položka zahrnuje kompletní dovoz a nákup materiálu, zejména:

 - poplatek za pořízení / nákup

- naložení a přemístění po suchu

VV zásyp 231,588
VV násyp 156,964
VV -zasyp_zVykopu -76,501
VV nakup_zemina Součet 312,051
VV nakup_zemina*1,8 561,692
FIG Rozpad figury: zásyp
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG 29,33*6,5 "m2" "za stávající zdí" 190,645
FIG 3,05"průměr. výška"*6,25*1,49"ukončení zdi-svah - řez L1"" 28,403
FIG 3,8*5,5*0,6"ukončení zdi-přesah desky" 12,540
FIG Součet 231,588
FIG Rozpad figury: násyp
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG zvýšení terénu parkoviště 0,000
FIG 185,4"m2"*0,46 85,284
FIG zvýšení svahu u parkoviště 0,000
FIG 71,68"m2*0,22 71,680
FIG Součet 156,964
FIG Rozpad figury: zasyp_zVykopu
FIG přemístění na a z MD na pravém břehu Svratky 0,000
FIG zemina_hraze "m3 zemina odpovídající požadované kvalitě pro homogenní hráz" 76,501
FIG Rozpad figury: nakup_zemina
FIG zásyp 231,588
FIG násyp 156,964
FIG -zasyp_zVykopu -76,501
FIG Součet 312,051

D 2 Zakládání 0,00
28 K 212750101 Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m m 37,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101
VV Viz D.1.6.1.3
VV 37,3 37,300

29 K 292121111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 4,227 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z lodi zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292121111
VV Rozpery 2,699
VV ostatni_ocel 1,528
VV Součet 4,227
FIG Rozpad figury: Rozpery
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG Rozpěra 0,000
FIG 10*3,1*63,5"kg/m" /1000 1,969
FIG 10*1,15*63,5"kg/m" /1000 0,730
FIG Součet 2,699
FIG Rozpad figury: ostatni_ocel
FIG 0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 1,528
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG převázky 0,000
FIG (34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489
FIG Součet 7,489
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30 M 15920-R04 dodávka dočasně použitého ocelového potrubí D 324 x 8 mm t 2,699 0,00

PP
dodávka dočasně použitého ocelového potrubí D 324 x 8 mm.
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV Rozpěra
VV 10*3,1*63,5"kg/m" /1000 1,969
VV 10*1,15*63,5"kg/m" /1000 0,730
VV Rozpery Součet 2,699

31 M 130-R06 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 1,528 0,00

PP
Dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu.
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV ostatni_ocel 0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 1,528
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG převázky 0,000
FIG (34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489
FIG Součet 7,489
FIG Rozpad figury: Rozpery
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG Rozpěra 0,000
FIG 10*3,1*63,5"kg/m" /1000 1,969
FIG 10*1,15*63,5"kg/m" /1000 0,730
FIG Součet 2,699

32 K 292121112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 4,227 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z lodi odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292121112
VV Rozpery 2,699
VV ostatni_ocel 1,528
VV Součet 4,227
FIG Rozpad figury: Rozpery
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG Rozpěra 0,000
FIG 10*3,1*63,5"kg/m" /1000 1,969
FIG 10*1,15*63,5"kg/m" /1000 0,730
FIG Součet 2,699
FIG Rozpad figury: ostatni_ocel
FIG 0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 1,528
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG převázky 0,000
FIG (34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489
FIG Součet 7,489

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
33 K 320360412 Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l přes 50 do 100 mm D přes 12 do 32 mm kus 112,000 0,00

PP Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes
50 do 100 mm, prutů průměru přes 12 do 32 mm

VV svar výztuže ke štětové stěně - Viz D.1.6.1.4
VV 2"ks"*56 "ks" 112,000

34 K 321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4, XD2, XF3, XA1 m3 262,772 0,00

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 - XC4, XD2,
XF3, XA1

VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3
VV 8,39 "m2" *31,05 +3,8*1,0*0,6 262,790
VV -0,3*0,3*0,2 "šachta hladinoměru" -0,018
VV C3037 Součet 262,772
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35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 359,791 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

P Poznámka k položce:
je třeba zohlednit do ceny pohledový ŽB

VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3
VV (5,3+5,32)*31,05 +8,4"m2"*3"D.S."+4,6 "m2, ukončení zdi" 359,551
VV 0,3*0,2*4 "šachta hladinoměru" 0,240
VV bed_rov Součet 359,791

36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 359,791 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
VV bed_rov 359,791
FIG Rozpad figury: bed_rov
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG (5,3+5,32)*31,05 +8,4"m2"*3"D.S."+4,6 "m2, ukončení zdi" 359,551
FIG 0,3*0,2*4 "šachta hladinoměru" 0,240
FIG Součet 359,791

37 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 23,387 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
VV Viz příloha D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4
VV C3037*89 "kg/m3" /1000 23,387
FIG Rozpad figury: C3037
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG 8,39 "m2" *31,05 +3,8*1,0*0,6 262,790
FIG -0,3*0,3*0,2 "šachta hladinoměru" -0,018
FIG Součet 262,772

38 K 348321118 Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37 m3 4,673 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zábradelní římsy a nosníky, svodidlové římsy ze železobetonu C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348321118
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3
VV 0,15 "m2" *31,15 4,673
VV bet_říms Součet 4,673

39 K 348351111 Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení m2 17,733 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení římsového zábradlí a svodidla
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348351111

P Poznámka k položce:
Položka zahrnuje i opatření bednění lištami pro provedení zkosení hran betonových konstrukcí a okapniček.

VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3
VV 0,55*31,15 + 0,15 "m2"*4 "D.S." 17,733
VV bed_říms Součet 17,733

40 K 348351311 Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění m2 17,733 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku odstranění římsového zábradlí a svodidla
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348351311
VV bed_říms 17,733
FIG Rozpad figury: bed_říms
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 0,000
FIG 0,55*31,15 + 0,15 "m2"*4 "D.S." 17,733
FIG Součet 17,733

41 K 348361416 Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 t 0,416 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348361416
VV Viz příloha D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4
VV bet_říms*89"kg/m3" /1000 0,416
FIG Rozpad figury: bet_říms
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 0,000
FIG 0,15 "m2" *31,15 4,673
FIG Součet 4,673

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
42 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 68,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315124

P Poznámka k položce:
Beton C 12/15 X0

VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3
VV 2,1*30,6 + 3,8*1,05 68,250

43 K 462512470 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z plavidla hmotnost do 200 kg m3 146,210 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512470
VV Viz příloha C.3 a D.1.6.3.2
VV Konstantní plocha záhozu před LB zdí
VV 2,62 "m2, PF L4" *(4,16+8,5/2) 22,034
VV 2,62"m2, PF L3"*(8,5/2) 11,135
VV Proměnná plocha záhozu před LB zdí
VV (2,62+6,17)/2 "m2, PF L3+L2"*4,15 18,239
VV 6,17 "m2, PF L2" *(4,35+5,75/2) 44,578
VV 8,07 "m2, PF L1" *(5,75/2) 23,201
VV 8,07 "m2, konec" *1,77 +8,55"m2, konec - svah"*1,49 27,023
VV zához Součet 146,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
44 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a D.1.1
VV 10,0*3 "ks. D.S." 30,000
VV UP_lice Součet 30,000

45 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994151
VV UP_lice 30,000
FIG Rozpad figury: UP_lice
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a D.1.1 0,000
FIG 10,0*3 "ks. D.S." 30,000
FIG Součet 30,000

46 K 936501111R Limnigrafická lať m 4,500 0,00

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu. Podrobná specifikace dle výkresu D.1.6.1.7. - Kompletní zřízení 1m limigrafické lati dle výkazu.

VV Viz D.1.6.1.7
VV 4,5 4,500

47 K 953241111 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953241111
VV Viz D.1.6.1.3
VV 5*3 "ks" 15,000

48 M 54879307 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 20mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení pozink bez pouzdra D 20mm
VV Viz D.1.6.1.3
VV 5*3 "ks" 15,000

49 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 25,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3
VV 8,4 "m2, Dilatační spára"*3 "ks" 25,200

50 K 953333321 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm m 18,900 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953333321
VV Viz příloha D.1.6.1.2
VV 6,3*3 18,900

51 K 953333615 PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnitřní 180/170 mm m 6,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí dodatečný přírubový pro připojení nové stavby ke stávající konstrukci vnitřní, pokládaný doprostřed
konstrukce mezi výztuž rozměru 180/170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953333615
VV Viz příloha D.1.6.1.2
VV 6,3 "napojení ke stávající ŽB stěně" 6,300

52 K 953334315 Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 150 mm m 62,100 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334315
VV Viz příloha D.1.6.1.2
VV 31,05*2 62,100

53 K 953961114R Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 160 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 60,000 0,00
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 160 mm
VV viz příloha D.1.6.1.5.
VV M16_200 4"ks"*15"dílů" 60,000

54 K 953965131R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 200 mm kus 60,000 0,00
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 200 mm
VV M16_200 60,000
FIG Rozpad figury: M16_200
FIG viz příloha D.1.6.1.5. 0,000
FIG 4"ks"*15"dílů" 60,000

55 K 960321271R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 268,048 0,00

PP Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti
20 m ze železobetonu

VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a D.1.5.1
VV 8,8 "m2"*30,46 268,048
VV bet_bour Součet 268,048

56 K 985331119R Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové nesmrštivé zálivky včetně vyvrtání otvoru m 55,800 0,00

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže, včetně vyvrtání a vyčištění otvoru s cementovou nesmrštivou zálivkou, průměr výztuže 25 mm

VV propojení původní a nové kce zdi
VV 0,9*2"ve dvou řadách"*31 "ks, předpoklad o sponu 1m" 55,800

57 M 13021019 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm t 0,443 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm
VV propojení původní a nové kce zdi
VV 1,8*2"ve dvou řadách"*31 "ks, předpoklad o sponu 1m" 111,600
VV 111,6*0,00397 'Přepočtené koeficientem množství 0,443

D 99 Přesuny hmot a suti 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00
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58 K 977-R05 Výzisk z prodeje železného šrotu kg 1 278,000 0,00
PP Výzisk z prodeje železného šrotu
VV odvoz_ocel*1000 1 278,000
FIG Rozpad figury: odvoz_ocel
FIG Naložení odřezaných štětovnic bez možnosti dalšího použití 0,000
FIG 4,5*2,3 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" *0,1235 1,278
FIG Součet 1,278

59 K 997-R04 Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci t 1,278 0,00
PP Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci
VV odvoz_ocel 1,278
FIG Rozpad figury: odvoz_ocel
FIG Naložení odřezaných štětovnic bez možnosti dalšího použití 0,000
FIG 4,5*2,3 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" *0,1235 1,278
FIG Součet 1,278

60 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,278 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
VV Naložení odřezaných štětovnic bez možnosti dalšího použití
VV 4,5*2,3 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" *0,1235 1,278
VV odvoz_ocel Součet 1,278

61 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 763,937 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
VV bet_suť 763,937
VV Součet 763,937
FIG Rozpad figury: bet_suť
FIG bet_bour*2,85 763,937
FIG Součet 763,937

62 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 14 514,803 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV bet_suť *19"průměrně celkem do 20 km" 14 514,803
FIG Rozpad figury: bet_suť
FIG bet_bour*2,85 763,937
FIG Součet 763,937

63 K 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem
17 01 01 t 763,937 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221862
VV bet_bour*2,85 763,937
VV bet_suť Součet 763,937
FIG Rozpad figury: bet_bour
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a D.1.5.1 0,000
FIG 8,8 "m2"*30,46 268,048
FIG Součet 268,048

D 998 Přesun hmot 0,00
64 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 550,507 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
65 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 41,116 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3
VV asf_nater_VD 4,2*1,5+0,6*0,6+29,2*1,18 41,116

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový
VV asf_nater_VD 41,116
FIG Rozpad figury: asf_nater_VD
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG 4,2*1,5+0,6*0,6+29,2*1,18 41,116
VV 41,116*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

67 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 41,116 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111002
VV asf_nater_VD 41,116
FIG Rozpad figury: asf_nater_VD
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG 4,2*1,5+0,6*0,6+29,2*1,18 41,116

68 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,016 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak hydroizolační asfaltový
VV asf_nater_VD 41,116
FIG Rozpad figury: asf_nater_VD
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG 4,2*1,5+0,6*0,6+29,2*1,18 41,116
VV 41,116*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

69 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 168,575 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3
VV asf_nater_SV 5,5*30,65 168,575

70 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,057 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový
VV asf_nater_SV 168,575
FIG Rozpad figury: asf_nater_SV
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG 5,5*30,65 168,575
VV 168,575*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,057

71 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 168,575 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002
VV asf_nater_SV 168,575
FIG Rozpad figury: asf_nater_SV
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG 5,5*30,65 168,575

72 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,069 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP lak hydroizolační asfaltový
VV asf_nater_SV 168,575
FIG Rozpad figury: asf_nater_SV
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000
FIG 5,5*30,65 168,575
VV 168,575*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,069

73 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,154 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 4,500 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173315
VV Viz D.1.6.1.3 - hladinová sonda
VV 4,5 4,500

75 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 10,950 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401
VV Viz D.1.6.1.3 - hladinová sonda
VV 10,95 10,950

76 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,023 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
77 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 8,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112
VV poklop_hladinomer 8,800
FIG Rozpad figury: poklop_hladinomer
FIG viz příloha D.1.6.1.6 0,000
FIG 8,8 8,800

78 M 76799-R11 Dodávka ocelového rámu a poklopu šachty měření hladiny, vč. povrchové úpravy kg 8,800 0,00

PP Dodávka ocelového zábradlí, vč. povrchové úpravy.
Detailní popis viz příloha D.1.6.6.2

VV viz příloha D.1.6.1.6
VV poklop_hladinomer 8,8 8,800

79 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 757,050 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115
VV zábradlí 757,050
FIG Rozpad figury: zábradlí
FIG viz příloha D.1.6.1.5 0,000
FIG 757,05 757,050

80 M 76799-R10 Dodávka ocelového zábradlí, vč. povrchové úpravy kg 757,050 0,00

PP Dodávka ocelového zábradlí, vč. povrchové úpravy.
Detailní popis viz příloha D.1.6.6.2

VV viz příloha D.1.6.1.5
VV zábradlí 757,05 757,050

81 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,038 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 02 - Rekonstrukce přelivných ploch jezu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - Rekonstrukce přelivných ploch jezu

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 570,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105113

P Poznámka k položce:
Rozebrání kamene k opětovnému osazení

VV Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4.
VV 310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000
VV rozebr_dlažb Součet 570,000

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 153,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202
VV rozebr_dlažb*0,3 *0,9 "90% kubatury k zpětnému osazení" 153,900
FIG Rozpad figury: rozebr_dlažb
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4. 0,000
FIG 310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000
FIG Součet 570,000

3 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min hod 8 640,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101202
VV 24*30*12 8 640,000

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 360,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301
VV 30*12 360,000

5 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 57,970 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do
500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251204
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.3.2 a C.3
VV 17*2*0,6 "m2" "předpokládaný stávající nános" 20,400
VV 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
VV výkop Součet 57,970
FIG Rozpad figury: výkop
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.3.2 a C.3 0,000
FIG 17*2*0,6 "m2" "předpokládaný stávající nános" 20,400
FIG 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
FIG Součet 57,970

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 02 - Rekonstrukce přelivných ploch jezu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 153111112 Podélné řezání ocelových štětovnic na skládce m 72,700 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce podélné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111112
VV viz C.3 a D.1.5.3
VV 5 "ks"*14,54 "m" 72,700
VV Součet 72,700

7 K 153111132 Podélné svaření ocelových štětovnic na skládce m 72,700 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce podélné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153111132
VV viz C.3 a D.1.5.3
VV 5 "ks"*14,54 "m" 72,700

8 K 1531111R Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z vody m 49,000 0,00

PP Úprava ocelových štětovnic zaberaněných, řezání z vody.

P Poznámka k položce:
odřezání štětovnic po dokončení stavby

VV viz C.3 a D.1.5.3
VV 25,5"etapa I, nadjezí" 25,500
VV 23,5 "etapa II, nadjezí" 23,500
VV Součet 49,000

9 K 153112112 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 210,828 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky přes 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153112112
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3
VV Dočasná štětovnice VL604
VV 25,5*4,15 "etapa I, nadjezí" 105,825
VV 23,5*4,15 "etapa II, nadjezí" 97,525
VV štětovnice_dočas Mezisoučet 203,350
VV Trvalé štětovnice VL604
VV 25,5*10,39 "etapa I, nadjezí" 264,945
VV 23,5*10,39 "etapa II, nadjezí" 244,165
VV štět_trvala Mezisoučet 509,110
VV -nastraz_voda -501,632
VV Součet 210,828
FIG Rozpad figury: nastraz_voda
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3 0,000
FIG Dočasná štětovnice VL604 0,000
FIG (25,5-7,25)*4,15 "etapa I, nadjezí" 75,738
FIG (23,5-7,25)*4,15 "etapa II, nadjezí" 67,438
FIG Trvalé štětovnice VL604 0,000
FIG (25,5-7,25)*10,39 "etapa I, nadjezí" 189,618
FIG (23,5-7,25)*10,39 "etapa II, nadjezí" 168,838
FIG Součet 501,632

10 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu m2 152,974 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153112123
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3
VV 25,5*10,55 "etapa I, nadjezí" 269,025
VV 23,5*10,55 "etapa II, nadjezí" 247,925
VV -zaberan_voda -363,976
VV Součet 152,974
FIG Rozpad figury: zaberan_voda
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3 0,000
FIG (25,5-7,25)*10,55 "etapa I, nadjezí" 192,538
FIG (23,5-7,25)*10,55 "etapa II, nadjezí" 171,438
FIG Součet 363,976

11 K 153112212 Nastražení ocelových štětovnic na dl přes 10 m ve standardních podmínkách z lodi m2 501,632 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky přes 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153112212
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3
VV Dočasná štětovnice VL604
VV (25,5-7,25)*4,15 "etapa I, nadjezí" 75,738
VV (23,5-7,25)*4,15 "etapa II, nadjezí" 67,438
VV Mezisoučet 143,176
VV Trvalé štětovnice VL604
VV (25,5-7,25)*10,39 "etapa I, nadjezí" 189,618
VV (23,5-7,25)*10,39 "etapa II, nadjezí" 168,838
VV Mezisoučet 358,456
VV nastraz_voda Součet 501,632

12 K 153112223 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z lodi m2 363,976 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153112223
VV Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3
VV (25,5-7,25)*10,55 "etapa I, nadjezí" 192,538
VV (23,5-7,25)*10,55 "etapa II, nadjezí" 171,438
VV zaberan_voda Součet 363,976

13 M 15920-R02a dodávka dočasně použitých štětovnic VL604 t 25,114 0,00

PP
Dodávka dočasně použitých štětovnic VL604
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV štětovnice_dočas*0,1235 25,114
FIG Rozpad figury: štětovnice_dočas
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3 0,000
FIG Dočasná štětovnice VL604 0,000
FIG 25,5*4,15 "etapa I, nadjezí" 105,825
FIG 23,5*4,15 "etapa II, nadjezí" 97,525
FIG Mezisoučet 203,350

14 M 15920-R03 dodávka štětovnic VL604 t 62,875 0,00
PP dodávka štětovnic VL604
VV štět_trvala*0,1235 62,875
FIG Rozpad figury: štět_trvala
FIG Trvalé štětovnice VL604 0,000
FIG 25,5*10,39 "etapa I, nadjezí" 264,945
FIG 23,5*10,39 "etapa II, nadjezí" 244,165
FIG Mezisoučet 509,110

15 K 153114118R Zřízení nasazené stěny z ocelových štětovnic z vody m2 232,388 0,00

PP Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených na skalnaté hornině nebo na konstrukci, s dodáním
spojovacího materiálu z vody

VV Viz příloha C.3. a D.1.5.4
VV 4,4*13,17 57,948
VV 4,9*(18,66+16,94) 174,440
VV nasaz_dočas Součet 232,388

16 M 15920-R06 dodávka dočasně použité nasazené štětové stěny t 28,700 0,00

PP
dodávka dočasně použité nasazené štětové stěny
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV nasaz_dočas*0,1235 28,700
FIG Rozpad figury: nasaz_dočas
FIG Viz příloha C.3. a D.1.5.4 0,000
FIG 4,4*13,17 57,948
FIG 4,9*(18,66+16,94) 174,440
FIG Součet 232,388

17 K 153115118R Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic z vody m2 232,388 0,00

PP Odstranění štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo kolejnic nasazených na skalnaté hornině nebo na konstrukci z vody.

VV nasaz_dočas 232,388
FIG Rozpad figury: nasaz_dočas
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG Viz příloha C.3. a D.1.5.4 0,000
FIG 4,4*13,17 57,948
FIG 4,9*(18,66+16,94) 174,440
FIG Součet 232,388

18 K 153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 13,981 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153116111
VV prevazky 13,981
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Převázka nasazené štětové stěny - viz D.1.5.4 a C.3 0,000
FIG (18,66+16,94+13,17)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 6,974
FIG Převázka štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000
FIG (25,5+23,5)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 7,007
FIG Součet 13,981

19 K 153116121 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 13,981 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z lodi montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153116121
VV prevazky 13,981
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Převázka nasazené štětové stěny - viz D.1.5.4 a C.3 0,000
FIG (18,66+16,94+13,17)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 6,974
FIG Převázka štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000
FIG (25,5+23,5)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 7,007
FIG Součet 13,981

20 M 13010982 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 t 13,981 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220
VV Převázka nasazené štětové stěny - viz D.1.5.4 a C.3
VV (18,66+16,94+13,17)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 6,974
VV Převázka štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3
VV (25,5+23,5)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 7,007
VV prevazky Součet 13,981

21 K 153116122 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 13,981 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z lodi demontáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153116122
VV prevazky 13,981
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Převázka nasazené štětové stěny - viz D.1.5.4 a C.3 0,000
FIG (18,66+16,94+13,17)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 6,974
FIG Převázka štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000
FIG (25,5+23,5)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 7,007
FIG Součet 13,981

22 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 57,970 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV Odvoz přebytku zeminy na skládku
VV výkop 57,970
FIG Rozpad figury: výkop
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.3.2 a C.3 0,000
FIG 17*2*0,6 "m2" "předpokládaný stávající nános" 20,400
FIG 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
FIG Součet 57,970

23 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m m3 579,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV výkop*10 "celkem do 20 km" 579,700
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FIG Rozpad figury: výkop
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.3.2 a C.3 0,000
FIG 17*2*0,6 "m2" "předpokládaný stávající nános" 20,400
FIG 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
FIG Součet 57,970

24 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 101,448 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV výkop*1,75 101,448
FIG Rozpad figury: výkop
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.3.2 a C.3 0,000
FIG 17*2*0,6 "m2" "předpokládaný stávající nános" 20,400
FIG 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
FIG Součet 57,970

D 2 Zakládání 0,00
25 K 221211115 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V m 120,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně ), v hornině tř. V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/221211115
VV 0,6*pakr 120,000
FIG Rozpad figury: pakr
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 5"ks/m" *20 "m" *2"strany" 200,000

26 K 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 96,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/281601111
VV 0,8*0,6*pakr "injektování stěny komory" 96,000
FIG Rozpad figury: pakr
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 5"ks/m" *20 "m" *2"strany" 200,000

27 M 282R25 polyuretanová injektážní těsnící hmota kg 120,000 0,00
PP polyuretanová injektážní těsnící hmota
VV 0,6*pakr "1 kg/m - šikmé vrty ve stěně" 120,000
FIG Rozpad figury: pakr
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 5"ks/m" *20 "m" *2"strany" 200,000

28 K 282R14 Dodávka a osazení injektážního pakru ks 200,000 0,00
PP Dodávka a osazení injektážního pakru
VV Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5.
VV pakr 5"ks/m" *20 "m" *2"strany" 200,000

29 K 22531R04 Odstranění injektážních pakrů vč. zapravení šikmých vrtů polymercementovou maltou ks 200,000 0,00
PP Odstranění injektážních pakrů vč. zapravení šikmých vrtů polymercementovou maltou
VV pakr 200,000
FIG Rozpad figury: pakr
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 5"ks/m" *20 "m" *2"strany" 200,000

30 K 292121111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 18,148 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z lodi zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292121111
VV Rozpery 1,933
VV ostatni_ocel 3,644
VV kce_nasaz_jimka 12,571
VV Součet 18,148
FIG Rozpad figury: Rozpery
FIG Rozpěra štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000
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FIG 3,87*45,4"kg/m" /1000 *11 "ks" 1,933
FIG Součet 1,933
FIG Rozpad figury: ostatni_ocel
FIG 0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 2,387
FIG kce_nasaz_jimka*0,1 "10% uvažováno na přidružený materiál" 1,257
FIG Součet 3,644
FIG Rozpad figury: kce_nasaz_jimka
FIG Viz D.1,5.4 a C.3 0,000
FIG Dělící pilíř 0,000
FIG 12,6*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *7"ks" 4,463
FIG (2,35+1,85)*0,0256 "SHS 100x100x10, t/m" *7"ks" 0,753
FIG 0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*7"ks" 0,034
FIG Vývar 0,000
FIG 10,24*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *14"ks" 7,254
FIG 0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*14"ks" 0,067
FIG Součet 12,571

31 M 15920-R04 dodávka dočasně použitého ocelového potrubí D 194 x 10 mm t 1,933 0,00

PP

Dodávka dočasně použitého ocelového potrubí D 194 x 10 mm.
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně. Do ceny je třeba také zohlenit odříznutou část rozpěry
ponechanou v ŽB konstrukci.

VV Rozpěra štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3
VV 3,87*45,4"kg/m" /1000 *11 "ks" 1,933
VV Rozpery Součet 1,933

32 M 130-R05 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 3,644 0,00

PP
Dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu.
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV 0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 2,387
VV kce_nasaz_jimka*0,1 "10% uvažováno na přidružený materiál" 1,257
VV ostatni_ocel Součet 3,644
FIG Rozpad figury: prevazky
FIG Převázka nasazené štětové stěny - viz D.1.5.4 a C.3 0,000
FIG (18,66+16,94+13,17)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 6,974
FIG Převázka štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000
FIG (25,5+23,5)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 7,007
FIG Součet 13,981
FIG Rozpad figury: Rozpery
FIG Rozpěra štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000
FIG 3,87*45,4"kg/m" /1000 *11 "ks" 1,933
FIG Součet 1,933
FIG Rozpad figury: kce_nasaz_jimka
FIG Viz D.1,5.4 a C.3 0,000
FIG Dělící pilíř 0,000
FIG 12,6*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *7"ks" 4,463
FIG (2,35+1,85)*0,0256 "SHS 100x100x10, t/m" *7"ks" 0,753
FIG 0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*7"ks" 0,034
FIG Vývar 0,000
FIG 10,24*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *14"ks" 7,254
FIG 0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*14"ks" 0,067
FIG Součet 12,571

33 M 15920-R07 dodávka dočasně použité ocelové konstrukce nasazené jímky t 12,571 0,00

PP
dodávka dočasně použité ocelové konstrukce nasazené jímky.
Měrná jednotka 1t kompletní dodávky dočasně použitého materiálu.
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně.

VV Viz D.1,5.4 a C.3
VV Dělící pilíř
VV 12,6*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *7"ks" 4,463
VV (2,35+1,85)*0,0256 "SHS 100x100x10, t/m" *7"ks" 0,753
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VV 0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*7"ks" 0,034
VV Vývar
VV 10,24*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *14"ks" 7,254
VV 0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*14"ks" 0,067
VV kce_nasaz_jimka Součet 12,571

34 K 292121112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 5,577 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb ocelová z lodi odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/292121112
VV Rozpery 1,933
VV ostatni_ocel 3,644
VV Součet 5,577
FIG Rozpad figury: Rozpery
FIG Rozpěra štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000
FIG 3,87*45,4"kg/m" /1000 *11 "ks" 1,933
FIG Součet 1,933
FIG Rozpad figury: ostatni_ocel
FIG 0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 2,387
FIG kce_nasaz_jimka*0,1 "10% uvažováno na přidružený materiál" 1,257
FIG Součet 3,644

35 K 2921-R0 Příplatek za ztížené provedení konstrukcí pod hladinou vody / z vody kpl. 1,000 0,00

PP Příplatek za ztížené provedení konstrukcí pod hladinou vody. Cena položky zahrnuje nutné konstrukce dle možností zhotovitele, pro zřízení
konstrukcí nacházející se pod hladinou vody (Napřklad zřízení pontonu, zřízení a odstranění zemní hrázky, práce provedeny potápěči, ...)

P Poznámka k položce:
Především pro položky č. 15až 17, 30 až 34, 70 a 71

VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
36 K 320360412 Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l přes 50 do 100 mm D přes 12 do 32 mm kus 70,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes
50 do 100 mm, prutů průměru přes 12 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/320360412
VV svar výztuže ke štětové stěně - Viz D.1.6.2.3
VV 2"ks"*35 "ks štětovnic" 70,000

37 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání m3 14,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345
VV Viz D.1.6.2.1 - Doplnění kamenného obkladu do vyřezaných ploch
VV Středový pilíř
VV 4,85 "m2" *2 "pole" 9,700
VV krajní pilíř
VV 2,5 "m2" *2 "pole" 5,000
VV Součet 14,700

38 K 321222311 Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3 m3 2,345 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321222311

P Poznámka k položce:

VV Viz příloha D.1.5.3 a D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2
VV kamen_kvadr 3,35 "m2" *0,35 "obklad kolem štítu klapky z řádkového kamene" *2 "strany" 2,345

39 M 58381079R dodávka kvádrového kamene m3 2,345 0,00
PP Dodávka kvádrového kamene, včetně úprav kamene (řezání, broušení) do požadovaného tvaru.

P Poznámka k položce:
Předpokládá se jejich nákup
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VV Viz příloha D.1.5.3 a D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2
VV kamen_kvadr 2,345
FIG Rozpad figury: kamen_kvadr
FIG Viz příloha D.1.5.3 a D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2 0,000
FIG 3,35 "m2" *0,35 "obklad kolem štítu klapky z řádkového kamene" *2 "strany" 2,345

40 K 321321117R2 Konstrukce vodních staveb ze ŽB samozhutnitelného mrazuvzdorného tř. SCC C35/45 - XC4, XD2, XF3, XA1 m3 24,047 0,00

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového samozhutnitelného pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
35/45-XC4,XD2,XF3,XA1.

P Poznámka k položce:
Podrobnější specfikace betonu viz TZ.

VV Viz příloha D.1.6.2.1 a D.1.6.2.1 b a D.1.6.2.7
VV 0,12"m2"*0,45* 5"ks slupic" *2"pole" "kapsy pro slupice" 0,540
VV (0,11+0,22 "m2")*17,0 "sekundární zálivka kce klapky" *2 "pole" 11,220
VV Mezisoučet 11,760
VV 0,06"m2"*2,94 "provizorní hrazení" *2 "ks" *2 "pole" 0,706
VV 0,48"m2"*0,35 "zalití původnního otvoru vedení klapky" *2 "ks" *2 "pole" 0,672
VV 9,71"m2"*0,22 "boční štít-krajní pilíř" *2 "pole" 4,272
VV 9,44"m2"*0,22 "boční štít- středový pilíř" *2 "pole" 4,154
VV (1,15+0,26 "m2")*0,35 "zálivka okolo kamenných kvádrů - pod kamenným obkladem - krajní pilíř" *2"pole" 0,987
VV (1,28+2,46"m2")*0,2 "zálivka za kamennými kvádry"*2"pole" 1,496
VV Mezisoučet 12,287
VV Součet 24,047

41 K 321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4,XD2,XF3,XA1,XM2 m3 199,890 0,00

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.C 30/37
XC4,XD2,XF3,XA1,XM2

VV viz D.1.6.2.1. a D.1.6.2.2
VV 123,7*0,5 "m2, těsnící žb deska" 61,850
VV 24,48+31,62+81,94 "přelivná plocha - obě pole" 138,040
VV C3037 Součet 199,890

42 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 75,036 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

P Poznámka k položce:
Volbu bednění dle provádění kce je třeba zohlednit do ceny.

VV Viz příloha D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2
VV 4,41"m2"*1*2 "P.S. jezového pole" 8,820
VV 0,3*2*17*2 "P.S." 20,400
VV 3,4*0,5 "m2, těsnící žb deska" *2 "pole" 3,400
VV 9,71 "m2 - krajní pilíř" *2 "pole" 19,420
VV 9,44 "m2 - střední pilíř" *2 "pole" 18,880
VV 0,35*2,94 "PH" *2"strany" *2 "pole" 4,116
VV bed_rov Součet 75,036

43 K 321351010b Bednění konstrukce líce jezového pole - zřízení negativního bednění m2 761,306 0,00
PP Bednění konstrukce líce jezového pole - zřízení negativního bednění vč. kotvení.
VV Viz příloha D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2
VV 2,48*34,43+(3,57+7,4+0,45+0,33+8,13)*17,0*2 "přelivná plocha - obě pole" 761,306
VV bedneni_negativ Součet 761,306

44 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 75,036 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
VV bed_rov 75,036
FIG Rozpad figury: bed_rov
FIG Viz příloha D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2 0,000
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FIG 4,41"m2"*1*2 "P.S. jezového pole" 8,820
FIG 0,3*2*17*2 "P.S." 20,400
FIG 3,4*0,5 "m2, těsnící žb deska" *2 "pole" 3,400
FIG 9,71 "m2 - krajní pilíř" *2 "pole" 19,420
FIG 9,44 "m2 - střední pilíř" *2 "pole" 18,880
FIG 0,35*2,94 "PH" *2"strany" *2 "pole" 4,116
FIG Součet 75,036

45 K 321352010b Bednění konstrukce líce jezového pole - odstranění negativního bednění m2 761,306 0,00
PP Bednění konstrukce líce jezového pole - odstranění negativního bednění vč. kotvení.
VV bedneni_negativ 761,306
FIG Rozpad figury: bedneni_negativ
FIG Viz příloha D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2 0,000
FIG 2,48*34,43+(3,57+7,4+0,45+0,33+8,13)*17,0*2 "přelivná plocha - obě pole" 761,306
FIG Součet 761,306

46 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 8,982 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV Viy příloha D.1.6.2.1 a D.1.6.2.3
VV Přeliv
VV 25 "kg/m3"*149,8 "m3"/1000 "přeliv" 3,745
VV Sekundární zálivky
VV 82"kg/m3"*11,76 "m3" /1000 0,964
VV Stěny pilíře
VV 50 "kg/m3" *5,06"m3 - štíty pilířů, PH, dobetonávka" /1000 0,253
VV Těsnící ŽB deska
VV 65"kg/m3"*61,85 "m3" /1000 4,020
VV Součet 8,982

47 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,619 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112
VV Viz příloha D.1.6.2.3
VV těsnící ŽB deska
VV 10"kg/m3" *61,85"m3" /1000 0,619
VV Součet 0,619

48 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 5,703 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
VV Viz příloha D.1.6.2.1a D.1.6.2.3
VV Přeliv
VV (5,86+1,08+7,96)*17,0*1,3 "30% na přesahy" *7,99"kg/m2 KY81" /1000 *2"pole" 5,262
VV PH
VV 0,35*2,94 *1,3 "30% na přesahy" *7,99"kg/m2 KY81" /1000 *4"ks" 0,043
VV Boční štít - Krajní pilíř
VV 9,71"m2" *1,3 "30% na přesahy" *7,99"kg/m2 KY81" /1000 *2"pole" 0,202
VV Boční štít - středový pilíř
VV 9,44"m2" *1,3 "30% na přesahy" *7,99"kg/m2 KY81" /1000 *2"pole" 0,196
VV Součet 5,703

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
49 K 451313111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 do 200 mm m2 570,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451313111
VV rozebr_dlažb 570,000
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FIG Rozpad figury: rozebr_dlažb
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4. 0,000
FIG 310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000
FIG Součet 570,000

50 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 123,867 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114

P Poznámka k položce:
Beton C 12/15 X0

VV Viz příloha D.1.5.3 a D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2
VV 18,58/0,15 "ŽB desky" 123,867

51 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze m2 57,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513327
VV Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4
VV rozebr_dlažb *0,1 "předpokládá se dodání 10% nového kamenen namísto poškozeného rozebraného" 57,000
FIG Rozpad figury: rozebr_dlažb
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4. 0,000
FIG 310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000
FIG Součet 570,000

52 K 465513327R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze - bez dodání kamene m2 513,000 0,00

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm - bez dodání
kamene

P Poznámka k položce:
Obnova dlažby původním kamenným materiálem

VV Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4
VV rozebr_dlažb*0,9 "předpokládá se pouze 90% rozebraného původního kamene v kondici ke zpětnému osazení" 513,000
FIG Rozpad figury: rozebr_dlažb
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4. 0,000
FIG 310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000
FIG Součet 570,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
53 K 636195212 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním m2 182,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636195212
VV Viz příloha D.1.6.6.4.
VV Oprava stávající dlažby - přespárování
VV dlažba_spary 140+60+180+75 "m2 B1+ B2" 455,000
VV dlažba_spary *0,4 "předpokládá se 40% kamenné dlažby plochy B1 a B2 k přespárování " 182,000
FIG Rozpad figury: dlažba_spary
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. 0,000
FIG Oprava stávající dlažby - přespárování 0,000
FIG 140+60+180+75 "m2 B1+ B2" 455,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
54 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 40,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142
VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV 17 "P.S" *2"pole" 34,000
VV 3,4 "P.S" *2"pole" 6,800
VV UP_lice Součet 40,800

55 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 40,800 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994151
VV UP_lice 40,800
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FIG Rozpad figury: UP_lice
FIG Viz příloha C.3 a D.1.3 0,000
FIG 17 "P.S" *2"pole" 34,000
FIG 3,4 "P.S" *2"pole" 6,800
FIG Součet 40,800

56 K 938903111 Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene m2 113,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938903111
VV dlažba_spary *0,5*0,5 "předpokládá se pro 50% přespárované plochy kamenné dlažby" 113,750
FIG Rozpad figury: dlažba_spary
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. 0,000
FIG Oprava stávající dlažby - přespárování 0,000
FIG 140+60+180+75 "m2 B1+ B2" 455,000

57 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 136,140 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111
VV Viz příloha D.1.3. a D.1.4
VV Potřebné lešení pro sanaci stěn
VV leš_pomocne (9,4*(2,9+2,75)+3,0*1,25+(4,2+1,7)*1,9) *2 "pole" 136,140

58 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 4 084,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211
VV leš_pomocne*30 4 084,200
FIG Rozpad figury: leš_pomocne
FIG Viz příloha D.1.3. a D.1.4 0,000
FIG Potřebné lešení pro sanaci stěn 0,000
FIG (9,4*(2,9+2,75)+3,0*1,25+(4,2+1,7)*1,9) *2 "pole" 136,140

59 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m m2 136,140 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811
VV leš_pomocne 136,140
FIG Rozpad figury: leš_pomocne
FIG Viz příloha D.1.3. a D.1.4 0,000
FIG Potřebné lešení pro sanaci stěn 0,000
FIG (9,4*(2,9+2,75)+3,0*1,25+(4,2+1,7)*1,9) *2 "pole" 136,140

60 K 943321131 Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m m3 544,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 6 přes 450 do 600 kg/m2,
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943321131
VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV leseni 16,0"m2"*17*2"pole" 544,000

61 K 943321231 Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 10 m za první a ZKD den použití m3 97 920,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k
ceně -1131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943321231
VV leseni*30*6 97 920,000
FIG Rozpad figury: leseni
FIG Viz příloha C.3 a D.1.3 0,000
FIG 16,0"m2"*17*2"pole" 544,000

62 K 943321831 Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m m3 544,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 6 přes 450 do 600
kg/m2, výšky do 10 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943321831
VV leseni 544,000
FIG Rozpad figury: leseni
FIG Viz příloha C.3 a D.1.3 0,000
FIG 16,0"m2"*17*2"pole" 544,000

63 K 949221111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 426,700 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949221111
VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV (3,2+4,15+5,2)*17*2"pole" 426,700

64 K 949411111 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949411111
VV Vstup do vývaru
VV věž 6 *2 "ks" 12,000

65 K 949411211 Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 2 160,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949411211
VV věž*30*6 2 160,000
FIG Rozpad figury: věž
FIG Vstup do vývaru 0,000
FIG 6 *2 "ks" 12,000

66 K 949411811 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949411811
VV věž 12,000
FIG Rozpad figury: věž
FIG Vstup do vývaru 0,000
FIG 6 *2 "ks" 12,000

67 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 20,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122
VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV 17*0,5 "P.S" *2"pole" 17,000
VV 3,4*0,5 "P.S" *2"pole" 3,400
VV Součet 20,400

68 K 953333321 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm m 6,800 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953333321
VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV 3,4"pracovní spára"*2"pole 6,800

69 K 953333324 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm m 34,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953333324
VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV 17*2 34,000

70 K 953961118R2 Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 42,000 0,00
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 30, hloubka 500 mm

P

Poznámka k položce:
Je třeba zohlednit do ceny, že zřízení bude prováděno pod hladinou vody. Viz položka č.22 - Příplatek za ztížené provedení konstrukcí pod
hladinou vody

VV Viz D.1,5.4 a C.3
VV Dělící pilíř
VV 1 "kotevní deska"*2"ks"*7"ks" 14,000
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VV Vývar
VV 1 "kotevní deska"*2"ks"*14"ks" 28,000
VV Součet 42,000

71 K 953965161R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 600 mm kus 42,000 0,00
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 30, délka 600 mm

P

Poznámka k položce:
Je třeba zohlednit do ceny, že zřízení bude prováděno pod hladinou vody. Viz položka č.22 - Příplatek za ztížené provedení konstrukcí pod
hladinou vody

VV Viz D.1,5.4 a C.3
VV Dělící pilíř
VV 1 "kotevní deska"*2"ks"*7"ks" 14,000
VV Vývar
VV 1 "kotevní deska"*2"ks"*14"ks" 28,000
VV Součet 42,000

72 K 960111221R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu a kamene - šetrnými metodami m3 166,210 0,00

PP

Bourání konstrukcí vodních staveb šetrnými metodami, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 20 m z betonu, železobetonu a kamene. Včetně nutného řezání do stávající ŽB konsrukce pro kýžený výsledek
bouraného otvoru (pro slupice, boční drážky, drážky PH, limigrafickou lať a podobně). Do ceny je také třeba zohlednit nutné pomocné práce pro
provedení bourání / řezání (například příprava stávajících ploch k použití zvolené technologie, její upevnění a podobně).

VV Viz příloha D.1.5.3
VV Odbourání kce původního jezu
VV 4,31"m2"*17"m"*2"pole" 146,540
VV 0,16"m2"*0,45 "kapsy pro slupice PH" *5"ks" *2 "pole" 0,720
VV Mezisoučet 147,260
VV Krajní pilíř
VV (5,07+1,55)"m2"*0,57 "odbourání kamenného obkladu-krajní pilíř"*2 "ks" 7,547
VV 0,30"m2"*0,35 "odbourání kamenného obkladu-krajní pilíř"*2 "ks" 0,210
VV 8,08"m2"*0,22 "obourání kce za štítem-krajní pilíř"*2 "ks" 3,555

VV 2,69*0,35*0,22 "viz D.1.5.3 - PH drážky" *2 "ks" + 0,46"m2"*0,22 *2"ks, trojuhelnikova odřezaná část mezi PH drážkami a
štítem" 0,617

VV Mezisoučet 11,929
VV Střední pilíř
VV 14,17"m2"*0,22 "obourání kce za štítem-střední pilíř"*2 "ks" 6,235

VV 2,69*0,35*0,22 "viz D.1.5.3 - PH drážky" *2 "ks" + 0,40"m2"*0,22 *2"ks, trojuhelnikova odřezaná část mezi PH drážkami a
štítem" 0,590

VV Mezisoučet 6,825
VV Viz příloha D.1.3. a D.1.4
VV Sanace dilatační spáry
VV 5,75*2 *0,017 "m2" 0,196
VV bet_bour Součet 166,210

73 K 960321271R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 131,070 0,00

PP Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti
20 m ze železobetonu

VV Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3
VV 2,75"m2"*17"m"*2"pole" "Odbourání části kce původního helmovského jezu" 93,500
VV 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
VV bet_bour_2 Součet 131,070
FIG Rozpad figury: výkop
FIG Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.3.2 a C.3 0,000
FIG 17*2*0,6 "m2" "předpokládaný stávající nános" 20,400
FIG 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
FIG Součet 57,970

74 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 27,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151123
VV Viz příloha D.1.3. a D.1.4 a D.1.5.6
VV 3,0*2"ks" *2 "strany" 12,000
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VV 2,65*3"ks"*2 "strany" 15,900
VV jadr_vrt Součet 27,900

75 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 174,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112

P Poznámka k položce:
Uvažovaná průměrná tl. 30 mm

VV Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5.
VV sanace_typA 75 +65 "m2" 140,000
VV sanace_typB 11 +23 "m2" 34,000
VV Součet 174,000

76 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 174,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122
VV sanace_typA 140,000
VV sanace_typB 34,000
VV Součet 174,000
FIG Rozpad figury: sanace_typA
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 75 +65 "m2" 140,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

77 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 741,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
VV dlažba_spary 455,000
VV rozebr_dlažb 570,000
VV 716 "m2, vyčištění kce vývaru v podjezí" 716,000
VV Součet 1 741,000
FIG Rozpad figury: dlažba_spary
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. 0,000
FIG Oprava stávající dlažby - přespárování 0,000
FIG 140+60+180+75 "m2 B1+ B2" 455,000
FIG Rozpad figury: rozebr_dlažb
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4. 0,000
FIG 310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000
FIG Součet 570,000

78 K 98513211R Očištění ploch jezového pole tlakovou vodou m2 438,600 0,00
PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV 12,9*17*2 "pole" 438,600

79 K 98513R-1 Broušení stávajících odbouraných ploch betonových konstrukcí m2 4,140 0,00

PP Broušení stávajících odbouraných ploch betonových konstrukcí

VV Viz příloha C.3 a D.1.6.2.5
VV 0,36*5,75*2 "sanace dilatační spáry" 4,140

80 K 985311114 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311114
VV sanace_typA 140,000
FIG Rozpad figury: sanace_typA
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 75 +65 "m2" 140,000

81 K 985311119 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 80 do 90 mm m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 80 do 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311119
VV sanace_typB 34,000
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FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

82 K 985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm m2 174,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312112
VV sanace_typA 140,000
VV sanace_typB 34,000
VV Součet 174,000
FIG Rozpad figury: sanace_typA
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 75 +65 "m2" 140,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

83 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 68,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111
VV sanace_typB*2 "dvojnásobný" 68,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

84 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111
VV sanace_typB 34,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

85 K 985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 8,820 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331211
VV Viz D.1.6.2.1b - doplnění kamenného obkladu
VV (4,85+2,5 "m2") *4"ks/m2" *0,3 "m" 8,820

86 M 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm t 0,005 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm
VV Viz D.1.6.2.1b - doplnění kamenného obkladu
VV (4,85+2,5 "m2") *4"ks/m2" *0,45 "m" 13,230
VV 13,23*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

87 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 868,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331213
VV Viz příloha C.3 a D.1.6.2.3
VV Trny_R12 31 "ks"*35 "ks" *0,4 *2 "pole" 868,000

88 M 13021013R tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm, vč. povrchové
úpravy pozinkováním t 1,542 0,00

PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm, vč. povrchové úpravy pozinkováním

VV Viz příloha C.3 a D.1.6.2.3
VV 31"ks"*35 "ks" *0,8 "m"*0,888 "kg/m"/1000 *2 "pole" 1,542

89 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 123,900 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215
VV Viz D.1.6.2.3 a D.1.6.2.1
VV Boční štít
VV kotvy_stit (9,41+9,71)*2 "pole" *8"ks/m2" +(0,08 "dopočet do celého čísla") 306,000
VV PH
VV kotvy_PH 2"ks"*6"ks" *4 "ks" 48,000
VV (kotvy_stit+kotvy_PH)*0,35 "m" 123,900
FIG Rozpad figury: kotvy_stit
FIG Viz D.1.6.2.3 a D.1.6.2.1 0,000
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FIG Boční štít 0,000
FIG (9,41+9,71)*2 "pole" *8"ks/m2" +(0,08 "dopočet do celého čísla") 306,000
FIG Rozpad figury: kotvy_PH
FIG PH 0,000
FIG 2"ks"*6"ks" *4 "ks" 48,000

90 M 13021015R tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm, vč. povrchové
úpravy pozinkováním t 0,375 0,00

PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm, vč. povrchové úpravy pozinkováním
VV (kotvy_stit+kotvy_PH)*0,65 230,100
FIG Rozpad figury: kotvy_stit
FIG Viz D.1.6.2.3 a D.1.6.2.1 0,000
FIG Boční štít 0,000
FIG (9,41+9,71)*2 "pole" *8"ks/m2" +(0,08 "dopočet do celého čísla") 306,000
FIG Rozpad figury: kotvy_PH
FIG PH 0,000
FIG 2"ks"*6"ks" *4 "ks" 48,000
VV 230,1*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

91 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 17,750 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215
VV Viz D.1.6.2.1 a D.1.6.2.2
VV Menší kameny - 1 ks trnu
VV 15 "ks" *1 "ks" *(0,3+0,15) "m" 6,750
VV Větší kameny - 2 ks trnu
VV 10 "ks" *2 "ks" *(0,3+0,25)"m" 11,000
VV Součet 17,750

92 M 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,100 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
VV Viz D.1.6.2.1 a D.1.6.2.2
VV Menší kameny - 1 ks trnu
VV 15 "ks" *1 "ks" *(0,3+03) "m" 49,500
VV Větší kameny - 2 ks trnu
VV 10 "ks" *2 "ks" *(0,3+0,3)"m" 12,000
VV Součet 61,500
VV 61,5*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

93 K 985511113 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 50 mm m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985511113
VV sanace_typB*0,5 "předpoklad 50% plochy o hlubším porušení" 17,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

94 K 985511119 Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm m2 51,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985511119
VV sanace_typB*0,5 "předpoklad 50% plochy o hlubším porušení" *3 "celkem cca 80 mm" 51,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

95 K 985562111 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm velikost
ok do 100 mm m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985562111
VV sanace_typB 34,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

96 K 985564223 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl přes 200 do 400 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty kus 136,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985564223

Strana 42 z 109



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV sanace_typB*4 "ks/m2" 136,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

97 K 98556-R1 Jednorázové vyčištění nadjezí a podjezí od nánosu m3 102,076 0,00

PP Jednorázové vyčištění nadjezí a podjezí od nánosu v oblasti jímky pro provedení bouracích prací a rekonstrukci jezového pole, vč. odklizení a
likvidace. (Předpokládá se odkllizení usazenin bahna, dřevin a kamení)

VV 3,02"m2"*16,9*2 "pole" 102,076
98 K 98556-R3 Dodávka a montáž drenážního potrubí do vrtu m 34,000 0,00

PP Drenářní potrubí o prům. 110 mm délky 2,7 m a 1,0 m perforovaného potrubí obaleného geotextilií. Petrfotovaná část potrubí bude ve vrtu
dotěsněna gumovou objímkou podepřenou kruhovým mezikružím. Vč. zabetonování otvoru a zaslepení drenážní trubky.

VV Viz příloha D.1.3. a D.1.4 a D.1.5.6
VV 3,4"m" *5 "ks"*2 "strany" 34,000

99 K 98556-R2 Provedení sanace dilatační spáry m 11,500 0,00
PP Provedení sanace dilatační spáry. Podrobný popis a specifikace dle výkresu D.1.6.2.5 - detail sanace.
VV Viz příloha D.1.3. a D.1.4 a D.1.6.2.6
VV 5,75*2 11,500

100 K 9999R001 Dodávka, osazení a zainjektování injektážní hadičky, vč. dodání injektážní hmoty m 74,000 0,00

PP Dodávka, osazení a zainjektování injektážní hadičky, vč. dodání injektážní hmoty

P Poznámka k položce:
Do ceny je třeba započítat přidružený materiál (například, spojky, koncovky a podobně).

VV Viz příloha C.3 a D.1.3
VV 17*2"ks" *2"pole" 68,000
VV 1,5*2"ks vyvedení" *2"pole" 6,000
VV Součet 74,000

101 K 9999R002 Dodávka a montáž primární armatury kg 3 381,000 0,00

PP Dodávka a montáž primární armatury - včetně provedení potřebného vrtu a chemické malty, pro osazení do stávajícího (nového) betonu a
povrchové úpravy dle projektové dokumentace. Konkretizace dle realizační dokumentace.

VV (5*8"ks"+4*17"ks" +12*22"ks"+2*76"ks"+6*12"ks"+5,5*39"ks") *2 "pole" "viz D.2.3.2.1.1" 1 621,000
VV (315+565) *2 "pole" "viz D.2.3.2.1" 1 760,000
VV Součet 3 381,000

102 K 9999R003 Dodávka a montáž primární armatury - zavzdušňovací potrubí kg 23,600 0,00
PP Dodávka a montáž primární armatury - zavzdušňovací potrubí. Včetně povrchové úpravy dle projektové dokumentace.
VV 4,8*2 "ks nadjezí" 9,600
VV 4,8*2 + 4,4 "podjezí" 14,000
VV Součet 23,600

103 K 9999R004 Provedení dotěsnění jímek ke stávající ŽB konstrukci m 23,600 0,00
PP Provedení dotěsnění jímek ke stávající ŽB konstrukci
VV 4,8*2 "ks nadjezí" 9,600
VV 4,8*2 + 4,4 "podjezí" 14,000
VV Součet 23,600

D 997 Přesun sutě 0,00
104 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 829,267 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
VV bet_suť+sut_kamen 829,267
FIG Rozpad figury: bet_suť
FIG bet_bour*2,447 406,716
FIG bet_bour_2*2,85 373,550
FIG jadr_vrt*0,029 0,809
FIG (sanace_typA+sanace_typB)*0,085 14,790
FIG Součet 795,865
FIG Rozpad figury: sut_kamen
FIG rozebr_dlažb*0,1*0,586 33,402
FIG Součet 33,402

105 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 15 756,073 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV (bet_suť +sut_kamen)*19"průměrně celkem do 20 km" 15 756,073
FIG Rozpad figury: bet_suť
FIG bet_bour*2,447 406,716
FIG bet_bour_2*2,85 373,550
FIG jadr_vrt*0,029 0,809
FIG (sanace_typA+sanace_typB)*0,085 14,790
FIG Součet 795,865
FIG Rozpad figury: sut_kamen
FIG rozebr_dlažb*0,1*0,586 33,402
FIG Součet 33,402

106 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01 t 795,865 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
VV bet_bour*2,447 406,716
VV bet_bour_2*2,85 373,550
VV jadr_vrt*0,029 0,809
VV (sanace_typA+sanace_typB)*0,085 14,790
VV bet_suť Součet 795,865
FIG Rozpad figury: bet_bour
FIG Viz příloha D.1.5.3 0,000
FIG Odbourání kce původního jezu 0,000
FIG 4,31"m2"*17"m"*2"pole" 146,540
FIG 0,16"m2"*0,45 "kapsy pro slupice PH" *5"ks" *2 "pole" 0,720
FIG Krajní pilíř 0,000
FIG (5,07+1,55)"m2"*0,57 "odbourání kamenného obkladu-krajní pilíř"*2 "ks" 7,547
FIG 0,30"m2"*0,35 "odbourání kamenného obkladu-krajní pilíř"*2 "ks" 0,210
FIG 8,08"m2"*0,22 "obourání kce za štítem-krajní pilíř"*2 "ks" 3,555
FIG 2,69*0,35*0,22 "viz D.1.5.3 - PH drážky" *2 "ks" + 0,46"m2"*0,22 *2"ks, trojuhelnikova odřezaná část mezi PH drážkami a štítem" 0,617
FIG Střední pilíř 0,000
FIG 14,17"m2"*0,22 "obourání kce za štítem-střední pilíř"*2 "ks" 6,235
FIG 2,69*0,35*0,22 "viz D.1.5.3 - PH drážky" *2 "ks" + 0,40"m2"*0,22 *2"ks, trojuhelnikova odřezaná část mezi PH drážkami a štítem" 0,590
FIG Viz příloha D.1.3. a D.1.4 0,000
FIG Sanace dilatační spáry 0,000
FIG 5,75*2 *0,017 "m2" 0,196
FIG Součet 166,210
FIG Rozpad figury: bet_bour_2
FIG Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
FIG 2,75"m2"*17"m"*2"pole" "Odbourání části kce původního helmovského jezu" 93,500
FIG 17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570
FIG Součet 131,070
FIG Rozpad figury: jadr_vrt
FIG Viz příloha D.1.3. a D.1.4 a D.1.5.6 0,000
FIG 3,0*2"ks" *2 "strany" 12,000
FIG 2,65*3"ks"*2 "strany" 15,900
FIG Součet 27,900
FIG Rozpad figury: sanace_typA
FIG Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000
FIG 75 +65 "m2" 140,000
FIG Rozpad figury: sanace_typB
FIG 11 +23 "m2" 34,000

107 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 33,402 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV rozebr_dlažb*0,1*0,586 33,402
VV sut_kamen Součet 33,402
FIG Rozpad figury: rozebr_dlažb
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4. 0,000
FIG 310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000
FIG Součet 570,000

D 998 Přesun hmot 0,00
108 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 502,294 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 03 - Odstranění nánosů v nadjezí

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

SO 03 - Odstranění nánosů v nadjezí

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 127751102R Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 5000 m3

strojně m3 520,388 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4,
průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751102R

P

Poznámka k položce:
Cena položky je včetně zajištění potřebných prací, případně zařízení pro provedení těžby z vody. Nepředpokládá se snížená hladina vody. (
Napřklad zřízení pontonu, speciální vodní bagry, ...)

VV Viz příloha C.3 a D.1.6.3.2
VV Odstranění nánosu před LB zdí a jezem
VV 14,90 "m2, PF L5" *4,2/2 31,290
VV 20,74 "m2, PF L4" *(4,2/2+8,5/2) 131,699
VV 34,81"m2, PF L3"*(8,5/2) 147,943
VV Odstranění nánosu před LB zdí
VV 15,47 "m2, PF L3"*(8,5/2) 65,748
VV 12,23 "m2, PF L2" *(8,5/2+5,0/2) 82,553
VV 16,2 "m2, PF L1" *(5,0/2) 40,500
VV 16,2/2 "m2, konec" *2,55 20,655
VV prohrabka Součet 520,388

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 520,388 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV Odvoz přebytku zeminy
VV prohrabka 520,388
VV Odvoz Součet 520,388
FIG Rozpad figury: prohrabka
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.3.2 0,000
FIG Odstranění nánosu před LB zdí a jezem 0,000
FIG 14,90 "m2, PF L5" *4,2/2 31,290
FIG 20,74 "m2, PF L4" *(4,2/2+8,5/2) 131,699
FIG 34,81"m2, PF L3"*(8,5/2) 147,943
FIG Odstranění nánosu před LB zdí 0,000
FIG 15,47 "m2, PF L3"*(8,5/2) 65,748
FIG 12,23 "m2, PF L2" *(8,5/2+5,0/2) 82,553
FIG 16,2 "m2, PF L1" *(5,0/2) 40,500
FIG 16,2/2 "m2, konec" *2,55 20,655
FIG Součet 520,388

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 03 - Odstranění nánosů v nadjezí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m m3 5 203,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV Odvoz*10 "celkem do 20 km" 5 203,880
FIG Rozpad figury: Odvoz
FIG Odvoz přebytku zeminy 0,000
FIG prohrabka 520,388
FIG Součet 520,388

4 K 164203101 Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 50 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m3 520,388 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na
vzdálenost do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/164203101
VV Přemístění výkopku z koryta řeky k břehu
VV Odvoz 520,388
FIG Rozpad figury: Odvoz
FIG Odvoz přebytku zeminy 0,000
FIG prohrabka 520,388
FIG Součet 520,388

5 K 167151131 Nakládání nebo překládání na loď nebo z lodi výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 520,388 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání
z lodi, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151131
VV Přeložení zeminy z lodi na vozidla
VV Odvoz 520,388
FIG Rozpad figury: Odvoz
FIG Odvoz přebytku zeminy 0,000
FIG prohrabka 520,388
FIG Součet 520,388

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 988,737 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV Odvoz*1,9 988,737
FIG Rozpad figury: Odvoz
FIG Odvoz přebytku zeminy 0,000
FIG prohrabka 520,388
FIG Součet 520,388

7 K 171201R Příplatek za ztížené provedení likvidace vytěžené zeminy m3 520,388 0,00

PP Příplatek za ztížené provedení likvidace vytěžené zeminy (například sušení zeminy, související nadstandartní přesuny, ukládání zeminy,
pronájmy parcel a podobně ... ).

VV Odvoz 520,388
FIG Rozpad figury: Odvoz
FIG Odvoz přebytku zeminy 0,000
FIG prohrabka 520,388
FIG Součet 520,388
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 04 - Strojovny jezu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    713 - Izolace tepelné 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Vnitřní elektroinstalace 0,00
    23-M - Montáže potrubí 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

E - Vnitřní elektroinstalace 0,00

SO 04 - Strojovny jezu

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 311272131 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250

mm m2 37,778 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600
kg/m3 hladkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272131
VV Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2
VV 11,6*2,05 23,780
VV - 1,0*2,1 "dveře" -2,100
VV -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
VV -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
VV -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
VV zdivo Součet 18,889
VV zdivo*2"ks" 37,778
FIG Rozpad figury: dveře
FIG Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000
FIG Rozpad figury: okno
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000
FIG Rozpad figury: zdivo
FIG Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2 0,000
FIG 11,6*2,05 23,780
FIG - 1,0*2,1 "dveře" -2,100
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 18,889

2 K 321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XD2, XF3, XA1 m3 28,464 0,00

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.C 30/37 XC4, XD2,
XF3, XA1

VV viz D.1.6.2.1. a D.1.6.4.1
VV Základ strojovny
VV (2,3*1,0*5,31 + 0,45*1,0*(1,3+3,12)+0,02"m2"*5,7 ) *2"strany" 28,632
VV -0,3*0,25*2,24 "kabelový kanál" -0,168
VV C3037 Součet 28,464

3 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 37,718 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 04 - Strojovny jezu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

P Poznámka k položce:
Volbu bednění dle provádění kce je třeba zohlednit do ceny.

VV Viz příloha D.1.6.4.1
VV (2,75*2*1,0 +0,02 "m2"*2 + 5,7*(1,0+0,15)+5,3*1,0"základ strojovny")*2 "strojovny" 34,790
VV (0,3*2*2,24+0,3*0,2*2) "kabelový kanál" *2 "strojovny" 2,928
VV bed_rov Součet 37,718

4 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 37,718 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
VV bed_rov 37,718
FIG Rozpad figury: bed_rov
FIG Viz příloha D.1.6.4.1 0,000
FIG (2,75*2*1,0 +0,02 "m2"*2 + 5,7*(1,0+0,15)+5,3*1,0"základ strojovny")*2 "strojovny" 34,790
FIG (0,3*2*2,24+0,3*0,2*2) "kabelový kanál" *2 "strojovny" 2,928
FIG Součet 37,718

5 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 2,276 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV Viz D.1.6.4.3
VV 1,138 "kg" *2"strany" 2,276

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
6 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,696 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321515

P Poznámka k položce:
C 25/30 XC1

VV Viz D.1.6.4.1
VV 0,2*0,15*11,6 *2"strany" 0,696

7 K 417352211 Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 250 mm m 23,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, objemová hmotnost do 500 kg/m3 výšky věnce do 250 mm
tloušťka zdiva 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417352211
VV Viz D.1.6.4.1
VV 11,6 "m" *2"strany" 23,200

8 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,124 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821
VV Viz D.1.6.4.3
VV 62"kg"/1000 *2"strany" 0,124

9 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 8,250 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315124

P Poznámka k položce:
Beton C 12/15 X0

VV viz D.1.6.2.1.
VV 0,75*5,5 *2 "ks" 8,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
10 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 38,978 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101
VV Viz D.1.6.4.1
VV 10,6*2,3 24,380
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VV - 1,0*2,1 "dveře" -2,100
VV -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
VV -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
VV -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
VV omítka_vnitrni Součet 19,489
VV omítka_vnitrni*2 "ks" 38,978
FIG Rozpad figury: dveře
FIG Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000
FIG Rozpad figury: okno
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000
FIG Rozpad figury: omítka_vnitrni
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 10,6*2,3 24,380
FIG - 1,0*2,1 "dveře" -2,100
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 19,489

11 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 38,978 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121
VV omítka_vnitrni *2 "ks" 38,978
FIG Rozpad figury: omítka_vnitrni
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 10,6*2,3 24,380
FIG - 1,0*2,1 "dveře" -2,100
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 19,489

12 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 47,958 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101
VV Viz D.1.6.4.1
VV 12,6*2,3 28,980
VV - 1,0*2,21"dveře" -2,210
VV -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
VV -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
VV -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
VV omitka_vnejsi Součet 23,979
VV omitka_vnejsi*2 "ks" 47,958
FIG Rozpad figury: dveře
FIG Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000
FIG Rozpad figury: okno
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000
FIG Rozpad figury: omitka_vnejsi
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 12,6*2,3 28,980
FIG - 1,0*2,21"dveře" -2,210
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 23,979

13 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 47,958 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151001
VV omitka_vnejsi *2 "ks" 47,958
FIG Rozpad figury: omitka_vnejsi
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 12,6*2,3 28,980
FIG - 1,0*2,21"dveře" -2,210
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 23,979

14 K 622541022 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 47,958 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622541022

P Poznámka k položce:
Barva viz popis přílohy D.1.1

VV omitka_vnejsi *2 "ks" 47,958
FIG Rozpad figury: omitka_vnejsi
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 12,6*2,3 28,980
FIG - 1,0*2,21"dveře" -2,210
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 23,979

15 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611
VV Viz D.1.6.4.1
VV 1*2 "ks" 2,000

16 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
17 K 953333615 PVC těsnící pás dodatečný přírubový pro připojení nové kce ke stávající vnitřní 180/170 mm m 11,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí dodatečný přírubový pro připojení nové stavby ke stávající konstrukci vnitřní, pokládaný doprostřed
konstrukce mezi výztuž rozměru 180/170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953333615
VV Viz příloha D.1.6.4.3
VV 5,8 "napojení ke stávající ŽB stěně" *2 "strojovny" 11,600

18 K 953945131R Kotvy mechanické M 12 dl 85 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 0,00

PP Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 85
mm

VV Viz příloha D.1.6.4.2
VV střecha strojovny
VV 6*2 "ks" 12,000

19 K 960321271R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 21,240 0,00

PP Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti
20 m ze železobetonu

VV Viz příloha D.1.5.3. a D.1.5.1
VV 2,0 "m2" *5,31 "m3" *2 "ks strojoven" 21,240
VV bet_bour Součet 21,240

20 K 960321271R3 Demontáž a odklizení stávající strojovny jezu kpl. 2,000 0,00
PP Demontáž a odklizení stávající strojovny jezu

21 K 960321271R6 Dodávka a montáž odnímatelné tenkostěnné desky m2 5,460 0,00
PP Dodávka a montáž odnímatelné tenkostěnné desky
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P

Poznámka k položce:
 ODNÍMATELNÁ TENKOSTĚNNÁ DESKA
  TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA
  ODOLNÁ VLHKOSTI A PLÍSNI
  S OCHRANNÝM NÁTĚREM
  UCHYCENÁ V KOVOVÉM RÁMU

VV 2,1*1,3 *2 "strojovny" 5,460
22 K 985331219 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 129,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331219
VV viz D.1.6.4.1.
VV 0,9"m" *4 "ks" *18 "ks" *2 "ks strojoven" 129,600

23 M 13021019 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm t 1,046 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm
VV viz D.1.6.4.1.
VV 1,83"m" *4 "ks" *18 "ks" *2 "ks strojoven" 263,520
VV 263,52*0,00397 'Přepočtené koeficientem množství 1,046

24 K 9999R001 dodávka a osazení injektážní hadičky, vč. injektážní hmoty m 24,000 0,00
PP dodávka a osazení injektážní hadičky, vč. injektážní hmoty
VV Viz příloha D.1.6.4.1
VV 2*6,0 *2 "strojovny" 24,000

D 997 Přesun sutě 0,00
25 K 977-R05 Výzisk z prodeje železného šrotu kg 80,000 0,00

PP Výzisk z prodeje železného šrotu
VV odvoz_ocel*1000 80,000
FIG Rozpad figury: odvoz_ocel
FIG Naložení demontovaných ocelových výrobků 0,000
FIG Potrubí odvzdušnění 0,000
FIG 40 "kg/m" * 1"m"*2 "ks" /1000 0,080
FIG Součet 0,080

26 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,080 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
VV Naložení demontovaných ocelových výrobků
VV Potrubí odvzdušnění
VV 40 "kg/m" * 1"m"*2 "ks" /1000 0,080
VV odvoz_ocel Součet 0,080

27 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,272 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813
VV Demontáž stávajících revizních lávek
VV plast_sut 3,4"m2"*2 *0,04 0,272

28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 60,806 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
VV bet_suť 60,534
VV plast_sut 0,272
VV Součet 60,806
FIG Rozpad figury: bet_suť
FIG bet_bour*2,85 60,534
FIG Součet 60,534
FIG Rozpad figury: plast_sut
FIG Demontáž stávajících revizních lávek 0,000
FIG 3,4"m2"*2 *0,04 0,272

29 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 155,314 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV (bet_suť +plast_sut)*19"průměrně celkem do 20 km" 1 155,314
FIG Rozpad figury: bet_suť
FIG bet_bour*2,85 60,534
FIG Součet 60,534
FIG Rozpad figury: plast_sut
FIG Demontáž stávajících revizních lávek 0,000
FIG 3,4"m2"*2 *0,04 0,272

30 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01 t 60,534 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
VV bet_bour*2,85 60,534
VV bet_suť Součet 60,534
FIG Rozpad figury: bet_bour
FIG Viz příloha D.1.5.3. a D.1.5.1 0,000
FIG 2,0 "m2" *5,31 "m3" *2 "ks strojoven" 21,240
FIG Součet 21,240

31 K 997-R04 Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci t 0,080 0,00
PP Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci
VV odvoz_ocel 0,080
FIG Rozpad figury: odvoz_ocel
FIG Naložení demontovaných ocelových výrobků 0,000
FIG Potrubí odvzdušnění 0,000
FIG 40 "kg/m" * 1"m"*2 "ks" /1000 0,080
FIG Součet 0,080

D 998 Přesun hmot 0,00
32 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 17,148 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00
33 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151111
VV Viz příloha D.1.6.4.2
VV střecha strojovny
VV izol_strechy 7,5 "m2" *2 "ks strojoven" 15,000

34 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 15,300 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm
VV izol_strechy 15,000
FIG Rozpad figury: izol_strechy
FIG Viz příloha D.1.6.4.2 0,000
FIG střecha strojovny 0,000
FIG 7,5 "m2" *2 "ks strojoven" 15,000
VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

35 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,038 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101

D 751 Vzduchotechnika 0,00
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36 K 751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398022
VV Viz D.1.6.4.1
VV 1*2"ks" 2,000

37 M 42972340 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 500x200mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 500x200mm
VV Viz D.1.6.4.1
VV 1*2"ks" 2,000

38 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,002 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101

D 764 Konstrukce klempířské 0,00
39 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 18,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511602
VV Viz D.1.6.4.1
VV 9,4*2"ks" 18,800

40 K 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511643

41 K 764518423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm m 4,600 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518423
VV Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2
VV 2,3*2"ks" 4,600

42 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,047 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
43 K 767610116 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767610116
VV Viz D.1.6.4.1
VV okno 1 "ks" *2"ks" 2,000

44 M 55341000 okno Al s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP okno Al s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2
VV okno 2,000
FIG Rozpad figury: okno
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000

45 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640111
VV Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2
VV dveře 1 "ks" *2"ks" 2,000

46 M 553411R dveře jednokřídlé ocelové dvouplášťové 900/2000 mm s tepelnou izolací kus 2,000 0,00
PP dveře jednokřídlé ocelové dvouplášťové 900/2000 mm s tepelnou izolací a větrací mřížkou 20x50 cm

P Poznámka k položce:
Odstín RAL 230 8015 - světle modrá

VV dveře 2,000
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FIG Rozpad figury: dveře
FIG Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2 0,000
FIG 1 "ks" *2"ks" 2,000

47 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 108,730 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114
VV kryt_kanalu 108,730
FIG Rozpad figury: kryt_kanalu
FIG Viz příloha D.1.6.4.1 0,000
FIG 24,27"kg/m" *2,24"m" *2 "strojovny" 108,730

48 M 76799-R4 dodávka ocelového krytu kabelového kanálu, vč. povrchové úpravy kg 108,730 0,00
PP dodávka ocelového rámu střechy strojovny
VV Viz příloha D.1.6.4.1
VV kryt_kanalu 24,27"kg/m" *2,24"m" *2 "strojovny" 108,730

49 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 232,320 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116
VV ram_strechy 232,320
FIG Rozpad figury: ram_strechy

50 M 76799-R1 dodávka ocelového rámu střechy strojovny, vč. povrchové úpravy kg 103,740 0,00
PP dodávka ocelového rámu střechy strojovny
VV Viz příloha D.1.6.4.1
VV 24,7"kg/m" *2,1"m" *2 "strojovny" 103,740

51 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 2 350,120 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117

P Poznámka k položce:
Předpokládá se montáž po částech

VV strecha_strojovny 2 350,120
FIG Rozpad figury: strecha_strojovny
FIG Viz příloha D.1.6.4.2 0,000
FIG 1291,22*2 "ks" 2 582,440
FIG -ram_strechy -232,320
FIG Součet 2 350,120

52 M 76799-R3 dodávka ocelové konstrukcestřechy strojovny, vč. povrchové úpravy kg 2 350,120 0,00
PP dodávka ocelové konstrukcestřechy strojovny, vč. povrchové úpravy

P
Poznámka k položce:

VV Viz příloha D.1.6.4.2
VV 1291,22*2 "ks" 2 582,440
VV -ram_strechy -232,320
VV strecha_strojovny Součet 2 350,120
FIG Rozpad figury: ram_strechy

53 K 777-R Dodávka a montáž zátky žebrované obdelníkové 100/60/6 mm ks 24,000 0,00
PP Dodávka a montáž zátky žebrované obdelníkové 100/60/6 mm
VV Viz příloha D.1.6.4.2
VV střecha strojovny
VV 12*2 "ks" 24,000

54 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,898 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
55 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 38,978 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001
VV omítka_vnitrni *2 "ks strojoven" 38,978
FIG Rozpad figury: omítka_vnitrni
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 10,6*2,3 24,380
FIG - 1,0*2,1 "dveře" -2,100
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 19,489

56 K 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 38,978 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211011
VV omítka_vnitrni *2 "ks strojoven" 38,978
FIG Rozpad figury: omítka_vnitrni
FIG Viz D.1.6.4.1 0,000
FIG 10,6*2,3 24,380
FIG - 1,0*2,1 "dveře" -2,100
FIG -(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950
FIG -0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245
FIG -2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596
FIG Součet 19,489

D M Vnitřní elektroinstalace 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
57 K 230082119 Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 324 mm tl 5,0 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr Ø 324, tl. 5,0 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230082119

P Poznámka k položce:
předpokládá se 40 kg/m x 1m x 2 ks

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
58 K 460742111 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm m 9,780 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do
10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742111

P Poznámka k položce:
Uvažováno jako osazení kabelových chrániček do betonové konstrukce.

VV chranicka_110 3,500
VV chranicka_90 6,280
VV Součet 9,780
FIG Rozpad figury: chranicka_110
FIG viz D.1.6.4.6 0,000
FIG 2*0,6 + 2*1,15 3,500
FIG Součet 3,500
FIG Rozpad figury: chranicka_90
FIG viz D.1.6.4.6 0,000
FIG 0,6+2*1,42 3,440
FIG 2*1,42 2,840
FIG Součet 6,280

59 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 3,500 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
VV viz D.1.6.4.6
VV 2*0,6 + 2*1,15 3,500
VV chranicka_110 Součet 3,500

60 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 6,280 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE
VV viz D.1.6.4.6
VV 0,6+2*1,42 3,440
VV 2*1,42 2,840
VV chranicka_90 Součet 6,280

61 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 0,006 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111

D E Vnitřní elektroinstalace 0,00
62 K E.1 Uzemnění strojoven jezu kpl 1,000 0,00

PP

Uzemnění strojoven jezu
80 m - Uzemňovací vedení FeZn 30x4
32 m - Uzemňovací vodič FeZn ∅10
10 ks - Svorka páska - páska SR2b nebo podobná
9 ks - Svorka páska - drát např. SR3b nebo podobná
5 ks - Svorka universální, drát - drát, SU nebo podobná
2 ks - Zemnící tyč, křížový profil, délky 2m, např ZT 2.0 K
3 ks - Přivaření uzemňovacího vedení na larzenovou stěnu
1 sada - Antikorozní ochrana podzemních spojů a přechodů při změně prostředí
95 m - Výkop a zához rýhy pro uzemnění, rozměry 0.8x0.35 m

63 K E.2 Systém ochrany před bleskem LPS (hromosvod) kpl 1,000 0,00

PP

Systém ochrany před bleskem LPS (hromosvod)
10 m - Jímací a svodové vedení FeZn ∅8
8 ks - Podpěra pro vedení do zdiva, např. PV1a-20 nebo podobná
4 ks - Svorka pro připojení okapového žlabu, např. SOc nebo podobná
13 ks - Svorka připojovací pro připojení vedení ke kovové konstrukci, např. SP
4 ks - Ochranný úhelník OU1,7, případně ochranná trubka
8 ks - Držák ochranného úhleníku (trubky) do zdiva DUDa-20 nebo podobný
4 ks - Svorka zkušební např. SZ
4 ks - Označovací štítek svodu
34 ks - Propojení zábradlí, pásek 4x30 délky cca do 200mm s dvojicí otvorů ∅18, žárově zinkováno, připevnění pod upevňovací šrouby stojin
zábradlí

64 K E.3 Výchozí revize hromosvodu (LPS), proměření zemního odporu zemničů, včetně vypracování revizní zprávy ks 1,000 0,00
PP Výchozí revize hromosvodu (LPS), proměření zemního odporu zemničů, včetně vypracování revizní zprávy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 05 - Monitorovací systém TBD

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
01. - DODÁVKA A INSTALACE KONTROLNÍCH BODŮ 0,00
    01.1. - Geodetická měření 0,00

    01.2. - Relativní posuny 0,00

    01.3. - Spojovací materiál 0,00

    01.4. - Instalace 0,00

02. - DODÁVKA A INSTALACE AUTOMATICKÉHO SLEDOVÁNÍ 0,00
    02.1. - Náklonoměr 0,00

    02.2. - Telemetrická jednotka včetně příslušenství 0,00

    02.3. - Propojení do systému 0,00

    02.4. - Měření výšky hladiny 0,00

    02.5. - Práce ovlivněné stavbou 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 0,00
    VON3 - Zaměření 0,00

SO 05 - Monitorovací systém TBD

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 01. DODÁVKA A INSTALACE KONTROLNÍCH BODŮ 0,00

D 01.1. Geodetická měření 0,00
1 K 01.1.1 Čepová značka ks 6,000 0,00

PP Čepová značka

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

2 K 01.1.2 Hřebová značka ks 18,000 0,00
PP Hřebová značka

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D 01.2. Relativní posuny 0,00
3 K 01.2.1 Klinometry ks 6,000 0,00

PP Klinometry

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

4 K 01.2.2 Čepy pro měření konvergence ks 3,000 0,00
PP Čepy pro měření konvergence

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

5 K 01.2.3 Terče konvergence ks 2,000 0,00
PP Terče konvergence

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

6 K 01.2.4 Držák laseru ks 1,000 0,00
PP Držák laseru

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D 01.3. Spojovací materiál 0,00
7 K 01.3.1 Spotřební materiál (lepící tmely) kpl. 3,000 0,00

PP Spotřební materiál (lepící tmely)

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D 01.4. Instalace 0,00
8 K 01.4.1 Ostatní náklady kpl. 1,000 0,00

PP Ostatní náklady

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 05 - Monitorovací systém TBD
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D 02. DODÁVKA A INSTALACE AUTOMATICKÉHO SLEDOVÁNÍ 0,00

D 02.1. Náklonoměr 0,00
9 K 02.1.1 Dodání náklonoměru včetně teplotního čidla ks 1,000 0,00

PP Dodání náklonoměru včetně teplotního čidla

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

10 K 02.1.2 Externí teplotní čidlo ks 1,000 0,00
PP Externí teplotní čidlo

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

11 K 02.1.3 Instalace ks 1,000 0,00
PP Instalace

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D 02.2. Telemetrická jednotka včetně příslušenství 0,00
12 K 02.2.1 Dodání telemetrické jednotky ks 1,000 0,00

PP Dodání telemetrické jednotky

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

13 K 02.2.2 Dodání síťového a záložního zdroje ks 1,000 0,00
PP Dodání síťového a záložního zdroje

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

14 K 02.2.3 Dodání měniče napětí ks 1,000 0,00
PP Dodání měniče napětí

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

15 K 02.2.4 Instalace ks 1,000 0,00
PP Instalace

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

16 K 02.2.5 Ostatní náklady ks 1,000 0,00
PP Ostatní náklady

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D 02.3. Propojení do systému 0,00
17 K 02.3.1 Oživení a naprogramování jednotky ks 1,000 0,00

PP Oživení a naprogramování jednotky

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

18 K 02.3.2 Ostatní náklady ks 1,000 0,00
PP Ostatní náklady

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

19 K 02.3.3 Integrace do systému PM ks 1,000 0,00
PP Integrace do systému PM

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D 02.4. Měření výšky hladiny 0,00
20 K 02.4.1 Dodání snímače hladiny a závěsu pro uchycení ks 1,000 0,00

PP Dodání snímače hladiny a závěsu pro uchycení
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P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

21 K 02.4.2 Dodání kabeláže s rezervou pro přemísťování m 140,000 0,00
PP Dodání kabeláže s rezervou pro přemísťování

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

22 K 02.4.3 Geodetické zaměření výšky osazení hladinového čidla ks 1,000 0,00
PP Geodetické zaměření výšky osazení hladinového čidla

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D 02.5. Práce ovlivněné stavbou 0,00
23 K 02.5.1 Kompletní demontáž zařízení pro měření náklonu ks 1,000 0,00

PP Kompletní demontáž zařízení pro měření náklonu

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

24 K 02.5.2 Zpětná montáž zařízení pro měření náklonu ks 1,000 0,00
PP Zpětná montáž zařízení pro měření náklonu

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

25 K 02.5.3 Přemísťování hladinoměru se zpětnou montáží (3×) ks 1,000 0,00
PP Přemísťování hladinoměru se zpětnou montáží (3×)

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

26 K 02.5.4 Integrace do systému PM ks 1,000 0,00
PP Integrace do systému PM

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

27 K 02.5.5 Přepojení dataloogeru vlivem započetí a ukončení stavby jezu Rajhrad kpl. 2,000 0,00

PP Přepojení dataloogeru vlivem započetí a ukončení stavby jezu Rajhrad. Do ceny je třeba zohlednit také dočasné přípojky vedení - zřízení a
odstranění.

P Poznámka k položce:
Viz výkresy v části D.1.6.5.

D VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00

D VON3 Zaměření 0,00
28 K 1 Geodetické měření TBD kpl. 1,000 0,00

PP

Geodetická měření:
Základní zaměření svislých posunů
Kontrolní etapa svislých posunů (jedna etapa)
Zaměření výšky osazení hladinového čidla

29 K 2 TBD kontrolní měření relativních posunů kpl. 1,000 0,00
PP TBD kontrolní měření relativních posunů - Klinometry, konvergence (jedna etapa)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 06 - Venkovní úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 06 - Venkovní úpravy

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 219,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223
VV Viz příloha C.3
VV 219,4 "odstranění části plochy parkoviště" 219,400
VV odstr_kam Součet 219,400

2 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 160,835 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113
VV rovina - okolo parkoviste
VV 56,4 56,400
VV 77,2 77,200
VV svah
VV 10,75*1,07 11,503
VV 15,2*1,035 15,732
VV sejmutí_ornice Součet 160,835

3 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm strojně m 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151343
VV Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3
VV 8 8,000

4 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,595 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV Přemístění na a z MD
VV (Ohum_rov+ohum_svah)*0,15 14,595
VV Součet 14,595
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,572 0,00 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

SO 06 - Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV Odvoz přebytečné zeminy
VV sejmutí_ornice*0,2 32,167
VV -(Ohum_rov+ohum_svah)*0,15 -14,595
VV odvoz_zeminy Součet 17,572
FIG Rozpad figury: sejmutí_ornice
FIG rovina - okolo parkoviste 0,000
FIG 56,4 56,400
FIG 77,2 77,200
FIG svah 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503
FIG 15,2*1,035 15,732
FIG Součet 160,835
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

6 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m m3 175,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV odvoz_zeminy*10 "celkem do 20 km" 175,720
FIG Rozpad figury: odvoz_zeminy
FIG Odvoz přebytečné zeminy 0,000
FIG sejmutí_ornice*0,2 32,167
FIG -(Ohum_rov+ohum_svah)*0,15 -14,595
FIG Součet 17,572

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,595 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
VV Naložení na MD
VV (Ohum_rov+ohum_svah)*0,15 14,595
VV Součet 14,595
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,595 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV (Ohum_rov+ohum_svah)*0,15 14,595
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

9 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 85,800 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV Viz C.3 a D.1.6.6.1
VV 8,65+77,15 85,800
VV Ohum_rov Součet 85,800

10 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 85,800 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV Ohum_rov 85,800
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800

11 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,574 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV Ohum_rov*300/10000 "300 kg/ha" 2,574
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800

12 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 11,503 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
VV ohum_svah 11,503
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,345 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
VV ohum_svah*300/10000 "300 kg/ha" 0,345
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

14 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 85,800 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111
VV Ohum_rov 85,800
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800

15 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 11,503 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111
VV ohum_svah 11,503
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

16 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 11,503 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
VV Viz C.3 a D.1.6.6.1
VV ohum_svah 10,75*1,07 11,503

17 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 85,800 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Ohum_rov 85,800
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800

18 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 11,503 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803112
VV ohum_svah 11,503
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,919 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312
VV 3*0,010*(Ohum_rov+ohum_svah) 2,919
VV zalití Součet 2,919
FIG Rozpad figury: Ohum_rov
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 8,65+77,15 85,800
FIG Součet 85,800
FIG Rozpad figury: ohum_svah
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000
FIG 10,75*1,07 11,503

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,919 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121
VV zalití 2,919
FIG Rozpad figury: zalití
FIG 3*0,010*(Ohum_rov+ohum_svah) 2,919
FIG Součet 2,919

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
21 K 321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 XM1 m3 1,677 0,00

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1
XM1

VV Viz příloha C.3 D.1.6.1.2
VV 4,3*0,39"m2, těsnící práh" 1,677

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 6,410 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV Viz příloha C.3 a D.1.6.1.2
VV 0,7*2*4,3 +0,39"m2, těsnící práh" 6,410
VV bed_rov Součet 6,410

23 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 6,410 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
VV bed_rov 6,410
FIG Rozpad figury: bed_rov
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.1.2 0,000
FIG 0,7*2*4,3 +0,39"m2, těsnící práh" 6,410
FIG Součet 6,410

24 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,109 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV Viz příloha D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4
VV C3037*65 "kg/m3" /1000 0,109
FIG Rozpad figury: C3037

25 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do
připravených jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123
VV Viz příloha D.1.6.6.3
VV 8+4 12,000

26 M 4502100756R Plotový sloupek výška 3000 mm průměr 48 mm s PVC vrstvou s patkou pro ukotvení do betonu kus 8,000 0,00
PP Plotový sloupek výška 3000 mm průměr 48 mm s PVC vrstvou
VV Viz příloha D.1.6.6.3
VV 8 8,000

27 M 55342-R102 dodávka ocelové plotové vzpěry s patkou kus 4,000 0,00
VV Viz příloha D.1.6.6.3
VV 4 4,000

28 K 338171125 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171125
VV Viz příloha D.1.6.6.3
VV 2 2,000

29 M 4502100752R Plotový sloupek výška 2250 mm průměr 48 mm s PVC vrstvou kus 2,000 0,00
PP Plotový sloupek výška 2250 mm průměr 48 mm s PVC vrstvou
VV 2 2,000

30 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 23,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130
VV Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3
VV plot 23,4 23,400

31 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm m 23,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm
VV plot 23,400
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400

32 K 348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 49,100 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401320
VV plot*2 +1,15*2 49,100
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400

33 M 31478001 drát ostnatý m 51,555 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP drát ostnatý
VV plot*2 +1,15*2 49,100
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400
VV 49,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,555

34 K 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m 70,200 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401350
VV 3*plot 70,200
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400

35 M 15615185 drát kruhový Pz měkký ČSN 42 6403 jakost 11 343 D 3,15mm kg 4,939 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP drát kruhový Pz měkký ČSN 42 6403 jakost 11 343 D 3,15mm

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,099 kg/m

VV 3*plot*1,15*61,1759/1000 "kg/1000 m" 4,939
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400

36 M 311970140 napínák lanový oko-hák Zn bílý M16 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP napínák lanový oko-hák Zn bílý M16
VV 6 6,000

37 K 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m 70,200 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401360
VV 3*plot 70,200
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400

38 M 15614145 drát kruhový Pz měkký DIN 177 jakost 11 300 D 1,25mm kg 0,068 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP drát kruhový Pz měkký DIN 177 jakost 11 300 D 1,25mm

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,00963 kg/m

VV 3*plot*0,10*9,6334 /1000 "kg/1000 m" 0,068
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400

39 K 348401-R1 Dodávka a montáž jednokřídlé plotové ocelové branky 2000/1000 mm kpl. 1,000 0,00

PP Kompletní dodávka a montáž jednokřídlé plotové ocelové branky 2000/1000 mm, vč. ukotvení do betonu / betonové patky do terénu. Podrobná
specifikace plotové branky viz příloha D.1.6.6.3.

40 K 348401-R2 Dodávka a montáž dvoukřídlé plotové ocelové brány 2000/3000 mm kpl. 1,000 0,00

PP Kompletní dodávka a montáž dvouřídlé plotové ocelové brány 2000/3000 mm, vč. ukotvení do betonu / betonové patky do terénu. Podrobná
specifikace plotové brány viz příloha D.1.6.6.3.

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
41 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 2,580 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315114

P Poznámka k položce:
Beton C 12/15 X0

VV Viz příloha C.3 a D.1.6.1.2
VV 0,6*4,3 "těsnící práh" 2,580

D 5 Komunikace pozemní 0,00
42 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 273,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564772111
VV Viz C.3 a D.1.6.6.1
VV 273,2 "obnovení plochy parkoviště" 273,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
43 K 953945121 Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 90
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945121
VV Viz příloha D.1.6.6.3
VV 4"ks"*2"sloupy" 8,000

44 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711
VV 7+2 "ks" 9,000

45 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071721
VV 2 2,000

46 K 966071823 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m m 23,250 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071823
VV Viz C.3 a D.1.6.6.3
VV demont_plot 19,35+3,9 23,250

47 K 9660718R Rozebrání stávající plotové branky kpl. 1,000 0,00
PP Rozebrání stávající plotové branky

D 997 Přesun sutě 0,00
48 K 977-R05 Výzisk z prodeje železného šrotu kg 1 583,000 0,00

PP Výzisk z prodeje železného šrotu
VV odvoz_ocel*1000 1 583,000
FIG Rozpad figury: odvoz_ocel
FIG demont_plot*0,003 0,070
FIG 0,012 "plotová branka" 0,012
FIG 9*0,165+2*0,008 "sloupky oplocení" 1,501
FIG Součet 1,583

49 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,583 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
VV demont_plot*0,003 0,070
VV 0,012 "plotová branka" 0,012
VV 9*0,165+2*0,008 "sloupky oplocení" 1,501
VV odvoz_ocel Součet 1,583
FIG Rozpad figury: demont_plot
FIG Viz C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 19,35+3,9 23,250
FIG Rozpad figury: plot
FIG Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000
FIG 23,4 23,400

50 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 96,536 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
VV sut_kamen 96,536
FIG Rozpad figury: sut_kamen
FIG 219,4 "odstranění části plochy parkoviště"*0,44 96,536

51 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 834,184 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV sut_kamen*19"průměrně celkem do 20 km" 1 834,184
FIG Rozpad figury: sut_kamen
FIG 219,4 "odstranění části plochy parkoviště"*0,44 96,536
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52 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 96,536 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873
VV sut_kamen 219,4 "odstranění části plochy parkoviště"*0,44 96,536

53 K 997-R04 Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci t 1,583 0,00
PP Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci
VV odvoz_ocel 1,583
FIG Rozpad figury: odvoz_ocel
FIG demont_plot*0,003 0,070
FIG 0,012 "plotová branka" 0,012
FIG 9*0,165+2*0,008 "sloupky oplocení" 1,501
FIG Součet 1,583

D 998 Přesun hmot 0,00
54 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 2,373 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
55 K 7675910-R1 Dodávka a montáž podesty revizní lávky z kompozitních roštů m2 6,800 0,00

PP Dodávka a montáž podesty lávky z kompozitních roštů

P Poznámka k položce:
Do ceny je třeba zohlednit prořezy a ztratné materiálu, výměra je za hotový výrobek.

VV Viz D.1.6.6.2
VV 3,4 "m2"*2 "strojovny" 6,800

56 K 7675910-R2 Dodávka a montáž ocelové konstrukce revizní lávky strojovny klapek, vč. povrchové úpravy pozinkováním kpl. 2,000 0,00

PP Dodávka a montáž ocelové konstrukce revizní lávky strojovny klapek, vč. povrchové úpravy pozinkováním (obvodový rám s příčniky a
zábradlím).

P Poznámka k položce:
Do ceny je třeba zohlednit prořezy a ztratné materiálu. Předpokládaná hmotnost hotového výrobku je cca 332,7 kg viz D.1.6.6.2

57 K 767591801 Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů m2 6,800 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767591801
VV Demontáž stávajících revizních lávek
VV 3,4"m2"*2 "strojovny" 6,800

58 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 958,870 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115
VV zábradlí 958,870
FIG Rozpad figury: zábradlí
FIG viz příloha D.1.6.6.2 0,000
FIG (12,95+6,0 "m") * 25,3 "kg/m" *2 "strany" 958,870

59 M 76799-R10 Dodávka ocelového zábradlí, vč. povrchové úpravy kg 958,870 0,00

PP Dodávka ocelového zábradlí, vč. povrchové úpravy.
Detailní popis viz příloha D.1.6.6.2

VV viz příloha D.1.6.6.2
VV zábradlí (12,95+6,0 "m") * 25,3 "kg/m" *2 "strany" 958,870

60 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 674,700 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701
VV Demontáž stávajícího zábradlí - D.1.5.1
VV (15,65+7,65+12,95+6,95+12,95 "m") * 18"kg/m" 1 010,700
VV Demontáž stávajících revizních lávek
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VV 332 "kg" *2 "ks" 664,000
VV demont_ocel Součet 1 674,700

61 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,053 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, státní podnik DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46347526
AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00
VON1 - Zařízení staveniště 0,00

VON2 - Dokumentace 0,00

VON3 - Zaměření 0,00

VON4 - Ostatní 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Svratka, říční km 29,430 – jez Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Povodí Moravy, státní podnik Projektant: AQUATIS a. s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VON1 Zařízení staveniště 0,00
1 K 01 Zařízení a odstranění staveniště kpl. 1,000 0,00

PP
Společné zařízení staveniště pro stavební a technologickou část, vč. zajištění potřebných dočasných přípojek a uvedení pozemku do
původního stavu. Zřízení a odstranění nutných zpevněných ploch (například pod jeřáb, pro příjezd těžké techniky, ochrana stávajících sítí a
podobně,...)

D VON2 Dokumentace 0,00
2 K 02 Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů kpl. 1,000 0,00

PP Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů (Mimo položku - Technická příprava výroby
technologické části PS23 a Dodavatelskou realizační dokumentaci PS24 )

3 K 03 Vypracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti kpl. 1,000 0,00
PP Vypracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti

4 K 04 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby stavební části a PS24 kpl. 1,000 0,00
PP Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby stavební části a PS24

5 K 05 Vypracování, projednání a schválení povodňového plánu kpl. 1,000 0,00
PP Vypracování, projednání a schválení povodňového plánu

6 K 06 Vypracování, projednání a schválení havarijního plánu kpl. 1,000 0,00
PP Vypracování, projednání a schválení havarijního plánu

D VON3 Zaměření 0,00
7 K 07 Geodetické zaměření při realizací díla kpl. 1,000 0,00

PP Geodetické zaměření při realizací díla

8 K 08 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl. 1,000 0,00
PP Geodetické zaměření skutečného provedení

9 K 09 Zpracování geometrických plánů kpl. 1,000 0,00
PP Zpracování geometrických plánů

10 K 10 Vytýčení stávajících inženýrských sítí vč. ochranných pásem kpl. 1,000 0,00
PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí vč. ochranných pásem

D VON4 Ostatní 0,00
11 K 13 Záchranný odlov a transfér kpl. 1,000 0,00

PP Záchranný odlov a transfér

12 K 14 Biologický dozor kpl. 1,000 0,00
PP Biologický dozor

13 K 15 Geotechnický dozor kpl. 1,000 0,00
PP Geotechnický dozor

Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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14 K 16 Zajištění dočasného dopravního značení po dobu stavby kpl. 1,000 0,00
PP Zajištění dočasného dopravního značení po dobu stavby

15 K 17 Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek, a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů
a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla kpl. 1,000 0,00

PP
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek, a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. (Mimo Provedení kontrol a zkoušek součástí technická příprava
výroby pro PS 23).

16 K 18 Náklady na opatření vyplývající z plánu BOZP kpl. 1,000 0,00
PP Náklady na opatření vyplývající z plánu BOZP

17 K 19 Zřízení a odstranění provizorního mostu kpl. 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění provizorního mostu na únosnost 55 t (předpokládá se šířka 3,4 x délka 12,0 m). Most bude navržen dle možností
zhotovitele pro těžkou techniku potřebnou k osazení klapky, provedení jímkování a ostatních stavebních prací. Most bude dočasně zřízen přes
přes propust DN 600 ve staticky narušeném stavu. Stavební šířka mostu je omezená ŽB blokem stavidla a sousedním pozemkem viz C.2.

18 K 20 Pasportizace kpl. 1,000 0,00

PP pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů, přístupových cest a technologie a zařízení před
zahájením stavby a po dokončení stavby

19 K 21 Fotodokumentace po dobu stavby kpl. 1,000 0,00
PP Fotodokumentace po dobu stavby

20 K 22 Náklady na provádění čištění vozidel stavby kpl. 1,000 0,00
PP Náklady na provádění čištění vozidel stavby k zamezení znečišťování příjezdových komunikací.

21 K 23 Náklady na provádění čištění komunikací kpl. 1,000 0,00
PP Náklady na provádění čištění komunikací, znečištěných vlivem stavby.

22 K 24 Uvedení příjezdných komunikací poškozených v průběhu stavby do původního stavu kpl. 1,000 0,00
PP Uvedení příjezdných komunikací poškozených v průběhu stavby do původního stavu

23 K 25 Zajištění publicity dle požadavků poskytovatele dotace kpl. 1,000 0,00

PP

- Zajištění plnění povinné publicity dle podmínek poskytovatele dotace
- Jedná se zejména o billboard o minimální velikosti 2 100 x 2 200mm a stálou pamětní desku s rozměry 300 x 400mm.

24 K 26 Náklady na provedení rozboru zeminy ukládané na skládku z hlediska zákona o odpadech kus 3,000 0,00
PP Náklady na provedení rozboru zeminy ukládané na skládku z hlediska zákona o odpadech

25 K 27 Náklady na provedení rozboru zeminy ukládaných do hráze kus 6,000 0,00
PP Náklady na provedení rozboru zeminy ukládaných do hráze z místních vytěžených zemin.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 12. 6. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Rekonstrukce levobřežní opěrné zdi v nadjezí
asf_nater_SV asfaltový svislý nátěr m2 168,575

Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000

asf_nater_SV 5,5*30,65 168,575

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 168,575

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 168,575

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,057

11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,069

asf_nater_VD asfaltový vodorovný nátěr m2 41,116
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000

asf_nater_VD 4,2*1,5+0,6*0,6+29,2*1,18 41,116

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 41,116

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 41,116

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012

11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,016

bed_rov bednění rovinné m2 359,791
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000

(5,3+5,32)*31,05 +8,4"m2"*3"D.S."+4,6 "m2, ukončení zdi" 359,551

0,3*0,2*4 "šachta hladinoměru" 0,240

bed_rov Součet 359,791

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 359,791

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 359,791

bed_říms bednění římsy m2 17,733
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 0,000

0,55*31,15 + 0,15 "m2"*4 "D.S." 17,733

3A16249
Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad
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bed_říms Součet 17,733

Použití figury:

348351111 Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení m2 17,733

348351311 Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění m2 17,733

bet_bour bouraný beton m3 268,048
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a D.1.5.1 0,000

8,8 "m2"*30,46 268,048

bet_bour Součet 268,048

Použití figury:

960321271R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 268,048

997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 t 763,937

bet_říms beton římsy m3 4,673
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 0,000

0,15 "m2" *31,15 4,673

bet_říms Součet 4,673

Použití figury:

348321118 Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37 m3 4,673

348361416 Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 t 0,416

bet_suť betonová suť t 763,937
bet_bour*2,85 763,937

bet_suť Součet 763,937

Použití figury:

997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01 t 763,937

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 763,937

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 14 514,803

C3037 beton C 30/37 m3 262,772
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a C.3 0,000

8,39 "m2" *31,05 +3,8*1,0*0,6 262,790

-0,3*0,3*0,2 "šachta hladinoměru" -0,018

C3037 Součet 262,772

Použití figury:

321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XC4, XD2, XF3, XA1 m3 262,772

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 23,387

M16_200 M16_200 ks 60,000
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viz příloha D.1.6.1.5. 0,000

M16_200 4"ks"*15"dílů" 60,000

Použití figury:

953961114R Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 160 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 60,000

953965131R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 200 mm kus 60,000

nakup_zemina nakup_zemina m3 312,051
zásyp 231,588

násyp 156,964

-zasyp_zVykopu -76,501

nakup_zemina Součet 312,051

Použití figury:

15311911R Pořízení a dovoz vhodné zeminy pro homogenní hráz t 561,692

násyp násyp zeminy m3 156,964
Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000

zvýšení terénu parkoviště 0,000

185,4"m2"*0,46 85,284

zvýšení svahu u parkoviště 0,000

71,68"m2*0,22 71,680

násyp Součet 156,964

Použití figury:

171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně m3 156,964

15311911R Pořízení a dovoz vhodné zeminy pro homogenní hráz t 561,692

odklizeni_zeminy odklizeni_zeminy m3 245,122
Odvoz přebytku zeminy na skládku 0,000

odklizeni_zeminy výkop + vykop_voda - zasyp_zVykopu 245,122

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 245,122

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 451,220

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 428,964

odvoz_ocel Odvoz demontovaných ocelových prvků t 1,278
Naložení odřezaných štětovnic bez možnosti dalšího použití 0,000

4,5*2,3 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" *0,1235 1,278

odvoz_ocel Součet 1,278

Použití figury:
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997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,278

977-R05 Výzisk z prodeje železného šrotu kg 1 278,000

997-R04 Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci t 1,278

ostatni_ocel prevazky ostatni material t 1,528
ostatni_ocel 0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 1,528

Použití figury:

130-R06 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 1,528

292121111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 4,227

292121112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 4,227

poklop_hladinomer poklop_hladinomer kg 8,800
viz příloha D.1.6.1.6 0,000

poklop_hladinomer 8,8 8,800

Použití figury:

76799-R11 Dodávka ocelového rámu a poklopu šachty měření hladiny, vč. povrchové úpravy kg 8,800

767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 8,800

prevazky ipe ocel t 7,489
Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000

převázky 0,000

(34,5*2+3,0+28,4)*0,604*0,1235 7,489

prevazky Součet 7,489

Použití figury:

15920-R02b dodávka dočasně použitých štětovnic VL604 t 7,489

153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 7,489

153116121 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 7,489

153116122 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 7,489

130-R06 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 1,528

Rozpery rozpery jimky t 2,699
Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000

Rozpěra 0,000

10*3,1*63,5"kg/m" /1000 1,969

10*1,15*63,5"kg/m" /1000 0,730

Rozpery Součet 2,699

Použití figury:

15920-R04 dodávka dočasně použitého ocelového potrubí D 324 x 8 mm t 2,699

Strana 85 z 109



Kód Popis MJ Výměra

292121111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 4,227

292121112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 4,227

130-R06 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 1,528

štět_dočasna štětovnice pro dalby m2 132,198
Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000

Dočasná štětovnice VL604 - nad základem zdi 0,000

(35,37-20,84)*4,15 "návodní štětová stěna - nad základem zdi" 60,300

20,84*3,45 "návodní štětová stěna - nad základem zdi" 71,898

štět_dočasna Mezisoučet 132,198

Použití figury:

153112116 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 1 175,123

15920-R02a dodávka dočasně použitých štětovnic VL604 t 16,326

štět_trvala trvalé štětovnice m2 1 042,925
Trvalé štětovnice VL604 0,000

(35,37-20,84)*9,4 "Návodní štětová stěna - po základ zdi" 136,582

20,84*10,1 "Návodní štětová stěna - po základ zdi" 210,484

4,52*14,0 "rozhranní břehová / náodní štětová stěna" 63,280

31,9*14,0 "břehová" + 1,34*5,6 454,104

10,75*14,1+2,0*13,45 "těsnící stěna" 178,475

štět_trvala Mezisoučet 1 042,925

Použití figury:

153112116 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve stísněných podmínkách z terénu m2 1 175,123

15920-R03 dodávka štětovnic VL604 t 128,801

UP_lice Úprava líce DS m 30,000
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.3 a D.1.1 0,000

10,0*3 "ks. D.S." 30,000

UP_lice Součet 30,000

Použití figury:

931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 30,000

931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 30,000

výkop výkop m3 293,788
Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000

29,33*6,0 "m2" "za stávající zdí" 175,980

13,62*1,15*0,97 "základ zdi pod prohrábkou L5-L3" 15,193
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14,27*1,83*1,0 "základ zdi pod prohrábkou L1-L3" 26,114

5,58"průměr. výška"*6,25*1,53"ukončení zdi-svah - řez L1"" 53,359

3,8*5,8*1,05"ukončení zdi-přesah desky" 23,142

výkop Součet 293,788

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 293,788

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 245,122

vykop_voda výkop pod vodou m3 27,835
Viz příloha D.1.6.1.2 0,000

výkop pro zához 0,000

0,95"m2"*29,3 27,835

vykop_voda Součet 27,835

Použití figury:

127751102R Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 5000 m3 strojně m3 27,835

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 245,122

164203101 Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 50 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m3 27,835

167151131 Nakládání nebo překládání na loď nebo z lodi výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 27,835

171201R Příplatek za ztížené provedení likvidace vytěžené zeminy m3 27,835

zábradlí zábradlí kg 757,050
viz příloha D.1.6.1.5 0,000

zábradlí 757,05 757,050

Použití figury:

76799-R10 Dodávka ocelového zábradlí, vč. povrchové úpravy kg 757,050

767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 757,050

zához kamenný zához m3 146,210
Viz příloha C.3 a D.1.6.3.2 0,000

Konstantní plocha záhozu před LB zdí 0,000

2,62 "m2, PF L4" *(4,16+8,5/2) 22,034

2,62"m2, PF L3"*(8,5/2) 11,135

Proměnná plocha záhozu před LB zdí 0,000

(2,62+6,17)/2 "m2, PF L3+L2"*4,15 18,239

6,17 "m2, PF L2" *(4,35+5,75/2) 44,578

8,07 "m2, PF L1" *(5,75/2) 23,201

8,07 "m2, konec" *1,77 +8,55"m2, konec - svah"*1,49 27,023
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zához Součet 146,210

zásyp zásyp m3 231,588
Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000

29,33*6,5 "m2" "za stávající zdí" 190,645

3,05"průměr. výška"*6,25*1,49"ukončení zdi-svah - řez L1"" 28,403

3,8*5,5*0,6"ukončení zdi-přesah desky" 12,540

zásyp Součet 231,588

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 231,588

15311911R Pořízení a dovoz vhodné zeminy pro homogenní hráz t 561,692

zasyp_zVykopu zasyp_zVykopu m3 76,501
přemístění na a z MD na pravém břehu Svratky 0,000

zasyp_zVykopu zemina_hraze "m3 zemina odpovídající požadované kvalitě pro homogenní hráz" 76,501

Použití figury:

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 153,002

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 245,122

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 76,501

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 76,501

15311911R Pořízení a dovoz vhodné zeminy pro homogenní hráz t 561,692

zemina_hraze zemina_hraze m3 76,501
5,58"průměr. výška"*6,25*1,53"ukončení zdi-svah - řez L1"" 53,359

3,8*5,8*1,05"ukončení zdi-přesah desky" 23,142

zemina_hraze Mezisoučet 76,501

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 293,788

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 153,002

 SO 02 Rekonstrukce přelivných ploch jezu
bed_rov bednění rovinné m2 75,036

Viz příloha D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2 0,000

4,41"m2"*1*2 "P.S. jezového pole" 8,820

0,3*2*17*2 "P.S." 20,400

3,4*0,5 "m2, těsnící žb deska" *2 "pole" 3,400

9,71 "m2 - krajní pilíř" *2 "pole" 19,420

9,44 "m2 - střední pilíř" *2 "pole" 18,880
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0,35*2,94 "PH" *2"strany" *2 "pole" 4,116

bed_rov Součet 75,036

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 75,036

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 75,036

bedneni_negativ bedneni_negativní m2 761,306
Viz příloha D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2 0,000

2,48*34,43+(3,57+7,4+0,45+0,33+8,13)*17,0*2 "přelivná plocha - obě pole" 761,306

bedneni_negativ Součet 761,306

Použití figury:

321351010b Bednění konstrukce líce jezového pole - zřízení negativního bednění m2 761,306

321352010b Bednění konstrukce líce jezového pole - odstranění negativního bednění m2 761,306

bet_bour bouraný beton m3 166,210
Viz příloha D.1.5.3 0,000

Odbourání kce původního jezu 0,000

4,31"m2"*17"m"*2"pole" 146,540

0,16"m2"*0,45 "kapsy pro slupice PH" *5"ks" *2 "pole" 0,720

Krajní pilíř 0,000

(5,07+1,55)"m2"*0,57 "odbourání kamenného obkladu-krajní pilíř"*2 "ks" 7,547

0,30"m2"*0,35 "odbourání kamenného obkladu-krajní pilíř"*2 "ks" 0,210

8,08"m2"*0,22 "obourání kce za štítem-krajní pilíř"*2 "ks" 3,555

2,69*0,35*0,22 "viz D.1.5.3 - PH drážky" *2 "ks" + 0,46"m2"*0,22 *2"ks, trojuhelnikova odřezaná část mezi PH drážkami a štítem" 0,617

Střední pilíř 0,000

14,17"m2"*0,22 "obourání kce za štítem-střední pilíř"*2 "ks" 6,235

2,69*0,35*0,22 "viz D.1.5.3 - PH drážky" *2 "ks" + 0,40"m2"*0,22 *2"ks, trojuhelnikova odřezaná část mezi PH drážkami a štítem" 0,590

Viz příloha D.1.3. a D.1.4 0,000

Sanace dilatační spáry 0,000

5,75*2 *0,017 "m2" 0,196

bet_bour Součet 166,210

Použití figury:

960111221R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu a kamene - šetrnými metodami m3 166,210

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 795,865

bet_bour_2 bet_bour_2 m3 131,070
Viz příloha D.1.6.1.1 a D.1.6.1.2 a C.3 0,000
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2,75"m2"*17"m"*2"pole" "Odbourání části kce původního helmovského jezu" 93,500

17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570

bet_bour_2 Součet 131,070

Použití figury:

960321271R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 131,070

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 795,865

bet_suť betonová suť t 795,865
bet_bour*2,447 406,716

bet_bour_2*2,85 373,550

jadr_vrt*0,029 0,809

(sanace_typA+sanace_typB)*0,085 14,790

bet_suť Součet 795,865

Použití figury:

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 795,865

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 829,267

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 15 756,073

C3037 beton C 30/37 m3 199,890
viz D.1.6.2.1. a D.1.6.2.2 0,000

123,7*0,5 "m2, těsnící žb deska" 61,850

24,48+31,62+81,94 "přelivná plocha - obě pole" 138,040

C3037 Součet 199,890

dlažba_spary dlažba přespárování m2 455,000
Viz příloha D.1.6.6.4. 0,000

Oprava stávající dlažby - přespárování 0,000

dlažba_spary 140+60+180+75 "m2 B1+ B2" 455,000

Použití figury:

636195212 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním m2 182,000

938903111 Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene m2 113,750

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 741,000

jadr_vrt jádrový vrt m 27,900
Viz příloha D.1.3. a D.1.4 a D.1.5.6 0,000

3,0*2"ks" *2 "strany" 12,000

2,65*3"ks"*2 "strany" 15,900

jadr_vrt Součet 27,900
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Použití figury:

977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 27,900

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 795,865

kamen_kvadr kamenný krádr m3 2,345
Viz příloha D.1.5.3 a D.1.6.2.1 + D.1.6.2.2 0,000

kamen_kvadr 3,35 "m2" *0,35 "obklad kolem štítu klapky z řádkového kamene" *2 "strany" 2,345

Použití figury:

321222311 Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3 m3 2,345

58381079R dodávka kvádrového kamene m3 2,345

kce_nasaz_jimka konstrukce nasazené jímky t 12,571
Viz D.1,5.4 a C.3 0,000

Dělící pilíř 0,000

12,6*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *7"ks" 4,463

(2,35+1,85)*0,0256 "SHS 100x100x10, t/m" *7"ks" 0,753

0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*7"ks" 0,034

Vývar 0,000

10,24*0,0253 "rám U200, t/m" *2 "ks" *14"ks" 7,254

0,3*0,4*0,02 "kotevní deska"*2"ks"*14"ks" 0,067

kce_nasaz_jimka Součet 12,571

Použití figury:

15920-R07 dodávka dočasně použité ocelové konstrukce nasazené jímky t 12,571

292121111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 18,148

130-R05 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 3,644

kotvy_PH kotvy_PH kus 48,000
PH 0,000

kotvy_PH 2"ks"*6"ks" *4 "ks" 48,000

Použití figury:

985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 123,900

13021015R tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm, vč. povrchové úpravy pozinkováním t 0,375

kotvy_stit kotvy_štítu klapky ks 306,000
Viz D.1.6.2.3 a D.1.6.2.1 0,000

Boční štít 0,000

kotvy_stit (9,41+9,71)*2 "pole" *8"ks/m2" +(0,08 "dopočet do celého čísla") 306,000

Použití figury:
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985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 123,900

13021015R tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm, vč. povrchové úpravy pozinkováním t 0,375

leseni leseni m3 544,000
Viz příloha C.3 a D.1.3 0,000

leseni 16,0"m2"*17*2"pole" 544,000

Použití figury:

943321131 Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m m3 544,000

943321231 Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 10 m za první a ZKD den použití m3 97 920,000

943321831 Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m m3 544,000

leš_pomocne leš_pomocne m2 136,140
Viz příloha D.1.3. a D.1.4 0,000

Potřebné lešení pro sanaci stěn 0,000

leš_pomocne (9,4*(2,9+2,75)+3,0*1,25+(4,2+1,7)*1,9) *2 "pole" 136,140

Použití figury:

941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 136,140

941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 4 084,200

941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 136,140

nasaz_dočas nasazená jímka dočasná m2 232,388
Viz příloha C.3. a D.1.5.4 0,000

4,4*13,17 57,948

4,9*(18,66+16,94) 174,440

nasaz_dočas Součet 232,388

Použití figury:

153114118R Zřízení nasazené stěny z ocelových štětovnic z vody m2 232,388

153115118R Odstranění nasazené stěny z ocelových štětovnic z vody m2 232,388

15920-R06 dodávka dočasně použité nasazené štětové stěny t 28,700

nastraz_voda nastražení štětovnic ve vodě m2 501,632
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3 0,000

Dočasná štětovnice VL604 0,000

(25,5-7,25)*4,15 "etapa I, nadjezí" 75,738

(23,5-7,25)*4,15 "etapa II, nadjezí" 67,438

Trvalé štětovnice VL604 0,000

(25,5-7,25)*10,39 "etapa I, nadjezí" 189,618

(23,5-7,25)*10,39 "etapa II, nadjezí" 168,838
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nastraz_voda Součet 501,632

Použití figury:

153112212 Nastražení ocelových štětovnic na dl přes 10 m ve standardních podmínkách z lodi m2 501,632

153112112 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 210,828

ostatni_ocel prevazky ostatni material t 3,644
0,15*(prevazky+Rozpery) "15% uvažováno na přidružený materiál" 2,387

kce_nasaz_jimka*0,1 "10% uvažováno na přidružený materiál" 1,257

ostatni_ocel Součet 3,644

Použití figury:

130-R05 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 3,644

292121111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 18,148

292121112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 5,577

pakr pakr ks 200,000
Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000

pakr 5"ks/m" *20 "m" *2"strany" 200,000

Použití figury:

282R14 Dodávka a osazení injektážního pakru ks 200,000

221211115 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V m 120,000

22531R04 Odstranění injektážních pakrů vč. zapravení šikmých vrtů polymercementovou maltou ks 200,000

281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 96,000

282R25 polyuretanová injektážní těsnící hmota kg 120,000

prevazky ipe ocel t 13,981
Převázka nasazené štětové stěny - viz D.1.5.4 a C.3 0,000

(18,66+16,94+13,17)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 6,974

Převázka štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000

(25,5+23,5)*0,0715 "HEB 220, t/m" *2"ks" 7,007

prevazky Součet 13,981

Použití figury:

13010982 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 t 13,981

153116111 Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 13,981

153116121 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 13,981

153116122 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z lodi t 13,981

130-R05 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 3,644

rozebr_dlažb rozebr_dlažb m2 570,000
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Viz příloha C.3 a D.1.6.6.4. 0,000

310+260 "m2 plocha A1 a A2" 570,000

rozebr_dlažb Součet 570,000

Použití figury:

113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 570,000

114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 153,900

451313111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 do 200 mm m2 570,000

465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze m2 57,000

465513327R Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze - bez dodání kamene m2 513,000

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 741,000

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 33,402

Rozpery rozpery jimky t 1,933
Rozpěra štětové stěny v nadjezí - viz D.1.4. a C.3 0,000

3,87*45,4"kg/m" /1000 *11 "ks" 1,933

Rozpery Součet 1,933

Použití figury:

15920-R04 dodávka dočasně použitého ocelového potrubí D 194 x 10 mm t 1,933

292121111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 18,148

292121112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z lodi t 5,577

130-R05 dodávka dočasně použitého ostatního drobného ocelového materiálu t 3,644

sanace_typA sanace_typA m2 140,000
Viz příloha D.1.6.6.4. a D.1.6.2.5. 0,000

sanace_typA 75 +65 "m2" 140,000

Použití figury:

985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 174,000

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 174,000

985311114 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 140,000

985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm m2 174,000

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 795,865

sanace_typB sanace_typB m2 34,000
sanace_typB 11 +23 "m2" 34,000

Použití figury:

985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 174,000

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 174,000
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985311119 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 80 do 90 mm m2 34,000

985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm m2 174,000

985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 68,000

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 34,000

985511113 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 50 mm m2 17,000

985511119 Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm m2 51,000

985562111 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm m2 34,000

985564223 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl přes 200 do 400 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty kus 136,000

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 795,865

sut_kamen sut_kamen t 33,402
rozebr_dlažb*0,1*0,586 33,402

sut_kamen Součet 33,402

Použití figury:

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 33,402

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 829,267

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 15 756,073

štět_trvala trvalé štětovnice m2 509,110
Trvalé štětovnice VL604 0,000

25,5*10,39 "etapa I, nadjezí" 264,945

23,5*10,39 "etapa II, nadjezí" 244,165

štět_trvala Mezisoučet 509,110

Použití figury:

153112112 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 210,828

15920-R03 dodávka štětovnic VL604 t 62,875

štětovnice_dočas štětovnice pro dalby m2 203,350
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3 0,000

Dočasná štětovnice VL604 0,000

25,5*4,15 "etapa I, nadjezí" 105,825

23,5*4,15 "etapa II, nadjezí" 97,525

štětovnice_dočas Mezisoučet 203,350

Použití figury:

153112112 Nastražení ocelových štětovnic dl přes 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 210,828

15920-R02a dodávka dočasně použitých štětovnic VL604 t 25,114

trn_kamen trn do kamene kus 17,750
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Trny_R12 Trny_R12 m 868,000
Viz příloha C.3 a D.1.6.2.3 0,000

Trny_R12 31 "ks"*35 "ks" *0,4 *2 "pole" 868,000

UP_lice Úprava líce DS m 40,800
Viz příloha C.3 a D.1.3 0,000

17 "P.S" *2"pole" 34,000

3,4 "P.S" *2"pole" 6,800

UP_lice Součet 40,800

Použití figury:

931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 40,800

931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 40,800

věž věž m 12,000
Vstup do vývaru 0,000

věž 6 *2 "ks" 12,000

Použití figury:

949411111 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 12,000

949411211 Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 2 160,000

949411811 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 12,000

výkop výkop třídy I m3 57,970
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.3.2 a C.3 0,000

17*2*0,6 "m2" "předpokládaný stávající nános" 20,400

17*2*2,21 "m2, výkop pro desku" *0,5 "Předpoklad 50% zeminy a 50% pozůstatek betonové kce jezu" 37,570

výkop Součet 57,970

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 57,970

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 57,970

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 579,700

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 101,448

zaberan_voda zaberanění štětovnic z vody M2 363,976
Viz příloha D.1.6.1.2 + D.1.6.1.1 a C.3 0,000

(25,5-7,25)*10,55 "etapa I, nadjezí" 192,538

(23,5-7,25)*10,55 "etapa II, nadjezí" 171,438

zaberan_voda Součet 363,976

Použití figury:
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153112223 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z lodi m2 363,976

153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu m2 152,974

 SO 03 Odstranění nánosů v nadjezí
Odvoz Odvoz m3 520,388

Odvoz přebytku zeminy 0,000

prohrabka 520,388

Odvoz Součet 520,388

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 520,388

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5 203,880

164203101 Vodorovné přemístění výkopku po vodě do 50 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 m3 520,388

167151131 Nakládání nebo překládání na loď nebo z lodi výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 520,388

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 988,737

171201R Příplatek za ztížené provedení likvidace vytěžené zeminy m3 520,388

prohrabka prohrabka m3 520,388
Viz příloha C.3 a D.1.6.3.2 0,000

Odstranění nánosu před LB zdí a jezem 0,000

14,90 "m2, PF L5" *4,2/2 31,290

20,74 "m2, PF L4" *(4,2/2+8,5/2) 131,699

34,81"m2, PF L3"*(8,5/2) 147,943

Odstranění nánosu před LB zdí 0,000

15,47 "m2, PF L3"*(8,5/2) 65,748

12,23 "m2, PF L2" *(8,5/2+5,0/2) 82,553

16,2 "m2, PF L1" *(5,0/2) 40,500

16,2/2 "m2, konec" *2,55 20,655

prohrabka Součet 520,388

Použití figury:

127751102R Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 5000 m3 strojně m3 520,388

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 520,388

 SO 04 Strojovny jezu
bed_rov bednění rovinné m2 37,718

Viz příloha D.1.6.4.1 0,000

(2,75*2*1,0 +0,02 "m2"*2 + 5,7*(1,0+0,15)+5,3*1,0"základ strojovny")*2 "strojovny" 34,790
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(0,3*2*2,24+0,3*0,2*2) "kabelový kanál" *2 "strojovny" 2,928

bed_rov Součet 37,718

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 37,718

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 37,718

bet_bour bet_bour_2 m3 21,240
Viz příloha D.1.5.3. a D.1.5.1 0,000

2,0 "m2" *5,31 "m3" *2 "ks strojoven" 21,240

bet_bour Součet 21,240

Použití figury:

960321271R2 Bourání vodních staveb ze železobetonu m3 21,240

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 60,534

bet_suť betonová suť t 60,534
bet_bour*2,85 60,534

bet_suť Součet 60,534

Použití figury:

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 60,534

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 60,806

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 155,314

C3037 beton C 30/37 m3 28,464
viz D.1.6.2.1. a D.1.6.4.1 0,000

Základ strojovny 0,000

(2,3*1,0*5,31 + 0,45*1,0*(1,3+3,12)+0,02"m2"*5,7 ) *2"strany" 28,632

-0,3*0,25*2,24 "kabelový kanál" -0,168

C3037 Součet 28,464

dveře dveře kus 2,000
Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2 0,000

dveře 1 "ks" *2"ks" 2,000

Použití figury:

767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000

553411R dveře jednokřídlé ocelové dvouplášťové 900/2000 mm s tepelnou izolací kus 2,000

chranicka_110 chranicka elektro D110 m 3,500
viz D.1.6.4.6 0,000

2*0,6 + 2*1,15 3,500

Strana 98 z 109



Kód Popis MJ Výměra

chranicka_110 Součet 3,500

Použití figury:

34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 3,500

460742111 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm m 9,780

chranicka_90 chranicka elektro D90 m 6,280
viz D.1.6.4.6 0,000

0,6+2*1,42 3,440

2*1,42 2,840

chranicka_90 Součet 6,280

Použití figury:

34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 6,280

460742111 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm m 9,780

izol_strechy izol_strechy m2 15,000
Viz příloha D.1.6.4.2 0,000

střecha strojovny 0,000

izol_strechy 7,5 "m2" *2 "ks strojoven" 15,000

Použití figury:

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 15,000

28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 15,300

kryt_kanalu kryt kabelového kanalu kg 108,730
Viz příloha D.1.6.4.1 0,000

kryt_kanalu 24,27"kg/m" *2,24"m" *2 "strojovny" 108,730

Použití figury:

76799-R4 dodávka ocelového krytu kabelového kanálu, vč. povrchové úpravy kg 108,730

767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 108,730

odvoz_ocel Odvoz demontovaných ocelových prvků t 0,080
Naložení demontovaných ocelových výrobků 0,000

Potrubí odvzdušnění 0,000

40 "kg/m" * 1"m"*2 "ks" /1000 0,080

odvoz_ocel Součet 0,080

Použití figury:

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,080

977-R05 Výzisk z prodeje železného šrotu kg 80,000

997-R04 Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci t 0,080
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okno okno kus 2,000
Viz D.1.6.4.1 0,000

okno 1 "ks" *2"ks" 2,000

Použití figury:

767610116 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 2,000

55341000 okno Al s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 m2 2,000

omitka_vnejsi omitka_vnejsi m2 23,979
Viz D.1.6.4.1 0,000

12,6*2,3 28,980

- 1,0*2,21"dveře" -2,210

-(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950

-0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245

-2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596

omitka_vnejsi Součet 23,979

Použití figury:

622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 47,958

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 47,958

622541022 Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 47,958

omítka_vnitrni omítka m2 19,489
Viz D.1.6.4.1 0,000

10,6*2,3 24,380

- 1,0*2,1 "dveře" -2,100

-(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950

-0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245

-2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596

omítka_vnitrni Součet 19,489

Použití figury:

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 38,978

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 38,978

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 38,978

784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 38,978

plast_sut kompozitové výrobky t 0,272
Demontáž stávajících revizních lávek 0,000

plast_sut 3,4"m2"*2 *0,04 0,272
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Použití figury:

997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,272

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 60,806

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 155,314

ram_strechy ram_strechy kg 232,320
Použití figury:

76799-R1 dodávka ocelového rámu střechy strojovny, vč. povrchové úpravy kg 103,740

767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 232,320

76799-R3 dodávka ocelové konstrukcestřechy strojovny, vč. povrchové úpravy kg 2 350,120

strecha_strojovny strecha_strojovny kg 2 350,120
Viz příloha D.1.6.4.2 0,000

1291,22*2 "ks" 2 582,440

-ram_strechy -232,320

strecha_strojovny Součet 2 350,120

Použití figury:

76799-R3 dodávka ocelové konstrukcestřechy strojovny, vč. povrchové úpravy kg 2 350,120

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 2 350,120

zdivo zdivo m2 18,889
Viz příloha D.1.6.4.1 a D.1.6.4.2 0,000

11,6*2,05 23,780

- 1,0*2,1 "dveře" -2,100

-(PI/4*1,1^2) "okno" -0,950

-0,2*0,5 -(PI/4*0,43^2) "větrací mřížky" -0,245

-2,1*0,76 "prostup pro zařízení cévové tyče" -1,596

zdivo Součet 18,889

Použití figury:

311272131 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 37,778

 SO 06 Venkovní úpravy
bed_rov bednění rovinné m2 6,410

Viz příloha C.3 a D.1.6.1.2 0,000

0,7*2*4,3 +0,39"m2, těsnící práh" 6,410

bed_rov Součet 6,410

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 6,410
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321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 6,410

C3037 beton C 30/37 m3 1,677
Použití figury:

321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4 XF3 XA1 XM1 m3 1,677

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,109

demont_ocel demontáž oceli kg 1 674,700
Demontáž stávajícího zábradlí - D.1.5.1 0,000

(15,65+7,65+12,95+6,95+12,95 "m") * 18"kg/m" 1 010,700

Demontáž stávajících revizních lávek 0,000

332 "kg" *2 "ks" 664,000

demont_ocel Součet 1 674,700

demont_plot demontáž oplocení m 23,250
Viz C.3 a D.1.6.6.3 0,000

demont_plot 19,35+3,9 23,250

Použití figury:

966071823 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m m 23,250

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,583

odstr_kam odstranění kameniva m2 219,400
Viz příloha C.3 0,000

219,4 "odstranění části plochy parkoviště" 219,400

odstr_kam Součet 219,400

odvoz_ocel Odvoz demontovaných ocelových prvků t 1,583
demont_plot*0,003 0,070

0,012 "plotová branka" 0,012

9*0,165+2*0,008 "sloupky oplocení" 1,501

odvoz_ocel Součet 1,583

Použití figury:

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,583

977-R05 Výzisk z prodeje železného šrotu kg 1 583,000

997-R04 Odklizení demontovaných ocelových prvků k likvidaci t 1,583

odvoz_zeminy odvoz_zeminy m3 17,572
Odvoz přebytečné zeminy 0,000

sejmutí_ornice*0,2 32,167

-(Ohum_rov+ohum_svah)*0,15 -14,595
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odvoz_zeminy Součet 17,572

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,572

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 175,720

Ohum_rov ohumusovani prave strany PK m2 85,800
Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000

8,65+77,15 85,800

Ohum_rov Součet 85,800

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 85,800

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,595

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,572

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,595

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,595

181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 85,800

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 85,800

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 85,800

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,919

00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,574

ohum_svah ohumusování svahu m2 11,503
Viz C.3 a D.1.6.6.1 0,000

ohum_svah 10,75*1,07 11,503

Použití figury:

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 11,503

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,595

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,572

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,595

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,595

181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 11,503

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 11,503

185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 11,503

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,919

00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,345

plot plot m 23,400
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Viz příloha C.3 a D.1.6.6.3 0,000

plot 23,4 23,400

Použití figury:

348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 23,400

348401320 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 49,100

348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m 70,200

348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m 70,200

15614145 drát kruhový Pz měkký DIN 177 jakost 11 300 D 1,25mm kg 0,068

15615185 drát kruhový Pz měkký ČSN 42 6403 jakost 11 343 D 3,15mm kg 4,939

31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm m 23,400

31478001 drát ostnatý m 51,555

sejmutí_ornice sejmutí_ornice m2 160,835
rovina - okolo parkoviste 0,000

56,4 56,400

77,2 77,200

svah 0,000

10,75*1,07 11,503

15,2*1,035 15,732

sejmutí_ornice Součet 160,835

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 160,835

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,572

sut_kamen sut_kamen t 96,536
sut_kamen 219,4 "odstranění části plochy parkoviště"*0,44 96,536

Použití figury:

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 96,536

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 96,536

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 834,184

zábradlí zábradlí kg 958,870
viz příloha D.1.6.6.2 0,000

zábradlí (12,95+6,0 "m") * 25,3 "kg/m" *2 "strany" 958,870

Použití figury:

76799-R10 Dodávka ocelového zábradlí, vč. povrchové úpravy kg 958,870

767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 958,870
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zalití zalití m3 2,919
3*0,010*(Ohum_rov+ohum_svah) 2,919

zalití Součet 2,919

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,919

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,919
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem
Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Soupis prací


