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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.0 Identifikační údaje

a) Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu
Charakter stavby: Novostavba malé vodní elektrárny s rybím přechodem bazénového

typu s kamennými přehrážkami pro překonání návrhového (čistého)
spádu Hn = 5,2 m jezu Rajhrad na řece Svratce (vodní útvar D063)

Vodní tok: Svratka, říční km 29,430 – jez Rajhrad (dle TP evidence správce)
Svratka, říční km 34,970 – jez Rajhrad (dle platného MŘ)

Kraj: Jihomoravský, okres Brno – venkov
Obec: Rajhrad (583758)
Obec s rozšířenou působností:  Židlochovice (584282)
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-0260 4-15-03-0211 4-15-03-0212

4-15-03-0272 4-15-03-0271
Katastrální území: Rajhrad (738921)

Pozemky parc. č.: trvalý a dočasný zábor – parcely č. 1671/3 (náhon), 1914/3, 1914/7
(Svratka pod jezem), 1914/18 (Svratka nad jezem – dříve 1914/7),

1914/8 (jez), 1914/16 (dříve 1914/7), 1977/1, 1977/6, 2244/1 (dříve

1977/7 a 1914/7), 1562/1 (Městské rameno) → parcely pro MVE

jsou ve vlastnictví investora, 1975/8 (náhon LB – dříve 1975)

Instalovaný výkon MVE: PiMVE = 2x 210 kW = 420 kW
Strojní vybavení MVE: 2x  přímoproudá Kaplanova turbína typu „S“,  průměr oběžného

kola D = 1 000 mm, s přímým napojením na generátor
generátor – horizontální, synchronní

Pracovní rozsah průtoků:  QT =  min. 2,0 m3.s-1 až max. 5,0 m3.s-1

celkově max. 2 x 5,0 m3.s-1 = 10,0 m3.s-1

Průměr. roční výroba energie:  1,60 GWh – dle výpočtu v DSP (2017)

b) Údaje o stavebníkovi

Investor stavby: Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 601 75  Brno
:  +420 541 637 111
IČ: 70890013     DIČ:  CZ70890013

Technický zástupce: Ing. Libor Holán holan@pmo.cz

Přímá správa: Povodí Moravy, s. p., závod Dyje
Dřevařská 11, 601 75  Brno
:  +420 541 637 602
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Provoz: Povodí Moravy, s. p., závod Dyje – provoz Brno
K Povodí 10, 617 00  Brno - Komárov
:  +420 543 423 441

Vedoucí provozu: Ing. Bohuslav Štol stol@pmo.cz

c) Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace

Generální projektant: AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
:  541 554 111
IČ: 46347526 DIČ: CZ46347526

Hlavní inženýr projektu: Ing. David Prachař david.prachar@aquatis.cz
:  541 554 259 mobil  724 878 435
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství – osvědčení č. 40190, zapsán v evidenci
autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1006418

d) Příslušný vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Maršálek vladimir.marsalek@zidlochovice.cz
:  547 428 761

Obr.:  Stávající pohyblivý jez Rajhrad
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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěnost a dosavadní využití

Stávající klapkový jez v Rajhradě (v dnešní podobě o dvou polích) byl vybudován při rekonstrukci
původního pevného jezu Helmovského typu v letech 1948 až 1954 těsně pod dřívějším poškozeným jezem
za účelem zajištění vzdutí a ke stabilizaci koryta řeky Svratky. Hydroenergetický potenciál jezu Rajhrad
využívající rozdílu hladin nad a pod jezem není doposud využíván kromě bočních ramen, kde jsou v
současnosti 2 soukromé malé vodní elektrárny. Záměr realizace malé vodní elektrárny ale investor
připravuje po etapách již delší dobu (přibližně od roku 1996). Rozsah projektem řešeného území je zřejmý
z přiložených situací – viz. příloha C.1.2. Situace širších vztahů a C.2. Celková situace (ortofotomapa).

Navrhovaná malá vodní elektrárna při jezu Rajhrad s rybím přechodem má být situována na
pozemcích investora a správce toku Povodí Moravy, s. p. na pravém břehu Svratky vedle stávajícího jezu
Rajhrad (ve staničení ř.km 34,970 dle MŘ, resp. ř.km 29,430 dle TPE správce toku). Výtok z elektrárny
bude vyvedený těsně pod stávajícím vývarem jezu. Z důvodu realizace elektrárny je požadováno také
zajištění migrační prostupnosti pro ryby přes jez Rajhrad. Návrh rybochodu je řešen z prostorových důvodů
pravobřežním obtokem vedeným na pozemcích investora v areálu Povodí Moravy. Trasa rybochodu je
umístěna za objekty strojovny MVE a v souběhu s výtokovým objektem z elektrárny. Pro stavbu rybího
přechodu tak bude využito stejné jímkování a výkopy navrhované v rámci realizace MVE jez Rajhrad.

Hydrologická situace území je poměrně složitá kvůli soustavě energetických náhonů a bočních
ramen Svratky. Nad jezem Rajhrad v ř.km 35,030 odbočuje vpravo v trase původního ramene Svratky
energetický náhon směrem ke stávající MVE Rajhrad zvané také Rajhradský mlýn, která je v soukromém
vlastnictví paní Konečné. Z něj vpravo po cca 240 m odbočuje Městské rameno Stará Svratka (původní
řečiště), protékající městem Rajhrad. Pod Rajhradem se Městské rameno spojuje opět s odpadním korytem
od stávající MVE Rajhrad a tento náhon meandruje souběžně s hlavním korytem Svratky až po Vojkovice,
kde se náhon větví na přivaděč k MVE Vojkovice (vlastník PENAM) a obtokové rameno. Následně se průtok
vrací zpět do koryta Svratky. Pod Rajhradem se Městské rameno spojuje opět s odpadním korytem od
MVE Rajhradský mlýn a tento náhon pak meandruje souběžně s hlavním korytem Svratky až po Vojkovice,
kde se větví na přivaděč k MVE Vojkovice ležící přímo v areálu firmy Mlýn Vojkovice (vlastník PENAM a.s.)
a obtokové rameno. Následně se průtok vrací opět do hlavního koryta Svratky. Podrobnější popis této
vodohospodářské soustavy je uveden v následující kapitole o odtokových poměrech.

Zájmovým územím této stavby malé vodní elektrárny s rybochodem je tak pouze pravý břeh řeky
Svratky vedle jezu Rajhrad (areál povodňového dvora správce toku Povodí Moravy, s. p.) a dále prostor
níže na rameni náhonu u objektu Stará Pila, který zajišťuje dotaci vodou pro Městské rameno a nově
zřízený Rybník za Starou Pilou. Nutnou podmínkou (podle vyjádření města Rajhrad v DUR) pro realizaci
plánované MVE je provedení rekonstrukce hradicího tabulového uzávěru na tomto objektu Stará Pila.

Výstavbou MVE jez Rajhrad a souvisejících objektů za pravým jezovým pilířem dojde k nutným
úpravám a změnám na stávajícím jezu Rajhrad, které budou spočívat v navýšení současných jezových
klapek (h = 1,63 m) o 30 cm, což je nutné pro trvalé zvýšení provozní hladiny z důvodů zajištění vodoprávně
požadovaných průtoků do dalších 2 soukromých MVE, do plánovaného rybochodu a do Městského ramene
„Stará Svratka“. Dále dojde k zásahu do pravé boční zdi v nadjezí, ve které bude umístěn vtokový objekt
do MVE a do rybochodu a v podjezí, kde bude za vývarem jezu výtok z MVE a výstup z rybochodu.
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Výstavbou MVE s rybochodem bude dotčený jen pravý břeh u stávajícího jezu Rajhrad v areálu
správce toku a investora, kde je uvažováno také umístění zařízení staveniště. Stavba přitom nesmí nějak
zásadně omezit provoz areálu zvaného povodňový dvůr, kde jsou umístěny sklady, dílny a garáže pro
techniku a kde byla v roce 2018 postavena nová provozní budova se zázemím pro obsluhu vodního díla.
Pro energetické využití této lokality je v nové elektrárně navržena instalace 2 přímoproudých Kaplanových
turbín v uspořádání typu „S“. Na nejnižším podlaží strojovny elektrárny je zřízena jímka prosáklé vody
(včetně příslušného vybavení) s odlučovačem ropných látek. Dále jsou ve strojovně instalovány pomocné
provozy (mazání, chlazení, vzduchotechnika atd.). Montáž a demontáž technologie bude umožněna dvěma
montážními otvory ve střeše strojovny. Montážní otvory jsou zakryté 2 odnímatelnými vodotěsnými poklopy.
Nejtěžší montážní díly soustrojí se budou osazovat pomocí mobilního autojeřábu o nosnosti min. 80 tun.
Příjezd autojeřábu k MVE bude po nové komunikaci šířky 5,0 m dimenzované na zatížení těžkou technikou.
Pro montáž ostatního zařízení ve strojovně bude sloužit ruční kladkostroj pojíždějící demontovatelné
traverze umístěné nad osou jednotlivých turbín. Přístup do prostoru strojovny je navržen po venkovním
schodišti na pravém břehovém pilíři jezu. Přístup na dolní podlaží strojovny je zajištěn vnitřním schodištěm.
Na vtoku do MVE jsou umístěny hrubé česle a před turbínami pak i jemné česle se stacionárním čistícím
strojem na shrabky, které se budou shrnovat do mobilního kontejneru, který bude pravidelně vyvážen.

Vodní dílo Rajhrad bude ve výhledu zahrnovat stávající klapkový jez o 2 polích, příjezovou MVE a
rybí přechod. Předpokládaná provozní manipulace na celém vodním díle, která bude v maximální možné
míře automatizována v závislosti na hladinové regulaci (i s ohledem na denní rozkolísanost průtoků vlivem
špičkového provozu MVE Kníničky), ale bude zahrnovat také soukromou MVE Rajhradský mlýn (kde je ale
žádoucí modernizace technologického zařízení provedená na náklady jejího vlastníka), popř. i regulační
objekt Stará Pila na Městském rameni (zde je uvažováno podle požadavku provozu Povodí Moravy, s. p.
pouze s ručním ovládáním hradicího uzávěru – stavidla).

Zajištění migrace ryb přes jez Rajhrad bude vyřešeno v rámci této stavby MVE. Návrh trasy a typu
rybochodu je zpracován s přihlédnutím k typické druhové skladbě ryb v lokalitě řeky Svratky a Ivanovického
potoka. Omezený prostor a původní konstrukce klapkového jezu neumožňuje řešení rybího přechodu širší
balvanitou rampou umístěnou v korytě Svratky. Vzhledem k majetkovým poměrům a vyšším nárokům na
výkupy soukromých pozemků také nebyla ekonomická varianta dlouhého obtoku jezu, která by využívala
boční ramena a energetické náhony v pravobřežní nivě Svratky. Proto bylo zvoleno nejekonomičtější řešení
krátkým obchvatem jezu Rajhrad rybochodem bazénového typu s kamennými přehrážkami vedeným po
pravém břehu, částečně při MVE. Trasa je situována za připravovanou stavbou MVE na pozemcích
povodňového dvora, které jsou pouze v majetku investora MVE a správce toku Povodí Moravy, s. p.

Pro zajištění vodoprávně stanovených minimálních zůstatkových průtoků ve Svratce pod jezem a
v bočních ramenech a maximálně povolených průtoků do obou stávajících elektráren (MVE Rajhrad a MVE
Vojkovice), do plánovaného rybochodu vedle nové MVE a do Městského ramene, je v rámci plánované
stavby MVE jez Rajhrad uvažováno s trvalým zvýšením návrhové provozní hladiny ve zdrži Rajhrad.
Stávající hladina stálého nadržení 187,13 m n.m. bude zvýšena po osazení nových jezových klapek
(navýšených o 30 cm) na kótu 187,43 m n.m., stávající provozní hladina na kótě 187,23 m n.m. (zajišťující
dělení asanačního průtoku QMZP = 2,87 m3/s do Svratky pod jezem a maximálně 5,0 m3/s do Vojkovického
náhonu) se zvýší na minimální provozní hladinu na kótě 187,38 m n.m. (tj. 5 cm pod přelivnou hranou zcela
vztyčených navýšených klapek). Maximální provozní hladina v nadjezí se zvýší na kótu 187,53 m n.m. (což
je 10 cm nad přelivnou hranou navýšených klapek). Dosah zvýšené maximální provozní hladiny tak bude
až k pohyblivému jezu v Přízřenicích (ten je umístěný v ř.km 40,840 Svratky) a je zřejmý z výkresové
přílohy D.1.2. Podélný profil Svratky doložené v DSP 2017.
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Investor nezávisle na záměru výstavby nové MVE plánuje i kompletní rekonstrukci levé části jezu
Rajhrad. Tato rekonstrukce je řešena v samostatném projektu investora. V rámci rekonstrukce jezu Rajhrad
budou provedeny komplexní opravy jezu, které jsou dle požadavku investora řešeny v rámci samostatného
projektu „Rekonstrukce LB části jezu Rajhrad“ odděleně od této stavby nové MVE jez Rajhrad s
rybochodem. Rekonstrukční práce spočívají ve vybudování nové zavazovací levé ŽB opěrné zdi v nadjezí,
v provedení celoplošné sanace betonových ploch přelivů, v zatěsnění spár bočních pilířů injektážemi,
v provedení levobřežní podzemní těsnící clony ze štětovnic VL 604, v odtěžení nánosů v nadjezí u levé
zdi, v celoplošné prohrábce dna nad jezem (rozsah dle DPS) a dále v kompletní výměně strojní technologie
(osadí se nové navýšené jezové klapky vč. prahových těsnění a bočních štítů, nové pohony a ovládání).

Součástí rekonstrukce je i elektro technologie (přípojka nn, automatika ovládání klapek) včetně
dvou zděných nadzemních strojoven jezu (4200 x 2100 x 2600 mm) přístupných pouze obsluze jezu, kde
budou umístěny pohony jezových klapek. V rámci venkovních úprav se vymění stávající zábradlí na
krajních pilířích jezu, krátké revizní lávky ke klapkám, provede se nové oplocení kolem strojovny a na LB
se zřídí zpevněná manipulační plocha (parkoviště). Staré jezové klapky budou při rekonstrukci jezu
vyměněny za moderní a navýšené o 30 cm oproti stávajícím klapkám (s hradicí výškou h = 1,63 m).
S výměnou klapek vyrobených z materiálů s kvalitní antikorozní a antiabrazivní ochranou včetně prahových
těsnění a bočních štítů odolných proti namrzání bude současně provedena náhrada elektrických pohonů
za silnější, které budou vybavené moderním ovládáním pro možnost automatického řízení manipulace za
účelem optimálního rozdělování průtoků na VH uzlu Rajhrad podle okamžitého stavu průtoků ve Svratce.

Součástí rekonstrukce je také osazení pevných měřicích bodů a dalších prvků TBD pro sledování
posunů, náklonů a deformací krajních pilířů. Instalace se provede (v předstihu před stavbou MVE) zejména
kvůli stavbě nové MVE a rozsáhlým výkopům a bouracích prací vedle pravého pilíře jezu. Zařízení TBD se
využije v následném provoze VD Rajhrad. Z hlediska TBD je stávající jez Rajhrad zařazen do IV. kategorie.

Rekonstrukce pravé části jezu, zejména opěrné PB zdi v nadjezí, je řešena v tomto projektu MVE.
Sanace pravobřežní zdi v nadjezí (resp. její úplná náhrada novou monolitickou zdí) je součástí SO 04 (resp.
SO 01) této stavby, kdy budou v místě staré zdi vybudovány vtoky do elektrárny a do rybího přechodu.

Soulad navrhované stavby s charakterem území

Zájmovým územím stavby je především pravý břeh Svratky (areál povodňového dvora správce
toku Povodí Moravy), kde bude také zřízeno dočasné zařízení staveniště (cca 650 m2). Vodní dílo Rajhrad
bude ve výhledu zahrnovat stávající klapkový jez o 2 polích, novou příjezovou MVE a rybí přechod. Dále
bude součástí soustavy i tabulový uzávěr na objektu Stará Pila, který zajišťuje vodu pro Rajhradský rybník
a Městské rameno protékající Rajhradem.

Předpokládaná provozní manipulace na celém vodním díle, která bude v maximální možné míře
automatizována v závislosti na hladinové regulaci pomocí hladinoměrů (s ohledem na denní rozkolísanost
průtoků vlivem špičkového provozu MVE Kníničky), bude zahrnovat také soukromou MVE Rajhrad
(Rajhradský mlýn), popř. i regulační objekt Stará Pila na Městském rameni.

Areál správce toku Povodí Moravy je komunikačně napojen na místní silnici III. třídy č. 41617
vedoucí ve směru Rajhrad – Rajhradice. Nově budovaná MVE bude situovaná za pravým jezovým pilířem
stávajícího jezu Rajhrad. Ve smyslu ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny – základní požadavky se jedná o
příjezovou malou vodní elektrárnu II. kategorie s automatickým provozem a občasným dohledem obsluhy.
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Dosavadní využití a stávající stav jezu Rajhrad

Současný pohyblivý jez Rajhrad byl v dnešní podobě (2 pole s klapkami) vybudován v ř.km 34,971
v letech 1948 až 1954 těsně pod dřívějším Helmovským jezem (tehdy byl vážně poškozen výmolem) a
pravostranným proplachem (tento byl hrazený stavidlem Stoney). Rekonstrukce jezu byla prováděna v roce
1973, další opravy a rekonstrukce jezových klapek pak v letech 1997 (levá) a 1998 (pravá). V současné
době je technický stav obou hradicích klapek pro budoucí zvýšenou provozní hladinu zcela nevyhovující
(viz. posudek v příloze F.4. v DSP) a investor plánuje jejich kompletní výměnu za nové.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE výšky v systému Balt p.v.
 celková délka vzdouvacího objektu  35,60 m
 počet polí  2
 světlost pole  17,00 m
 šířka středního pilíře  1,60 m
 kóta pevného prahu jezu  185,50 m n.m.
 provozní hladina  187,23 m n.m. + 20 cm
 kóta dna řeky nad jezem  183,70 m n.m.
 kóta dna řeky pod jezem  181,50 m n.m.
 spád dna nad jezem  0,6 ‰
 spád dna pod jezem  0,5 ‰
 kóta dna vývaru  180,00 m n.m.
 kóta závěrečného prahu vývaru  181,50 m n.m.
 délka vývaru  18,50 m
 délka betonových pilířů  13,70 m
 objem jezové zdrže  175 000 m3

 délka vzdutí při hl. stálého nadržení   4 300 m         ( dle MŘ )
 kóta koruny opěrných zdí  189,50 m n.m.
 kóta spodní hrany manipulační lávky  189,15 m n.m.
 výška jezových klapek  1,63 m
 kóta přepadové hrany vztyčené klapky  187,13 m n.m.   ( HSN )
 kóta sklopené hradící konstrukce  185,50 m n.m.

Stávající jezový objekt tvoří pevný betonový práh a pohyblivá hradící konstrukce o 2 jezových
polích světlosti 17,0 m se středním dělícím pilířem (šířka 1,60 m). Obě pole jsou hrazena ocelovými
nýtovými klapkami výšky 1,63 m. Pro omezení vibrací jsou klapky opatřeny rozrážeči, které byly navařeny
při rekonstrukci v roce 1973 na horním okraji klapek a prostor pod přepadovým paprskem je zavzdušněný
průduchy, které jsou zabudovány v obou opěrných zdech i ve středním pilíři jezu. Těsnění klapek je
provedeno gumovými pásy uchycenými na pevné armatuře prahu a na vlastní konstrukci klapky. Opěrné
zdi jsou betonové, kóta vrchu zdí je 189,50 m n.m. (Balt p.v.).

Jezová pole jsou přemostěna manipulační příhradovou lávkou, která je přístupná pouze správci
jezu. Lávka přes jez nebude rekonstrukcí dotčena a nemění se. Menší manipulační lávky jsou i v místech
vyvedení cévových tyčí z každé strojovny u bočních štítů. Tyto malé lávky by měly být v rámci rekonstrukce
jezu kompletně nahrazeny. Vývařiště má délku 18,5 m s odstupňovanou hloubkou 100 cm, resp. 50 cm na
konci. V délce 11,5 m je hloubka 1,5 m a na zbývajících 7,0 m je hloubka 0,5 m.
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  Průtočné kapacity jezového objektu :

kóta hladiny
[ m n.m. ]  Balt p.v.   poloha klapek přepadající

paprsek [ cm ]
průtok
[ m3/s ]

187,43   klapky vztyčeny tl.  30 cm   10,4 m3/s
187,43   klapky zcela sklopeny tl. 193 cm 196,2 m3/s
188,40   klapky sklopeny (max. kapacita jezu) tl. 290 cm 385,0 m3/s

Manipulační řád uvádí, že jez Rajhrad na řece Svratce má tyto účely :

 stabilizační – stabilizace koryta Svratky a stabilizace hladiny udržující hladinu spodní vody;
 energetický – zajištění odběru do náhonu Rajhrad – Vojkovice, jehož vlastníkem je obec Rajhrad,

se dvěma soukromými MVE a to firmou PENAM a.s. Vojkovice a podnikatelkou paní Konečnou z
Čejkovic); vtok do náhonu není vybaven žádným měrným ani regulačním zařízením a velikost
odebíraných průtoků není proto možné ovlivnit jinak, než výškou vzduté hladiny vody v nadjezí
jezu Rajhrad pomocí jezových hradicích klapek;

 zajištění dostatečného průtoku v Městském rameni Stará Svratka pod objektem Stará Pila;
 závlahový – odběr vody z náhonu pro závlahu zahradnictví a pro průmyslové účely (provozní voda

pro kotelnu Moravany) – pro tyto účely dnes již není jez Rajhrad využíván.

   Popis manipulace na stávajícím jezu Rajhrad

Na jezu Rajhrad se podle znění platného Manipulačního řádu manipuluje tak, aby za běžných
podmínek byl přepadový paprsek přes klapky 10 až 30 cm, tzn. minimální průtok pod jezem byl dodržován
na 2,87 m3.s-1, což odpovídá přepadové výšce 10 cm (při provozní hladině na 187,23 m n.m.) / výšce
paprsku 30 cm odpovídá průtok 10,4 m3.s-1. Kolísání hladiny v nadjezí je běžné a projevuje se 2x denně,
protože v toku Svratky doznívá průtoková vlna vlivem špičkového provozu MVE Kníničky na VD Brno. Zde
je instalována vertikální Kaplanova turbína o hltnosti 18 m3.s-1 (max. průtok 21 m3.s-1) a kulminační špičky
po částečném vyrovnání ve zdrži nad MVE Komín doznívají i na jezu Rajhrad okamžitým zvýšením průtoku
(běžně kolem 6 m3.s-1). Změny hladiny se projevují i v náhonu na vtoku do soukromé MVE Rajhradský mlýn
(vlastník p. Konečná). Při volnosti udávané Manipulačním řádem může docházet ke kolísání hladiny až o
20 cm. Doba trvání špičky závisí na celkovém přítoku do VD Brno, zpoždění doběhu špičky je v řádu hodin.

      Průtoky jezem při zcela sklopených klapkách :

kóta hladiny výška přepad. paprsku průtok Q
 m n. m.   m   m3/s 

185,8 0,3   10,4
186,0 0,5   21,7
186,5 1,0   66,3
187,0 1,5 129,8
187,5 2,0 210,8
188,4 2,9 385,0
188,5 3,0 405,0
188,7 3,2 462,0

Při průtocích nad 10,4 m3.s-1 se manipuluje sklápěním klapek postupně po 20 cm tak, aby hladina
nad jezem nepřekročila kótu 187,43 m n.m. až do úplného sklopení klapek. V tomto stavu je průtok jezem
cca 196 m3.s-1. Vyšší průtoky jsou klapkami neovladatelné, vybřežení do pravobřežní inundace (lesní obora
Popovický les) nad jezem Rajhrad lze očekávat při průtoku cca 385 m3.s-1 (kóta 188,40 m n.m.).
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Manipulační řád výslovně neuvádí, zda je z provozních důvodů nutné udržování průtoku přes
klapky a v jaké velikosti, podle stávajících pravidel manipulace se přes klapky běžně převádí paprsek výšky
alespoň 10 cm, což odpovídá hodnotě minimálního průtoku pod jezem 2,87 m3.s-1.

Maximální rozdíl hladin (spád na jezu) dosahuje 5 m, přičemž se vzrůstajícím průtokem je
sklápěním klapek udržována hladina v nadjezí na stejné úrovni, zatímco hladina v podjezí stoupá. Spodní
voda dosáhne úrovně sklápěné klapky při průtoku 125 m3.s-1. Vyrovnání hladin nastává při cca 200 m3.s-1.

Obr.:  Jarní povodeň na jezu Rajhrad

Historie přestavby a popis provedení stávajícího jezu Rajhrad

Jez Rajhrad byl vybudován v letech 1947 až 1954 podle projektu n. p. Československé stavební
závody, závod Inženýrské stavby Brno. Současný klapkový jez (dvě pole 2x 17 m, výška klapek 1,63 m) je
postavený těsně pod původním pevným jezem s přelivem Helmovského typu v ř.km 34,971, který byl v
roce 1939 vážně poškozen výmolem v pravém podjezí. V prostoru pravobřežního zavázání původního jezu
došlo k částečnému zborcení nábřežní zdi a k vytvoření hlubokého výmolu až po bázi koryta pod jezem.
Sanace a výstavba nového jezu proběhla ve 2 etapách a to v roce 1940, kdy byl zasypán a stabilizován
vzniklý výmol a zaberaněním štětovnic byl pak dočasně zajištěný stávající jez a poškozený pravý břeh.

Ve druhé fázi byla v roce 1947 provedená celková rekonstrukce jezu, jejíž součástí bylo rozsáhlé
zajímkování staveniště pomocí ocelových štětovnic Larsen IIIn (tyto byly po stavbě odříznuty a ve dně
ponechány) a výstavba nového betonového nábřežního pilíře na pravém břehu. V této fázi bylo provedeno
i zavazovací křídlo ze štětovnic vybíhající do břehu ze stávající jímky kolmo k ose. Od té doby nedošlo k
zásadním změnám a k úpravám konstrukce jezu. Při poslední opravě klapek v roce 1997 a 1998 byly obě
klapky upraveny a zesíleny na předpokládané budoucí zvýšení provozní hladiny o 30 cm. Byla provedena
generální oprava klapek, jejich vyztužení, metalizace a nátěry povrchů a revize zvedacího zařízení.

K projektu přestavby pevného jezu na Svratce v Rajhradě bylo přistoupeno na žádost jeho majitelů
z toho důvodu, že tehdejší betonový objekt byl vážně poškozený v roce 1939. Zejména pravobřežní pilíř
byl narušený tak, že hrozilo jeho zřícení. Z toho důvodu a také proto, že i průtočnost jezu s vysoko
položenou pevnou hranou přepadu byla nevyhovující, bylo rozhodnuto na technické poradě konané
v květnu 1948 za účasti majitele a zástupců Vysoké školy technické a odborných poradců, aby pod
ochranou původního jezu byl vybudován pohyblivý jez o 2 polích, jehož průtočnost a výškové poměry by
při zachování tehdejší hladiny vzdutí byly přizpůsobeny hlavnímu projektu úpravy Svratky a Svitavy v trati
Brno – Židlochovice. Přestavba poškozeného jezu následně proběhla ve 2 etapách :

 Etapa I. – pro dočasné zajištění stávajícího tělesa (zejména nejvíce ohrožené pravé pohyblivé
části se stavidlem Stoney), spočívající v zaberanění ocelové štětové stěny z Larsen IIIn napříč
řekou ve vzdálenosti 1,5 m pod přehradním tělesem, v odstranění materiálu mezi stěnou a zdí
nejméně po úroveň základové spáry a konečně v zabetonování meziprostoru se současným
podchycením obou pilířů odlehčovací propusti;



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 12

 Etapa II. – vlastní stavba nového pohyblivého jezu podle podrobného projektu vypracovaného na
podzim roku 1948 (Ing. Richard Ježek – Hydroprojekt, s. p.) a členěného na část :

a) nový pohyblivý jez o dvou polích po 17 m, každé hrazené dutou klapkou výšky 1,63 m
(přepadová hrana v úrovni 186,00 m n.m. – výškový systém Jadran), s podjezím o celkové
délce 42 bm, jehož výsledný tvar vyplynul z laboratorních pokusů VUT Brno;

b) úpravy přechodové trati Svratky pod jezem Rajhrad na celkovou délku 135 bm.

Jezové těleso i deska vývaru byly provedeny z betonového zdiva na tehdejší dobu nejlepší jakosti
(poměr 300 kg/m3→ 300 kg cementu na 1 m3 betonu). Bylo navrženo opatřit přepadovou plochu jezu i dno
vývařiště tzv. Kleinlegelovým ocelobetonem odolným vlivu mechanických i chemických účinků vody. První
a závěrečný stupeň vývaru byl obrněn žulovými kvádry, zakotvenými do betonu vývaru. Za vývarem byl na
doporučení laboratoře VUT proveden těžký kamenný zához tl. 1,0 m v délce 12,20 m. Zdi obou pobřežních
pilířů v nadjezí jsou délky 8,5 m, mají svislý líc a byly vyvedeny na kótu 190,00 m n.m. – pozn.: výškový
systém Jadran dle původní dokumentace, po přepočtu dle zaměření 189,46 m n.m. (= Jadran – 0,54 m).

Základ mají v hloubce 178,00 m n.m. (Jadran) jako nové jezové těleso a směrem proti vodě jsou
šikmými křídly pod úhlem 45°. Tato křídla byla založena do starých nábřežních zdí nad jezem na kótu
182,70 m n.m. (Jadran). V obou pilířích jsou taženy průduchy 2x DN 300 k odvzdušnění prostoru pod
klapkou. Tyto budou využité i pro nově osazené navýšené klapky, pouze se upraví jejich horní část.

Nábřežní pilíře s křídly i boční zdi vývaru byly provedeny z betonu v poměru míchání 300 kg
cementu na 1 m3 hotového zdiva a po celé délce byly jejich základové bloky obehnány na návodní straně
ocelovými stěnami Larsen IIIn. Obklady pilířů v nadjezí jsou z kamenných kvádrů pouze nad úroveň
nadržené hydrostatické hladiny. Římsové obruby pobřežních pilířů a šikmých křídel jsou provedeny
z betonu, v horní polovině bez obkladu kamenem. Na svislé pilíře navazují v profilu I-I boční zdi vývaru,
jejichž líc přechází směrem po vodě ponenáhlu zborcenou plochou o délce 21,30 m až do sklonu 1:1 na
konci závěrného prahu vývaru v profilu V-V.

Boční zdi na začátku vývaru sahají jen do úrovně 186,50 m n.m. (Jadran), z nichž se přechází na
horní plochu jezových pilířů svahovými betonovými schody 16x22/33 o šířce 1,0 m. Zbytek svahu nad
bermou 1,0 m širokou vedenou po celé délce břehu mezi kótami 186,50 a 189,00 m n.m. (Jadran) až
k mostu je ve sklonu 1:1,5 a je opevněn dlažbou tl. 30 cm do betonu tl. 20 cm. Střední pilíř slouží jako opora
lávky a je založen na jezovém tělese. Má šířku 1,6 m, délku 8,5 m a horní plochu na kótě 190,00 m n.m.
(Jadran). Je proveden z betonu 300 kg/m3 a obložen kvádrovým zdivem.

                   Obr.:  Pohled proti toku na jez Rajhrad ze silničního mostu Rajhrad – Loučka.
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Jezové těleso včetně pilířů a bočních zdí je založeno v úrovni 178,00 m n.m. (Jadran) do vrstvy
silně jemně písčitého mokrého jílu. Vývar s odstupňovaným základem 179,00 až 180,00 m n.m. (Jadran)
je založen na písčitém štěrku. Je rozdělen zídkou 1,6 m širokou s korunou na 182,00 m n.m. se základem
na 179,00 m n.m. (Jadran). Vzhledem k těmto podmínkám byly provedeny těsnící štětové stěny Larsen IIIn
proti horní i proti dolní vodě a mimo to i obvodové stěny podél pilířů a bočních zdí, zaberaněné až na kótu
174,20 m n.m. (Jadran) do málo propustné vrstvy silně ulehlého šedého jílu. Tímto byla základová plocha
jezu i vývařiště uzavřena proti vodnímu vztlaku. Šikmá křídla nábřežních pilířů jsou založena mělce v úrovni
182,70 m n.m. na štěrkový základ a jsou opatřena z návodní strany ocelovými štětovnicemi, zaberaněnými
na hloubku 174,20 m n.m. (Jadran) až do vrstvy nepropustného jílu.

Svislé dilatační spáry na jezu nejsou, pouze na nábřežních zdech (profil 0-0) v nadjezí odděluje
křídla od pilíře a druhá v profilu III-III v podjezí v úrovni schodů na konci prvního stupně vývaru. Spára
v nadjezí byla těsněna svislou jílovou šachticí o ø 20 cm a měděným plechem, spára v podjezí byla
provedena bez těsnění, avšak se zazubením. Kromě svislých dilatačních spár byly pracovní bloky při
stavbě jezu rozděleny svislými a vodorovnými pracovními spárami se zazubením.

Klapky dimenzované pro přepad vody výšky až 30 cm jsou pomocí závěsů otočně uchyceny na
jezovém prahu, chráněném po celé délce ocelovou, hluboce zakotvenou armaturou. Před otočným bodem
klapky je na prahu vytvořena vodorovná plocha šířky 40 cm pro krycí plech. Klapky se sklápí kolem závěsu
do vybrání v jezovém tělese a po dosednutí vytváří část přelivu jezu. Těsnění bylo provedeno jak gumou
na prahu přelivu, tak po stranách klapek (těsnění dnes již zcela nevyhovuje). Odvzdušnění prostoru pod
klapkou zajišťují průduchy (vždy 2x DN 300) umístěné v obou krajních i ve středovém pilíři.

Na nábřežní straně je štít klapky spojený s cévovou tyčí, která zprostředkuje jednostranný pohon
klapky od pohybovacího mechanismu. Tento je umístěný na nýtovaném roštu, zakotveném do pobřežního
roštu. Pohon je možný elektromotorem nebo rezervní ruční. Elektrická výzbroj se skládá z motoru,
brzdového magnetu, koncového vypínače a spojovacího vedení mezi motorem a řídícím aparátem.
Manipulační lávka lehké příhradové konstrukce je 1,5 m široká a je dimenzována pro maximální zatížení
150 kg/m2. Váha celého zařízení včetně obou lávek byla v prováděcím projektu uvedena na 40 450 kg.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Město Rajhrad má zpracovaný Územní plán z června 2016 zadaný MěÚ v Židlochovicích, který byl
schválený usnesením zastupitelstva města. Jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou
města Rajhrad. Stavba „MVE jez Rajhrad s rybochodem“ se nachází podle ÚP v zastavěném území a
vyhlášeném záplavovém území Q100. Umístění stavby (na plochách označených W – vodní plochy) je
v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného Územního plánu města Rajhrad a vyhovuje obecným
technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb. → tzn. že stavební záměr je
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy. Stavební úpravy na jezu
nepodmiňují změnu v dosavadním užívání jezu.

Záchranný archeologický průzkum na jezu Rajhrad

Podle textové části Územního plánu města Rajhrad je celé katastrální území považováno za
potencionální archeologické naleziště a tedy území archeologického zájmu. V případě jakýchkoliv zemních
stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území obce je investor povinen zajistit provedení
záchranného archeologického výzkumu institucí oprávněnou k provádění těchto výzkumů.
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Ochrana památkově chráněných objektů je zakotvena v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči. Zákon definuje předmět a způsob ochrany, povinnosti a práva vlastníka i orgánů státní správy a
upravuje ochranu archeologických nálezů, např. i při provádění stavebních prací apod.

V místě stavby MVE jez Rajhrad a rybochodu (tzn. na pozemcích v areálu povodňového dvora
správce toku Povodí Moravy) projektant nepředpokládá nutnost provádění záchranného archeologického
průzkumu při stavbě (pokud nebude vyžadován). Objekty elektrárny se nacházejí v těsné blízkosti řeky
Svratky u stávajícího jezu Rajhrad v místech, kde probíhala v letech 1948 až 1952 výstavba dnešního
klapkového jezu v rámci rekonstrukce výmoly narušeného původního pevného jezu Helmovského typu s
propustí hrazenou stavidlem Stoney na pravé straně jezu. Sanace výmolů byla tehdy provedena zavezením
navážkami a zaberaněním bočních štětovnic proti průsakům.

Objekt Staré Pily (dnes bohužel již ve značně zchátralém stavu) je uváděný sice jako technická
zajímavost s dlouholetou historií, samotné stavební úpravy budou ale probíhat pouze na přelivném
betonovém prahu objektu a pozůstatků historické pily (zdiva, základů, vývaru, mostu) se nedotknou.

Podle vyjádření Ústavu archeologické péče Brno v.v.i., Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, se
plánovaná stavba nachází v území s archeologickými nálezy I. kategorie (č. v SAS 24-34-20/1), kterou je
vymezeno území Rajhradu kolem Benediktínského kláštera – hradiště. Mimo klášter zde bylo zachyceno
opevněné raně středověké sídliště. Z hlediska archeologické památkové péče je realizace stavby MVE
s rybochodem přípustná. Vzhledem k tomu, že při zemních pracích by mohlo dojít k narušení území
s archeologickými nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, a respektovat zákonné požadavky.

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby :
 oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a
 umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného

archeologického výzkumu (pokud bude vyžadován), sjednaného v podmínkách o státní
památkové péči.

Pozn.: Obdobné povinnosti platí podle vyjádření v zásadě pro všechny stavebníky a všechny
stavby v tomto katastrálním území, nikoliv pouze pro tuto konkrétní stavbu.

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

Územní rozhodnutí č.j. 2835/04-No o umístění plánované stavby „MVE u jezu Rajhrad“ bez
rozdělovacího objektu na náhonu, umístěné na parcele č. 1914/3, 1977/1, 1977/6, 1977/7 a 1914/7
v katastrálním území Rajhrad bylo vydané Městským úřadem Rajhrad, stavebním úřadem I. stupně, okres
Brno – venkov a nabylo právní moci dne 9.11. 2005. Toto územní rozhodnutí je stále platné (investor
zažádal o stavební povolení v zákonem stanovené lhůtě 2 roky podle § 93 odst. 1 stavebního zákona).

Územní rozhodnutí č.j. 2141-I/09-No o umístění stavby „Rybí přechod na jezu Rajhrad“, umístěné
na parcele č. 1914/1 (tok Svratky – dnes rozdělen jezem na parc. č. 1914/8, 1914/3, 1914/7 (nyní 1975/18),
1975 (nyní 1975/8), 1977/1, 1977/6 a 1977/7 (nyní 2244/1) v katastrálním území Rajhrad bylo vydané u
stejného stavebního úřadu, nabylo právní moci dne 18.4. 2011 a je také platné.

Jednotlivé stavební objekty a provozní soubory jsou navrženy a umístěny jen na pozemcích dle
výše uvedených územních rozhodnutí (popř. stejných pozemcích pod dnes již jinými parcelními čísly).
Stavbou „MVE jez Rajhrad s rybochodem“ nebudou dotčeny jiné pozemky, než jsou uvedeny ve vydaných
územních rozhodnutích.

Veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí nebo vlastníků dopravní a
technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy budou v navazujícím stupni projektu nebo při
vlastní realizaci respektovány.
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Novostavba „MVE jez Rajhrad s rybochodem“ je v souladu s aktuálně platnou územně plánovací
dokumentací i s dalšími veřejnými zájmy. Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci a modernizaci
stávajícího jezu Rajhrad nepodmiňují změnu v užívání stavby a účelu vodního díla.

                   Obr.:  Výřez z hlavního situačního výkresu aktuálního Územního plánu města Rajhrad.

LEGENDA :    TI – plochy technické infrastruktury
SO  – plochy smíšené obytné
NK  – plochy krajinné zeleně
ZV  – plochy veřejné zeleně parkové
ZS  – plochy soukromé zeleně
NR  – plochy smíšeného nezastavěného území k rekreaci
X1b  – protipovodňové opatření (uzávěr Ivanovického potoka)
O6  – historicky významná stavba (Stará Pila)

c) Údaje o dodržení obecných požadavků na využívání území

Hlavní stavební objekty jsou navrženy tak, aby plnily požadovanou funkci s ohledem na požadavky
na využívání území podle platného Územního plánu města Rajhrad a rovněž na požadavky z hlediska
protipovodňových opatření a ochrany území, daná dříve zpracovanými studiemi.

Návrh stavby je v souladu s platnými právními předpisy, zejména s :
 vyhláškou č. 367/2005 Sb. kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích

pro vodní díla,
 vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která stanoví technické požadavky

na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů,
 nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích,
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
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Před zahájením stavby bude vytyčen obvod staveniště a v obvodu staveniště budou
vytyčeny a označeny veškeré inženýrské sítě a zařízení podle informací z vyjádření vlastníků
technické infrastruktury za přítomnosti jejich pověřených zástupců. Zhotovitel stavby si před realizací
stavby podrobně prostuduje a při realizaci zohlední a dodrží připomínky a podmínky uvedené ve všech
získaných vyjádřeních správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury k projektové dokumentace
(DSP) s ohledem jak na stávající sítě a zařízení v obvodu staveniště, tak i k technickému řešení stavby a
k využívání příjezdových cest a komunikací k obvodu staveniště.

Při pracích v blízkosti ochranných pásem a v ochranných pásmech inženýrských sítí a zařízení
ve správě jiných správců budou respektovány pokyny a požadavky správců podle písemných podmínek a
požadavků uvedených v předchozích vyjádřeních a v rozhodnutí o umístění stavby, popř. dle dohody při
předání staveniště a při vytyčování jednotlivých sítí a zařízení v obvodu staveniště.

Bude dodržována vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích, včetně souvisejících technických norem a právních předpisů (dle zákona č. 309/2006 Sb.,
podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). Současně budou dodržovány příslušné předpisy o
bezpečnosti práce k jednotlivým profesním činnostem. Součástí DSP k nové MVE je Plán BOZP
platný i pro tuto rekonstrukci zpracovaný odborně způsobilou osobou – viz. dokladová část.

Dopravní a mechanizační prostředky a zařízení staveniště musí být zabezpečeny podle svých
platných předpisů týkajících se provozu těchto zařízení, a to zejména při zemních pracích a při manipulaci
a dopravě stavebních materiálů. Při pojezdech strojních mechanismů v blízkosti koryta je nutné dodržovat
bezpečnou vzdálenost od strmých svahů při břehové hraně řeky, především v deštivém a mrazivém období.

Ovlivnění obyvatel přímým hlukem ze stavební činnosti bude malé vzhledem k poloze staveniště
v uzavřeném areálu mimo hlavní obytnou zástavbu. K nárazovému zvýšení úrovně hluku dojde pouze při
průjezdech staveništní techniky obytnou zástavbou. Stavba po jejím dokončení nebude trvalým zdrojem
hluku, emisí a jiného znečištění pro své okolí.

Na příjezdových komunikacích mimo obvod staveniště je nutné respektovat veřejnou dopravu. Na
veřejných komunikacích nesmí docházet při dopravě zemního materiálu ke znečišťování cest a
silnic. Proto budou stavební stroje řádně čištěny již v místě výjezdu z místa stavby, např. zřízením
mycích a oklepových ramp. V případě prokazatelného znečištění veřejných komunikací stavbou pak
musí dodavatel ihned zajistit úklid komunikace a její uvedení do původního stavu.

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění dalších pozemků a objektů (Popovická obora, ČOV Brno
– Modřice, nákupní centrum Olympia Brno) ležících v dosahu vzdutí navýšené provozní hladiny – viz.
podélný profil Svratky. Posouzení lesní obory (Popovický les), která leží těsně nad profilem nové MVE jez
Rajhrad, je předmětem samostatného dendrologického posudku – viz. příloha E.4. v DSP. Další objekty
(ČOV Modřice, Olympia Brno) se nachází až na konci dosaženého vzdutí pod soutokem Svratky se
Svitavou v Přízřenicích, kde je zvýšení provozní hladiny pouze v řádu cm a možný nárůst hladiny podzemní
vody (HPV) zanedbatelný. Objekty nákupního centra Olympia nemají podzemní prostory (jsou situovány
v aktivní záplavové zóně Q100) a také leží v řádu desítek, převážně ale stovek metrů od řeky Svratky, kde
se možné zvýšení HPV vlivem navýšené provozní hladiny vůbec neprojeví.
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          Obr.:  Dispozice nákupního centra Olympia Brno a ČOV Modřice pod soutokem Svratky se Svitavou

d) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Pozn.:  Podmínky jsou převzaté z vyjádření v DSP 2017
V DSP 2017 bylo doloženo dendrologické posouzení obory Popovický les vlivem trvale zvýšené

provozní hladiny jako doklad pro vodoprávní úřad a správce obory (MENDELU, ŠLP Masarykův les) – viz.
příloha E.4. v dokladové části DSP. Rekonstrukce hradicího uzávěru na objektu Stará Pila je dle dřívějšího
požadavku zástupců města Rajhrad součástí této projektové dokumentace k MVE (viz. SO 08 a PS 25).
Byly zapracovány připomínky Komise pro rybí přechody z projednání ze dne 17.1 2017 na AOPK v Praze.
Byla zpracována hluková studie podle požadavku Krajské hygienické stanice JM kraje. Údaje o splnění
požadavků dotčených orgánů a organizací jsou shrnuty v DSP v textové příloze E. Dokladová část.

V rámci projednání DSP byly osloveny tyto organizace :
 Stavebník: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Přímá správa: Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Provoz:  Povodí Moravy, s. p., závod Dyje - provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno – Komárov

Pro závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů :

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
 Městský úřad Židlochovice, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
 Obecní úřad Rajhradice, Krátká 379, Rajhradice, 664 61 Rajhrad
 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 Krajská hygienická stanice JM kraje - pracoviště Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Hasičský záchranný sbor JM kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
 Policie ČR – KŘP JM kraje, Dopravní inspektorát Brno - venkov, Horní 21, 611 33 Brno
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 Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, ŠLP Masarykův les,  679 05 Křtiny 175
 Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 89, 638 01, Brno
 Moravský rybářský svaz, o.s., MO – Rajhrad, Úvoz 640, 664 41 Rajhrad
 AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 00 Brno
 Vodní díla – TBD a.s., Studená 2, 638 00 Brno

Pro stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury :

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
oblast Brno, Ořechovská 541/35, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Pro stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků ze závazných stanovisek dotčených orgánů a organizací jsou shrnuty
v textové příloze E. Dokladová část. V rámci projednání DSP k nové MVE byly osloveny tyto organizace :

Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště a ke stavbě :

 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a
majetková - Oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

 BlučinaNet s.r.o., Na Lázních 331, 664 56 Blučina
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno - Pisárky
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
 Českomoravská telekomunikační, s.r.o., Borkovany 383, 691 75 Borkovany
 ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 8a, 190 00 Praha 9
 ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
 CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 EG.D, a.s., Regionální správa, dříve E.ON Servisní, s.r.o., Husova 3947/1, 695 01 Hodonín
 EG.D, a.s., člen skupiny E.ON, Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole
 ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
 MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
 Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
 NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
 Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
 itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno – Židenice   nyní je vlastník Nej.cz s.r.o.
 GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. organ. kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno
 T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
 SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 - Slatiny
 UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
 VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178, 664 51 Šlapanice
 Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
 Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno
 Západomoravská distribuční a.s., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

Vyjádření dotčených vlastníků soukromých MVE :

 paní Zdeňka Konečná,  Čejkovice č.p. 778, 696 15, Čejkovice – vlastník MVE Rajhradský mlýn
 PENAM a.s. – centrála, Cejl 504/38, 602 00, Brno – vlastník MVE Vojkovice

mlýn PENAM a.s., Mlýnská 99, 667 01, Vojkovice – vlastník MVE Vojkovice



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 19

Vlastníci stavbou dotčených parcel podle tabulky záborů (stav k dubnu 2023):

 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci příprav dokumentace pro stavební povolení k MVE s rybochodem byl realizován v srpnu
2016 podrobný inženýrskogeologický průzkum a geodetické zaměření prostoru jezu a zájmového území
stavby. V rámci posouzení aktuálního stavebně-technického stavu objektů jezu Rajhrad a opěrných zdí byl
realizován potápěčský průzkum provedený při minimálním stavu vody v jezové zdrži dne 12.10. 2016.

Diagnostika a laboratorní zkoušky stávajících ŽB konstrukcí jezu prováděna nebyla – byly využity
výsledky z rozborů kvality betonů tělesa jezu z oprav jezu Rajhrad (zpráva č.1/Za/98, zpracovatel Dopravní
stavby holding Brno jako podklad pro projekt celkové opravy jezu, v lednu 1998) a fotodokumentace
stávajícího a místy značně nevyhovujícího stavu těchto starých konstrukcí jezu.

Aktuální hydrologická data o m-denních a N-letých průtocích v profilu „Svratka nad odbočením
Vojkovického náhonu“ stanovená podle ČSN 75 1400 byla převzata z údajů ČHMÚ, pobočka Brno a byla
zaslaná projektantovi dne 6.10. 2016 (viz. vyjádření ČHMÚ zn. P16010675/561).

e.1)  Inženýrskogeologický průzkum

Terénní průzkumné práce v rámci zadání DSP byly provedeny specializovanou firmou v srpnu
2016 v rozsahu celkem 2 jádrových vrtů RA-1 a RA-2 umístěných v prostoru plánované MVE a rybochodu
na pravém břehu řeky Svratky. Dále byly využity archivní vrty z Geofondu Praha, které se nacházejí na
levém a pravém břehu řeky Svratky v blízkosti jezu Rajhrad a leží v obvodu staveniště a další údaje o
poměrech z projektu přestavby jezu v roce 1947 až 1954.

Staveniště MVE je situováno na levý a pravý břeh těsně vedle řeky Svratky do prostoru pozemků
v majetku státního podniku Povodí Moravy. Prostor pravého břehu je oplocený a je omezený technickým
zázemím provozovatele (jedná se o areál tzv. povodňového dvora). Levý břeh je přístupný veřejnosti a
prostor ZS je v místě dnešní zpevněné plochy pro stání vozidel. Terén v místě stavby byl do stávající
podoby upravený převážně navážkou. Přebytečné zeminy pocházejí z přestavby původního výmolem
narušeného pevného jezu do současné podoby jezu, která proběhla v 50. letech minulého století.

Předkvartérní podloží

Je tvořeno terciérními sedimentárními horninami čelní hlubiny. Litologicky je představováno písky
a jíly spodního bádenu, které byly na pravém břehu zastiženy v hloubce 12,0 až 14,0 m pod terénem, tj. na
kótě 174,95 m n.m. až 177,10 m n.m. Archivním vrtem pak bylo zjištěno jejich umístění 9,8 m pod terénem,
tj. na kótě 177,20 m n.m. (Balt p.v.).

Svrchní polohu neogenního souvrství budují modrošedé, proměnlivě zahliněné písky, stejnozrnné,
ulehlé až silně ulehlé. Jsou zvodnělé. Ve smyslu ČSN 73 6133 náleží tř. S4-SM, třída těžitelnosti dle téže
normy I, dle ČSN 73 3050 pak třída 4 (těžba pod hladinou podzemní vody).

Jejich mocnost je v obou vrtech rozdílná a svědčí o poměrně chaotické sedimentaci v daném
prostoru. Mocnost se pohybuje od 1,0 až do 2,4 m a vzrůstá proti vodě.

V podloží písků byly zastiženy neogenní vysoce plastické jíly, slabě jemnozrnně písčité, pevné
konzistence, ve kterých jsou obsaženy laminy jemnozrnného písku. Tyto náleží tř. F8-CH, třída těžitelnosti
I/3. Oba zmíněné litologické typy zemin se po konečnou hloubku vrtu několikrát zastupují.
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Kvartérní sedimenty

Kvartérní souvrství je tvořeno zeminami fluviálního původu. Jsou vyvinuty v klasickém vývoji –
soudržné povodňové zeminy a nesoudržná bazální klastika, přičemž souvrství soudržných zemin je
redukováno přechozí stavební činností a nahrazeno recentními navážkami.

Štěrk je drobný až kamenitý s výplní slabě zahliněným pískem. Valouny jsou velmi dobře až dobře
opracované, polymiktní, tvořené materiálem snosových oblastí s převahou granitoidních hornin a křemene.
Výplň tvoří jemně až hrubě zrnitý písek s nízkým obsahem jemnozrnné zeminy. Štěrk je dobře propustný,
středně ulehlý až ulehlý, třídy G3-G-F, třída těžitelnosti I/3. V nadloží štěrků, ale i v nich jsou uloženy jemně
až hrubě zrnité písky, hlinité, slídnaté s proměnlivou příměsí valounů štěrku v objemu cca 20 %. Tyto náleží
třídě S3-S-F, třída těžitelnosti je I/4.

Nejsvrchnější oddíl v přirozeném uložení reprezentují soudržné povodňové zeminy – proměnlivě
písčité jíly s možnou příměsí zetlelých rostlinných zbytků (nebylo průzkumnými vrty zastiženo). Jsou
nasycené, v důsledku čehož jsou měkce tuhé až tuhé konzistence. Náleží třídě F6-CI a F4-CS, třída
těžitelnosti je I/3.

Nejsvrchnější polohu kvartérního souvrství reprezentují recentní navážky. Jedná se o zeminy
poměrně širokého zrnitostního spektra od hlín písčitých s proměnlivou příměsí klastických úlomků až po
zahliněné sutě. Úlomky jsou v podstatném objemu tvořeny stavebním odpadem, kameny a valouny štěrku.
Podružně je obsaženo železo, dráty, kabely. Navážky jsou třídy Y F2-CG, G3-G-F, třída těžitelnosti I/2-4.

Vrtem RA-1 (pravý břeh), který byl odvrtán nadvakrát (přesunut v důsledku neprostupnosti), byla
zastižena v hloubce 4,5 až 5,0 m poloha hrubého balvanitého záhozu, který je jen obtížně vrtatelný, tvořený
odolným diabasem. Zemina náleží I-II/5 třídě těžitelnosti. Pro beranění štětové stěny při zakládání spodní
stavby nové MVE bude nepochybně výraznou překážkou.

Geologický průzkum levého břehu nebyl prováděn. Jsou známé pouze údaje z archivních sond
z projektu přestavby jezu 1948 – viz. pracovní řezy.

Podzemní voda

Podzemní voda byla na pravém břehu řeky naražena v hloubce 4,4 m pod terénem v nadjezí a 4,8
m pod terénem krátce za přepadovou hranou jezu. Ustálila se pak v nadjezí v úrovni 4,2 m pod terénem
(184,90 m n.m. – 8.9. 2016), a v podjezí po 1,5 h v hloubce 4,5 m pod terénem (184,45 m n.m.).

Podzemní voda je mírně napjatá, se sklonem souhlasným s vodotečí. Obecně její úroveň závisí na
momentálních vodních stavech ve Svratce. Navíc je ovlivněna jezem, který vzdouvá hladinu v místě
nátokového objektu, viz. výše v textu.

Pro posouzení agresivity podzemní vody na stavební konstrukce byl odebrán její vzorek ze sondy
RA-2. Fyzikálně-chemické analýzy podzemní vody z vrtu RA-2 byly provedeny v laboratoři firmy AQUATIS
a výsledky jsou uvedeny v protokole 20/16-Ing.Bu s evidenčním číslem vzorku 274/16.

Stupeň vlivu prostředí při chemickém působení vod je hodnocen podle ČSN EN 206, tab. 2 se
stupni chemického působení rostlé zeminy a podzemní vody, kde je XA1 – slabě agresivní chemické
prostředí, XA2 – středně chemické agresivní prostředí, XA3 – silně agresivní chemické prostředí a podle
ČSN 03 8375 tab. 1 a 2 – Agresivita půd a vod na ocel s hodnocením agresivity prostředí, kde stupeň
hodnocení je následující :  I – velmi nízká, II – střední, III – zvýšená a IV – velmi vysoká.

Z výsledků chemického rozboru vyplývá :

Voda z vrtu RA-2 byla po odsazení nad tenkou vrstvou jílovitého sedimentu bezbarvá a zakalená.
Hodnota pH je ve slabě alkalické oblasti. Jde o vodu se střední mineralizací. Podle obsahu vápníku a
hořčíku je voda dosti tvrdá. Koncentrace amonných iontů je vysoká. Obsah dusičnanů je velmi nízký.
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Chloridy a sírany jsou v přirozených koncentracích. Koncentrace volného oxidu uhličitého
převyšuje rovnovážnou koncentraci a vyskytuje se v agresivní formě, která však ještě není klasifikována
žádným stupněm agresivity na beton.

Podle kritérií chemického prostředí ČSN EN 206-1 podzemní voda z vrtu RA-2 v zájmové lokalitě
tedy nebyla klasifikována žádným ze stupňů agresivity na betonové konstrukce. Podle kritérií ČSN 03 8375
je pro klasifikaci chemického působení podzemní vody na ocel rozhodující nalezená hodnota vodivosti,
která je hodnocena stupněm IV a koncentrace agresivního oxidu uhličitého, která je také hodnocena
stupněm IV. Toto je nutno zohlednit v základních požadavcích na použitou izolaci, blíže viz. kapitola 8
zprávy z provedeného IGP – viz. příloha F.2.1. doložená v dokumentaci DSP.

Hydrogeologické poměry

Zájmová lokalita náleží v základní vrstvě k rajonu 2241 – Dyjsko-svratecký úval, ve svrchní vrstvě
k rajonu 1643 – Kvartér Svratky. Z hlediska hydrologického je součástí povodí Dunaje, číslo hydrologického
pořadí povodí 4-15-03-021 Svratka od Bobravy po Ivanovický potok. Podle Mapy odtoku podzemní vody
(Daňková H. Hanzel V., Kněžek M., Krásný J., Matuška M. a Šuba J, 1979) je území charakterizováno
nízkým specifickým podzemním odtokem v objemu 0,5 l.s-1 / km2, který je uskutečňován jednokolektorovým
spojitým průlinovým kolektorem, tvořeným bazálními klastiky fluviálního souvrství.

Režim podzemních vod je v zájmovém území přímo závislý na momentálních vodních stavech
v řece Svratce, na které s minimální časovou prodlevou reaguje. Podzemní voda je vázána na průlinově
propustné terasové písčité štěrky, popřípadě na přechodovou zónu při bázi soudržných povodňových
zemin představovanou písčitými jíly s příměsí štěrku. V podloží bazálních klastik vodoteče (štěrků) se
nacházejí neogenní písky jílovité a nepropustné vysoce plastické jíly.

Orientační hodnoty kf podle zrnitostního rozboru :

 povodňové jíly = 2 x 10-7 až 6 x 10-8 m.s-1

 písky fluviální = 2 x 10-5 m.s-1

 štěrky terasové = 3 x 10-4 m.s-1

 písky neogenní = 3 x 10-6 m.s-1

 jíly neogenní =  3 x 10-8 m.s-1

Hladina podzemní vody je mírně napjatá, se sklonem souhlasným s vodotečí. Je ovlivněna stávající
jezovou konstrukcí, která vzdouvá hladinu v nadjezí. Zjištěné úrovně podzemní vody vztažené k době
realizace průzkumných IG prací jsou uvedeny v následující tabulce č. 1 a jsou vyneseny v přiložených
geologických řezech.

tabulka č. 1 *) Výškový systém :  Jadran

označení vrtu
souřad. z hladina podzemní vody povrch předkvartérního podloží

m n.m. m m n.m. m m n.m.

průzkumné vrty

RA-1 188,95 4,5 184,45 14,0 174,95

RA-2 189,10 4,2 184,90 12,0 177,10

archivní vrty

levý břeh ??? ??? 183,90 *) 9,70 178,80 *)

pravý břeh 187,40 *) 4,60 182,80 *) 9,80 177,60 *)
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Založení stávajícího jezu a nové MVE

Stávající jezová konstrukce a pilíře jsou založeny v úrovni 178,00 m n.m. – systém Jadran, tj. cca
177,40 m n.m. – systém Balt p.v. Jak je uvedeno v archivní dokumentaci, základovou půdou jsou „mokré,
jemně písčité jíly“. Objekt stávajícího jezu byl založen ve štětové stěně zaberaněné do 174,20 m n.m.
Jadran (173,80 m n.m. – Balt p.v.), tedy mělce do souvrství plastických pevných jílů, viz. obr. dole.

Obr.:  Archivní řez staveništěm pravého břehu se zákresem pažících prvků (výškový systém Jadran).

Předpokládaná základová spára elektrárny je navržena na kótě 179,09 m n.m. – tj. cca 10,0 m pod
terénem. Při uvažované hloubce budou základovou půdou objektu tmavě šedý štěrk, drobný až hrubý, silně
hrubozrnně písčitý, středně ulehlý až ulehlý. Štěrky náleží tř. G3-G-F, třída těžitelnosti 3/I.

Podrobný IG průzkum byl proveden v srpnu 2016 na pravém břehu pro účely DSP stavby MVE
a rybochodu. Projekt předpokládá založení objektu MVE a rybochodu v pažené stavební jámě zajištěné
trvalou podzemní jímkou provedenou ze štětovnic VL 604, s těsnící funkcí v podloží (pro zamezení bočních
průsaků a obtékání jezu). Tato podzemní stěna musí být vetknuta dostatečně hluboko v celé svojí délce do
nepropustného podloží (obdobně jako při výstavbě jezu v roce 1952) pod souvrství neogenních
jemnozrnných prachovitých písků do souvrství plastických jílů, tedy do úrovně cca 173,80 m n.m.

Její zaberanění je limitováno maximální délkou štětovnic a předchozí stavební činností – stavební
odpad byl zapracován do terénních úprav při výstavbě jezu, viz. popis sondy RA-1. Tato sonda byla
hloubena nadvakrát z důvodu polohy hrubého kamenného záhozu v úrovni cca 4,5 až 5,0 m. Dalším
problémem a překážkou v zakládání nového objektu by mohla být stávající štětová stěna zakreslená
v původní dokumentaci (provedená za účelem sanace bočního výmolu starého jezu), o jejíž případné
likvidaci není v archivní dokumentaci zmínka.
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Předkvartérní podloží v zájmovém území reprezentují neogenní sedimenty zastoupené vysoce
plastickými jíly a písky.

Neogenní jíly jsou vysoce plastické, zelenavě šedé až modrošedé, mramorované, vápnité, slabě
jemnozrnně písčité, slabě slídnaté. Ve smyslu ČSN 73 6133 náleží soudržné jíly k třídě   F8-CH jíl s vysokou
plasticitou, třída těžitelnosti I/3-4. Beranění štětovnic je s výjimkou svrchní rozložené a rozvolněné zóny
běžnou technikou hůře realizovatelné (u jílů vysoká adheze na ocel), vrtatelnost pro piloty a pro rýhy
podzemních stěn – I. až II.

Neogenní písky jsou nesoudržné, namodrale šedé, ulehlé zeminy. V rozhodující míře náleží třídě
S4-SM – písek hlinitý. Třída těžitelnosti I/4 (pod hladinou podzemní vody). Beranění štětovnic je
proveditelné běžnou technikou bez obtíží, vrtatelnost pro piloty a rýhy podzemních stěn – II.

Kvarterní souvrství reprezentují fluviální a recentní antropogenní zeminy. Nesoudržné fluviální
sedimenty – kvartérní štěrky jsou světle hnědé, hnědošedé a šedé barvy. Jsou drobné až hrubé, s dobře
až dokonale opracovanými valouny polymiktního charakteru velikosti 1 cm až 8 cm, maximálně 12 cm až
20 cm (maximální rozměr je spíše ojedinělý). Štěrky jsou ve svrchním oddílu souvrství středně ulehlé, při
bázi pak středně ulehlé až ulehlé. Jsou dobře propustné. Jedná se o sedimenty třídy G3-G-F (štěrk
s příměsí jemnozrnné zeminy), podružně pak třídy G2-GP (štěrk špatně zrněný). Třída těžitelnosti I/3,
výjimečně 4. Beranění štětovnic v kvartérních štěrcích je realizovatelné běžnou technikou, vrtatelnost pro
piloty a rýhy podzemních stěn – II. až III.

Kvartérní písky tvoří neprůběžné vrstvy v nadloží kvartérních štěrků, ale i mezivrstvy v nich. Jsou
hnědošedé barvy,  jemně  až hrubě zrnité,  slabě  zajílované. Obsahují i drobné valouny štěrku. Písky jsou
slabě zahliněné až „skoro čisté“, po nasycení vodou ve stěně jen krátkodobě málo udržlivé a snadno
ztekutí. Jsou málo až středně ulehlé. V rozhodující míře náleží do třídy S3-S-F – písek s příměsí
jemnozrnné zeminy. Třída těžitelnosti I/4 (pod hladinou podzemní vody). Beranění štětovnic je proveditelné
běžnou technikou bez obtíží, vrtatelnost pro piloty a rýhy podzemních stěn – II. Jsou mírně namrzavé,
jemnozrnná složka je náchylná k degradaci vlivem nepříznivých účinků klimatu.

Soudržné povodňové sedimenty jsou v území v důsledku předchozí stavební činnosti silně
redukovány. Jíly jsou světle hnědé, hnědé až šedé, převážně prachovité, jemnozrnně písčité, středně
plastické, při bázi ojediněle i vysoce plastické. Konzistence v širokém intervalu od tuhé, po nasycení vodou,
po měkce tuhou (při bázi vrstvy).

Beranění štětovnic je proveditelné běžnou technikou bez obtíží, vrtatelnost pro piloty a rýhy
podzemních stěn – I. Jsou nebezpečně namrzavé, rozbřídavé a náchylné k degradaci vlivem nepříznivých
účinků klimatu.

V nejsvrchnějším kvarterním obzoru jsou rozšířeny recentní antropogenní navážky. Tyto jsou
nejčastěji ve slabě soudržném vývoji, tvořené středně plastickým jílem proměnlivě písčitým s úlomky
stavebnin a stavebního odpadu (železo, dráty, kabely). Vrtným průzkumem byly zjištěny i nesoudržné
kamenité až balvanité sutě jen s minimem výplně, které jsou jen velmi obtížně vrtatelné.

Antropogenní navážky náleží v závislosti na obsahu klastické frakce tř. F4-CS-Y a F2-CG-Y.
Beranění štětovnic je v důsledku balvanité frakce obtížně proveditelné. Vrtatelnost pro piloty a rýhy
podzemních stěn I. až II.

Normové charakteristiky popsaných zemin – viz. příloha F.2.1. Zpráva z provedeného IGP.
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LITOLOGICKÉ POPISY PROVEDENÝCH VRTANÝCH SOND

RA-1 y = 598 553.81 x = 1 172 080.64 z = 188,95 m n. n.

metráž
[ m ]

popis
třída těžitelnost

ČSN
73 6133

ČSN
73 3050

ČSN
73 6133

0,00 – 0,90 navážka – hnědá hlína písčitá s oj. štěrky frakce
střední až hrubý, pevná, drobivá Y 3 I

0,90 – 1,50 navážka – hnědý písek hlinitý s valouny štěrku a
kameny frakce hrubý až kámen Y 2 I

1,50 – 3,00 navážka – hnědá hlína středně plastická, jemnozrnná
až střednězrnná, písčitá, tuhá Y 3 I

3,00 – 4,50 navážka – šedohnědá hlína písčitá s kameny
a ojediněle i drátem, štěrkem, tuhá Y 3 I

4,50 – 5,00 navážka – hrubý kamenitý zához, úlomky větší jak 156
mm, převrtávání úlomků Y 4-5 I-II

5,00 – 8,00 šedý štěrk drobný až hrubý, písčitý, velmi slabě
zahliněný, silně zvodnělý, středně ulehlý až ulehlý G2-GP 3 I

8,00 – 12,0
šedý štěrk dtto, více zahliněný, středně ulehlý až
ulehlý, valouny dobře až dokonale opracované,
polymiktní ze snosových oblastí, výplň šedý písek
jemně až hrubě zrnitý, zahliněný

G3XG2 3 I

12,0 – 13,0 šedý písek středně až hrubě zrnitý, zvodnělý s valouny
drobného až hrubého štěrku, středně ulehlý S3-S-F 4 I

13,0 – 14,0 šedý štěrk drobný až hrubý, silně písčitý, středně
ulehlý G3 3 I

14,0 – 15,0 modrošedý písek jemně zrnitý s proplástky písčitého
jílu tuhé konzistence, ulehlý, soudržný, neogén S4-SM 4 I

15,0 – 18,0 zelenavě šedý jíl plastický, slabě jemnozrnně písčitý,
pevný F8-CH 3 I

18,0 – 20,0 dtto s proplástky jemnozrnného písku v mocnostech
1-5 cm F8 3 I

Podzemní voda naražená  – 4,80 m
Podzemní voda ustálená – 4,50 m
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RA-2 y = 598 552.18 x = 1 172 060.91 z = 189,10 m n. n.

metráž
[ m ]

popis
třída těžitelnost

ČSN
73 6133

ČSN
73 3050

ČSN
73 6133

0,00 – 0,10 drn
0,10 – 0,20 hnědá hlína slabě humózní, písčitá

0,20 – 0,50 navážka – hnědý písek hlinitý, štěrkovitý, slabě
soudržný, slabě ulehlý, valouny 1-8 cm Y 3 I

0,50 – 2,10 navážka – hnědá hlína silně písčitá se štěrky a úlomkem
cihly, železa (kramle), pevná Y 3 I

2,10 – 2,20 zvětralý beton Y 5 II

2,20 – 2,90 navážka – hlinitopísčitá zemina s valouny štěrku a oj.
úlomky cihly do 1 cm, pevná Y 3 I

2,90 – 3,80 hnědá hlína nízce plastická, jemnozrnně písčitá,
nasycená, měkce tuhá až tuhá F6XF4 3 I

3,80 – 4,20 hnědý, rezavě smouhovaný jíl středně plastický, tuhý F6 3 I

4,20 – 5,00
hnědý štěrk drobný až hrubý, valouny dobře až
dokonale opracované, vel. 2-7 cm, výplň písek jemně až
hrubě zrnitý, zahliněný, zvodnělý, středně ulehlý až
ulehlý

G3-G-F 3 I

5,00 – 7,00 tmavě šedý písek jemně až hrubě zrnitý, štěrkovitý,
zvodnělý S3-S-F 4 I

7,00 – 9,10
tmavě šedý štěrk drobný až hrubý, silně písčitý, slabě
zahliněný až skoro čistý, zvodnělý, středně ulehlý až
ulehlý, při bázi hrubé až kamenité štěrky

G3 3 I

9,10 – 9,70 tmavě šedý písek, jemně až hrubě zrnitý, velmi slabě
zahliněný, středně ulehlý, zvodnělý S3 4 I

9,70 – 12,0 tmavě šedý štěrk, drobný až hrubý, silně hrubozrnně
písčitý, středně ulehlý až ulehlý G3-G-F 3 I

12,0 – 14,4
modrošedý, jemně až středně zrnitý písek zajílovaný,
soudržný, ulehlý, s proplástky jílu písčitého, tuhého až
pevného, mocnost proplástků do 5 m

S4-SM 4 I

14,4 – 15,7 namodrale šedý jíl silně písčitý, pevný, neogenní F8-CH 3 I

15,7 – 15,9 tmavě zelenavě šedý písek, jemně až středně zrnitý,
slabě zajílovaný, slabě soudržný, ulehlý S4 4 I

15,9 – 16,6 namodrale šedý jíl jemnozrnně písčitý, pevný F8 3 I

16,6 – 16,7
modrošedý, jemně až středně zrnitý písek zajílovaný,
soudržný, ulehlý, s proplástky jílu písčitého, tuhého až
pevného

S4 4 I

16,7 – 17,3 namodrale šedý jíl jemnozrnně písčitý, pevný F8 3 I

17,3 – 17,4
modrošedý, jemně až středně zrnitý písek zajílovaný,
soudržný, ulehlý, s proplástky jílu písčitého, tuhého až
pevného

S4 4 I

17,4 – 20,0 namodrale šedý jíl jemnozrnně písčitý, pevný F8 3 I
Podzemní voda naražená  – 4,40 m
Podzemní voda ustálená – 4,20 m
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LITOLOGICKÉ POPISY ARCHIVNÍCH SOND

Popisy sond jsou převzaty z výkresové části projektové dokumentace z roku 1952.

Archivní sonda na pravém břehu 187,40 m n.m. – Jadran

0,00 – 1,80 m hlína světle hnědá mokrá
1,80 – 2,50 m hlína tmavohnědá mazlavá
2,50 – 4,20 m štěrk rezavě hnědý, hlinitý, středně mokrý
4,20 – 9,80 m štěrk modrošedý, střední až velmi hrubý s 50 % písku
9,80 – 12,7 m jíl šedý, silně jemně písčitý, mokrý
        > 12,7 m jíl kalně šedý, pevně ulehlý, písčité vložky

údaje o podzemní vodě nejsou uvedeny

Archivní sonda na levém břehu

0,00 – 7,10 m popis neuveden
7,10 – 9,20 m štěrk středně hrubý, měkký
9,20 – 9,70 m písek šedomodrý, velmi jemný, mokrý
9,70 – 12,4 m jíl šedý, silně jemně písčitý, mokrý

 12,4 m jíl kalně šedý, pevně ulehlý, písčité vložky
údaje o podzemní vodě nejsou uvedeny

Zatřídění hornin a zemin podle těžitelnosti

Zatřídění zemin pro rozpočtovou dokumentaci zemních prací je provedeno, jak je uvedeno výše
v textu, podle neplatné normy ČSN 733050, čl. 68 odborným odhadem, která má návaznost na
rozpočtářské programy a současně podle doporučované normy ČSN 73 6133.

Jak je patrné z výsledků laboratorních rozborů, lze zeminy zastižené na lokalitě stavby přiřadit
následujícím třídám těžitelnosti a procentuálnímu zastoupení z celkového objemu výkopku :

třída objem %              charakteristika

2/I 7  písek jemně až hrubě zrnitý pod hladinou podzemní vody

3/I 53

 navážka – polosoudržná písčitá hlína s úlomky stavebnin
 nesoudržná „suť“ s příměsí jílovito-písčité zeminy
 štěrk drobný až kamenitý, písčitý, slabě zajílovaný
 jíl vysoce plastický, proměnlivě písčitý – neogenní

4/I 35
 navážka – nesoudržná kamenitá „suť“ s příměsí jílovito-písčité

příměsi
 písek jemně až hrubě zrnitý pod hladinou podzemní vody

5/I-II 5  navážka – kamenný zához

Kompletní zpráva z provedeného IGP – viz. příloha F.2.1. Zpráva z provedeného IGP.



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 27

e.2)  Geodetické zaměření jezu

Podrobné geodetické zaměření zájmového území jezu Rajhrad, vč. úseku nad jezem (pravý břeh
obory Popovický les) a zaměření objektu Stará Pila bylo provedeno v srpnu 2016 geodetickou skupinou
firmy AQUATIS a.s. Brno. Veškeré zaměření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový
systém Balt po vyrovnání. Výsledný měřičský elaborát byl zpracován ve formátu *.dwg a v papírové formě
jako účelová mapa v měřítku 1 : 200 (2x) a 1 : 1 000 (1x).

V prostoru areálu povodňového dvora Povodí Moravy, s. p. byly zaměřeny stávající inženýrské sítě
a zařízení (dešťová kanalizace, silové vedení osvětlení a přípojky k jezu). Ostatní inženýrské sítě byly
získány z podkladů od jejich správců a byly převzaty do dokumentace DSP.

e.3)  Stavebně-technický průzkum jezu – potápěčský průzkum

Průzkum stavební části nadjezí a podjezí jezu Rajhrad byl proveden potápěčským průzkumem dne
12.10. 2016 společností PS Profi s.r.o. Brno při nízkém stavu vody ve zdrži. Účelem bylo co nejpodrobnější
zdokumentování a zjištění technického stavu železobetonových konstrukcí jezu a návrh rozsahu a opatření
pro jejich sanaci. Tento průzkum byl využit zejména pro tuto část projektu „Rekonstrukce LB části jezu
Rajhrad“ a navazoval na výsledky potápěčského průzkumu provedeného stejnou firmou dne 6.6. 2012 –
viz. Závěrečná zpráva z průzkumu, Ing. Jančar – PS Profi s.r.o. doložená v DSP.

Výsledky provedených průzkumných prací :

Nadjezí

Pro provedení prací byla hladina nad jezem Rajhrad na 2 h snížena o cca 80 cm proti běžnému stavu.
Pravá strana – pravá zeď byla prohlédnuta od začátku (v náhonu na MVE Rajhrad) až po hradící konstrukci
klapek. Při stavu hladiny v době průzkumu byla hloubka dna 2,0 m.
I. sekce – rovná část umístěná v náhonu. Je vyzděná z opracovaných kvádrů. Stav víceméně stejný jako
v roce 2012. Dno bylo prohlédnuto do vzdálenosti 1,0 m od zdi. Dno je pokryto velkými kameny (až 60 x
40 x 30 cm).
II. sekce – roh od náhonu do řečiště. Je vyzděná z opracovaných kvádrů. Nejvíce poškozená část. Stav
víceméně stejný jako v roce 2012. Dno bylo prohlédnuto do vzdálenosti 1,0 m od zdi. Dno je pokryto
menšími kameny a oblázky.
III. sekce – rovná část nátoku, která je také vyzděna z opracovaných kvádrů. Stav víceméně stejný jako
v roce 2012. Dno bylo prohlédnuto do vzdálenosti 1,0 m od zdi. Dno je pokryto velkými kameny (až 60 x
40 x 30 cm).
IV. sekce – rovná část nátoku, která je betonová.  Stav víceméně stejný jako v roce 2012. Dno bylo
prohlédnuto do vzdálenosti 1 m od zdi. Dno je pokryto velkými kameny (až 60 x 40 x 30 cm).
V. sekce – pod strojovnou je postavena z kyklopského zdiva. Dno kolem této sekce je tvořeno kameny
prolitými betonem.
Bod č. 1 – díra (průměr 10 cm, hl. 10 cm) ve spárování v úrovni hladiny při normálním stavu. Jinak bez
porušení.
Středový pilíř – je bez poškození.
Bod č. 2 – díra ve dně (plocha 60 x 40 cm, hl. 30 cm). Na okraji díry dřevěný kůl. Vzhledem k tomu, že dno
tvoří kámen prolitý betonem, tak díra je zřejmě po vypadnutém kameni.
Dno před hradícími tělesy (klapkami) je do vzdálenosti 2,0 m bez poškození. V pravé části u zdi jsou u
obou klapek dvě díry, které sloužily jako čerpací jímky.

Levá strana – byla prohlédnuta až od II. sekce, protože celá I. sekce a cca 6,0 m ve II. sekci byla zanesena
bahnem až nad hladinu.
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II. sekce – rovná část nátoku, která je betonová. Stav víceméně stejný jako v roce 2012. Dno bylo
prohlédnuto do vzdálenosti 2,0 m od zdi. Hloubka dna v době průzkumu cca 1,0 m. Dno je pokryto vrstvou
řídkého bahna a klacků.
III. sekce – pod strojovnou je postavena z kyklopského zdiva. Dno bylo prohlédnuto do vzdálenosti 1,0 m
od zdi. Hloubka dna v době průzkumu 1,5 až 2,0 m. Dno je z kamenů prolitých betonem.
Bod č. 3 – 3x díra ve spárování (plocha 30 x 5 cm, hl. 15 cm) v úrovni kolísání normální hladiny.

Podjezí

Byly prohlédnuty boční stěny od začátku vývaru k jeho konci, dno vývaru bylo prokřižováno a zeď pod
hradící konstrukcí. Viditelnost byla téměř nulová. Proto byl průzkum proveden převážně pohmatem.

Pravé pole
Bod č. 4 – díra v pravé stěně u druhého prahu. Zřejmě vypadnutý kámen (plocha 80 x 40, hl. 30 cm).
Bod č. 5 – vypadnuté svislé spárování z pravé zdi (plocha 5 x 200 cm, hl. 12 cm).
Na zdi pod hradící konstrukcí nalezeny plochy odloupnuté povrchové vrstvy betonu. Největší poškození
v ploše 40 x 10 cm, hl. 5 cm.
Dno vývaru je tvořeno (směr po vodě) nejprve betonem, který přechází ve skládané kamenné dno prolité
betonem. U závěrného prahu je dno pokryto štěrkem.
Bod č. 6 – cca 5,0 m od pravé zdi a těsně u napojení zdi pod hradící konstrukcí a dnem vývaru je ve dně
vývaru díra (plocha 30 x 30 cm, hl. 15 cm)

Levé pole
Bod č. 7 – u dělící zdi je ve dně vývaru díra (plocha 40 x 40 cm, hl. 40 cm). Jedná se zřejmě o vypadnutý
kámen.
Bod č. 8 – díra ve zdi pod hradící konstrukcí u dna (plocha 40 x 40 cm, hl. 40 cm).
Poškození zdi pod hradící konstrukcí v ploše nad hladinou v rozsahu stejném jako v roce 2012.
Bod č. 9 – díra betonové části levé opěrné zdi v úrovni kolísání hladiny (400 x 50 cm, hl. 15 cm).
Dno vývaru je podobně uspořádáno jako v pravém poli.

Závěr

Stav poškozených míst lokalizovaných potápěčským průzkumem v roce 2012 se výrazně nezměnil.
Poškození nábřežních zdí v nadjezí je na obou březích zejména v rozsahu kolísání hladin značné – viz.
fotodokumentace při snížené hladině v nadjezí. Oproti předešlému stavu bylo nalezeno několik míst
poškozeného spárování a děr ve dně (vypadnuté kameny). Tyto nábřežní zdi budou dle dohody s
investorem kompletně nahrazeny při stavbě MVE (pravá zeď) nebo při rekonstrukci stávajícího jezu (levá
zeď v nadjezí). Lokální sanace poškozených míst by byla neefektivní a s krátkodobým efektem.

Předběžný návrh technologického postupu opravy poškozených míst pod vodou (příp. v místě kolísání
hladiny nadržení) dle zprávy průzkumu, pokud nebudou nahrazeny novou opěrnou monolitickou zdí :

1. Vypadnuté spárování
 očištění poškozeného místa tlakovou vodou;
 vyplnění poškození vhodnou hmotou umožňující aplikaci pod vodou (např. ResiFix 3E, Redpatch

Plug S).

2. Větší díry (dno i stěny)
 očištění poškozeného místa tlakovou vodou a odstranění nesoudržných míst;
 vyplnění díry armováním (např. síťovinou);
 montáž bednění (platí jen pro díry na stěnách);
 vyplnění vhodnou betonovou směsí určenou pro aplikaci pod vodou a vhodnou tekutostí (např.

vodostavebný beton třídy C30/37 s přísadou proti rozplavování cementu) nebo speciálními
cementovými zálivkami (např. Monomix SCC, ResiBond Max. UW, Redgrout W);

 po zatuhnutí odstranění bednění (platí jen pro díry na stěnách).
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e.4)  Rozbor jakosti betonů přelivu jezu

V roce 1998 při opravě jezových klapek byla provedena firmou Dopravní stavby holding a.s. na
objednávku firmy AQUATIS a.s. diagnostika a rozbor jakosti betonů z přelivného tělesa (2 ks vývrtů dl. cca
1,0 m z každého jezového pole – celkem 4 vrty) – viz. Zpráva č. 1/Za/98 s těmito závěry :

Beton všech sledovaných vývrtů na skluzové ploše jezu je značně nehomogenní, výrazně
vrstevnatý, v některých částech je patrné rozmísení betonu. Beton jádra jezu je značně degradovaný,
vrstevnatý s různým stupněm zhutnění. Povrchová vrstva v tl. 10 až 90 mm je tvořena jemnozrnným
betonem (kamenivo fr. 0 až 4 mm) s povrchovým železitým vsypem (tloušťka Fe – vsypové vrstvy se
pohybuje od 5 do 45 mm s patrnou korozí betonu). Horní vrstva jemnozrnného betonu je hutná až pórovitá,
pórovitost od povrchu vzrůstá. Všechny vývrty jsou přerušeny pracovní spárou, která odpovídá tloušťce
betonované vrstvy 500 mm. Každý vývrt tak zachycuje 2 pracovní cykly betonáže.

Tahová pevnost spojení betonů v pracovní spáře je nulová. Pracovní spáry jsou znečištěné a pojivo
značně vyluhované v místech s vysokou pórovitostí. V pracovních spárách se beton začíná rozpadat.
Povrch spáry nižšího pracovního celku je tvořen vrstvičkou cementového tmele v tl. 5 mm.

Beton jednotlivých vrstev nebyl řádně hutněn a jeho složení nebylo právě optimální, o čemž svědčí
vysoká pórovitost, segregace a lokální nedostatek tmele. Převážná část betonu vývrtů obsahuje kamenivo
s max. velikostí zrna do 64 mm, vývrt č. 1 však obsahoval zrno větší než 120 mm. Vývrt č.4 byl ve spodní
vrstvě „přetržen“, přičemž plocha svědčí o nespojitosti betonu vzniklé při ukládání a hutnění betonu.
Tělesem jezu pravděpodobně prosakuje voda, která narušuje hydratační produkty cementu a pojivo
postupně degraduje. Dojde-li k porušení povrchové vrstvičky, bude degradace betonu vlastního jádra jezu
pokračovat velmi rychle postupným rozpadem betonu s vysokou pórovitostí s následným vytvářením
kaveren.

Přes vysoké pH a relativně nízký obsah chloridů nemá beton dostatečnou pasivační schopnost pro
železo, což svědčí o přítomnosti dalších cizích iontů způsobujících korozi (volné ionty SO4

2-). Z 11-ti vzorků
byly pouze 3 hodnoceny jako dobré z hlediska pasivační schopnosti vůči Fe (ostatní nevyhovující). Obsah
cementu v 1 vzorku betonu byl nižší než předepsaných 300 kg/m3. Pojivo obsahuje málo portlandu, velmi
málo kalcitu a ettringitu a monosulfát chybí.

Do betonu tělesa jezu není vhodné kotvit ocelové prvky bez náležité antikorozní ochrany.

Vizuálně lze beton vývrtů z přelivu jezu rozdělit do 4 skupin podle pórovitosti s přisouzením
následujících tříd ve smyslu ČSN 73 0038 :

 hutný 5 % s pórovitostí pod 7 %    tř. B40 odpovídá  tř. C30/37
 pórovitý 40 % s pórovitostí ~ 9 %       tř. B30 odpovídá  tř. C25/37
 značně pórovitý 30 % s pórovitostí ~  12 %     tř. B20 odpovídá  tř. C16/20
 pórovitý až mezerovitý 25 % s pórovitostí ~ 15 %   tř. B12,5 odpovídá  tř. C8/10

Současný stav konstrukcí (po dalších 25-ti letech) bude zcela jistě ještě nepříznivější a sanace a
rekonstrukce betonů vykazujících místy značné poruchy je proto nezbytná.

Návrh rozsahu rekonstrukce stavební části jezu (samostatný projekt)

Podle výsledků stavebního průzkumu jezu prohlídkou potápěčem, který proběhl dne 12.10. 2016
při snížené hladině ve vývaru a částečně i v nadjezí (pokles o 80 cm oproti normálu), a po dohodě se
zástupci provozu a TBD (při prohlídce jezu dne 7.10. 2016) byla k rekonstrukci navržena celá část
levobřežní zdi v nadjezí vč. osazení nového zábradlí (viz. fotodokumentace). Pravá zeď se kompletně
nahradí při stavbě nové MVE, kde je součástí vtokového objektu do MVE a nátoku do rybochodu.



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 30

V nadjezí se provede také odstranění nánosů podél rušené levobřežní zdi a plošná prohrábka dna
(v celé šířce jezu). Dále bude provedena sanace pracovních spár v levobřežním jezovém pilíři v podjezí
(přespárování speciální hmotou, zainjektování trhlin a kaveren vhodnou cementovou směsí) a pro utěsnění
podloží levého břehu je navržena boční podzemní těsnící stěna v celkové délce 12,8 m provedená
ze štětovnic VL 604, zaberaněných až do nepropustného neogenního podloží – viz. příčné řezy.

Ve stávající opěrné zdi na levém i pravém břehu v nadjezí jsou podle průzkumu patrné poruchy
betonů zejména v rozsahu kolísání provozní hladiny, s vypadnutým kamenným obkladem a místy s velkými
kavernami v betonu s absencí výztuže. V podjezí v krajním pilíři jsou evidentní vývěry z průsaků podložím
na levobřežním jezovém pilíři. Oprava dlažeb v podjezí na levém břehu bude nutná podle aktuálního stavu
(zatím nevykazuje žádné vážné poškození vedoucí k propadům opevnění či výronům vody z dlažeb).

Stav stávajících betonů na přelivných plochách je z dlouhodobého hlediska jejich dalšího užívání
špatný. Podle výsledků rozboru jakosti z roku 1998 je kvalita těchto betonů, jeho pevnosti a propustnosti
z hlediska dnešních požadavků na další dlouhodobé užívání při předpokládané vyšší provozní hladině
zcela nevyhovující. V současnosti jsou zřetelné podélné trhliny na vzdušné straně (kolem pracovní spáry)
a výrony průsaků v krajních pilířích ve vývaru jezu. Původní beton je značně degradovaný a při lokální
sanaci trhlin není zaručeno spojení starého a nového betonu.

V projektu rekonstrukce levobřežní části jezu je proto navrženo po dohodě s investorem celoplošné
provedení sanace povrchové vrstvy přelivu jezu odbouráním starého betonu v tl. 30 cm a nabetonování
nové vrstvy železobetonu.

          Obr.:  Stávající jez Rajhrad, vlevo od jezu na pravém břehu je areál Povodí Moravy, s. p.
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Fotodokumentace jezu při snížené hladině dne 12.10. 2016 – NADJEZÍ, LEVÝ BŘEH

Obr.:  Rekonstrukce levobřežní zdi v nadjezí bude spočívat v jejím odstranění a úplném nahrazení novou
opěrnou ŽB zdí včetně nového horního zábradlí. Dále se provede odstranění nánosů podél zdi.
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Fotodokumentace jezu při snížené hladině dne 12.10. 2016 – NADJEZÍ, PRAVÝ BŘEH

Obr.: Rekonstrukce pravobřežní opěrné zdi v nadjezí je zahrnuta v projektu nové „MVE jez Rajhrad
s rybochodem“. Nahrazení zdi se provede v celém rozsahu (viz. foto) realizací vtokového objektu do MVE
a do rybochodu. Utěsnění podloží břehu se provede štětovou stěnou z ocelových štětovnic VL 604
zaberaněných po obvodě nových konstrukcí (jímka pro stavbu), vetknutou do nepropustného neogénu,
která se napojí na stávající podzemní larsenovou stěnu u jezu.
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Fotodokumentace jezu při snížené hladině dne 12.10. 2016 – PODJEZÍ, PŘELIVY

Obr.: V rámci rekonstrukce se provede přespárování (příp. zainjektování) trhlin a kaveren na spodním
        pilíři a pro zamezení bočních průsaků bude navržena podzemní těsnící stěna ze sloupů injektáže.

Obr.:  Vzhledem ke stavu betonů přelivu se provede celoplošná sanace nahrazením novým betonem.

Obr.:  Uprostřed pohled na levé pole, dole stav betonů na pravém poli na bubnu přelivné plochy.
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e.5)  Hydrologické údaje

Aktuální hydrologická data o m-denních a N-letých průtocích byla stanovena podle ČSN 75 1400
Hydrologické údaje povrchových vod. Jedná se o oficiální údaje získané od ČHMÚ – pobočka Brno, zaslané
projektantovi pod zn. P16010675/561 dne 6.10. 2016.

Aktuální hydrologická data v profilu „Svratka nad odbočením Vojkovického náhonu“

 číslo hydrologického pořadí : 4 - 15 - 03 - 0211
 plocha povodí A : 3.088,25 km2

 průměrná dlouhodobá roční výška srážek : 640 mm
 průměrný dlouhodobý roční průtok Qa : 13,7 m3/s

           m - denní průtoky   (1981 až 2010)       třída přesnosti  II.

m 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 dnů

Qm 28,3 19,4 15,1 12,5 10,8 9,62 8,71 7,87 7,21 6,48 5,76 4,64 3,31 m3/s

Data m-denních průtoků jsou odvozena z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za
referenční období 1981 až 2010 (II. třída přesnosti). Tyto hodnoty jsou ovlivňovány manipulací na
přehradách Vír a hlavně Brno i zvětšujícím se množství odpadních vod z čistírny v Modřicích. Tato řada m-
denních průtoků byla použita pro návrh MVE a výpočet předpokladu výroby elektrické energie. Hltnosti
turbín MVE Rajhrad se uvažují Qtmax = 2 x 5,0 = 10,0 m3/s.

Návrh dělení průtoků na VD Rajhrad je uveden v souhrnné tabulce, která je zadáním investora –
viz. příloha E. Dokladová část a vychází z platných manipulačních řádů a vodoprávních rozhodnutí.

N - leté průtoky                               třída přesnosti  II.

N 1 2 5 10 20 50 100 let
QN 81,7 111 160 203 252 326 389 m3/s

 N-leté průtoky jsou odvozeny z hydrologických dat staniční sítě ČHMÚ. Jedná se o průtoky
ovlivněné umělými zásahy v povodí, zejména vyrovnávací funkci přehrad Brno, Vír a Křetínka, dále
ochuzené vlivem odběru podzemní vody v Březové v horní části povodí Svitavy a průtoky ovlivněné
vypouštěním odpadních vod do Svratky pod ČOV v Modřicích (v množství cca 1,5 m3/s).

Obr.:  Jarní povodeň na jezu Rajhrad.
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f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území ovlivněné touto rekonstrukcí jezu Rajhrad nepodléhá ochraně podle jiných právních
předpisů (nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území atd.). Stavba
leží u jezu Rajhrad na území vyhlášeného záplavového území Q100 – viz odtokové poměry. Umístění a
funkce této hydrotechnické stavby ale bezprostředně souvisí s vodním tokem Svratka. Zařízení staveniště
leží nad hladinou Q100. Areál správce VD na pravém břehu je ochráněn zemní hrází.

Stavba se nachází v blízkosti významných krajinných prvků Rajhradu – leží při odbočení
Mlýnského náhonu na MVE Rajhradský mlýn (registrovaný VKP – regionální biokoridor RBK 077 na levém
břehu náhonu) a řekou Svratkou a těsně pod Rajhradskou bažantnicí – Popovickým lesem (evidovaný VKP
– biocentrum VU2 včetně regionálního biocentra RBC 141). Cíle ochrany přírody a krajiny stanovené na
mezinárodní úrovni reprezentuje soustava Natura 2000, jako síť území chráněných podle směrnic EU. Na
území této stavby není žádná součást soustavy Natura 2000.

Rekonstrukce jezu nepříznivě neovlivní životní prostředí ve stávajícím okolí. Jedná se o nutné
rekonstrukční a sanační práce, které musí investor (vlastník jezu) provést pro zajištění spolehlivé
provozuschopnosti a bezpečnosti VD Rajhrad, neboť současný stavebně-technický stav betonových
konstrukcí jezu a strojního vybavení je již z hlediska dalšího dlouhodobého užívání zcela nevyhovující.

Řeka Svratka je po průtoku Brnem až do Popovic zařazena ve IV. třídě kvality. Její čistotu ovlivňuje
ve značné míře kvalita vod vypouštěných nad jezem z ČOV Modřice (v množství cca 1,5 m3/s). Pod
soutokem s relativně čistou Bobravou je v úseku Popovice – Židlochovice zařazena do III. třídy kvality.
K ovlivnění čistoty a zhoršení kvality vody při rekonstrukci nedojde za předpokladu dodržení technologické
kázně, zásad nakládání s odpady a předepsaných plánů (Havarijní a Povodňový plán).

Záměrem stavby jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ŽP vykonávajícím státní správu a dohled
v oblasti nakládání s odpady podle § 146 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a
je nutné, aby byly splněny následující podmínky: Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo
zneškodněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění. Dále je nutno plnit povinnosti
původce odpadů v souladu s § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dále budou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany
ovzduší a je nutné, aby byly splněny podmínky dle ustanovení § 4 a § 16 zákona č. 201/2012 Sb. Záměrem
nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF.

Po obdržení vyžádaných informací k existenci inženýrských sítí a zařízení ležících v obvodu
staveniště od jejich správců byly tyto sítě popsány v textových zprávách a zakresleny do výkresových příloh
– viz. koordinační situace. Současně byla respektována předběžná vyjádření a stanoviska správců
stávajících sítí k plánované stavbě a další požadavky dotčených orgánů.

Požadavky a připomínky orgánů a organizací dotčených touto stavbou MVE s rybochodem, které
vyplynuly z předchozího stupně dokumentace pro územní řízení, byly v projektové dokumentaci pro
stavební povolení respektovány.

g) Odtokové poměry, poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nachází v prostoru stávajícího jezu Rajhrad v ř.km 34,970 řeky Svratky, v silně
exponovaném profilu vodního útvaru D063 „Svratka pod Brnem“. Hlavním objektem celého vodního díla je
pohyblivý jez Rajhrad, který dnes představuje jedinou migrační překážku v tomto vodním útvaru. Migračním
zprůchodněním jezu Rajhrad rybochodem dojde k propojení celého vodního útvaru, přičemž se uvolní
migrace ryb do části vodního útvaru nad zaústěním Bobravy do Svratky.
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 V současné době je pro řízení průtoků na řece Svratce v profilu jezu Rajhrad závazný „Manipulační
řád pro jez Rajhrad na řece Svratce v ř.km 34,970“, zpracovaný VH dispečinkem Povodí Moravy, s. p.
v červenci 2008 a schválený příslušným vodohospodářským orgánem – odborem ŽP MěÚ Židlochovice
dne 12.9. 2008 (s platností do 12.5. 2018). Navrhovaná malá vodní elektrárna má být situována na
pozemcích Povodí Moravy, s. p. při jezu Rajhrad na pravém břehu, odpad z elektrárny má být vyveden
výtokovým objektem pod vývarem stávajícího jezu Rajhrad.

Nad jezem Rajhrad odbočuje do pravého břehu v trase původního ramene Svratky náhon
k soukromé MVE Rajhrad (zvané též Rajhradský mlýn ve vlastnictví p. Konečné). Přibližně po 230 m se z
náhonu odděluje Městské rameno, tzv. Stará Svratka (původní řečiště), které protéká Rajhradem. Průtok
tímto ramenem je regulován nátokovým objektem Stará Pila. Od odbočení Městského ramene pokračuje
náhon dalších 540 m k MVE Rajhrad. Pod výtok z elektrárny je tok ramene označován jako odpad z MVE
Rajhrad, přičemž po téměř 1,5 km se opět setkává s Městským ramenem Stará Svratka. Od tohoto soutoku
se již hovoří jako o Vojkovickém náhonu.

Vojkovický náhon má délku téměř 5 km a protéká katastry obcí Rajhrad, Holasice a Vojkovice. U
obce Vojkovice se náhon rozděluje. Většina vody pokračuje náhonem na další soukromou MVE Vojkovice
a pod elektrárnou se vrací zpět do řeky Svratky. Část průtoku nad kapacitou malé vodní elektrárny přepadá
přes odlehčovací objekt a vrací se do Svratky odlehčovacím ramenem. Charakter náhonu je určován jejich
současným energetickým využitím, ale také jeho původem. Celý současný systém vznikl při regulaci
Svratky v letech 1848 až 1850, kdy bylo z více než 8 km úseku původního říčního koryta a jeho vedlejšího
Městského ramene vytvořeno boční rameno regulovaného toku. Zejména v úseku Vojkovického náhonu si
náhon zachoval vysokou přírodní hodnotu a charakter přirozeného říčního koryta. Současný stav VH uzlu
je zřejmý z přiloženého schématu ve zprávě.

Městské rameno délky 1,5 km tvoří místy atraktivní přírodní krajinný útvar. Z hlediska velikosti
průtoků ale hodnotíme současný stav jako neuspokojivý. Prohlídka Městského ramene Stará Svratka byla
prováděna za stavu, kdy regulací nátoku zahrazením dlužemi na přelivu objektu Stará Pila korytem
protékalo odhadem maximálně 150 l/s. Podle zjištění z několika prohlídek z minulých let je takový stav
zřejmě častý. Předpokládáme, že průtoky se v závislosti na kapacitě nátokového objektu Stará Pila zvyšují
v případě zvýšení hladiny v jezové zdrži a v náhonu na MVE Rajhrad paní Konečné.

Výhledově se uvažuje stálá dotace Městského ramene minimálním zůstatkovým průtokem 250 l/s.
Negativně se dnes na stavu ramene projevuje špatný stav nátokového objektu Stará Pila, jehož
rekonstrukce uzávěru je řešena v rámci tohoto projektu. Korytu Městského ramene chybí zřejmě stálá péče
a údržba, z toku a břehů by měly být odstraněny cizorodé předměty a nánosy, zejména pod Pitrovým
mostem v Rajhradě, kde se koryto rozšiřuje, průtok je zde nedostatečný a proto zde dochází k zanášení
ramene a zhoršování kvality vody a životního prostředí. Pod Rajhradem se Městské rameno spojuje s
odpadním korytem od MVE a tento náhon meandruje souběžně s hlavním korytem Svratky až po Vojkovice,
kde se tzv. Vojkovický náhon větví na přivaděč k MVE Vojkovice (vlastník PENAM a.s.) a obtokové rameno.
Následně se průtok vrací opět do hlavního koryta Svratky. Situace je zřejmá z příloh zprávy, které obsahují
průtokové schéma a z přílohy C.1.2. Situace širších vztahů.

Regulace průtoků do Městského ramene se provádí na objektu Stará Pila, jehož hradicí uzávěr
bude rekonstruován v rámci tohoto projektu MVE. Vedle Staré Pily se nachází vodní plocha (hloubka 1,2
až 1,8 m, plocha při Hmax = 2,149 ha, objem akumulované vody při Hmax = 37 tis. m3) určená k rekreaci a
rybolovu. Rybník za Starou Pilou v Rajhradě byl realizován v roce 2014 a je neustále napájen z přívodního
potrubí DN 400 vedeným od objektu Staré Pily (Qprům = Qmax = 20 l/s).

Stávající manipulační řád stanoví minimální průtok pod jezem Rajhrad (= 2,87 m3.s-1) a maximální
velikost odběru náhonem na stávající MVE Rajhrad (= 5 m3.s-1). Minimální průtok náhonem není
vodoprávně stanoven, manipulační řád ale uvádí, že náhonem má protékat alespoň 0,5 m3.s-1. Manipulace
na jezu za běžných situací spočívá v udržování stálé hladiny.
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Provozovatel jezu však nemá k dispozici aktuálně žádné technické prostředky, jimiž by mohl ovlivnit
skutečný průtok v náhonu. Situace by se měla změnit výstavbou nové MVE jez Rajhrad s předpokladem
automatického řízení dělení průtoků nastavením jezových klapek a průtoků přes TG v MVE. Současně má
být také rekonstruován hradicí objekt Stará Pila na odbočení náhonu do Městského ramene a mají být
navýšeny klapky na jezu Rajhrad (pro trvalé zvýšení provozní hladiny o 30 cm). Toto navýšení má být
použito ke stabilizaci hladinových poměrů v nadjezí při provozu nové příjezové MVE. Zvýšením pohyblivé
hradící konstrukce nedojede ke zvětšení spádu na stávající MVE Rajhrad, dojde však ke stabilizaci hladiny
při horní úrovni kolísání vlivem provozu MVE Kníničky ve 2 denních špičkách.

Hlavní koryto Svratky pod jezem Rajhrad bylo vytvořeno uměle, je přímé, má výrazně technický
ráz a jeho řešení bylo podřízeno požadavkům na dosažení dostatečné kapacity při průchodu velkých vod.
Naproti tomu náhon v trase původních ramen Svratky má přírodní charakter. To se týká i Městského
ramene protékajícího Rajhradem. V souvislosti se záměrem na zřízení MVE jez Rajhrad s rybochodem je
příslušnými orgány ŽP požadováno, aby dříve vodoprávně povolené odběry vody pro energetické a jiné
účely byly zachovány. Současně má být projektem dořešeno dělení průtoků mezi hlavní koryto Svratky a
ramena náhonu s vazbou na zájmy ochrany přírody.

Těsně pod jezem Rajhrad zaúsťuje do Svratky Ivanovický potok (z levého břehu za vývarem), jeho
přirozené průtoky jsou ale málo významné. Průtokový režim Ivanovického potoka byl významně ovlivněn
funkcí závlahových soustav pod Brnem, kdy odváděl ze závlahového systému přebytečnou vodu. Provoz
závlah je však v současnosti utlumen.

Údaje o vodních tocích a hydrotechnických objektech v lokalitě stavby

Hlavní koryto Svratky pod jezem

Koryto řeky Svratky pod jezem je výsledkem provedených úprav pro zajištění dostatečné kapacity
při povodních. Koryto má výrazně technický charakter, jeho trasa je přímá s proudovými úseky,
vyhovujícími reofilním druhům ryb. Vegetační doprovod je nesoustavný. V úseku pod jezem Rajhrad se
koryto postupně zužuje na stálý profil se šířkou ve dně cca 20 m. Koryto je v celém sledovaném území
oboustranně ohrázováno. Podélný sklon úseku pod jezem je cca 0,5 %. Typickou úpravou průtočného
profilu je kamenná patka a opevnění břehů kamenem v rozsahu běžného kolísání hladin. Dno je tvořeno
štěrkovitým materiálem, místy se vytvořily méně výrazné lavice sedimentů.

Manipulační řád jezu pro jez Rajhrad udává pro koryto pod jezem jako minimální hodnotu průtoku
QMZP = 2,87 m3.s-1 s odvoláním na Zásady pro jednoleté nebo víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých
povodích (Věstník MLVH ČSR č. 23/1981), kde je hodnota 2,87 m3.s-1 udávána pro profil Svratky pod ČOV
Brno. Při poklesu celkového průtoku Svratkou pod Q = 2,87 + 0,5 m3/s se tento průtok dělí mezi koryto
Svratky a náhon v poměru 4 : 1 ve prospěch Svratky. Pokud jsou průtoky ve Svratce ještě nižší, manipuluje
se tak, aby ani koryto Svratky ani náhonu nezůstaly bez průtoku.

Historie přípravy projektu MVE u jezu Rajhrad, rybochodu a úprav na jezu

Možnost využití hydroenergetického potenciálu jezu Rajhrad byla sledována již v minulosti.
Energetické využití spádu 5,2 m bylo jedním z prvotních účelů jezu – na náhonu, který odebírá vodu
z nadjezí, byly v historii provozovány mlýny a pila. V současnosti jsou tu v provozu dvě soukromé MVE. V
profilu jezu Rajhrad je k dispozici další potenciál, který by mohl být využit k výrobě ekologicky čisté energie.
Dokumentace pro územní řízení z roku 1999 předpokládala vybudování příjezové MVE s průběžným
provozem (bez rybochodu). Souběžně se stavbou MVE měl být na vtoku do náhonu v nadjezí vybudován
rozdělovací objekt, který by ovládal velikost průtoku do náhonu a stabilizoval v něm hladinu při běžném
provoze a při povodních. V dalším projednávání záměru byl rozdělovací objekt z důvodu požadavku
soukromých subjektů z návrhu vypuštěn.
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V roce 2005 vydal stavební úřad v Rajhradě pod č.j. 2835/04-No stále platné územní rozhodnutí
pro „Stavbu MVE u jezu Rajhrad“ bez rozdělovacího objektu na náhonu. V roce 2006 byla zpracována
dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby a byla podána žádost o stavební povolení a nakládání
s vodami. Stavební řízení ale nebylo dokončeno. V roce 2008 byla na základě požadavku orgánu státní
správy zpracována dokumentace rybího přechodu u MVE a v roce 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí
pro rybochod.

Náhon ke stávající MVE Rajhrad (také Rajhradský mlýn – paní Zdeňka Konečná)

Podle konvence v průtokovém schématu (viz příloha) je náhonem ke stávající MVE Rajhrad úsek
náhonu délky cca 750 m od odbočení ze Svratky nad jezem Rajhrad po MVE Rajhrad. Koryto náhonu je
zemní bez opevnění břehů. V úseku od jezu je tvořeno zářezem v terénu a hrázemi, v dalším úseku je
koryto již větší částí profilu zahloubeno pod úroveň terénu. Náhon má bohatý vegetační doprovod.

Koryto náhonu bylo podle dostupných podkladů v minulosti pročištěno (v roce 1994) a má
průtočnou kapacitu 10 až 15 m3.s-1. Průtočný profil má plochu odhadem cca 20 m2. Provoz koryta je
doprovázen zanášením, minimální QMZP je stanoven na 0,5 m3.s-1. Odhadovaná rychlost proudění při
průtoku 5,0 m3.s-1 je cca 0,3 až 0,4 m/s, což svědčí o tom, že podstatná část průtočného profilu je volná.
Sklon čáry energie od vtoku do náhonu k MVE odhadujeme na méně než 0,01 %, větší rozdíl se může
vyskytnout v ročních obdobích s největším rozvojem vodní vegetace.

Nátok do náhonu u jezu Rajhrad nelze za stávající situace ze strany provozovatele jezu žádným
jiným způsobem než nastavením jezových klapek regulovat. Podle platného MŘ má být za běžných
podmínek udržována hladina na 187,23 až 187,43 m n.m. a skutečná velikost průtoku je závislá jen na
nastavení průtoku přes TG na MVE Rajhrad. Tato elektrárna je schopna energeticky využít max. průtok
4,75 m3.s-1. Přímý nátok do náhonu je spojen s transportem jemných splavenin ze Svratky do náhonu.
Zanášení náhonů má původ právě v neexistenci rozdělovacího objektu na vtoku.

Obr.:  Nátokový objekt do MVE Rajhrad a původní strojní zařízení – stav v únoru 2016

Vtok do náhonu není vybaven žádným měrným či regulačním zařízením. Velikost odebíraných
průtoků není proto možné ovlivnit jinak než manipulací s klapkami a výškou vzduté hladiny vody v nadjezí
(pozn.: částečně i regulací na turbíně MVE Rajhrad – při jejím otevření dochází ke strhávání proudu do
náhonu). Výše zmíněný náhon byl v roce 1994 pročištěn, takže má dostatečnou průtočnou kapacitu (cca
14,0 m3/s) pro vodoprávně povolený maximální odběr vody (= 5,0 m3/s).

Poddolované území se na stavebním pozemku ani v jeho okolí nenachází.



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 39

Obr.:  Mapa vodních toků a objektů kolem plánované stavby MVE jez Rajhrad a rekonstrukce jezu.

Městské rameno Rajhrad (původní řečiště Stará Svratka)

Přibližně 250 m od začátku náhonu k MVE Rajhrad odbočuje vpravo tzv. Městské rameno Stará
Svratka. Jeho trasa je totožná s bývalým ramenem Svratky (někdy se označuje také jako Stará řeka).
Průtok do ramene je ovládán nátokovým objektem Stará Pila situovaným v místě ruin bývalé pily asi 50 m
od začátku Městského ramene. Vzhledem k výškovému uspořádání nátokového objektu Stará Pila protéká
Městským ramenem za běžných situací relativně jen velmi malý průtok.

Část koryta nad nátokovým objektem je silně zanesena jemnými sedimenty. Po překonání
výškového rozdílu na prahu nátokového objektu pokračuje rameno směrem k Rajhradu. Při malých
průtocích zde dochází k intenzívní sedimentaci jemných částic. Koryto má v porovnání s běžnými průtoky
velkou průtočnou kapacitu, zejména pod Pitrovým mostem v Rajhradě, kde se rozšiřuje. Podélný sklon
Městského ramene je větší než podélný sklon náhonu k MVE Rajhrad a odpadu od ní.

S Městským ramenem souvisí zprava zaústění přítoku odvodňujícího prostor Za pilou v místě
areálu Moravan (bývalá výrobna koberců). Široké koryto přítoku, které bylo dříve patrně udržováno vzdutím
jako vodní plocha, je v současnosti zcela bez vody a v korytě nebyl zjištěn žádný průtok.

Podle situačních podkladů by měla být poslední část koryta před zaústěním do Městského ramene
zatrubněna. Z hlediska velikosti průtoků je současný stav neuspokojivý a rameno se zanáší. Negativně se
na zanášení Městského ramene projevuje špatný stav nátokového objektu Stará Pila a místy široký profil
koryta ramene (pod Pitrovým mostem) s malým spádem. Korytu chybí základní údržba, z toku a břehů by
měly být odstraněny sedimenty a cizorodé předměty.

MVE jez RAJHRAD, rekonstrukce

Objekt Stará Pila

MVE Vojkovice

MVE RAJHRAD
Rajhradský mlýn
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Nátokový objekt Městského ramene – Stará Pila

Další částí řešeného území je stávající objekt Stará Pila na Městském rameni Stará Svratka, který
zajišťuje zásobování Městského ramene a nově zřízeného Rajhradského rybníka vodou (realizován 2014).
Nutnou podmínkou stavby plánované MVE jez Rajhrad je provedení rekonstrukce hradicího uzávěru na
tomto objektu Stará Pila. Objekt se nachází přibližně 235 m od objektu jezu.

Nátokový objekt Stará Pila je situován v místě bývalé pily asi 50 m od začátku Městského ramene.
Ruiny bývalé pily jsou místní technickou pamětihodností, jejíž historie se datuje až do roku 1763, kdy byla
obnovena rajhradskými benediktiny a řezalo se zde dřevo pro účely přestavby kláštera. Pila byla zrušena
v roce 1920, kdy byla stržena její střecha. Byla také úředně první stavbou rajhradského katastru. Dnes je
zde pouze torzo kamenných, betonových a dřevěných konstrukcí.

Nátokový objekt tvoří masivní betonový práh s nadbetonávkou překonávající spád cca 1,30 m
s dodatečně provedeným otvorem šířky 2,20 m a výšky 0,84 m. V zahloubení je osazen ocelový práh a na
něj rám, který měl umožňovat manipulaci s hradicí tabulí. Otvor je zahrazený dřevěnými fošnami a jeho
propustnost je asi 1,0 m3/s. Podle stavu zařízení (místo tabule jsou zde pevně nastavené dluže)
předpokládáme, že se na objektu manipulace neprovádí a že ani není možná. Spodní stavbu objektu tvoří
část původních konstrukcí pily. Původní dno vývaru a zejména kamenné zdivo pod betonovým prahem
jsou zčásti velmi narušené. Dnešní stav objektu je výsledkem nahodilých stavebních úprav a celkově je
technicky nevyhovující :

 Z funkčního hlediska není možné při stávajícím stavu objektu zabezpečit přijatelný průtokový režim
v Městském rameni a zajistit regulaci požadovaných průtoků.

 Objekt je volně přístupný a není bezpečný pro pohyb osob (v blízkosti je i dětské hřiště).
 Stupeň tvoří překážku migrace ryb a vodních živočichů.
 Objekt představuje riziko zaplavení části Rajhradu při náhlém průchodu povodňové vlny.

Pokud by došlo při velkých vodách k destrukci stupně (podemletí nebo obtečení) či stávajícího
hrazení, nebylo by žádným způsobem možné zabránit průchodu povodňové vlny intravilánem města
Rajhradu. Pokud by stupeň nátokového objektu ztratil schopnost omezovat průtok do Městského ramene,
byla by za současného stavu jedinou možností ke snížení průtoku Městským ramenem mimořádná
manipulace na jezu Rajhrad – lze však předpokládat, že k havarijní situaci by došlo za povodní, kdy po
sklopení klapek na jezu již průtok náhonem nelze žádným způsobem regulovat.

Obr.:  Nátokový objekt do Městského ramene Stará Pila – stav v říjnu 2016

Stávající MVE Rajhrad (také zvaná MVE Rajhradský mlýn)

Jedná se o náhonovou, průtočnou MVE, která vznikla z původního mlýna. Její nátokovou část tvoří
2 symetrická pole, spád 2,2 m. Levé pole je hrazeno tabulí 3,8 x 2,25 m, kterou lze využít jako jalovou
propust. Pravé pole je opatřeno česlemi a voda je odváděna na turbínu.
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Hladina před vtokem na MVE je asi 4 až 8 cm pod úrovní hladiny ve vtoku do náhonu. Na stávající
elektrárně Rajhrad je instalována jedna Francisova turbína o maximální hltnosti 4,75 m3.s-1. Instalovaný
výkon je 83,4 kW (průměrná roční výroba je cca 50 MWh). Elektrárna pracuje bez transformace do sítě nn
firmy E.ON.

O možnostech regulace průtoků nemáme podrobnější podklady – HSV je udržována jezem na
Svratce v Rajhradě (187,23 m n.m. s 10 cm přepadem přes jez) a průtok je regulován MVE Rajhrad, resp.
její turbínou (bez možnosti hladinové regulace). Elektrárna se provozuje jako průběžná. Profil populaci. Při
kolísání průtoků na jezu Rajhrad se změny hladiny projevují prostřednictvím náhonu přímo na elektrárně.
Kolísání hladin na jezu je spojeno s provozem MVE Kníničky pod brněnskou přehradou a nedostatečným
objemem její vyrovnávací nádrže v Komíně. Při volnosti, kterou dává manipulační řád jezu, může na vtoku
do MVE Rajhrad docházet ke kolísání hladiny až o 20 cm.

Nedostatkem současného uspořádání se jeví složitější způsob zajištění minimálního průtoku
v odpadním korytě pod MVE Rajhrad při odstávce soustrojí, což vede k potřebě ruční manipulace
s levostrannou tabulí (QMZP = 0,5 m3.s-1 se zajistí výtokem pod stavidlem jeho přiotevřením o ~ 5 cm).
S výhledem na budoucí automatické řízení celého VD Rajhrad (jehož bude tato stávající soukromá
elektrárna součástí) se jako nedostatek jeví zastaralý technický stav strojní technologie a vybavení, což si
pravděpodobně v budoucnosti vyžádá nutnost její modernizace na náklady vlastníka.

Odpadní koryto MVE Rajhrad

Odpadním korytem MVE Rajhrad je úsek délky cca 1,2 km po zaústění Městského ramene. Koryto
má bohatý vegetační doprovod a je hodnotným krajinným prvkem. Směrově sleduje meandry původního
koryta Svratky, podélný sklon je velmi malý a charakter proudění se podstatně neliší od úseku náhonu na
elektrárnu. Koryto bylo pro zajištění provozu MVE pročisťováno, přesto je jeho zanášení problémem,
zejména v koncové trati před zaústěním Městského ramene. Pro odpadní koryto uvádí manipulační řád
stanovený minimální zůstatkový průtok QMZP = 0,25 m3.s-1.

Vojkovický náhon

Náhon Rajhrad – Vojkovice celkové délky 7,64 km vznikl při soustavné regulaci řeky Svratky
napřimováním koryta v úseku Brno – Židlochovice v letech 1848 až 1850 a to odstavením starého koryta
Svratky s jeho vedlejším Městským ramenem v Rajhradě, včetně objektů (mlýny a pila). V letech 1949 až
1953 byl starý srubokamenný jez Helmovského typu s nástavky na řece Svratce (vzdouvající hladinu do
předmětného náhonu) nahrazen při rekonstrukci (po poškození jeho pravého pole s propustí a stavidlem
typu Stoney výmolem) dnešním pohyblivým (klapkovým) jezem. Stará Pila zanikla a zůstal jen malý
nápustný otvor do Městského ramene. S přestavbou silnic č. 52 a 425 v úseku Vojkovice – Židlochovice
byl náhon zkrácen a vyústěn do řeky Svratky pod MVE Vojkovice.

O Vojkovickém náhonu hovoříme (podle průtokového schématu) jako o úseku od pokračování
náhonu za soutokem Městského ramene s odpadem od MVE Rajhrad až k odlehčovacímu objektu před
MVE Vojkovice. Charakter koryta je shodný s úsekem pod MVE Rajhrad. Průtok tvoří součet průtoku přes
MVE Rajhrad s Městským ramenem (tzn. vodoprávně povolený odběr 5,0 m3.s-1). Podélný sklon je velmi
malý a dle podkladů proměnlivý. Rychlost proudění při průtocích do 5,0 m3.s-1 je odhadována na 0,2 až 0,4
m/s. Pro koryto uvádí manipulační řád č.j. OZP/669/06 z listopadu 2006 stanovený minimální zůstatkový
průtok QMZP = 0,8 m3.s-1.

Vzdouvací jezový objekt Vojkovice (odlehčovací, rozdělovací)

Podél levého břehu náhonu se cca 250 m před MVE Vojkovice nachází boční odlehčovací objekt,
který stabilizuje hladinu na MVE Vojkovice do průtoku 5,0 m3.s-1, zatímco vyšší průtoky se odlehčují přes
tento jez s dřevěnými nástavky (výšky 0,4 m) do jalového odpadního koryta a dále pak do Svratky.
Betonová přelivná hrana celkové šířky 14,25 m přechází do skluzové plochy (sklon 1 : 7).
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Po přelití objektu voda odtéká směrem do odlehčovacího kanálu a dále do Svratky. Objekt byl
rekonstruován v roce 1998. Je vybaven tabulí, která umožňuje propláchnutí náhonu do odlehčovacího
koryta. Přes jez se vlastně odlehčují průtoky větší jak 5,0 m3.s-1, většinou sbírané z podpovodí náhonu
(Q100 = 13 m3.s-1), dále průtoky vyvolané náhlým odstavením elektrárny.

Odlehčovací rameno od jezu Vojkovice

Za odlehčovacím objektem se koryto zužuje až na cca 3 m v hladině a běžné průtoky jsou zde
pouze ve velikosti desítek litrů za sekundu. Odlehčovací rameno mezi odlehčovacím objektem a ústím do
Svratky má délku cca 550 m. Koryto odlehčovacího ramene je považováno za velmi cenné, v budoucnosti
lze prostřednictvím tohoto koryta a úpravou odlehčovacího objektu dosáhnout propojení vodních
ekosystémů hlavního koryta Svratky a náhonů. Pro koryto uvádí manipulační řád č.j. OZP/669/06
z listopadu 2006 stanovený minimální zůstatkový průtok QMZP = 0,15 m3.s-1.

MVE Vojkovice

Přibližně 250 m od odlehčovacího objektu na pokračování náhonu se nachází MVE Vojkovice
(vlastník PENAM a.s.), která vznikla z původního mlýna a sestává ze dvou TG1, TG2 a jalového odpadu.
Dle dostupných podkladů jsou zde osazeny 2 Francisovy turbíny využívající max. spád 2,4 m. Manipulační
řád jezu Rajhrad uvádí maximální hltnost turbín MVE Vojkovice 4,8 m3.s-1 a 2,4 m3.s-1 (pozn.: Manipulační
řád pro objekty náhonu Rajhrad – Vojkovice uvádí 4,95 m3.s-1 a 2,6 m3.s-1).

Vodoprávně povolený odběr do MVE Vojkovice je ale pouze 4,85 m3.s-1. Elektrárna se provozuje
jako průběžná. Hladina stálého vzdutí (HSV = 182,90 m n.m.) je udržována jak hladinovou regulací MVE
Vojkovice, tak i rozdělovacím jezem na náhonu ve Vojkovicích. Za elektrárnou je odpadní koryto délky cca
300 m, která ústí do Svratky. Pro odpadní koryto uvádí manipulační řád č.j. OZP/669/06 min. zůstatkový
průtok QMZP = 0,35 m3.s-1. Celkový instalovaný výkon je 105 kW (průměrná roční výroba 200 MWh, z toho
dodávka do sítě 27 MWh a vlastní spotřeba 173 MWh). Elektrárna je zapojená do sítě nn.

Vlastnické vztahy

 Jez Rajhrad a koryto řeky Svratky je ve vlastnictví a správě Povodí Moravy, s. p.
 Začátek pravostranného odbočení Svratky do náhonu na MVE Rajhrad je ve vlastnictví Povodí

Moravy, s. p. (převedeno v roce 2016). Koryta energetických náhonů, odpadních koryt z MVE,
odlehčení a bočních ramen včetně drobných objektů na nich jsou ve vlastnictví příslušných obcí
podle příslušnosti ke katastrálním územím.

 Nátokový objekt Stará Pila (přeliv) a Městské rameno Stará Svratka protékající Rajhradem jsou ve
vlastnictví a správě Povodí Moravy, s. p. Historický objekt Stará Pila (ruina) vlastní město Rajhrad.

 Stávající MVE Rajhrad je ve vlastnictví soukromého subjektu (paní Zdeňka Konečná).
 Stávající MVE Vojkovice je vlastnictví soukromého subjektu (PENAM a.s.)

Údaje o požadavcích na minimální průtoky ve vodních tocích

Nároky na vodu v profilu jezu Rajhrad, které jsou z hlediska bilančního dělení a budoucího využití
průtoků podstatné, jsou popsány níže. Do kategorie nároků jsou zahrnuty minimální zůstatkové průtoky
v tocích, které se od ostatních nároků (např. energetických) udaných v MŘ liší vyšší prioritou.

Minimální průtok v korytě Svratky pod jezem Rajhrad

Minimální průtok v korytě Svratky pod jezem Rajhrad není vodoprávně stanoven. Hodnotu
minimálního průtoku pod jezem QMZP = 2,87 m3.s-1 uvádí Manipulační řád jezu Rajhrad z roku 2008 (pozn.:
údaj byl schválený již pod č.j. ŽP 2292/98-J v Manipulačním řádu z roku 1998 příslušným Referátem ŽP
OÚ Brno-venkov dne 20.7. 1998). Tento průtok je nadlepšován průtoky v Ivanovickém potoce, který je
zaústěn do Svratky těsně pod vývarem jezu (Q355 = 0,015 m3/s).
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Minimální průtok v náhonu na MVE Rajhrad

Manipulační řád jezu Rajhrad uvádí, že minimální průtok náhonem není vodoprávně stanoven. Z
hygienického hlediska je ale nutné, aby za nízkých vodních stavů protékalo tímto náhonem na MVE Rajhrad
alespoň QMZP = 0,5 m3/s. Požadavek na zajištění minimálního průtoku v odpadním kanálu je povinností
provozovatele stávající MVE Rajhrad a to v době odstávek elektrárny.

Minimální průtok v Městském rameni

O zajištění minimálního průtoku v Městském rameni nehovoří výslovně žádný z dokladů, které má
projektant k dispozici. Rozhodnutí o vodoprávním povolení pro akci „Obnovení funkce náhonu pro malou
vodní elektrárnu Rajhrad“ vydané RŽP OkÚ Brno-venkov dne 8.7. 1992, č.j. ŽP 2886/92-P nemá
jednoznačný výklad. Žadateli bylo rozhodnutím povoleno zřízení vodohospodářského díla a současně byl
povolen odběr povrchové vody v maximální výši 5,0 m3.s-1. V  části rozhodnutí s popisem technických
parametrů se uvádí hltnost turbíny na elektrárně 4,75 m3.s-1. Z toho by bylo možné odvozovat, že 0,25 m3.s-

1 má být určeno jako minimální průtok Městským ramenem. To ovšem není v souladu s další částí
rozhodnutí, kde se popisuje celková kapacita náhonu (4,75 + 5,0 m3.s-1  rezerva pro odvedení srážek).

Podle „Bilanční studie rozdělení průtoků“, AQUATIS a.s., srpen 2000 a hydrobiologického
posouzení RNDr. Jiřího Zahrádky, CSc. je doporučen minimální průtok v rameni QMZP = 0,25 m3/s.

Odběr vody do náhonu na stávající MVE Rajhrad (Rajhradský mlýn)

Již citovaným rozhodnutím RŽP OkÚ Brno-venkov č.j. ŽP 2886/92-P se žadateli povoluje
maximální odběr povrchové vody z řeky Svratky ve výši 5,0 m3.s-1. Přestože v rozhodnutí není výslovně
uveden účel odběru, jedná se podle doprovodného textu rozhodnutí evidentně o odběr pro vodní elektrárnu.
Rozhodnutí bylo vydáno žadateli, kterým byl tehdejší vlastník MVE Rajhrad.

Odběr vody na MVE Vojkovice

Přestože nelze zpochybnit právo vlastníka MVE Vojkovice využívat průtok v přívodním kanále k
výrobě elektrické energie, je nutné zmínit, že nelze dohledat původní doklad povolující nakládání s vodami
k energetickým účelům. Dnes má MVE Vojkovice povolený odběr pouze ve výši maximálně 4,85 m3.s-1,
což nedosahuje max. hltnosti 2 instalovaných turbín (4,8 m3.s-1 a 2,4 m3.s-1 = 7,2 m3.s-1).

Podle informace zástupce Povodí Moravy, s. p. byl v minulosti podán vlastníkem návrh na zvýšení
průtoku v náhonech pro maximální energetické využití na MVE Vojkovice. Vodoprávní řízení ale nebylo
vzhledem k této připravované stavbě MVE u jezu Rajhrad ukončeno.

Minimální průtoky a povolené odběry dle platných Manipulačních řádů a vodoprávních rozhodnutí :

Koryto Svratky pod jezem Rajhrad     min. 2,87 m3/s
Náhon na MVE Rajhrad (= Rajhradský mlýn) před rozvětvením     min.  0,50 m3/s
Koryto Svratky nad jezem Rajhrad a náhonem     min. 3,37 m3/s
Koryto nového rybochodu u MVE jez Rajhrad     min. 0,44 m3/s při běžném provoze

       nové MVE trvale

Průtok přes novou MVE jez Rajhrad (Povodí Moravy, s. p.)         min. 2,43 m3/s
Max. průtok do náhonu MVE Rajhrad vodoprávně povolený     max. 5,00 m3/s t.j. vč. rybníka
Koryto Městského ramene „Stará Svratka“     min. 0,25 m3/s       trvale 250 l/s
Rameno náhonu a odpadu MVE Rajhrad     min. 0,50 m3/s       max. 4,75 m3/s
Průtok přes stávající MVE Rajhrad (paní Konečná)     min. 0,25 m3/s       max. 4,75 m3/s
Dotace Rybníka u objektu Stará Pila 0,02 m3/s       trvale 20 l/s
Vojkovický náhon – ústí odpadu z MVE Rajhrad k jezu Vojkovice    min. 0,80 m3/s       max. 5,0 m3/s
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Průtok přes stávající MVE Vojkovice (PENAM s.r.o.)     min. 0,35 m3/s       max. 4,85 m3/s
Odpadní koryto pod MVE Vojkovice – ústí do Svratky     min. 0,35 m3/s
Odlehčovací rameno pod rozdělovacím jezem Vojkovice     min. 0,15 m3/s

Tzn. že max. průtoky oběma stávajícími MVE (paní Konečná a PENAM a.s.) jsou zajištěny až při
průtoku ve Svratce nad jezem Rajhrad ve výši 7,87 m3/s (odpovídá Q240). Při průtocích ve Svratce menších
než 7,87 m3/s (klapky jezu jsou zcela vztyčeny) dochází k přirozenému poklesu průtoků v řece Svratce pod
jezem, dále k poklesu hladiny ve zdrži jezu a tím k omezení průtoků do náhonu. Dle současného platného
manipulačního řádu bude při nižších průtocích nátok do náhonu odpovídat rozdílu mezi skutečným a
minimálním průtokem do podjezí 2,87 m3/s.

Pozn.: Odběr vody do nového Rajhradského rybníka u objektu Stará Pila (0,02 m3/s) není v bilanci
náhonu zahrnut, protože je z praktického hlediska zcela zanedbatelný (0,4 % z 5,0 m3/s).

Povolené nakládání s vodami (převzato z Manipulačního řádu z roku 2008)

A. Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami spočívající v akumulaci vody v jezové zdrži klapkového jezu
na řece Svratce v říčním km 34,970 vydal OkÚ RŽP Brno-venkov pod č.j. ŽP 2292/98-J dne 20.7.1998.
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti uvedeného povolení ve stejném rozsahu vydal MěÚ Židlochovice,
OŽP, dne 12.6. 2008 pod č.j.: OZP/4533/2008.

B. MVE Vojkovice
MVE Vojkovice (výkon 105 kW, max. spád 2,4 m) provozuje firma PENAM a.s. Jsou zde instalovány dvě
Francisovy turbíny o max. hltnosti 4,80 m3/s a 2,40 m3/s. Menší TG2 dle sdělení vlastníka stojí bez využití
kvůli maximálně vodoprávně povolenému odběru 4,85 m3/s. Vodohospodářské povolení č.j.: ŽP-4821/06-
Ma ze dne 28.3. 2006.

C. MVE Rajhrad
Majitelkou průtočné derivační MVE Rajhrad (výkon 83 kW, max. spád 2,2 m) je p. Zdeňka Konečná,
Čejkovice 778. V objektu strojovny je instalována jedna Francisova turbína o maximální hltnosti 4,75 m3/s.
Vodohospodářské povolení nebylo zjištěno, pouze zápis o šetření pro přezkoušení vodního oprávnění ze
dne 26.3.1959. V souvislosti s pročištěním náhonu vydal TŽP OÚ Brno-venkov rozhodnutí pod č.j.
ŽP 2886/92-P ze dne 8.7.1992, kde je stanoveno, že maximální průtok odebíraný z řeky Svratky do náhonu
může činit 5,0 m3/s.

Aktuální hydrologická data v profilu „Svratka nad odbočením Vojkovického náhonu“

m - denní průtoky   (1981 až 2010)     třída přesnosti  II.

m 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 dnů
Qm 28,3 19,4 15,1 12,5 10,8 9,62 8,71 7,87 7,21 6,48 5,76 4,64 3,31 m3/s

Data m-denních průtoků jsou odvozena z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za
referenční období 1981 až 2010 (II. třída přesnosti). Tyto hodnoty jsou ovlivňovány manipulací na
přehradách VD Vír a hlavně VD Brno i zvětšujícím se množství odpadních vod z čistírny v Modřicích.

Návrh dělení průtoků na VD Rajhrad po realizaci MVE jez Rajhrad s rybochodem je uveden v
souhrnné tabulce (zadání investora) – viz. příloha E. Dokladová část a vychází z platných manipulačních
řádů a vodoprávních rozhodnutí.
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Záplavové území
Výstavbou nové MVE jez Rajhrad s rybochodem nedojde ke zmenšení stávajícího průtočného

profilu jezu Rajhrad a ke zhoršení odtokových poměrů při nižších a povodňových stavech. Nová příjezdová
komunikace k MVE je výškově navržena na úroveň stávající ochranné pravobřežní hráze pod jezem
Rajhrad a zajistí ochranu povodňového dvora v areálu správce Povodí Moravy, s. p. Provedení prohrábek
v délce cca 450 m v korytě Svratky pod elektrárnou, rekonstrukce uzávěru na objektu Stará Pila a v také
předpoklad automatizace budoucího řízení provozu celého VD Rajhrad bude mít pro protipovodňovou
ochranu území spíše pozitivní efekt. Realizace rybochodu a příjezové MVE se 2 turbínami o maximální
hltnosti 2x 5,0 m3/s nemá na převádění povodní vliv (tyto objekty budou při povodni uzavřeny a mimo
provoz).

Řeka Svratka na území kolem Rajhradu a Rajhradic má oficiálně stanovené záplavové území, které
bylo vyhlášeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabylo platnosti dne 24.10. 2007 (vydáno pod
č.j. JMK 151413/2006). Záplavové území bylo stanoveno v úseku Svratky mezi ř.km 8,758 až 40,050 pro
průtoky Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu.

V aktivní zóně vyhlášených záplavových území (podle § 67 odst. 1 vodního zákona) se nesmí
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí
povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním
tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury atd. Současně musí být
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky a dále jsou zakázány
činnosti uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona.

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly
vytvořeny mapy povodňového nebezpečí a ohrožení (2013).

Více na http://hydro.chmi.cz/cds/

Hydrologické údaje o N-letých průtocích stanovená podle ČSN 75 1400 byla převzata z údajů
ČHMÚ pobočka Brno (zn. P16010675/561 ze dne 6.10. 2016).

Obr.:  Rozlivy Q5 (tmavě modře), Q20 (modře), Q100 (zeleně) a Q500 (žlutě) – zdroj Centrální datový sklad
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V aktivní zóně vyhlášených záplavových území (podle § 67 odst. 1 vodního zákona) se nesmí
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí
povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním
tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury atd. Současně musí být
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky a dále jsou zakázány
činnosti uvedené v § 67 odst. 1 vodního zákona.

Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
byly vytvořeny mapy povodňového nebezpečí a ohrožení (2013).

Více na http://hydro.chmi.cz/cds/

Hydrologické údaje o N-letých průtocích stanovená podle ČSN 75 1400 byla převzata z údajů
ČHMÚ pobočka Brno (zn. P16010675/561 ze dne 6.10. 2016).

Aktuální hydrologická data v profilu „Svratka nad odbočením Vojkovického náhonu“

 číslo hydrologického pořadí: 4 - 15 - 03 - 0211
 plocha povodí A: 3.088,25 km2

 průměrná dlouhodobá roční výška srážek: 640 mm
 průměrný dlouhodobý roční průtok Qa: 13,7 m3/s

N - leté průtoky                               třída II.

N 1 2 5 10 20 50 100 let
QN 81,7 111 160 203 252 326 389 m3/s

 N-leté průtoky jsou odvozeny z dat staniční sítě ČHMÚ. Jedná se o průtoky ovlivněné umělými
zásahy v povodí, zejména vyrovnávací funkci přehrad Brno, Vír a Křetínka, dále ochuzené vlivem odběru
podzemní vody v Březové v horní části povodí Svitavy a průtoky ovlivněné vypouštěním odpadních vod do
Svratky pod ČOV v Modřicích.

Digitální povodňový plán města Rajhrad

Dlouhodobé údaje o reálných průtocích ve Vojkovickém náhonu a v Městském rameni „Stará
Svratka“ protékajícím Rajhradem nejsou známé. Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. údaje
o reálných průtocích v Městském rameni nemá, stejně tak město Rajhrad. V rámci povodňového plánu
města Rajhrad se evidují údaje o výškách hladin v profilech systému povodňové hlásné služby.
Hladinoměry jsou osazeny v hlásných profilech typu „C“ na Pitrově mostě (H1) přes Městské rameno, na
mostě přes náhon na MVE u kláštera (H2) a na mostě přes Svratku pod jezem Rajhrad (H). Správu dat
z hladinoměrů zajišťuje firma ENVIPARTNER, s.r.o. a evidované údaje o výškách hladin jsou veřejně
přístupné na webovém portále povodňového plánu města Rajhrad :

viz.: https://www.edpp.cz/hladinomery/rajhrad/

Ukazatele pro vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na území města Rajhrad :

Profil I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kat. C Rajhrad H1, Pitrův most      80     110     130
Hlásný profil kat. C Rajhrad H2, náhon na MVE    180     210     230
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Obr.: Výstupní údaje o hladinách z hladinoměru H1 (Městské rameno - Pitrův most)

Obr.: Umístění hlásných profilů H1 (Městské rameno - Pitrův most) a

         H2 (most u kláštera - náhon k MVE)

Vlastní objekt MVE se nachází v záplavovém území Q100 řeky Svratky. Vstup do objektu MVE je
umístěný nad hladinou Q100 a je zabezpečen tlakovými dveřmi. Areál správce je chráněn ochrannou hrází,
jejíž funkci převezme zčásti nová příjezdová komunikace navržená na minimálně stejné úrovni jako zčásti
zrušená hráz (z důvodů vedení trasy rybochodu a výtokového objektu z MVE).

Údaje o kapacitách koryta řeky Svratky v úseku nad a pod jezem Rajhrad

Koryto řeky Svratky je v úseku od silničního mostu Modřice až k pohyblivému jezu Rajhrad (ř.km
39,440 až ř.km 34,970) poměrně kapacitní, avšak na obou březích jsou kdysi vybudované hráze úzké a
místy s průlehy. Níže pod Bobravou, v prostoru tzv. Popovického lesa nad jezem Rajhrad, se pravobřežní
hráz snižuje místy až do úrovně okolního terénu (na úroveň hladiny cca Q5) a vytváří se tak řízený nátok
vyšších vod z koryta řeky Svratky do pravobřežního inundačního území k obci Rajhrad a zpětně i k obci
Popovice u Rajhradu. Hluboké koryto, resp. jeho strmé, místy hustě zarostlé svahy na pravém břehu řeky
Svratky bez bermy, jsou v celém úseku od Modřic až k jezu Rajhrad pro provozovatele obtížně dostupné.
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Vyšší průtoky se odlehčují do pravobřežního zalesněného území a do polních pozemků ve směru
k železniční trati i krátce pod obcí Popovice a natékají i přes pravobřežní hráz náhonu do prostoru za touto
hrází stávajícího Mlýnského náhonu na pravém břehu řeky Svratky – do lokality zvané „Za pilou“ a zasahují
částečně okrajovou část zástavby obce Rajhrad, především v lokalitě bývalé továrny na koberce. Odtud
odtékají starým (původním) korytem řeky Svratky (dříve Švarcavy). Inundované vody pak dále protékají
pod historickým zděným Pitrovým mostem s poměrně kapacitním korytem.

Pravděpodobně se vyšší vody i přelévají přes sníženou část silniční komunikace z Rajhradic do
Rajhradu a natékají do polních pozemků pod Rajhradským klášterem v území mezi pravobřežní hrází
Svratky a obcí Rajhrad, resp. obcí Holasice a dále protékají inundací směrem k Vojkovicím. Ve Vojkovicích
se inundované vody vrací do koryta Svratky odlehčovacím korytem od Mlýnského náhonu přes sníženou
levobřežní hranu pod odlehčovacím jezem. Záplavová čára zde zasahuje až k okrajům zástavby výše
popsaných obcí.

Levý břeh níže po toku Svratky (tj. pod kanalizační ČOV Brno v Modřicích) má koryto a hráze
původní s úzkou korunou a vzrostlou vegetací. Podle informace investora se realizační projekt úpravy
levobřežní hráze nad jezem Rajhrad (vedle cyklotrasy) aktuálně připravuje.

Břehy kolem Svratky v úseku mezi Bobravou a jezem Rajhrad jsou dle údajů z protipovodňových
studií kapacitní následovně – viz. příloha D.1.2. Podélný profil Svratky doložená v DSP (2017) :

 pravý břeh nad jezem Rajhrad má kapacitu v rozmezí cca Q = 230 až 380 m3/s ( Q10 až Q100 )
 levý břeh nad jezem Rajhrad má kapacitu cca Q = 320 až 560 m3/s ( Q50 až Q1000 )

Odlehčování povodňových průtoků přes pravý břeh Svratky v této lokalitě je vhodné, neboť podél
obcí Rajhrad, Holasice a Vojkovice, které leží většinou na vyvýšené terase, se vyskytuje původní relativně
široké koryto Svratky. Inundované vody se lépe transformují průtokem přes polní a lesní pozemky ve směru
ke starému korytu Svratky, protékajícímu podél zástavby obce Rajhrad.

 Kapacita regulacemi napřímeného koryta řeky Svratky od jezu Rajhrad (ř.km 34,970) po silniční
most ve Vojkovicích (ř.km 29,977) je přibližně následující (viz. podélný profil Svratky) :

 pravý břeh pod jezem Rajhrad má kapacitu v rozmezí cca Q = 200 až 390 m3/s ( Q10 až Q100 )
 levý břeh pod jezem Rajhrad má kapacitu cca Q = 190 až 320 m3/s ( Q5 až Q50 )

Údaje o povodňových hladinách (kóty hladin pro Q2, Q5, Q20, Q100 ovlivněná a Q100 neovlivněná)
byly převzaty z výpočtů záplavových území od Povodí Moravy, s. p. z jejich aktualizace (2022) a jsou
zobrazeny ve výkresech – viz. DPS příloha D.1.2. Podélný profil jezem s pohledem na PB.

Údaje o historických povodních

Město Rajhrad je ohroženo povodněmi na řekách Svratce a Svitavě. Tyto povodně jsou způsobeny
buď náhlým táním většího množství sněhu (doprovázeného dešti), případně zablokováním koryta řeky
ledovými krami, nebo vydatnými dešťovými srážkami v povodí obou řek. Frekvence výskytu povodní
kulminovala v první polovině 19. století a s rozrůstáním sídel rostly i negativní dopady škod. To byl také
důvod, proč se po roce 1847 přikročilo k regulaci koryt obou řek.

V Rajhradě se velké povodně vyskytovaly především do padesátých let 20. století. Po výstavbě
Brněnské přehrady se dopady povodní výrazně snížily. Na území města Rajhrad se v minulosti vyskytovaly
jak povodně jarní, vznikající v důsledku kombinace rychlého tání, spojeného se srážkami, tak i povodně
letní, vznikající po dlouhotrvajících regionálních deštích. Obecně lze předpokládat potenciální možnost
vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů.

Přehled vybraných nejvyšších zaznamenaných vodních stavů ve stanici Židlochovice ukazuje níže
uvedená tabulka. Poslední větší povodní na území města tak byla povodeň v roce 2006.
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Přehled vybraných nejvyšších zaznamenaných vodních stavů ve stanici Svratka, Židlochovice

Datum Kulminace   [cm] Kulminační průtok   [m3/s]
11. 3. 1941 537 380                        cca Q100

30. 3. 2006 528 237                        cca Q10

  8. 7. 1997 523 223                        cca Q10

27. 8. 1938 523 -

Obr.:  Povodeň na jezu Rajhrad při kulminaci Svratky dne 30.3. 2006.

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a
průběh ledových jevů kontroluje správce toku a v manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla
být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou
správci toku, případně vodních děl, povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Podle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, nepatří toky ve správním území
města Rajhrad mezi kritické. Přesto je nutné (zejména v období jarních tání) věnovat zvýšenou pozornost
mostům a lávkám přes koryta vodotečí, kdy se uvolněné ledy mohou kromě mostních profilů hromadit také
u stavidel a uzávěrů jezů a mohou zapříčinit poškození či ztrátu jejich funkčnosti.

Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby
ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích. Na vlastním jezu se žádné manipulace ani opatření
v zimním období neprovádí (klapky jezu jsou vztyčeny). Povinností osoby odpovědné za manipulace na
jezu je udržet zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu, proto je nutné :

 Pokud se v zimním období vytvoří v jezové zdrži souvislá ledová celina, platí zásada, že se ledová
celina nechá roztát ve zdrži (pokud to poměry umožní).

 Vytvoří-li se ve zdrži ledové bariéry, musí být neprodleně osobou odpovědnou za manipulace
vyrozuměn Povodí Moravy, s. p. – provoz Brno, který vyrozumí příslušný vodoprávní úřad. O
možném uvolnění ledových bariér rozhoduje Povodňová komise obce s rozšířenou působností
Židlochovice ve spolupráci s VH dispečinkem Povodí Moravy, a to podle celkové situace.

Mimořádná manipulace na jezu Rajhrad za chodu ledů

Pro umožnění odchodu ledů z jezové zdrže se připouští provedení odlišných manipulací než při
běžných či povodňových průtocích. Při manipulaci s klapkou jezu v průběhu převádění ledů se připouští
krátkodobé snížení hladiny v nadjezí, aby se zvýšil přepadový paprsek a byl umožněn odchod ledů. Tím
ale dojde k omezení odběrů do náhonu. V každém případě (když má dojít k vyhrazení jezu za účelem
bezpečného odchodu ledů) musí být předem osobou odpovědnou za manipulace vyrozuměni pracovníci
Povodí Moravy, s. p. – provozu Brno nebo vodohospodářského dispečinku.
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Dešťové vody

Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích v areálu investora (kde je stávající podzemní
drenážní systém) a nebudou stékat na sousední pozemky. Navrhovaná stavba malé vodní elektrárny a
souvisejících objektů nezhorší podmínky pro odvedení srážkových vod z areálu dnešního povodňového
dvora provozu Povodí Moravy. Nová příjezdová komunikace bude vhodně vyspádována k povrchovému
odvodňovacímu příkopu celkové délky cca 60 m vedeného podél paty svahu této asfaltové komunikace.
Příkop z betonových tvárnic bude napojený na stávající betonový žlab před garážemi a zaústí se do
dešťové kanalizace DN 300, která srážky odvádí přímo do řeky Svratky. Kvůli trase rybochodu bude ale
nutné v předstihu před prováděním rybochodu přeložit část této dešťové kanalizace v délce cca 15 m
včetně výustního objektu (přemístění o cca 10 m níže po toku).

Informace provozu Brno o údržbě a čištění Městského ramene a náhonu na MVE Rajhrad

Povodí Moravy, s. p. na Městském rameni, resp. Vojkovickém náhonu (který má ve správě), podle
§ 48 odst. 4 nemá žádný hmotný majetek (vodní dílo, vodohospodářskou úpravu) a proto zde provádí pouze
činnosti jako na neupraveném vodním toku (dle vodního zákona). V podstatě se jedná pouze o
odstraňování překážek a naplavenin z toku. Poslední větší akce probíhala v únoru 2015. Jednalo se o
čištění celého Vojkovického náhonu od vývratů a naplavenin, které jsou na náhonu odstraňovány průběžně
podle potřeb. Údržba břehových porostů je povinností majitele pozemku.

Na Městském rameni Povodí Moravy, s. p. nemá pozemky, na Vojkovickém náhonu má cca 50 %
pozemků a na těchto je průběžně prováděna údržba břehových porostů.

Místa ovlivňující průtočné poměry na Svratce pod VD Brno (staničení dle platných MŘ)

Spád toku a hladina vody v korytě Svratky je ovlivňována těmito jezy :
 ř.km 56,187 – VD Brno – hráz přehrady vč. MVE Kníničky
 ř.km 52,700 – pohyblivý jez Komín vč. MVE Komín
 ř.km 50,210 – pevný jez Kamenný mlýn
 ř.km 48,800 – pevný jez Riviéra
 ř.km 40,840 – pohyblivý jez Přízřenice
 ř.km 34,970 – pohyblivý jez Rajhrad → plánovaná MVE jez Rajhrad s rybím přechodem
 ř.km 14,800 – pohyblivý jez Uherčice vč. MVE Uherčice

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Řeka Svratka na území kolem Rajhradu a Rajhradic má oficiálně stanovené záplavové území, které
bylo vyhlášeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabylo platnosti 24.10. 2007 (vydáno pod č. j.
JMK 151413/2006). Záplavové území bylo stanoveno v úseku Svratky mezi ř.km 8,758 až ř.km 40,050 pro
průtoky Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu.
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Obr.:  Rozlivy Q5 (tmavě modře), Q20 (modře), Q100 (zeleně) a Q500 (žlutě) – zdroj Centrální datový sklad.

Více na http://hydro.chmi.cz/cds/

Poddolované území se na stavebním pozemku ani v jeho okolí nenachází. Lokalita jezu Rajhrad
není ohrožena sesuvy půdy ani poklesy a náhlým sedáním vlivem poddolování území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území

Břehy kolem Svratky v úseku mezi přítokem Bobrava a jezem Rajhrad jsou podle údajů z
protipovodňových studií kapacitní následovně – viz. příl. D.1.2. Podélný profil Svratky (v DPS nedoložen) :

 pravý břeh nad jezem Rajhrad má kapacitu v rozmezí cca Q = 230 až 380 m3/s ( Q10 až Q100 )
 levý břeh nad jezem Rajhrad má kapacitu cca Q = 320 až 560 m3/s ( Q50 až Q1000 )

Odlehčování povodňových průtoků přes pravý břeh Svratky v této lokalitě je vhodné, neboť podél
obcí Rajhrad, Holasice a Vojkovice, které leží většinou na vyvýšené terase, se vyskytuje původní relativně
široké koryto Svratky. Inundované vody se lépe transformují průtokem přes polní a lesní pozemky ve směru
ke starému korytu Svratky, protékajícímu podél zástavby obce Rajhrad.

Kapacita regulacemi napřímeného koryta řeky Svratky od jezu Rajhrad (ř.km 34,970) po silniční
most ve Vojkovicích (ř.km 29,977) je přibližně následující (viz. podélný profil Svratky) :

 pravý břeh pod jezem Rajhrad má kapacitu v rozmezí cca Q = 200 až 390 m3/s ( Q10 až Q100 )
 levý břeh pod jezem Rajhrad má kapacitu cca Q = 190 až 320 m3/s ( Q5 až Q50 )

Během stavby „Rekonstrukce LB části jezu Rajhrad“ dojde k dočasnému omezení průtočného
profilu jezu v trvání několika měsíců (bez negativních dopadů na okolní území), neboť při rekonstrukci
přelivů bude vždy jedno jezové pole zahrazeno horní jímkou sahající do výšky cca Q2 s rezervou 15 cm
..... tj. 188,15 m n.m. (Balt p.v.). Vyšší průtoky pak budou přepadat přes jímku a stavba bude řízeně
zaplavována – viz. Povodňový plán stavby.

Rekonstrukce jezu a stavba nové
MVE jez Rajhrad s rybochodem
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Celkově po provedené rekonstrukci jezu ale nedojde ke zmenšení stávajícího průtočného profilu
jezu a ke zhoršení odtokových poměrů při nižších a povodňových stavech. Provedení prohrábek v korytě
Svratky nad jezem (až 1,2 m), rekonstrukce (kompletní výměna) starých netěsných hradicích klapek za
nové, sanace poškozených zdí a také předpoklad automatizace budoucího řízení provozu celého VD
Rajhrad bude mít pro protipovodňovou ochranu území spíše pozitivní efekt.

Nová příjezdová komunikace k MVE je výškově navržena na úroveň stávající ochranné
pravobřežní hráze pod jezem Rajhrad a zajistí stejnou ochranu areálu Povodí Moravy, s. p. jako je tomu
doposud. Odtěžení nánosů do sklonu optimální nivelety dna v délce 450 m v korytě Svratky pod
elektrárnou, rekonstrukce uzávěru objektu Stará Pila či předpoklad automatizace řízení provozu celého VD
Rajhrad bude mít pro protipovodňovou ochranu území spíše pozitivní efekt. Realizace rybochodu a
příjezové elektrárny se 2 turbínami o maximální hltnosti 2x 5,0 m3/s nebude mít na převádění povodní
žádný vliv (tyto objekty budou při povodni mimo provoz).

Výstavbou nové MVE jez Rajhrad a rybochodu nedojde ke zmenšení stávajícího průtočného profilu
jezu Rajhrad a ke zhoršení odtokových poměrů při malých a vysokých povodňových stavech a k ohrožení
sídel níže po toku povodněmi. Regulacemi napřímené koryto Svratky pod jezem Rajhrad má dostatečnou
kapacitu a výšku ohrázování – viz. příloha D.1.2. Podélný profil Svratky (doloženo v DSP) :

 pravý břeh pod jezem Rajhrad má kapacitu v rozmezí cca Q = 200 až 390 m3/s ( Q10 až Q100 )
 levý břeh pod jezem Rajhrad má kapacitu cca Q = 190 až 320 m3/s ( Q5 až Q50 )

Nad jezem Rajhrad bude nadále docházet k odlehčování povodňových průtoků (od cca Q5) přes
pravý břeh do obory Popovický les a do inundace kolem původního koryta Svratky, vedoucího podél okraje
zástavby obce Rajhrad :

 pravý břeh nad jezem Rajhrad má kapacitu v rozmezí cca Q = 230 až 380 m3/s ( Q10 až Q100 )
 levý břeh nad jezem Rajhrad má kapacitu cca Q = 320 až 560 m3/s ( Q50 až Q1000 )

Výměna a navýšení hradících jezových klapek z důvodů realizace nové MVE a trvalé zvýšení
hladiny stálého nadržení nad jezem Rajhrad o 30 cm nemá při správné manipulaci podle manipulačního
řádu (tento MŘ bude aktualizován pro celé VD Rajhrad a novou MVE) žádný vliv na převádění povodňových
průtoků přes jez Rajhrad a nemění se ani hladiny těchto průtoků a s nimi související vyhlášené záplavové
území v celém rozsahu zájmového úseku řeky Svratky. Zvýšená maximální provozní hladina na kótu
187,53 m n.m. (což je pouze o 10 cm výše než současná max. provozní hladina 187,43 m n.m. uvedená v
platném MŘ z roku 2008) nebude mít dle posouzení hydrogeologa a znaleckého posudku dendrologa
negativní dopady na dřeviny rostoucí v lesní oboře Popovický les – viz. příloha E.4. v dokladové části.

Závěry z odborného posudku dendrologa :

Trvalé zvýšení hladiny stálého vzdutí určitým způsobem ovlivní dřeviny rostoucí v bližším okolí
řeky, tj. v Popovickém lese, jinak podle ÚSES – RBC Rajhradská bažantnice. Dojde ke změně v režimu
kolísání vodní hladiny, kdy mocnost půdy jako „stálého“ kořenového prostoru bude omezena na cca 60 až
70 cm. Dřeviny měkkého luhu (vrba bílá, vrba červenavá nebo topol bílý, příp. i jilm vaz) mohou ale dobře
odrůstat i v místech, kde je kořenový prostor jen 50 cm hluboký (zde to bude 60 až 70 cm) a zvýšení hladiny
podzemní vody tak bude mít pro jejich vývoj a odrůstání spíše pozitivní dopad.

Dřeviny tvrdého luhu (jasan ztepilý a dub letní) mohou být zvýšením vodní hladiny a tím i podzemní
vody ovlivněny výrazněji, ale vzhledem k tomu, že více než 70 % kořenového systému i u těchto druhů je
rozloženo v podmínkách lužních lesů v hloubce do 50 cm pod povrchem (díky kolísání hladiny podzemní
vody a záplavám), nemělo by být trvalé zvýšení vodní hladiny o cca 30 cm zásadní problém ani pro tyto
dřeviny. Nelze tedy předpokládat jejich výraznější poškození nebo uhynutí.
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Zhotovitel stavby musí zvolit takový technologický postup bourání a výstavby, při kterém nedojde
ke škodám na okolních stavbách a zařízení jezu, které musí zůstat po celou dobu rekonstrukce funkční
(kromě doby při odstávce vždy jednoho jezového pole). Oprava jezu se odehrává v korytě vodního toku,
proto bude nutné postupovat ve 2 etapách pod ochranou jímek. Zhotovitel musí pravidelně kontrolovat
předpovědi počasí a mít včasné informace z dispečinku Povodí Moravy, s. p. o případných zvýšených
průtocích. V případě rizika povodně se musí postupovat podle Povodňového plánu stavby.

Stavba jinak po svém dokončení nebude mít vliv na odtokové poměry podzemní ani povrchové
vody v přilehlém území. Jedná se o opravu poškozených stavebních konstrukcí, zvýšení kapacity koryta
prohrábkou a výměnu či modernizaci technologického zařízení stávajícího jezu Rajhrad. Stavbou dotčené
plochy a pozemky budou po dokončení zhotovitelem uvedeny do původního stavu.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Veškeré bourací práce (odstranění stávající PB nábřežní zdi nad jezem v místě vtoků do elektrárny
a rybochodu) budou prováděny pouze na pravé straně stávajícího objektu jezu. Realizace MVE s rybím
přechodem nevyvolává žádné další požadavky na asanace a demolice. V rámci přípravy území bude nutné
přemístit 2 stávající plechové buňky (5,50 m x 2,80 m) v areálu povodňového dvora, ležící v trase nového
rybochodu. O jejich případném využití v přemístěné poloze rozhodne vlastník (provoz Povodí Moravy).

Veškeré bourací práce při rekonstrukci jezu (odstranění stávající LB nábřežní zdi nad jezem) budou
prováděny pouze na levé straně stávajícího objektu jezu a v korytě řeky Svratky (při bourání přelivů jezu a
bočních drážek a štítů klapek v pilířích jezu). Na pravém pilíři se odbourá cca 100 cm pro základovou desku
nové strojovny. Rekonstrukce jezu nevyvolává žádné další požadavky na asanace, kácení dřevin, bourání
a demontáže zařízení (kromě původní strojní části a strojoven) a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

V rámci přípravy území pro rekonstrukci jezu bude nutné ověřit statikem únosnost ŽB mostku přes
Ivanovický potok (kvůli příjezdu těžkého autojeřábu nosnosti min. 80 tun na levý břeh – týká se osazení
klapek v rámci rekonstrukce jezu) a provést případné zpevnění a statické zajištění jeho konstrukce
(podklady k mostku, vlastníka ani správce mostku se nepodařilo zjistit).

V rámci stavby MVE s ryboochodem dojde k nutnému zkácení 1 ks jehličnaté dřeviny (jedle výšky
cca 8 m, průměr kmene 0,3 m) stojící vedle vtoku do rybochodu na parcele č. 1914/18 (vlastník Povodí
Moravy, s. p.). Strom se nachází v jímce společné pro MVE a rybochod, která se odtěží. V rámci stavby
MVE s rybochodem není požadována žádná nová výsadba jako náhrada za tento odstraněný 1 ks stromu.

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Souhrnné informace o záboru pozemků stavbou MVE jez Rajhrad s rybochodem :

Trvalý a dočasný zábor ploch ve správě Povodí Moravy, s. p. :
–  k.ú. Rajhrad ( 738921 ) – parcely č. ….  1671/3 (náhon), 1914/3, 1914/7 (Svratka pod jezem), 1914/18
(Svratka nad jezem – dříve 1914/7), 1914/8 (jez), 1914/16, 1977/1, 1977/6, 2244/1 (dříve 1977/7 a 1914/7),
1562/1 (Městské rameno) → parcely pro MVE jsou investora, 1975/8 (LB náhonu – dříve 1975)

–  k.ú. Rajhrad ( 738921 ) – parcela č. ….  1562/1      přelivný objekt Stará Pila – vodní plocha

Trvalý a dočasný zábor ploch ve správě Státního pozemkového úřadu (převod – restituce) :
–  k.ú. Rajhrad ( 738921 ) – parcela č. ….  1975/8 (dříve 1975)  restituce – Benediktinské opatství Rajhrad

Trvalý a dočasný zábor soukromých pozemků :
–  k.ú. Rajhrad ( 738921 ) – parcely č. ….    žádné
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Zábory pozemků celkem – k.ú. Rajhrad ( 738921 ) :
Trvalý zábor  (m2)   3 275
Dočasný zábor  (m2) 12 840
Celkem  (m2) 16 115

Z toho :

Zábor pozemků zemědělského půdního fondu ( ZPF ) v katastru města :
Trvalý zábor (m2)             0
Dočasný zábor (m2) 0

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ( LPF ) v katastru města :
Trvalý zábor  (m2) 0
Dočasný zábor  (m2) 0

Souhrnné informace o záboru pozemků ve vlastnictví investora a ostatních subjektů

Podrobný výpis stavbou dotčených a sousedících parcel je uveden v Tabulce záborů a dotčených
parcel, která je součástí přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

k) Územně technické podmínky – napojení na stávající technickou infrastrukturu

Umístění stavby elektrárny vedle jezu Rajhrad zajišťuje možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu. Příjezd k MVE pro případné opravy a revize bude umožněn ze stávající
příjezdové komunikace do areálu povodňového dvora PM napojené na asfaltovou krajskou silnici III. třídy
č. 14617 vedoucí ve směru Rajhrad – Rajhradice. Příjezd k objektu Stará Pila je po stejné asfaltové
komunikace, která za mostem přes náhon u kláštera odbočuje na zpevněnou komunikaci vedenou podél
pravého břehu náhonu až ke Staré Pile a Rajhradskému rybníku.

Vyvedení výkonu z MVE bude provedeno přípojkou vn maximální délky 172 m, napojenou do
distribuční sítě EG.D, a.s. na ŽB sloupu za stožárovou trafostanicí 22/0.4 kV TS č. 9102 „U splavu“, která
leží na trase vzdušného vedení vn na parcele č. 1975 za areálem Povodí Moravy a bývalým domkem
jezného. Další výhodou je umístění kompletního zařízení uvnitř provozního areálu správce toku Povodí
Moravy, s. p., dále se stavba nachází převážně na pozemcích investora bez nutnosti dodatečných výkupů
a s trvale přítomnou obsluhou jezu.

Novostavba „MVE jez Rajhrad s rybochodem“ je v souladu s platnými územními rozhodnutími a
také s územně plánovací dokumentací města Rajhrad a dalšími veřejnými zájmy. Stavební úpravy
spočívající v rekonstrukci a modernizaci stávajícího jezu Rajhrad nepodmiňují změnu v užívání stavby a
nemění stávající účel vodního díla.

Územní rozhodnutí vydané pod č.j. 2835/04-No  o umístění stavby „MVE u jezu Rajhrad“ bez
rozdělovacího objektu na náhonu, umístěné na pozemcích parc. č. 1914/3, 1977/1, 1977/6, 1977/7 a
1914/7  v k.ú. Rajhrad bylo vydané MěÚ Rajhrad, stavebním úřadem I. stupně, okres Brno – venkov, nabylo
právní moci dne 9.11. 2005 a je stále platné.

Územní rozhodnutí vydané pod č.j. 2141-I/09-No o umístění stavby „Rybí přechod na jezu
Rajhrad“, umístěné na pozemcích parc. č. 1914/1 (pozn.: tok Svratky – dnes rozděleno jezem na parc. č.
1914/8), 1914/3, 1914/7, 1975, 1977/1, 1977/6 a 1977/7 v k.ú. Rajhrad bylo vydané u stejného stavebního
úřadu, nabylo právní moci dne 18.4. 2011 a je platné.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V obvodu staveniště se nacházejí různé inženýrské sítě a zařízení technické infrastruktury.
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Připomínky dotčených vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury byly respektovány a
zohledněny do projektové dokumentace. Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí a zařízení budou
respektována a dodržována podle předepsaných vyhlášek a nařízení. Kopie vyjádření jsou přiloženy
v příloze E. Dokladová část. V obvodu staveniště se nacházejí následující inženýrské sítě :

Zjištěné sítě na levém břehu Svratky – projekt „Rekonstrukce LB části jezu“

Vedle levobřežního pilíře je podél toku Svratky vedena asfaltová cesta. Za hranou komunikace na
straně vzdálenější od toku jsou uloženy kabely sdělovacího vedení společností itself s.r.o., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a UPC ČR, s.r.o. vedené ve společné trase. Trasa těchto
kabelů neprochází obvodem staveniště, sdělovací kabely nebudou stavbou dotčeny (min. vzdálenost
kabelů k hranici stavby je cca 4,0 m).

Zjištěné sítě na pravém břehu Svratky – projekt „MVE jez Rajhrad s rybochodem“

Na pravém břehu Svratky se v obvodu staveniště MVE a rybochodu nacházejí kabely nn pro
napájení jezu, venkovního osvětlení komunikace a objektů umístěných v areálu povodňového dvora a
kanalizace pro svedení vnitřních srážkových vod DN 300 s vyústěním do toku Svratky ve vlastnictví správce
toku Povodí Moravy, s. p.

Přípojka vn z MVE bude vyvedena za stožárovou trafostanici 22/0.4 kV TS č. 9102 „U splavu“
společnosti EG.D, a.s. (dříve E.ON Servisní, s.r.o.) umístěné na p.č. 1975 k.ú. Rajhrad u náhonu na MVE.
Trasou přípojky vn dojde k zásahu do ochranného pásma sdělovacího kabelu CETIN, který je vedený
k soukromému domu manželů Kreuzerových (p.č. 1977/2 – bývalý dům jezného).

V blízkosti silničního mostu přes Svratku na krajské silnici č. III/41617 mezi obcemi Rajhrad a
Rajhradice kříží koryto toku v trase navržené prohrábky dna tlaková kanalizace DN 100 IPE uložená do
chráničky pode dnem řeky ve správě Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Brno – venkov. Níže po
toku kříží koryto Svratky nadzemní vedení vn ve správě společnosti EG.D, a.s.

Požadavky na křížení s inženýrskými sítěmi, údaje o ochranných pásmech

Na staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě a zařízení technické infrastruktury – viz.
dokladová část. V zájmovém území stavby se vyskytují ochranná pásma silových kabelů nn a vn,
sdělovacích a slaboproudých kabelů, vodovodů a kanalizace – viz. příloha C.3. Koordinační situace. Stavba
se navíc nachází ve vyhlášeném záplavovém území řeky Svratky – viz. kapitola B.1. odst. g).

Před započetím výkopových a stavebních prací je nutno zajistit vytýčení podzemních vedení
inženýrských sítí z hlediska směrového i hloubkového uložení. Zhotovitel provede po dobu stavby
taková bezpečnostní opatření, aby podzemní vedení nebyla poškozena. Povinností dodavatele
stavby je respektovat všechna platná vyjádření správců dotčených sítí a zařízení.

Stanovení ochranných pásem

Ochranná pásma silových vedení jsou vymezena svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti po obou stranách vedení (měřeno od krajních vodičů a kolmo na vedení). Ochranná pásma v
energetických odvětvích jsou stanovena § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon).
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Ochranná pásma se mění podle napětí, uložení či typu izolace vodiče a jsou stanovena :

a) u elektrického nadzemního vedení :

 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně :

 pro vodiče bez izolace 7 m kolmo na vedení

 pro vodiče s izolací základní 2 m

 pro závěsná kabelová vedení 1 m

 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně :

 pro vodiče bez izolace 12 m

 pro vodiče s izolací základní  5 m

 u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně :             15 m

 u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně : 20 m

 u napětí nad 400 kV : 30 m

 u závěsného kabelového vedení 110 kV : 2 m

 u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence : 1 m

b) u elektrického podzemního vedení :

 do 110 kV (nn, vn)             1 m od krajního kabelu vč. vedení

 nad 110 kV  (vvn)  3 m po obou stranách krajního kabelu

c) u elektrické stanice :

 u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV
v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce zdiva,

 u stožárových elektrických a věžových stanic s venkovním přívodem s
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého
napětí 7 m od vnějšího půdorysu stanice ve všech směrech,

 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího
pláště stanice ve všech směrech,

 u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění

d) u výrobny elektřiny :

  20 m kolmo na oplocení nebo na vnější obvodového zdiva stanice
...................................................................................................................................................................

Ochranná pásma pro vedení plynovodů jsou vymezena dle průměru potrubí. U plynovodů a
plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu
zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Trasy plynovodů se v dosahu této stavby nevyskytují.

a) nízkotlaké plynovody   do 5 kPa  ( 0.005 MPa )
b) středotlaké plynovody  od 5 kPa do 400 MPa

 u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně 4 m
 u plynovodů od průměru 200 mm až 500 mm 8 m
 u plynovodů nad průměr 500 mm      12 m
 nízkotlak a středotlak v zastavěném území obce 1 m
 u technologických objektů 4 m
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...................................................................................................................................................................
Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí :

   do DN 500 mm včetně 1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny potrubí

 nad DN 500 mm 2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty
stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
...................................................................................................................................................................

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a
příslušné prováděcí vyhlášky :

 podzemní telekom. vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení
 dálkové podzemní kabely šířka 2 m až 3 m po celé délce kabelové trasy

...................................................................................................................................................................
Ochranná pásma dráhy :

 u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje
 u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy koleje nebo krajního trolej. drátu

...................................................................................................................................................................
Ochranná pásma komunikací : měřeno od osy vozovky

 u dálnice, rychlostní silnice, nebo u rychlostní místní komunikace 100 m
 u silnice I. třídy a u ostatních místních komunikací I. třídy 50 m
 u silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m
 účelové a místní komunikace III. a IV. třídy nemají

..................................................................................................................................................................

Podmínky pro stavbu v ochranném pásmu inženýrských sítí

 Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavby vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, jejich
přípojek a objektů u příslušných správců a provozovatelů. Současně také zachová vyznačení polohy
sítí po celou dobu stavby. Zhotovitel stavby musí respektovat vyjádření jednotlivých správců dopravní
a veřejné infrastruktury v souladu s vydaným vyjádřením pro existenci sítí, územní řízení a stavební
povolení.

 V ochranném pásmu stávajících podzemních vedení a jejich objektů se nesmí používat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. V ochranném pásmu stávajících podzemních
vedení a jejich objektů budou výkopové práce prováděny ručně.

 Při provádění zemních prací je zhotovitel stavby povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemních sítí. Odkryté stávající podzemní vedení
je zhotovitel stavby povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

 Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Je zakázáno
manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně
vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou. Při záhozu musí být zemina
pod kabely řádně zhutněna, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

 Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí stávajících podzemních vedení a jejich
objektů, je zhotovitel stavby povinen vyzvat pověřeného technika ochranou sítě ke kontrole. Zához
je zhotovitel stavby oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas pověřeného technika
ochranou sítě.
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Možnosti bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

 Stavbou se nemění stávající možnosti pro zajištění bezbariérového přístupu. Užívání (provozování)
zařízení této stavby veřejností a také osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se
nepředpokládá. Stavba tak nově nevytváří překážky pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace. Přístup na manipulační lávku nad jezovými klapkami bude veřejnosti uzavřený.

 Všechny povrchy stavbou dotčených ploch budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu
vyhovujícímu pro bezbariérové užívání. Systém příjezdových komunikací, navazujících přístupových
cest, chodníků a přilehlých parkovacích ploch zůstává nezměněn.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba „MVE jez Rajhrad včetně rekonstrukce jezu a rybího přechodu“ není podmíněna žádnou
další investicí. Bude ji ale nutné provést odděleně od stavby plánované „Rekonstrukce LB části jezu“.
Předpokládá se, že rekonstrukce spojená s výměnou jezových klapek proběhne před stavbou MVE.
Budoucí provozování nové MVE je podmíněno trvalým zvýšením hladiny v jezové zdrži, což se zajistí
kompletní výměnou jezových klapek za nové, moderní a navýšené o 30 cm. Tyto nové hradicí uzávěry jsou
zahrnuty v technologii projektu „Rekonstrukce LB části jezu“ (viz. PS 23 část strojní a PS 24 část elektro).

Stavba ke svému provozu nepotřebuje žádné výjimky ani úlevová řešení. Případný požadavek
zhotovitele na krátkodobé snížení hladiny při rekonstrukci jezu mimo rozsah provozních hladin daných
v MŘ jezu Rajhrad a náhonu bude řešený při stavbě s vodoprávním úřadem (MěÚ Židlochovice), správcem
toku a také s vlastníky dvou soukromých MVE (paní Konečná, PENAM).

Související investicí stavby je podmínka města Rajhrad (viz. vyjádření z DUR) vyžadující provedení
rekonstrukce nevyhovujícího hradicího uzávěru na objektu Stará Pila. Z důvodů trvalého navýšení provozní
hladiny bude nutné zvýšení betonového prahu objektu (včetně zvýšení poklopu šachty odběru vody do
Rajhradského rybníka) a to v celé šířce přelivu dnešního objektu. Pro zajištění dostatečných průtoků
v rybochodu, elektrárně, v náhonu a v Městském rameni se podle územního rozhodnutí předpokládá trvalé
zvýšení hladiny stálého vzdutí. Toto bude možné provést až po realizaci rekonstrukce kompletní jezu
(zejména sanace betonů přelivů) spolu s výměnou stávajících jezových klapek za nové (navýšené o 30
cm), včetně modernizace a posílení pohonů a ovládání (navýšené klapky jsou součástí této dokumentace,
rekonstrukce je řešena v samostatném projektu).

Pro připojení požadovaného výkonu z MVE do distribuční sítě 22 kV (EG.D, a.s.) je nutné provést
úpravu přípojného místa. Na stávající železobetonový sloup před stávající sloupovou trafostanici 22/0.4 kV
TS „U Splavu“ č. 9102 bude osazen svislý odpínač pro připojení kabelové přípojky vn (viz. objekt SO 06
Vyvedení výkonu z MVE). Doplnění svislého odpínače distribuční sítě 22 kV, který bude sloužit pro připojení
kabelové přípojky vn pro MVE jez Rajhrad, již zajistil v rámci samostatné zakázky provozovatel distribuční
soustavy EG.D, a.s. na své vlastní náklady. Investor stavby nové MVE jez Rajhrad pak po realizaci uhradí
provozovateli distribuční soustavy podíl na nákladech spojených s připojením do distribuční soustavy vn
podle uzavřené smlouvy.

Vyvolanou investicí této stavby je dále přeložka části dešťové kanalizace DN 300 (zajišťuje svedení
dešťových vod z areálu Povodí Moravy, s. p.), která odvádí srážky z areálu do řeky Svratky. Kvůli trase
rybochodu bude nutné v předstihu provést přeložku části této dešťové kanalizace v délce cca 15 m
(napojení je ve stávající šachtě) včetně výustního železobetonového objektu (přemístěn je o 10 m níže po
toku). Při výkopech rybochodu dojde k narušení části drenážní sítě dvora. Bude nutné přeložit svodný drén
podél příjezdu k MVE a přepojit stávající sběrné drény.
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Stavbou rybochodu dojde i porušení části stávající ochranné hráze na pravém břehu pod jezem
Rajhrad kolem povodňového dvora správce toku. Ochrannou funkci této protipovodňové hráze plně
převezme rozšířená příjezdová komunikace k nové MVE navržená s niveletou minimálně v úrovni původní
hráze. Kvůli rybochodu se musí přesunout i stávající břehové schody směrem níže po toku. Ke zhoršení
stávající protipovodňové ochrany tak v žádném případě nedojde.

Stavba ke svému provozu nepotřebuje žádné výjimky ani úlevová řešení. Případný požadavek na
krátkodobé snížení hladiny mimo rozsah provozních hladin daných v MŘ jezu a náhonu bude řešen
s vodoprávním úřadem (MěÚ Židlochovice), vlastníky 2 soukromých MVE a správcem toku. Všechny práce
v korytě řeky Svratky je nutné (i přes skutečnost, že PPO území stavby je významně zajišťována
přehradami VD Brno a Vír či VD Plumlov, Boskovice a Křetínka) směrovat do období minimálních průtoků.
Údaje o průměrných průtocích poskytne VH dispečink Povodí Moravy, s. p.

Z důvodu výměny jezových klapek při rekonstrukci jezu bude nutné zajistit příjezd těžkého
autojeřábu nosnosti min. 80 tun na levý břeh. V rámci přípravy území proto bude nutné ověřit statikem
únosnost ŽB mostku přes vyústění Ivanovického potoka a provést případné zpevnění a statické zajištění
jeho konstrukce (podklady k mostku, vlastníka ani správce se nepodařilo zjistit). Zajištění mostku se
provede překrytím provizorní mostní konstrukcí (viz. projekt Rekonstrukce LB části jezu).

Obr.:  Vyústění a ŽB mostek přes Ivanovický potok na
levém břehu pod jezem Rajhrad

m) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavba elektrárny s rybochodem bude realizována pouze v k.ú. Rajhrad na pravém břehu Svratky,
dále ve vlastním korytě řeky Svratky (v případě odtěžení nánosů a beranění jímek) a také v korytě odbočení
náhonu (uzávěr na Staré Pile v Městském rameni). Při výstavbě budou dotčeny pozemky převážně ve
vlastnictví investora. Plochy trvalého záboru jsou definovány půdorysným obrysem konstrukcí stavby.
Plochy dočasného záboru zahrnují dočasně zabrané plochy nutné pro realizaci stavby – přístupy, plochy
pro zařízení staveniště a deponie materiálů a skládky. Zařízení staveniště (cca 650 m2) a plochy pro
mezideponie bude umístěno na pozemku investora na parcele č. 1977/1 v k.ú. Rajhrad (areál povodňového
dvora provozu Povodí Moravy, s. p.).

Podle výpisu parcel z digitální katastrální mapy nemovitostí (stav k 6.11. 2021) a z veřejného
portálu katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stav k 22.5. 2023) jsou parcely dotčené jak
plochami trvalého záboru stavbou, tak dočasným záborem a manipulačními plochami pro zařízení
staveniště uvedeny v příloze této zprávy – viz. tabulka s výpisem dotčených parcel.

Stavba si nevyžádá trvalé zábory zemědělské půdy, tzn. že není žádáno o souhlas s vynětím ze
ZPF u příslušného úřadu v Židlochovicích. Lesní pozemky také nejsou touto stavbou dotčeny.

Obvod staveniště a zábory stavby jsou zřejmé z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:500
(viz. přílohy C.4. Katastrální situace), dále z celkových situací stavby se zákresem KN v měřítku 1:1 000 a
z koordinačních situací stavby v měřítku 1:200 a 1:500.
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Na plochách dočasného záboru, většinou na zatravněné ploše v areálu Povodí Moravy, s. p. a
na povrchu stávajících hrází, bude při výstavbě provedena skrývka kulturní zeminy v tloušťce 20 cm.
Zatravněné dočasně dotčené plochy budou po výstavbě uvedeny opět do původního vzhledu zpětným
ohumusováním v tl. 15 cm a osetím vhodnou travní směsí.

Předpokládaný rozsah trvalého dotčení pozemků stavbou je v situacích stavby vyznačen
růžovými plochami. Předpokládaný rozsah dočasného dotčení pozemků stavbou je v situacích stavby
vyznačen světle zelenými plochami.

Zábory pozemků

Součástí této zprávy je příloha s tabulkou stavbou dotčených parcel včetně sousedních parcel, kde
jsou uvedeny informace o parcele, příslušný list vlastnictví, údaje o vlastníkovi, rozsah trvalého a
dočasného záboru a způsob dotčení touto stavbou, omezení vlastnických práv a stav projednání.

Souhrnné informace o záboru pozemků stavbou MVE jez Rajhrad s rybochodem – viz. tabulka
záborů, příloha B.2.1. a situace záborů, příloha C.4.2.

Obr.:  Jez Rajhrad při povodni v roce 2006.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Hlavním účelem stavby MVE při jezu Rajhrad je optimální využití volného hydroenergetického

potenciálu, který je v profilu stávajícího jezu Rajhrad umístěného v ř.km 34,970 (resp. v ř.km 29,430) při
jeho čistém spádu Hn = 5,2 m aktuálně k dispozici. Nová MVE spolu s rybochodem (QRP = 0,44 m3/s) bude
využívat minimální asanační průtok (QMZP = 2,87 m3/s) odpouštěný trvale pod jez a dále průtoky ve Svratce
nad odbočením náhonu od 7,87 m3/s do 15,0 m3/s, přičemž maximální průtok soustrojím elektrárny bude
QTGmax = 2 x 5,0 m3/s.
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Voda bude odebírána bezprostředně nad jezem v pravém břehu, odpad z elektrárny bude vyústěn
do vývaru pod jezem. Předpokládaným instalovaným výkonem Pi = 420 kW se navrhovaná MVE řadí
podle ČSN 75 2601 do kategorie II. MVE a je koncipována jako bezobslužná pouze s občasným dohledem
obsluhy na chod zařízení.

Realizace rybího přechodu dle požadovaných parametrů vedle elektrárny na pravém břehu
přispěje k zajištění migrační prostupnosti jezového profilu a propojení zdrží, což dnes není ani korytem
Svratky, ani bočními rameny rybám umožněno. Odtěžením nánosů v podjezí se upraví niveleta dna Svratky
do optimálního spádu, což přispěje ke zvýšení kapacity koryta.

Provozováním stávajícího jezu, MVE s rybochodem a objektu Stará Pila dle platných povolení a
vodoprávních rozhodnutí nebude ochuzována o průtoky žádná část toku včetně přilehlých ramen.

Rekonstrukce dlouhodobě nevyhovujícího uzávěru na objektu Stará Pila sníží rizika záplav a
přispěje ke zlepšení protipovodňové ochrany části zástavby města Rajhradu, dále zajistí trvalou dotaci
Městského ramene stálým průtokem (QMZP = 250 l/s) i v letních měsících a umožní proplachování
Městského ramene větším průtokem při jeho čištění od nánosů.

Předmětem popisované stavby je novostavba MVE s rybím přechodem a tímto vyvolaná
rekonstrukce části stávajícího jezového profilu v ř.km 34,970 (staničení podle platného MŘ). Vedle
výstavby nové MVE jsou předmětem stavby další objekty a vyvolané investice, jako úprava a rozšíření
příjezdové asfaltové komunikace k jezu navrhované s dostatečnou únosností pro pojezd těžkého
autojeřábu, přeložky dotčených inženýrských sítí (dešťová kanalizace a drenáže, rozvody nn a venkovní
osvětlení v areálu Povodí Moravy, s. p.) a úpravy koryta Svratky pod či nad jezem spočívající v odtěžení
nánosů a optimalizaci nivelety dna řeky Svratky.

Současně s výměnou jezových klapek investor plánuje provedení rekonstrukce levobřežní části
jezu (nahrazení opěrné zdi v nadjezí) včetně celoplošné sanace přelivných ploch a dalších opatření pro
zamezení bočních průsaků (toto je řešeno v samostatném projektu investora).

Výměna obou technicky zastaralých jezových klapek za nové moderní (navýšené o 30 cm) včetně
ovládání a pohonů s automatickým řízením manipulace umožní vhodnější rozdělování průtoků mezi
energetický náhon na stávající MVE Rajhrad, upravené říční koryto Svratky pod jezem a původní Městské
rameno (tzv. Stará Svratka), i při zvýšených povodňových průtocích. Celkově se tak sníží rozkolísanost
hladin v nadjezí během špiček na MVE Kníničky, což se dnes projevuje v profilu jezu Rajhrad zvýšením
hladiny (podle informací až o 20 cm).

Energetické využití zvýšených přítoků způsobených provozem MVE Kníničky (tato elektrárna
s hltností Qturb = 18 m3/s a max. průtokem Qmax = 21 m3/s pracuje ve 2 denních špičkách v trvání dle
možností a stavu přítoků do nádrže VD Brno) bude efektivnější proti dnešnímu stavu, kdy část těchto
kulminačních přítoků přepadá bez využití přes vztyčené klapky na jezu Rajhrad.

K rekonstrukci pravostranného zavázání a k nahrazení pravé nábřežní ŽB zdi v nadjezí (dnes již
značně narušené postupnou degradací betonů), zejména v rozsahu kolísání provozních hladin, dojde v
rámci stavby MVE v místech vtoků do MVE a rybochodu. Rekonstrukce dále umožní modernizaci stávající
strojní technologie jezu (výměna stávajících, netěsných a korozí narušených hradicích klapek), které jsou
zahrnuty v projektu nové MVE, neboť provozování MVE je podmíněno stálým zvýšením hladiny nadržení
o 30 cm. Modernizací (výměnou) obou jezových klapek včetně prahových těsnění a bočních štítů se zlepší
podmínky zimního provozu a manipulace a usnadní se přechod ledových jevů a převádění povodní.
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Členění stavby na stavební objekty

Novostavba „MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu“ je členěna do následujících stavebních objektů

a provozních souborů :

Stavební část

SO 01   Vtokový objekt
SO 02   Strojovna MVE

SO 02.1   Strojovna MVE – spodní stavba
SO 02.2   Strojovna MVE – horní stavba
SO 02.3   Strojovna MVE – stavební elektroinstalace

SO 03   Výtokový objekt
SO 04   Opěrná PB zeď v nadjezí
SO 05   Komunikace a zpevněné plochy
SO 06   Vyvedení výkonu z MVE – přípojka vn
SO 07   Venkovní kabelové rozvody
SO 08   Objekt Stará Pila – stavební část
SO 09   Rybí přechod na jezu Rajhrad
SO 10   Prohrábky koryta v podjezí
SO 11   Venkovní úpravy a oplocení

Technologická část

PS 21   MVE – technologická část strojní
PS 22   MVE – technologická část elektro
PS 25   Objekt Stará Pila – strojní část

Podrobný popis technického řešení a výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních
souborů jsou uvedeny v části D. této dokumentace DPS.

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projektová dokumentace řeší stavbu malé vodní elektrárny s rybochodem jako novou.

b) Účel užívání stavby

Účel jezu Rajhrad zůstane po stavbě zachován. Dle platného Manipulačního řádu z roku 2008 je :

 stabilizační – stabilizace koryta Svratky a stabilizace hladiny udržující hladinu spodní vody;
 energetický – zajištění odběru do náhonu Rajhrad – Vojkovice, jehož vlastníkem je obec Rajhrad, se

dvěma soukromými MVE a to firmou PENAM a.s. Vojkovice a podnikatelkou paní Konečnou z
Čejkovic); vtok do náhonu není vybaven žádným měrným ani regulačním zařízením a velikost
odebíraných průtoků není proto možné ovlivnit jinak, než výškou vzduté hladiny vody v nadjezí jezu
Rajhrad pomocí jezových hradicích klapek; zajištění odběru pro plánovanou MVE u jezu;

 zajištění dostatečného průtoku v Městském rameni Stará Svratka pod objektem Stará Pila;
 zajištění minimálního průtoku pod jezem v korytě Svratky (QMZP = 2,87 m3/s) a zajištění převádění

povodňových průtoků a ledochodů.
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Obr.:  Příčný řez navrhovanou MVE jez Rajhrad

       Obr.:  Podélný řez navrhovanou MVE jez Rajhrad s částí vtokového a celým výtokovým objektem
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       Obr.:  Dispozice navrhované MVE jez Rajhrad – půdorys II - II na kótě 187,15 m n.m.

Obr.: Návrh nového stavidlového uzávěru na objektu Stará Pila
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c) Trvalá nebo dočasná stavba

Projektová dokumentace řeší stavbu MVE při jezu Rajhrad s rybochodem jako trvalou.

d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích na výstavbu (se změnou č. 20/2012 Sb.), vyhláškou č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území (se změnou č. 269/2009 Sb.).

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění
pozdějších předpisů a se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou dodržovány vyhlášky a nařízení k bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních předpisů (dle zákona
č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). Současně budou dodržovány příslušné předpisy o
bezpečnosti práce k jednotlivým profesním činnostem.

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s požadavky a v rozsahu a obsahu podle
Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění
se změnami č. 62/2013 Sb. Byly respektovány základní předpisy bezpečnosti práce, požární ochrany a
další příslušné předpisy ČR v oblasti :

 životního prostředí
 ochrany krajiny
 ochrany horninového prostředí
 vodního hospodářství (vodní zákon)
 odpadového hospodářství

Dokumentace je v souladu s platnými technickými normami, jež jsou závazné pro provedení díla :

 ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny, základní požadavky
 ČSN EN 206-1 Beton – část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 ČSN ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí
 ČSN P 75 0290 Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů
 Vyhl. č. 590/2002 Sb. O technických požadavcích na vodní díla
 Vyhl. č. 268/2009 Sb.  O technických požadavcích na stavby
 Vyhl. č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, která nespadá podle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb do skupiny objektů
vymezených v rozsahu platnosti, se uvedená problematika neřeší.

Stavební objekty stavby „MVE jez Rajhrad vč. rybochodu a rekonstrukce jezu“ jsou primárně určeny
pro zajištění správného provozu jezového objektu a plánované malé vodní elektrárny, pro zajištění migrace
ryb a ostatních vodních živočichů a pro zajištění protipovodňové ochrany přilehlé zástavby města.

Stavba není vůbec určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Nachází se (s výjimkou objektu Stará Pila) v uzavřeném areálu povodňového dvora, který je ve vlastnictví
správce toku a investora této stavby – Povodí Moravy, s. p. Užívání (provozování) technologického zařízení
této stavby veřejností a také osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.
Stavba tak nově nevytváří překážky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup na
manipulační lávku nad jezovými klapkami bude veřejnosti uzavřený oplocením strojoven.
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Seznam výjimek a úlevových řešení, bezbariérové užívání stavby

Podle ust. § 56 odst. 1 a ve smyslu ust. § 56 odst. 2 písm. a) a c) ZOPK byla pro stavbu MVE jez
Rajhrad povolena výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
a to konkrétně rušení, zraňování nebo usmrcování jedinců a ničení sídel početně blíže nespecifikovaného
množství jedinců druhu ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), mník jednovousý (Lota lota) a
jelec jesen (Leuciscus idus) za předpokladu splnění dalších podmínek podle rozhodnutí ze dne 27.10.2017
(aktualizace v srpnu 2022) vydaného pod č.j. JMK 152852/2017 (vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Odbor ŽP). Žádné další výjimky a úlevová řešení pro tuto stavbu nejsou známy a nebyly stanoveny. Stavba
ke svému provozu nepotřebuje žádné výjimky a úlevová řešení. Bezbariérové užívání – viz. kapitola B.2.4.

e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

viz. kapitola B.1. odst. d) této zprávy a dále část E. Dokladová část.

Po obdržení vyžádaných informací k existenci inženýrských sítí a zařízení ležících v obvodu
staveniště od jejich správců byly tyto sítě popsány v textových zprávách a zakresleny do výkresových příloh
– viz. koordinační situace. Současně byla respektována předběžná vyjádření a stanoviska správců
stávajících sítí k plánované stavbě a další požadavky dotčených orgánů. Požadavky a připomínky orgánů
a organizací dotčených touto rekonstrukcí, které vyplynou z dokumentace pro územní řízení, budou
zapracovány do prováděcí dokumentace navazující na DSP.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba ke svému účelu a provozu nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Při stavbě
nedojde k většímu kácení původních dřevin (vyjma 1 ks jehličnaté dřeviny stojící v areálu investora vedle
vtoku do rybochodu). V rámci přípravy území ani k negativnímu ovlivnění stávajících přírodních úvarů
v okolí stavby. Nová zeleň není z tohoto důvodu navrhována.

Stávající stavba (vodní dílo) nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů (není kulturní ani
technická památka apod.) vyjma ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) § 58 Ochrana vodních děl. Navrhovaná stavba není s tímto ustanovením v rozporu.
Jedná se o vodní dílo 4. kategorie z hlediska TBD (technickobezpečnostní dohled nad vodními díly).

Území ovlivněné touto stavbou MVE s rybochodem nepodléhá ochraně podle jiných právních
předpisů (nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území atd.). Stavba
leží u jezu Rajhrad na území vyhlášeného záplavového území Q100 – viz odtokové poměry. Umístění a
funkce této hydrotechnické stavby ale bezprostředně souvisí s vodním tokem Svratka. Vstup do objektu
MVE je umístěný nad hladinou Q100. Areál správce je zabezpečen ochrannou hrází.

Stavba MVE se nachází také v blízkosti významných krajinných prvků Rajhradu – leží mezi
odbočením Mlýnského náhonu na MVE Rajhrad (registrovaný VKP – regionální biokoridor RBK 077 na
levém břehu náhonu) a řekou Svratkou a těsně pod Rajhradskou bažantnicí – Popovickým lesem
(evidovaný VKP – biocentrum VU2 včetně regionálního biocentra RBC 141). Cíle ochrany přírody a krajiny
stanovené na mezinárodní úrovni reprezentuje soustava Natura 2000, jako síť území chráněných podle
směrnic EU. Na území stavby není žádná součást soustavy Natura 2000.

Stavba nepříznivě neovlivní životní prostředí ve stávajícím regionu. Naopak se jedná o stavbu
využívající obnovitelné zdroje k výrobě ekologicky čisté elektrické energie. Řeka Svratka je po průtoku
Brnem až do Popovic zařazena ve IV. třídě kvality. Její čistotu ovlivňuje ve značné míře kvalita vod
vypouštěných z ČOV Modřice (v množství 1,5 m3/s). Pod soutokem s relativně čistou Bobravou je v úseku
Popovice – Židlochovice zařazena do III. třídy kvality. K ovlivnění čistoty a trvalému zhoršení kvality vody
provozem MVE jez Rajhrad nedojde. V novém rybochodu (na kamenných přehrážkách) stejně jako na
přelivné hraně jezových klapek bude docházek k dalšímu okysličování vody.
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Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ŽP vykonávajícím státní správu a dohled v oblasti
nakládání s odpady podle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a je nutné,
aby byly splněny následující podmínky: Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo
zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále je nutno plnit povinnosti
původce odpadů v souladu § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Dále budou dotčeny zájmy chráněné
orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany ovzduší a je nutné, aby byly splněny podmínky dle
ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 86/2002 Sb.  Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany
zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění.

g) Navrhované parametry stavby

Předběžné parametry navrhovaných a stávajících stavebních objektů :

Údaje o provozních hladinách

Současný stav (dle Manipulačního řádu z roku 2008)

Hladina stálého nadržení (HSN) .................................. 187,13 m n.m. (kóta vztyčených klapek).
Vzdutím hladiny na stanovenou kótu HSN se zajišťuje odtok do náhonu Rajhrad – Vojkovice.
Provozní hladina ........................................................... 187,23 m n.m.
Zajišťuje dělení průtoku MQ = 2,87 m3/s do toku pod jezem a 5,0 m3/s do náhonu.
Maximální provozní hladina .........................................  187,43 m n.m.

Projektovaný stav (podle zadání projektu)

V projektu bude navýšena stávající hladina stálého nadržení v jezové zdrži jezu Rajhrad o + 30 cm.
Hladina stálého nadržení (HSN) po navýšení .............. 187,43 m n.m. (kóta vztyčených klapek)
Provozní hladina ve zdrži jezu Rajhrad ......................... 187,38 m n.m. (minimální provozní hladina)
tj. 5 cm pod přelivnou hranou zcela vztyčených navýšených klapek (187,13 m n.m. + 30 cm – 5 cm).
Maximální provozní hladina ..........................................  187,53 m n.m.
tj. 10 cm nad přelivnou hranou navýšených vztyčených klapek.

Nové stavební konstrukce rekonstrukce jezu jsou umístěny ve stávající poloze a stávajících
parametrech (vyjma navýšených jezových klapek). Zcela novými objekty jsou 2 nadzemní zděné strojovny
(4 200 x 2 100 x 3 600 mm) pro umístění ovládání a pohony jezových klapek, přístupné i obsluze jezu a
nahrazující současné jednoduché plechové budky (bez vnitřních prostor obsluhy).

Hlavní parametry stávajícího jezu Rajhrad v ř.km 34,970

 celková délka vzdouvacího objektu 35,60 m
 počet jezových polí 2
 světlá šířka jezových polí 2 x 17,00 m
 šířka středního pilíře 1,60 m
 kóta pevného prahu 185,50 m n.m.
 kóta dna vývaru 180,00 m n.m.
 kóta závěrečného prahu vývaru 181,50 m n.m.
 délka vývaru 18,50 m
 délka betonových pilířů 13,70 m
 kóta koruny opěrných zdí 189,50 m n.m.
 kóta spodní hrany manipulační lávky 189,15 m n.m.
 provozní hladina (max. provozní hladina) 187,23 m n.m. (+ 20 cm)
 výška pohyblivé hradící konstrukce (klapky) 1,63 m
 kóta přepadové hrany vztyčené klapky 187,13 m n.m. = HSN (hladina stálého nadržení)
 kóta sklopené hradící konstrukce 185,50 m n.m.
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 typ provizorního hrazení plovoucí hradidla z tenkostěnného profilu
125 x 80 osazovaná do slupic I 200 dl. 2,73 m

 hradicí šířka / výška 3,0 m / 1,93 m
 kóta prahu provizorního hrazení v nadjezí 185,30 m n.m.
 kóta horní hrany provizorního hrazení 187,23 m n.m. (H.S.N. + 100 mm)

Obr.:  Příčný řez stávajícího jezu Rajhrad v ř.km 34,970 (výškový systém Balt p.v.).

       Obr.:  Podélný řez stávajícím jezem Rajhrad v ř.km 34,970 (výškový systém Balt p.v.).

Hlavní parametry stávajícího koryta Svratky v nadjezí

 šířka koryta těsně nad jezem 43 m
 sklon hráze levého břehu 1 : 3
 výška pravého břehu (nad odbočením náhonu) 188,10 až 189,05 m n.m.
 výška ochranné hráze na levém břehu nad jezem 189,05 až 188,66 m n.m.

pozn.: tato levobřežní hráz má být výhledově v dl. 800 m navýšena na kótu až 190,00 m n.m.
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 max. provozní hladina po navýšení klapek (+30 cm) 187,53 m n.m.
 kóta hladiny nad jezem při průtoku Q100 = 460 m3/s (neovlivn.)  189,20 m n.m.
 kóta hladiny nad jezem při průtoku Q100 = 389 m3/s (ovlivněná)  188,90 m n.m.
 kóta hladiny nad jezem při průtoku Q20 = 251 m3/s 188,40 m n.m.
 kóta hladiny nad jezem při průtoku Q5 = 159 m3/s 188,00 m n.m.

pozn.: údaje z aktualizace výpočtů hladin dle sdělení útvaru hydroinformatiky PMO (09/2022)

 objem jezové zdrže (jez Rajhrad – jez Přízřenice) cca 175 000 m3

 délka vzdutí při hladině stálého nadržení 5 080 m
 kóta dna řeky nad jezem Rajhrad 184,83 m n.m.
 kóta upraveného dna v nadjezí po provedení prohrábky 183,67 m n.m.
 sklon teoretické nivelety dna nad jezem  i = 0,044 %
 spád dna nad jezem 0,6 ‰

Hlavní parametry stávajícího koryta Svratky v podjezí

 šířka koryta ve dně těsně pod prahem vývaru před mostem 36 m
 sklony břehů opevněných kamennou dlažbou 1 : 1,5
 výška hráze na pravém břehu pod jezem 188,20 až 188,88 m n.m.
 výška hráze na levém břehu pod jezem 188,33 až 188,93 m n.m.
 kóta hladiny pod jezem při průtoku Q100 = 460 m3/s (neovlivn.)  187,90 m n.m.
 kóta hladiny pod jezem při průtoku Q100 = 389 m3/s (ovlivněná)  187,65 m n.m.
 kóta hladiny pod jezem při průtoku Q20 = 251 m3/s 187,20 m n.m.
 kóta hladiny pod jezem při průtoku Q5 = 159 m3/s 186,60 m n.m.
 kóta hladiny pod jezem při průtoku Q2 = 111 m3/s 185,60 m n.m.

pozn.: údaje z aktualizace výpočtů hladin dle sdělení útvaru hydroinformatiky PMO (09/2022)

 kóta dna řeky pod vývarem jezu 182,29 m n.m.
 kóta upraveného dna v podjezí po provedení prohrábky 181,40 m n.m.
 sklon teoretické nivelety dna pod jezem i = 0,057 %
 spád dna pod jezem Rajhrad 0,5 ‰

Hlavní parametry objektu Stará Pila

 šířka koryta v místě objektu 9,50 m
 šířka / výška hrazeného otvoru v místě přelivu 2,20 m / 0,85 m
 max. kapacita hrazeného otvoru v místě přelivu cca 1,0 m3/s
 výškový spád na stupni 1,29 m
 kóta břehů nad objektem 188,39 m n.m.
 kóta břehů pod objektem 187,98 m n.m.
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Předběžné parametry navrhovaných a stávajících stavebních objektů :

Hlavní parametry nové MVE jez Rajhrad

Budova MVE – hlavní rozměry :

 charakteristika objektu přízemní jednopodlažní objekt ze železobetonu
 tloušťka stropní ŽB desky nadzemní část – 400 mm

podzemní část – 300 mm
 tloušťka obvodových stěn nadzemní část – 400 mm

podzemní část – 500 mm a 600 mm
 světlé půdorysné rozměry nadzemní část – 9,10 m x 8,00 m

podzemní část – 8,10 m x 6,10 m
 světlá výška strojovny MVE nadzemní část – 3,20 m

podzemní část – 4,20 m
 výška atiky nad terénem 4,05 m
 vnitřní obestavěný prostor cca 440 m3

 počet místností / podlaží 1 strojovna / 3 podlaží (kóta 180,80 / 181,60 / 186,30)
montážní otvory 2 x 5 700 mm / 2 400 mm, zakryté těžkými poklopy

 další montážní poklop 1 x 600 mm / 800 mm

Turbína

 počet / typ 2 ks / přímoproudá Kaplanova „S“ turbína
 průměr oběžného kola D = cca 1 000 mm *)
 spády na jezu :  návrhový (čistý) spád  Hn = 5,2 m
 pracovní rozsah průtoků turbínou QT = 2,0 až 5,0 m3.s-1

 maximální výkon turbíny na spojce  PTmax = cca 235 kW *)
 otáčky turbíny nT = cca  333 min-1 *)
 průběžné otáčky np = cca 1 890  min-1 *)

Generátor

 typ horizontální, synchronní
 výkon Pg = 233 kVA *)
 výkon činný Pg = 210 kW *)
 napětí U = 400 V
 synchronní otáčky ns = 333 min-1

Poznámka: *)   Přesné hodnoty určí dodavatel zařízení na základě vlastního návrhu turbíny.

Hlavní parametry nového rybího přechodu umístěného na pravém břehu Svratky

 minimální provozní hladina nad jezem 187,38 m n.m. (Balt p.v.)
 minimální dolní hladina pod jezem Q355d 182,04 m n.m. (Balt p.v.)
 celkový spád hladin na rybochodu 5,34 m
 délka rybího přechodu v ose (bez vtoku a výtoku) 165,60 m
 podélný sklon rybího přechodu 1 : 31 (~ 3,22 %)
 kóta dna vtoku do RP (výstup z rybochodu) 186,68 m n.m. (Balt p.v.)
 kóta dna vtoku do RP (ŽB práh výstupu) 186,40 m n.m. (Balt p.v.)
 kóta dna výtoku z RP (vstup do rybochodu) 181,46 m n.m. (Balt p.v.)
 celkový počet přepážek 49
 rozdíl hladin na přepážkách Δh 0,107 m
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 osová vzdálenost přepážek / tloušťka přepážky 3,45 m / 0,60 m
 délka bazénu 2,85 m
 min. hloubka / max. hloubka v bazénu 0,60 m / 0,70 m
 min. hloubka / max. hloubka v tůňce (6x tůňka) 0,60 m / 0,95 m
 šířka rybího přechodu ve dně a v běžné hladině 3,50 m
 hloubka vody na vtoku do rybího přechodu 0,64 m
 návrhový průtok pro rybí přechod 0,44 m3/s
 kapacita vtoku do rybochodu 0,88 m3/s >  0,44 m3/s    vyhovuje
 objem 1 bazénu 5,99 m3

 maximální rychlost na štěrbině 1,0 m/s ≤  1,0 m/s        vyhovuje
 tlumení vodní energie v bazénu mezi přepážkami 78,60 W / m3 ≤  135 W / m3 vyhovuje

Pozn.: Parametry navrženého rybochodu vyhovují požadavkům Komise pro rybí přechody a platným
směrnicím (TNV 75 2321) pro kaprovité ryby (dle Standardu péče o přírodu a krajinu – B02 006: 2014)

h) Základní bilance stavby

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Zařízení staveniště bude vhodné dočasně napojit na místní veřejnou elektrickou síť nn. V jezovém
profilu se na pravém břehu řeky Svratky za areálem Povodí Moravy, s. p. nachází stožárová trafostanice
TS 9102 „Rajhrad – U splavu“ na trase vzdušného vedení nn ve správě EG.D, a.s. (dříve E.ON, a.s.) a
v areálu správce jezu v místě stavby rozvaděč s přípojkou nn pro ovládání jezu. Dočasné napojení na
veřejnou elektrickou síť nn si zajistí zhotovitel po dohodě s investorem v rámci zařízení staveniště.

Stavba je nevýrobního charakteru a v průběhu své životnosti bude spotřebovávat pouze elektrickou
energii na pohyb hradících uzávěrů (jezových klapek), popř. jejich vyhřívání (pokud bude požadováno),
osvětlení a provoz vzduchotechniky či temperování teploty elektrickými přímotopy ve strojovně MVE
umístěné při pravém jezovém pilíři řeky Svratky.

Pro výrobu elektrické energie v MVE se bude využívat voda přiváděná novým vtokovým objektem
z nadjezí zdrže Rajhrad – Přízřenice. Voda z MVE je ihned po průtoku turbínami TG1 a TG2 a předání
svého hydroenergetického potenciálu přiváděna výtokovým objektem zpátky do Svratky.

Maximální průtočné množství, které jsou obě soustrojí nové MVE jez Rajhrad schopné zpracovat,
činí QMVE = 2x 5,0 m3/s = 10,0 m3/s. Tento stav bude dosažen až při průtoku 15,44 m3/s (cca Q90-denní voda)
ve Svratce nad jezem a nad odbočením náhonu. Při provozu MVE se žádná voda nespotřebovává.

Při provozu MVE nedochází k produkci žádných odpadů ani škodlivých látek.

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)

Pitná a užitková voda pro potřeby stavby a zařízení staveniště se bude většinou dovážet
v cisternách. Zásobení staveniště pitnou a užitkovou vodou si zajistí zhotovitel stavby v rámci zařízení
staveniště. Stavba svým charakterem není výrobní (kromě elektřiny) a není zde osazena technologie pro
spotřebu vody pro účely výroby ani pro jiné účely. MVE je koncipována jako bezobslužná pouze s
občasným dohledem na chod technologického zařízení.

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Stavba nebude obsahovat technologická zařízení na spotřebu vody pro výrobní ani pro jiné účely.
V elektrárně nebude vybudováno žádné sociální zařízení anebo umývárna (trvalá přítomnost obsluhy se
nepředpokládá), takže touto stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody.
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Dešťové vody z koruny hráze, z příjezdové asfaltové komunikace a z upraveného povrchu terénu
kolem nového rybochodu a elektrárny budou vsakovat do drenáže či odtékat samospádem do povrchového
odvodňovacího příkopu a odtud stávající dešťovou kanalizací do vlastního toku Svratky, nebo budou
vsakovat nezpevněnými plochami do podloží.

Jiné zdroje energií nejsou pro výstavbu a také pro provoz nové stavby potřebné.

i) Základní předpoklady výstavby – členění na etapy, údaje o realizaci

Základním předpokladem realizace je získání všech potřebných povolení, souhlasných vyjádření a
finančních prostředků na realizaci či dotací. V úvodu stavby zhotovitel provede přípravu území – sejmutí
humózní vrstvy v tl. 20 cm a odvoz na deponii, odstranění plotů, zajištění příjezdů a zřízení plochy pro
zařízení staveniště atd. Zhotovitelem bude zřízena staveništní přípojka nn k jezovému profilu. Nutnou
podmínkou stavby je zachování provozuschopnosti a funkce vždy min. jedné klapky na stávajícím jezu a
stálá dotace Městského ramene a náhonu na MVE Rajhradský mlýn požadovanými průtoky po celou dobu
stavby podle Manipulačního řádu. V předstihu před stavbou MVE bude instalováno měřicí zařízení TBD
pro sledování deformací stávajících pilířů jezu a před zahájením prací se provede výchozí zaměření.

Výstavba v nadjezí a podjezí bude realizována pod ochranou jímek ze štětovnic (typ VL 604)
zaberaněných do nepropustného neogénu – viz. výkresy. Jakékoliv snížení provozní hladiny v nadjezí proti
úrovni dané MŘ kvůli stavbě musí být projednáno s vodoprávním úřadem (MěÚ Židlochovice), s vlastníky
stávajících elektráren, s MěÚ Rajhrad, s VH dispečinkem Povodí Moravy, s. p. a se správcem toku,
provozem Brno – závod Dyje.

Lhůta výstavby pro uvedený rozsah dodávek a stavebních prací je pro obdobnou stavbu a v
běžném prostředí odhadována na cca 13 měsíců. Časový plán stavby nebyl dosud pevně stanoven.
Předpokládaný postup prací po dílčích SO je v příloze B.3. Harmonogram stavby MVE a rybochodu. Termín
zahájení stavebních prací bude záviset především na dostupných finančních vlastních zdrojích investora,
resp. především na možnosti získání dotací z příslušných programů.

Předpokládaný harmonogram projektu a stavby – podrobněji viz. příloha B.3.

Předběžně se po dohodě s investorem (a dle Dodatků ke SoD) předpokládají tyto termíny :
 Dokumentace pro stavební povolení na MVE jez Rajhrad s rybochodem 02 / 2017
 Vydání pravomocného stavebního povolení na MVE s rybochodem 08 / 2021
 Vydání pravomocného povolení na Rekonstrukci LB zdi a přelivů jezu 12 / 2022
 Dokumentace pro provedení stavby (Rekonstrukci LB části jezu) 12 / 2022
 Dokumentace pro provedení stavby (MVE jez Rajhrad s rybochodem) 05 / 2023
 Zahájení stavby (platí pro obě části díla)     podle možností investora
 Dokončení stavby Rekonstrukce LB zdi a přelivů jezu     do 12 měsíců od zahájení prací
 Dokončení stavby MVE jez Rajhrad s rybochodem     do 13 měsíců od zahájení prací

j) Orientační náklady stavby

Součástí projektové dokumentace DPS je i samostatná příloha H. Ocenění soupisu prací a
dodávek, ve které jsou uvedeny předpokládané náklady stavby „MVE jez Rajhrad včetně rybochodu a
rekonstrukce jezu“ (v cenové úrovni 2023/I dle ÚRS Praha).



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 74

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus

Celkový vzhled, prostorová kompozice či architektonické řešení jezu (z hlediska tvarového,
materiálového a barevného řešení) se po rekonstrukci jezu Rajhrad zásadně nezmění. Dispozice je dána
stávajícím jezem a zavazovacími zdmi. Na levé opěrné zdi podél parkoviště se osadí nové pozinkované
zábradlí výšky 1,10 m s hustou svislou výplní ve větším délkovém rozsahu než v současnosti. Betonové
zdi jsou navrženy z pohledového železobetonu s parapetní římsou bez obložení kamenem v rozsahu
kolísání hladin.

V souvislosti s výstavbou MVE a rybochodu dojde k zásahu do areálu investora a pravobřežní
boční zdi v nadjezí narušené postupnou degradací. Stávající zeď bude vybourána a na jejím místě bude
vybudovaná opěrná zeď s umístěním nátoku do vtokového objektu MVE a výstupu z rybochodu.

b) Architektonické řešení

Trasa a konstrukce stávající příjezdové cesty k jezu umístěné v areálu PM bude upravena tak, aby
splňovala požadavky pro pohyb jeřábu a těžké techniky pro příjezd k jezu a MVE. Úroveň koruny vozovky
je navržena nad hladinou Q100. Minimální šířka nové asfaltové komunikace je 5,0 m včetně krajnice, která
bude spolu s ostatními nezpevněnými plochami stavby ohumusována v tl. 15 cm a zatravněna. Trasa
stávající pravobřežní ochranné hráze v podjezí řeky Svratky, zavázané k jezovému pilíři, bude nově
zavázána do tělesa této komunikace. Stávající 2 buňky obsluhy jezu umístěné za ochrannou hrází v horní
části areálu PM (v místě navrhovaného rybochodu) se přemístí za hranu příjezdové komunikace u MVE.
Dodatečné ozelenění ploch dotčených stavbou není navrhováno. Plocha dnešního povodňového dvora
bude značně omezena kvůli vedení trasy rybochodu.

Objekt elektrárny je tvořen nízkou jednopodlažní horní stavbou a plochou střechou osazenou
dvěma demontovatelnými ocelovými poklopy pro případnou demontáž turbín. Pro energetické využití spádu
jsou navržena 2 soustrojí TG1, TG2 – každé tvořené přímoproudou Kaplanovou turbínou typu „S“ s
horizontálním napojením synchronního generátoru. Objekt MVE tvoří pouze strojovna, kde bude umístěná
veškerá nutná technologie. Samostatná místnost pro zázemí obsluhy, WC nebo sociální zařízení nebylo
investorem požadováno a není v projektu navrženo (elektrárna bude pracovat s automatickým provozem
za občasného dohledu obsluhy).

Barevné řešení fasády, střechy, poklopů, oken či materiálové provedení případných obkladů bude
řešeno podle požadavků investora a bude navrženo tak, aby nepůsobilo v okolí příliš rušivě.

Stávající objekt Stará Pila na Městském rameni zůstane zachován s výjimkou horní části
betonového přelivného prahu, který bude zčásti odbourán (odstranění dodatečně provedené nadbetonávky
v tl. 430 mm), nově nadbetonován do vyšší úrovně 187,60 m n.m. a upraven pro osazení nového
stavidlového uzávěru. Odstraní se stávající rám pro hrazení dlužemi včetně ocelového nosníku I320. Po
instalaci kotevních prvků a provedení zálivek dosedacího prahu a bočních vedení se osadí nový hradicí
uzávěr. Jedná se o ruční stavidlo s instalovaným otvorem (nastavitelnou regulační clonou pro trvalé
propouštění požadovaného minimálního průtoku 250 l/s – DN 415, resp. 370 l/s – DN 500), hrubé česle
před vtokem a manipulační pochůznou lávku.

Stavební úpravy se nedotknou stávajícího mostku přes rameno těsně nad objektem Staré Pily.
Z důvodu navýšení přelivu v celé šířce ramene je ale nutné osadit stávající poklop pravostranného odběru
do Rybníka do nové výškové úrovně prahu (187,60 m n.m.). Jiné úpravy a zásahy do historického objektu
Rajhradské pily (např. opravy a doplnění zchátralého zdiva, jeho vyspárování či opevnění vývaru) tento
projekt nepředpokládá – viz. příloha D.1.8.2. a D.2.5.2.
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Sanace přelivných ploch jezu bude provedena celoplošně v požadované tloušťce min. 30 cm z
železobetonu tř. C30/37-XA1-XC4-XF3-XM2 (pro přelivy se použije čedičové kamenivo pro zajištění vyšší
tvrdosti a odolnosti proti obrusu). Bourání ve stávajících pilířích s kamenným obkladem bude provedeno
v nejnutnějším rozsahu pro osazení nových klapek a bočních štítů, drážek, prahů a kapes provizorního
hrazení a výklenky pro cévové tyče. Původní zavzdušnění klapek 2x DN 300 se využije a ponechá – pouze
se nahoře upraví jejich nové vývody v rozsahu bourání. Pozn.: Toto se týká pouze části Rekonstrukce jezu.

Na obou krajních pilířích jezu se zřídí 2 nové nadzemní strojovny pro umístění strojní technologie
jezu o půdorysu 4 200 x 2 100 mm a výšky 3 600 mm (staré plechové budky jsou výšky 1 800 mm).
Strojovny jezu budou zděné z pórobetonových tvárnic s barevně omítnutou fasádou, jsou zakončené
železobetonovým věncem a odnímatelnou střechou lehké kovové konstrukce, zakrytou pozinkovaným
plechem tl. 6 mm. Díky barevnému řešení fasády strojovny (ve světle modrém odstínu se symboly vlnění
v souladu s logem Povodí Moravy, s. p.) a kruhovým oknem v ALU rámu směrovaným k řece budou nové
strojovny působit nerušivým dojmem hausbótu. Pozn.: Toto se týká pouze části Rekonstrukce jezu.

V souvislosti s výstavbou MVE a rybochodu dojde k zásahu do areálu investora a pravobřežní
boční zdi v nadjezí, která je dnes také značně narušena postupnou degradací betonové konstrukce.
Stávající pravá zeď nad jezem se celá až po krajní jezový pilíř vybourá a na jejím místě bude vybudována
nová opěrná monolitická zeď s umístěním vtokového objektu do MVE a s výstupním objektem z rybochodu.

Trasa a konstrukce stávající příjezdové cesty k jezu umístěné v areálu PM bude upravena tak, aby
splňovala požadavky pro pohyb autojeřábu a těžké techniky pro příjezd k jezu a plánované MVE. Úroveň
koruny vozovky je navržena dostatečně nad hladinou Q100. U ochranných hrází musí být uvažováno
převýšení koruny 10 až 15 cm (z důvodů jejich konsolidace a předpokládanému sednutí).

Minimální šířka asfaltové komunikace vedoucí k nové MVE je 5,0 m včetně krajnice, která bude
spolu s ostatními nezpevněnými plochami stavby ohumusována v tl. 15 cm a zatravněna. Plocha dnešního
povodňového dvora Povodí Moravy, s. p. bude značně omezena kvůli vedení trasy nového rybochodu
situovaného i podél nové MVE.

Vzhled jezu se změní až objektem strojovny MVE – tato bude tvořena nízkou jednopodlažní horní
stavbou a plochou střechou osazenou 2 demontovatelnými ocelovými poklopy pro demontáž turbín.
Barevné řešení fasády strojovny MVE (odstín světle žlutá až okrová), atiky střechy, poklopů, ALU oken atd.
bude řešeno podle požadavků investora a bude navrženo tak, aby nepůsobilo v okolí jezu příliš rušivě.
Budova MVE díky svému umístění za pravým pilířem v podjezí také nebude převyšovat stávající pilíře jezu
či nové strojovny – viz. obr. s pohledy na novou MVE.

Budova nové MVE jez Rajhrad – hlavní stavební rozměry :

 charakteristika objektu přízemní jednopodlažní objekt ze železobetonu
 tloušťka stropní ŽB desky nadzemní část – 400 mm

podzemní část – 300 mm
 tloušťka obvodových stěn nadzemní část – 400 mm

podzemní část – 500 mm a 600 mm
 světlé půdorysné rozměry nadzemní část – 9,10 m x 8,00 m

podzemní část – 8,10 m x 6,10 m
 světlá výška strojovny MVE nadzemní část – 3,20 m

podzemní část – 4,20 m
 výška atiky nad terénem 4,05 m
 vnitřní obestavěný prostor cca 440 m3

 počet místností / podlaží 1 strojovna / 3 podlaží (kóta 180,80 / 181,60 / 186,30)
montážní otvory 2 x 5 700 mm / 2 400 mm, zakryté těžkými poklopy

 další montážní poklop 1 x 600 mm / 800 mm



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 76

Obr.:  Umístění plánované MVE jez Rajhrad a nové nadzemní strojovny pro ovládání jezových klapek –
pohled východní z řeky směrem na pravý břeh areálu Povodí Moravy.

Obr.:  Umístění plánované MVE jez Rajhrad a nové nadzemní strojovny – pohled z dolní vody.
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Obr.:  Umístění plánované MVE jez Rajhrad a nové nadzemní strojovny – pohled severní z horní vody.

Obr.:  Umístění plánované MVE jez Rajhrad a nové nadzemní strojovny – pohled západní od areálu
směrem k řece.
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Technologická část elektro MVE bude navržena tak, aby byla zajištěna automatická činnost
elektrárny s vazbou na zařízení jezu Rajhrad a MVE byla připravena na komunikaci se stávající
provozovanou MVE Rajhrad na náhonu Rajhrad – Vojkovice.

Nová MVE bude provozována v bezobslužném provozu s občasnou pochůzkovou službou. Při
výpadku napětí nebo při poruše soustrojí MVE se automaticky uzavře průtok turbínou a soustrojí se odpojí
od sítě. Z hlavních elektrických zařízení budou v MVE rozvaděč vn, transformátor, rozvaděče nn a
rozvaděče řídícího systému. Základní koncepce ovládání a monitorování zařízení vychází z faktu, že MVE
bude vystrojena distribuovaným řídícím systémem. Tento systém bude sestávat z uzlů průmyslového
řídícího systému a z případného nadřazeného pracoviště pro dálkové ovládání a monitorování. Řídící
systém soustrojí bude koncipován tak, že zcela autonomně zajistí plně automatický provoz soustrojí.

Provozní aktuální data (zejména průtok elektrárnou, náhonem a rybochodem) z nové MVE
jez Rajhrad budou online zpřístupněna stávajícím provozovatelům MVE Rajhrad a MVE Vojkovice
ležících na náhonu Rajhrad – Vojkovice. Vlastníkům bude umožněno zasílání SMS zpráv na mobilní
telefon, dále bude umožněno i zobrazení těchto dat přes veřejnou síť internet. Bude umožněno i
předání archivních dat za určené období provozovatelem MVE jez Rajhrad.

V rámci výstavby nové MVE jez Rajhrad bude vybudována v rámci objektu SO 06 Vyvedení výkonu
z MVE – přípojka vn nová kabelová přípojka vn z distribučního venkovního vedení 22 kV. Napojení nové
MVE na distribuční síť se provede pomocí kabelové přípojky vn délky 172 m.

Kabely přípojky vn budou připojeny přes svislý odpínač umístěný na stávajícím sloupu před
distribuční trafostanicí TS č. 9102 „U splavu“. Vlastní napojení přípojky vn se provede ze spodních svorek
svislého odpínače. Kabely na novém sloupu povedou přes svodiče přepětí svodem po sloupu a budou v
dolní části sloupu překryty kabelovým krytem v délce 3 m. Kabely budou na svodičích přepětí připojeny na
svorky pomocí venkovních kabelových koncovek. Doplnění svislého odpínače, který bude sloužit pro
připojení kabelové přípojky vn pro MVE jez Rajhrad již zajistil v rámci samostatné zakázky provozovatel
distribuční soustavy EG.D, a.s. na své vlastní náklady.

Vzhledem k tomu, že investor požaduje jedno odběrové místo jak pro MVE jez Rajhrad, tak pro
povodňový dvůr, navrhuje se nové napájení objektů povodňového dvora a jezu z hlavního rozvaděče MVE
jez Rajhrad. Stávající přípojka nn pro povodňový dvůr bude po výstavbě nové MVE zrušena. Nové měření
dodané elektrické energie (i odebrané) MVE do (z) distribuční sítě bude měřeno na straně nízkého napětí
transformátoru MVE ve skříni měření umístěné v obvodové stěně MVE – viz. PS 22.

a) Charakteristika technologického zařízení

V souladu s předchozí dokumentací DUR a dle požadavku investora je navrhována nová malá
vodní elektrárna MVE v prostoru na pravém břehu vedle jezu Rajhrad na řece Svratce. Pro energetické
využití této lokality je navrženo použití 2 soustrojí s přímoproudou Kaplanovou S turbínou.

Koncepce řešení je navržena v souladu se zájmy investora s cílem maximálního využití
hydroenergetického potenciálu dané lokality při zachování příznivého poměru mezi investičními náklady a
množstvím vyrobené elektrické energie. Předpokládaným instalovaným výkonem PiMVE = 420 kW se
navrhovaná MVE jez Rajhrad řadí podle ČSN 75 2601 do kategorie II. MVE, je koncipována jako
bezobslužná pouze s občasným dohledem na chod zařízení.

Pro vlastní řešení technologického návrhu soustrojí TG1, TG2 byla uvažována minimální provozní
hladina na kótě 187,38 m n.m., která bude udržována hladinovou automatikou MVE.
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Údaje o provozních hladinách

Současný stav (dle Manipulačního řádu z roku 2008)

Hladina stálého nadržení (HSN) .................................. 187,13 m n.m. (kóta vztyčených klapek).

Vzdutím hladiny na stanovenou kótu HSN se zajišťuje odtok do náhonu Rajhrad – Vojkovice.

Provozní hladina ........................................................... 187,23 m n.m.

Zajišťuje dělení průtoku MQ = 2,87 m3/s do toku pod jezem a 5,0 m3/s do náhonu.

Maximální provozní hladina .........................................  187,43 m n.m.

Projektovaný stav (podle zadání projektu)

V projektu bude navýšena stávající hladina stálého nadržení v jezové zdrži jezu Rajhrad o + 30 cm.

Hladina stálého nadržení (HSN) po navýšení ..............  187,43 m n.m. (kóta vztyčených klapek)

Provozní hladina ve zdrži jezu Rajhrad ........................ 187,38 m n.m. (minimální provozní hladina)

tj. 5 cm pod přelivnou hranou zcela vztyčených navýšených klapek (187,13 m n.m. + 30 cm – 5 cm).

Maximální provozní hladina ........................................... 187,53 m n.m.

tj. 10 cm nad přelivnou hranou navýšených maximálně vztyčených klapek.

PS 21   MVE – technologická část strojní

V elektrárně se navrhuje instalace 2 přímoproudých Kaplanových turbín v uspořádání „S“. Turbína
je určena pro přímé spojení s generátorem a bude vybavena automatickou regulací oběžného i
rozváděcího kola. Plně regulované rozváděcí kolo sloužící současně jako provozní i bezpečnostní uzávěr
turbíny (rychlouzávěr) – tj. musí bezpečně uzavřít průtok přes turbínu.

Vtoky do turbín budou osazeny jemnými česlemi, které budou čištěny plně automatickými
hydraulickými čistícími stroji. Shrabky od čistícího stroje budou ukládány do standardního kontejneru.

Vtoky na turbíny bude možné uzavřít hradícími tabulemi, umístěným za jemnými česlemi. Vtok
elektrárny bude též vybaven elektronickým odpuzovačem ryb. Výtok ze savek turbín bude možné
provizorně zahradit pomocí hradících tabulí. Manipulace s tabulemi budou prováděny pomocí jeřábku
(nosnost 2,5 t) zavěšeného pod vysunutou střechou na jeřábové dráze z profilu I 200.

Přístup do prostoru strojovny MVE je navržen po venkovním schodišti na pravém břehovém pilíři
jezu. Přístup na dolní podlaží strojovny je zajištěn vnitřním ŽB schodištěm.

Základní parametry soustrojí:

Turbína

 počet / typ 2 ks / přímoproudá Kaplanova „S“ turbína
 průměr oběžného kola D = cca 1 000 mm *)
 spády na jezu :

návrhový (čistý) spád Hn = 5,2 m
 průtoky :

pracovní rozsah průtoků turbínou QT = 2,0 až 5,0 m3.s-1

 maximální výkon turbíny na spojce  PTmax = cca 235 kW *)
 otáčky turbíny nT = cca  333 min-1 *)
 průběžné otáčky np = cca 1 890  min-1 *)
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Generátor

 typ horizontální, synchronní
 výkon Pg = 233 kVA *)
 výkon činný Pg = 210 kW *)
 napětí U = 400 V
 synchronní otáčky ns = 333 min-1

Poznámka: *)  Přesné hodnoty určí dodavatel zařízení na základě vlastního návrhu turbíny.

Ve spodní části MVE budou umístěny hydraulické agregáty regulátorů s akumulátory tlakového
oleje regulace. Na nejnižším podlaží bude dále instalována jímka prosáklé vody s odlučovačem ropných
látek. Ve strojovně budou také osazeny ostatní potřebné pomocné provozy (regulace, chlazení,
vzduchotechnika atd.). Olejové náplně budou chlazeny vzduchem v uzavřeném okruhu, což významně
snižuje riziko ekologické havárie. V zimním období bude teplo z chladičů využito pro vytápění budovy.

MVE je navržena jako plně automatická. Automatika soustrojí bude zajišťovat snímání všech
potřebných veličin soustrojí, ovládat pomocné pohony a akční členy soustrojí a zajišťovat automatické
pochody (spouštění, odstavování, havarijní odstavování).

Montáž a demontáž technologie bude umožněna manipulačními otvory ve střeše strojovny, krytými
odnímatelnými vodotěsnými poklopy. Nejtěžší montážní díly se budou osazovat pomocí venkovního
mobilního autojeřábu (nosnost min. 80 tun) se stáním na mostku. Pro montáž ostatního zařízení ve
strojovně slouží 2 ruční kladkostroje pojíždějící po „I“ profilu (částečně demontovatelná dráha – dodávka
stavby) zavěšeném nad osou jednotlivých turbín.

Další informace – viz. příloha podrobné zprávy D.1.1. a  D.2.1.1.

b) Hydroenergetický potenciál

Při určení předpokládané výroby elektrické energie se vychází z průtokových a spádových poměrů
na lokalitě. Pro vyhodnocení průtokových poměrů na Rajhradském jezu byly použity hydrologické údaje
převzaté z podkladů ČHMÚ. Spádové poměry byly určeny na základě hydrotechnických výpočtů.

Hladina horní vody nad jezem (normální provozní hladina na jezu) je uvažována na úrovni 187,38
m n.m. a za normálních průtoků bude udržována hladinovou regulací turbín při provozu MVE.
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Výkony turbín byly určeny na základě rovnice: PT = 9,81 . QT .Hn .T

kde: PT - výkon turbíny v kW

QT - průtok turbínou v m3/s

Hn - čistý spád v m Hn = Hbtto -  h

  ( hmax = 0,10  0,20 m dle uspořádání na vtoku)

T - účinnost turbíny určená analogicky podle průběhu účinností
obdobných realizovaných MVE

Výkon na prahu elektrárny byl vypočten dle rovnice: Pel = PT . př . g . tr

kde př - průměrná účinnost převodu (0,96 – 0,97 – kuželová převodovka)

g - průměrná účinnost generátoru (0,94 – 0,95)

tr - průměrná účinnost trafa (0,99)

Celková průměrná roční výroba elektrické energie byla v DSP (2017) stanovena z výkonu na prahu
elektrárny Pel a z předpokládané doby provozu elektrárny (24 hodin x  počet dní v provozu). Předpokládá
se doba odstávky 5 % tj. roční využití 95 % provozu MVE za rok. Výsledná hodnota byla zaokrouhlena.

    Celková roční výroba elektrické energie           Ec  = 1 681,37 [MWh]
    Průměrná roční výroba elektrické energie         E   = 1 600,00 [MWh]
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby MVE s rybím přechodem, která nespadá podle § 2
Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb do skupiny objektů vymezených v rozsahu platnosti, se uvedená problematika neřeší.

Stavební objekty stavby „MVE jez Rajhrad vč. rybochodu a rekonstrukce jezu“ jsou primárně určeny
pro zajištění správného provozu jezového objektu a plánované malé vodní elektrárny, pro umožnění
migrace ryb a ostatních vodních živočichů a pro zvýšení protipovodňové ochrany přilehlé zástavby města
Rajhrad. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výrobně technologický objekt, není bezbariérové užívání
stavby třeba řešit.

Tato stavba není vůbec určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Nachází se v uzavřeném areálu povodňového dvora (s výjimkou objektu Stará Pila), který je ve vlastnictví
správce toku a investora této stavby – Povodí Moravy, s. p. Okolí jezu se po stavbě uvede do původního
stavu. Během stavby se prostor staveniště na levém břehu provizorně oplotí do výšky minimálně 2,0 m a
zpřístupní se pouze správci jezu a zhotoviteli stavby.

Po dokončení části rekonstrukce jezu (samostatný projekt investora) dojde ke změnám ve výškách
okolí jezu na levém břehu kolem parkoviště (zvýšení na úroveň plata strojovny) a k novým terénním
úpravám (předpokládané navýšení LB hráze nad jezem).

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna podle požadavků v rámci

manipulačního a provozního řádu celého VD Rajhrad, který bude vypracován pro provoz MVE, pro potřeby
manipulace s hradícími ocelovými klapkami v jezovém poli a pro manipulaci s hradícím uzávěrem na
objektu Stará Pila, v souladu s platnými vodoprávními povoleními.

Stavba svým charakterem nevytváří bezpečnostní riziko poškození zdraví, úrazů a nehod při jejím
užívání a provozu za předpokladu respektování všech bezpečnostních opatření a doporučení dodavatelů
technologií.

Při provádění stavebních prací pak musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany
života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), včetně
jeho prováděcích vyhlášek.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu stavby a nutnost zajištění a schválení
manipulačního a provozního řádu vychází z příslušných právních předpisů a norem, zejména :

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

 Norma TNV 75 2910 – Manipulační řády vodních děl na vodních tocích, únor 2004

 Norma TNV 75 2920 – Provozní řád hydrotechnických vodních děl, únor 2004

Malá vodní elektrárna jez Rajhrad je navržena pro celoroční (v závislosti na průtocích v řece),
automatický provoz bez trvalé obsluhy, ale s občasným dohledem správce na místě.

Podle ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny je navržená elektrárna při jezu Rajhrad zatříděna do
kategorie II. (s instalovaným výkonem mezi 100 kW až 1 MW včetně).
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Veškerá zařízení musí vyhovovat platným normám, předpisům a směrnicím a to zejména :

ČSN 33 2000-4-41, ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí, část 4-41: Ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí, část 5-51: Výběr a stavba elektrických
zařízení.

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrická zařízení: Výběr a stavba elektrických zařízení. Výběr soustav
a stavba vedení.

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 El. instalace nízkého napětí část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení.
Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.

ČSN 08 5020 Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín.

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – revize.

Elektrická zařízení třídy I. (elektrická instalace v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým
proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 zvláště nebezpečných)  lze uvést do provozu jen na základě
odborného a závazného stanoviska TIČR (viz. příloha č. 2 vyhlášky č. 73/2010 Sb.)

Provoz, obsluha a údržba MVE se řídí „Provozním řádem“ a místními provozními předpisy.
Manipulace s hladinami a průtoky při provozu MVE se řídí „Manipulačním řádem“, který musí být zpracován
v souladu s TNV 75 2910.

Provoz zařízení se řídí platnými normami a předpisy. Před uvedením do provozu se na zařízeních
musí vykonat revize, ze které se vyhotoví zpráva ve smyslu ČSN 33 1500 „Revize elektrických zařízení“.

Při revizi se zjistí, zda funkce zařízení je správná a zda při provozu nemůže dojít k ohrožení osob
nebo vzniku hmotných škod. Modernizovaná MVE musí být před uvedením do provozu opatřena
potřebnými bezpečnostními tabulkami a pokyny pro obsluhu zařízení.

Z hlediska elektrotechnické kvalifikace může MVE obsluhovat osoba poučená minimálně ve smyslu
vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982, přičemž
musí být seznámena s „Bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení určené k užívání osobami bez
elektrotechnické kvalifikace“ – ČSN 33 1310 ed. 2.

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména
pak ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 „Ochrana před úrazem el. proudem“, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Uzemnění
elektrických zařízení“. Rozvodna MVE jez Rajhrad (umístěná v 1. NP strojovny) bude vybavena ochrannými
a pracovními pomůckami pro elektrické stanice. Při obsluze a práci na elektrických zařízeních MVE je třeba
dodržovat bezpečnostní předpisy dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“.
Rozvodna bude vybavena ochrannými a pracovními pomůckami pro elektrické stanice.

Pracovníci obsluhy a údržby elektrozařízení musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci
ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. Každý pracovník provádějící montáž zařízení musí být před zahájením
prací seznámen s obecnými bezpečnostními předpisy a dále s místními bezpečnostními předpisy a
úpravami. Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad
rámec běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků. Za bezpečnost práce a
ochranu zdraví během výstavby odpovídá prováděcí dodavatelská organizace.

Provozovatel musí, mimo jiné, udržovat elektro zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu,
zabezpečovat požadovanou funkci ochranných konstrukcí, zabezpečit zařízení při odstavení agregátu při
běžných opravách, revizích nebo při generální opravě.
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Provozovatel odpovídá za veškeré osoby zdržující se s jeho vědomím u vybudovaných objektů a
musí dále udržovat v čistotě veškeré komunikace, lávky, schodiště a žebříky.

Veškeré činnosti, které musí obsluha elektrárny vykonávat, budou popsány v Provozním řádu
MVE. Po komplexním vyzkoušení bude MVE uvedena do zkušebního provozu, přičemž musí být již
dodrženy následující podmínky :

 dohoda s provozovatelem distribuční soustavy o připojení MVE;

 ustanovení Manipulačního a Provozního řádu;

 zamezení úniku ropných látek;

 podmínky dohodnuté s Krajskou hygienickou stanicí.

Délka zkušebního provozu bude stanovena v kontraktu (minimální doba se předpokládá 6 měsíců
pro celou MVE). Zkušební provoz je prohlášen za úspěšný, jestliže je kompletní zařízení MVE schopno
dlouhodobě spolehlivě pracovat bez odstavování vlivem poruch.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Stávající klapkový jez Rajhrad na řece Svratce byl vybudován do dnešní podoby v letech 1947 až
1954 v místech těsně pod původním pevným Helmovským jezem, který byl v roce 1939 poškozený
výmolem v pravém podjezí. Další rekonstrukce na jezu byly postupně prováděny v letech 1973, 1997 a
1998. Stávající jezový objekt tvoří pevný betonový práh a pohyblivá hradící konstrukce o 2 polích světlosti
2x 17,0 m se středním pilířem šířky 1,6 m. Pole jsou hrazena 2 ocelovými nýtovými klapkami.

Z důvodů výstavby nové MVE dojde také k rekonstrukci a modernizaci pohyblivé části jezu a zřízení
2 nových nadzemních strojoven pro ovládání klapek. Těsnění klapek je v současnosti provedeno gumovými
pásy uchycenými na pevné armatuře prahu a na vlastní konstrukci klapky. Opěrné zdi jsou betonové, kóta
koruny zdi je na 189,50 m n.m. Jezová pole jsou přemostěna obslužnou lávkou přístupnou pouze správci
jezu. Stávající klapky mají ložiska řešena jako jednoduché ploché závěsy, umístěné přímo na vrcholu
přelivu pevné části jezu. Důvodem je takto vzniklý plynule oblý Jamborův práh. Nevýhodou je nutnost
umístit prahové těsnění pod osu otáčení na vzdušnou stranu klapky v podobě pryžového laloku. Toto
zastaralé řešení má řadu nedostatků, hlavně principiální netěsnost k bočním štítům a nespojitost s bočním
těsněním klapky. Za provozu dochází k naplnění laloku sedimenty s důsledkem znehybnění a nebezpečím
roztržení. Umístění na vzdušné straně vede k zamrznutí obsahu laloku v zimním období. Původní nýtovaná
konstrukce jezových klapek o stáří 60 let prošla jednou opravou provedenou svařováním a může především
v nýtových spojích vykazovat značnou nespolehlivost.

Původní armatury klapky, především základy závěsů, nebyly nikdy metalizovány a jejich stáří
nemůže zaručovat dobrý stav. Vlivem degradace okolního betonu dochází k nekontrolovatelné intenzivní
korozi uvnitř armatur s možností porušení pevnosti zavěšení klapky. V roce 1998 byla provedena povrchová
protikorozní ochrana žárovým zinkováním a s nátěrem vnějších ploch a nátěrem bez zinkování ploch
vnitřních. Horní okraj pláště nebyl metalizován s výhledem na budoucí navyšování klapek (nakonec se
nahradí celé klapky). V současnosti je povrchová ochrana na konci životnosti a neplní svou funkci.

Stávající pohon uzávěru zajišťují elektromechanická soustrojí pohonu klapek s otevřenými
převody, která jsou na koruně nábřežních zdí zrcadlově symetricky umístěná v plechových ochranných
krytech. Klapky jsou jednostranně přímo ovládány tahem cévové tyče, vedené mělkým výklenkem v líci
nábřežní zdi.
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Navrhované stavební objekty – viz. kapitola B.2.1.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Nové železobetonové konstrukce spodní stavby strojovny MVE a rybochodu jsou navrženy z
vodostavebného železobetonu třídy C30/37-XC4-XF3-XA1. Betonáž zabetonovaných technologických
částí a špatně přístupné drážky pro zálivky sekundární betonem lze provést samozhutnitelným betonem
(SCC) C30/37-XC4-XF3-XA1. Jako podkladní a vyrovnávací beton bude použitý beton třídy C12/15-X0.
Vázaná výztuž je z betonářské oceli tř. B500B, popř. z KARI sítí. Sanace přelivných ploch jezu bude
provedena celoplošně v požadované tloušťce 30 cm ze železobetonu tř. C30/37-XA1-XC4-XF3-XM2 (pro
přelivy s použitým čedičovým kamenivem pro zajištění vyšší tvrdosti a odolnosti proti obrusu).

Potrubí ve strojovně MVE, armatury a tvarovky rozvodných potrubí jsou ocelové. Veškeré díly
zámečnických výrobků, armatur a kotevních prvků budou opatřeny vzhledem k vlhkému prostředí vhodnou
antikorozní a antiabrazivní úpravou, např. žárovým pozinkováním (máčením v lázni z roztaveného zinku),
popř. budou vyrobeny z nerezové oceli. Podrobnější požadavky na materiály jsou uvedeny v technické
zprávě a specifikaci k PS 21 – MVE – technologická část strojní.

Nátěrový systém všech ocelových dílů použitých v technologické části bude proveden v souladu
s ČSN EN ISO 12944-5 s odpovídající životností nových ochranných povlaků střední (M – tj. 5 až 15 let) –
požadovaná životnost je min. 10 let.

Konstrukční, statické a ekonomické posouzení stávajících jezových klapek a možnost jejich využití
při budoucím navýšení konstrukce o 30 cm bylo doloženo v DSP. Investor požaduje nahrazení původních
klapek novými. Materiálové provedení nových navýšených jezových klapek bylo zvoleno dle požadavku
investora na základě ekonomické rozvahy a posouzení návratnosti investic – viz. příloha F.4. v části F.
Průzkumné práce a nakonec dle navazující dohody na jednání k DPS – viz. záznamy z projednání.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Plánovaný rozsah této stavby „MVE jez Rajhrad včetně rybochodu a rekonstrukce jezu“ byl
posouzený z hlediska odolnosti a stability stávajících a nových železobetonových konstrukcí. Statickým
výpočtem bylo potvrzeno, že nové konstrukce jsou navrženy tak, aby všechna zatížení na ni působící
v průběhu výstavby a následném provozu VD neměla za následek poškození nebo neúměrné přetvoření
stávajících i nově budovaných konstrukcí. Podrobný statický výpočet objektu MVE (a k rybochodu) je
doložen v zadávací dokumentaci stavby – viz. příloha D.1.4.4. (resp. D.1.9.21.).

Technické vybavení staveb v záplavových územích musí být navrženo a provedeno se zvýšenou
odolností proti možným účinkům velkých vod při povodních. Objekt je posuzován na případné vyplavání při
vyčerpaném vývaru za účelem provádění stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Údaje o provozních hladinách

Do stávajícího systému regulačních jezových klapek bude zasahováno pouze z důvodů výstavby
MVE jez Rajhrad s rybochodem, jejíž předpokladem je trvalé zvýšení provozní hladiny v nadjezí o 30 cm.
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Současný stav (dle Manipulačního řádu z roku 2008)

Hladina stálého nadržení (HSN) .................................. 187,13 m n.m. (kóta vztyčených klapek).

Vzdutím hladiny na stanovenou kótu HSN se zajišťuje odtok do náhonu Rajhrad – Vojkovice.

Provozní hladina ........................................................... 187,23 m n.m.

Zajišťuje dělení průtoku MQ = 2,87 m3/s do toku pod jezem a 5,0 m3/s do náhonu.

Maximální provozní hladina .........................................  187,43 m n.m.

Projektovaný stav (podle zadání projektu)

V projektu bude navýšena stávající hladina stálého nadržení v jezové zdrži jezu Rajhrad o + 30 cm.

Hladina stálého nadržení (HSN) po navýšení .............. 187,43 m n.m. (kóta vztyčených klapek)

Provozní hladina ve zdrži jezu Rajhrad ........................ 187,38 m n.m. (minimální provozní hladina)

tj. 5 cm pod přelivnou hranou zcela vztyčených navýšených klapek (187,13 m n.m. + 30 cm – 5 cm).

Maximální provozní hladina ........................................... 187,53 m n.m.

tj. 10 cm nad přelivnou hranou navýšených maximálně vztyčených klapek.

b) Výčet technologických zařízení

Veškerá technologie ovládání jezových klapek bude umístěna ve 2 nových nadzemních zděných
strojovnách zahrnutých v části rekonstrukce jezu (SO 04). Strojní a elektro technologie nových navýšených
jezových klapek je podle požadavku investora zahrnuta v samostatném projektu „MVE jez Rajhrad
s rybochodem“ – viz. PS 23 a PS 24. Obě stavby tak spolu úzce souvisejí a měly by probíhat ve
vzájemné koordinaci a souběžně (resp. stavba rekonstrukce jezu bude předcházet stavbě MVE).

Výčet technologických zařízení pro stavbu MVE je uvedený ve zprávách k PS 21, PS 22 a PS 25.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Úvod

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno jako součást projektu akce „MVE jez Rajhrad vč.
rekonstrukce jezu a rybího přechodu“ a je zpracováno podle § 41, odst. 2, Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).

Jedná se o vybudování nového objektu MVE na pravém břehu u stávajícího jezu Rajhrad na řece
Svratce. Stávající jez Rajhrad se nachází na řece Svratce (ř.km 29,430 podle TPE, resp. ř.km 34,970 podle
platného Manipulačního řádu z roku 2008) v okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji, cca 15 km jižně
od Brna mezi městem Rajhrad a obcí Rajhradice.

Dělení stavby na stavební objekty

Stavební objekty:
SO 01   Vtokový objekt
SO 02   Strojovna MVE
SO 03   Výtokový objekt
SO 04   Opěrná PB zeď v nadjezí
SO 05   Komunikace a zpevněné plochy



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 87

SO 06   Vyvedení výkonu z MVE – přípojka vn
SO 07   Venkovní kabelové rozvody
SO 08   Objekt Stará Pila
SO 09   Rybí přechod na jezu Rajhrad
SO 10   Prohrábky koryta v podjezí
SO 11   Venkovní úpravy a oplocení

Stručný popis stavby a jejich objektů

Stávající jez byl vybudován v letech 1948 až 1954. Rekonstrukce jezu byla prováděna v roce 1973.
Stávající jezový objekt tvoří pevný betonový práh a pohyblivá hradící konstrukce o 2 polích (světlosti 17,0
m) se středním pilířem (šířky 1,6 m). Pole jsou hrazena ocelovými nýtovými klapkami. Těsnění klapek je
provedeno gumovými pásy uchycenými na pevné armatuře prahu a na vlastní konstrukci klapky. Opěrné
zdi jsou betonové (kóta vrchu zdí je 189,50 m n.m). Jezová pole jsou přemostěna manipulační lávkou
přístupnou pouze správci jezu. Z důvodů této stavby MVE bude nutné provést rekonstrukci pohyblivé části
jezu (výměna klapek včetně pohonů). Projekt rekonstrukce jezu (přelivů a LB části) je řešený
v samostatném projektu.

SO 01   Vtokový objekt

Jedná se objekt, kterým se přivádí voda z nadjezí do objektu MVE k TG1 a TG2. Jedná se o
železobetonové přívodní otevřené koryto. Na začátku vtokového objektu je umístěna železobetonová norná
stěna s manipulační lávkou a hrubé česle. Vlastní vtok do MVE je mezipilířem rozdělen na vtoky k
jednotlivým turbínám, které jsou vybaveny jemnými česlemi a čisticím strojem. Shrabky budou ukládány
v kontejneru, který bude vyvážen nákladním autem na komunální skládku. Jednotlivé vtoky je možné
zahradit pomocí hradidlových tabulí osazovaných do drážek před jemnými česlemi.

SO 02   Strojovna MVE
Jedná se o nový stavební pozemní objekt, který bude vybudován v rámci této stavby a bude sloužit

k výrobě elektrické energie. Objekt se skládá ze tří dílčích podobjektů:

 strojovna MVE – spodní stavba (SO 02.1)

 strojovna MVE – horní stavba (SO 02.2)

 strojovna MVE – stavební elektroinstalace (SO 02.3)

Tento objekt bude podrobně popsán a posouzen z hlediska požární bezpečnosti v další části tohoto
PBŘ (viz. kapitola 3.1).

SO 03   Výtokový objekt

Jedná se o otevřený železobetonový objekt, který slouží k odvedení vody ze savek turbín, je
proveden do vývaru MVE a odtud je veden zpět do koryta řeky Svratky pod jezem Rajhrad. Savky turbín je
možné zahradit (při revizi, resp. opravě) pomocí provizorního hrazení do drážek. Manipulace s tabulemi
bude probíhat pomocí autojeřábu, resp. kladkostroje umístěného nad drážkou hrazení. Tabule budou za
provozu uloženy, resp. zavěšeny v drážce hrazení savky.

SO 04   Opěrná PB zeď v nadjezí

Jedná se o vybudování nové opěrné železobetonové zdi na pravém břehu řeky Svratky mezi
vtokovým objektem (SO 01) a vyústěním rybochodu (SO 09). Stěna je tl. 600 mm, celková délka stěny je
23,2 m. Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt dále posuzovat, protože se jedné o
venkovní prostory bez požárního rizika a nejsou nutná žádná další požárně bezpečnostní opatření.
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SO 05   Komunikace a zpevněné plochy

Jedná se o vybudování nové komunikace a zpevněných ploch u objektu MVE v areálu Povodí
Moravy. Nová přístupová komunikace bude asfaltová, šířky 5,0 m (včetně 0,5 m krajnic), před objektem
MVE se rozšíří na 8,25 m. Celková délka nové komunikace je cca 74,2 m. Součástí tohoto objektu je rovněž
vybudování přemostění rybího přechodu (SO 09) a vtokového objektu (SO 01). Železobetonový mostek
bude šířky 9,0 m, délka mostku bude 12,0 m. Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt
dále posuzovat, protože se jedné o venkovní prostory bez požárního rizika a nejsou nutná žádná další
požárně bezpečnostní opatření. Nová asfaltová komunikace svou pevností a šířkou splňuje podmínky dle
ČSN 73 0804 jako přístupová komunikace pro těžká vozidla (viz. kapitola 3.8.1. tohoto PBŘ).

SO 06   Vyvedení výkonu z MVE – přípojka vn

Jedná se o kabelovou přípojku vn pro vyvedení výkonu z MVE jez Rajhrad.

Napojení nové MVE na distribuční síť se tedy provede pomocí kabelové přípojky vn. Kabely přípojky vn
budou připojeny přes svislý odpínač umístěný na stávajícím sloupu (dříve E.ON Distribuce, a.s.) před
distribuční trafostanicí č. 9102 „U splavu“.

Na stávající železobetonový sloup před trafostanicí se doplní svislý odpínač, který bude sloužit pro
připojení kabelové přípojky vn pro vyvedení výkonu z MVE jez Rajhrad. Přípojka bude realizována kabely
(3x 22-AXEKVCEY 1x120/16). Kabely na novém sloupu povedou přes svodiče přepětí svodem po sloupu
a budou v dolní části sloupu překryty kabelovým krytem (v délce 3 m). Kabely budou uloženy do výkopu v
zemi v kabelové rýze do pískového lože a nad pískové lože budou založeny krycí desky (cihly). Vyvedení
kabelů z objektu MVE bude přes vodotěsné průchodky do chráničkové trasy.

Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt dále posuzovat, protože se jedné o
liniovou podzemní stavbu a nejsou nutná žádná další požárně bezpečnostní opatření.

SO 07   Venkovní kabelové rozvody

Jedná se o venkovní rozvody v areálu Povodí Moravy. Patří sem kabelové rozvody pro napájení
venkovních objektů a kabelové rozvody venkovního osvětlení. Tyto kabely budou rovněž uloženy ve výkopu
do pískového lože. Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt dále posuzovat, protože se
jedné o liniovou podzemní stavbu a nejsou nutná žádná další požárně bezpečnostní opatření.

SO 08   Objekt Stará Pila

Jedná se o technologickou výměnu stávajícího hradidla za nové na korytě Městského ramene
„Stará Svratka“ poblíž zbořeniště objektu „Stará Pila“, která se nachází ve vzdálenosti cca 239 m od objektu
MVE. Jedná se o hrazení otevřeného koryta.

Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt dále posuzovat, protože se jedné o
venkovní prostory bez požárního rizika a nejsou nutná žádná další požárně bezpečnostní opatření.

SO 09   Rybí přechod na jezu Rajhrad

Jedná se o vybudování nového železobetonového otevřeného žlabu, který slouží k migraci ryb z
důvodu překonání překážky stávajícího jezu a MVE jez Rajhrad. Rybochod má meandrovitý půdorys a
prochází v těsné blízkosti nové MVE. Světlá šířka žlabu je 3,5 m, tl. stěn je 600 mm, výška stěn žlabu je až
6,0 m (od nivelety dna). Ve dně žlabu jsou umístěny jednotlivě větší kameny tvořící jednotlivé přehrážky
(49x) oddělující tůňky rybochodu. Celková délka žlabu rybochodu je 165,60 m. Podélný sklon je 1 : 31.

Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt dále posuzovat, protože se jedné o
otevřený železobetonový žlab, zaplněný částečně vodou a tudíž se jedná o venkovní prostory bez
požárního rizika a nejsou nutná žádná další požárně bezpečnostní opatření.
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SO 10   Prohrábky koryta v podjezí

Jedná se o vytěžení části koryta řeky Svratky od nánosů v místě pod stávajícím jezem za účelem
dosažení optimální nivelety dna. Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt dále posuzovat,
protože se jedné o venkovní prostory bez požárního rizika a nejsou nutná žádná další požárně
bezpečnostní opatření.

SO 11   Venkovní úpravy a oplocení

Jedná se o vybudování nového drátěného oplocení včetně nové vjezdové dvoukřídlové brány (šířky
6,0 m) na nové přístupové komunikaci k objektu MVE.

Brána splňuje podmínky ČSN 73 0804 pro vjezdy na ohrazené pozemky (min. šířka 3,5 m a min.
výška 2,1 m). Z hlediska požární bezpečnosti nebude nutné tento objekt dále posuzovat, protože se jedné
o venkovní prostory bez požár. rizika a nejsou nutná žádná požárně bezpečnostní opatření.

Poznámka:
Z hlediska požární bezpečnosti bude v další části PBŘ posouzen pouze stavební objekt SO 02

Strojovna MVE. U ostatních stavebních objektů této stavby MVE jez Rajhrad se jedná z hlediska požární
bezpečnosti o objekty, které již nebudou dále posuzovány (viz. předcházející popis stavebních objektů).

Seznam použitých podkladů pro zpracování

 Projektová dokumentace pro stavební povolení „MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a
rybího přechodu“

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (425/1990 Sb.,
40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb, 413/2005
Sb., 186/2006 Sb., 267/2006 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011., 350/2012 Sb.,
64/2014 Sb.).

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů ( 221/2014 Sb.).

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.,
345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb.,
350/2012., 257/2013 Sb.).

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů.

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
pozdějších předpisů (268/2011 Sb.).

 Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (63/2013 Sb.).

 Normativní požadavky – dané českými technickými normami.: (ČSN 730802, ČSN 73 0804,
ČSN 73 0810, ČSN 73 0821, ČSN 73 0824, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873, ČSN 73 0875, ČSN
73 0834, ČSN 73 0848, ČSN 73 7505, ČSN 75 2601 atd.).
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Řešení požární bezpečnosti objektů

SO 02 Strojovna MVE

Základní všeobecné údaje
Nový objekt MVE bude vybudován na pravém břehu u stávajícího jezu Rajhrad na řece Svratce

(ř.km 29,430). Nová MVE bude sloužit k technologickému procesu výroby el. energie.

Ve strojovně MVE budou instalována 2 soustrojí s Kaplanovou přímoproudou „S“ turbínou přímo
spojenou s horizontálním generátorem. Soustrojí má průměr oběžného kola 1 000 mm, maximální hltnost
2x 5,0 m3/s = 10,0 m3/s).

Předpokládaný instalovaný výkon je PiMVE = 420 kW. Podle tohoto výkonu se dle ČSN 75 2601
navrhovaná MVE řadí do II. kategorie a je navržena jako bezobslužná s občasným dohledem na chod
zařízení.

Součástí technologických zařízení je soustrojí s horizontálním generátorem, rozvaděče NN, VN,
suchý transformátor (630 kVA, 22/0.4 kVA) v krytu, kladkostroje, jemné česle na přítoku, čistící stroj,
ponorná čerpadla k čerpání prosáklých vod.

Základní parametry soustrojí MVE jez Rajhrad

Turbína :

počet 2 ks

typ přímoproudá Kaplanova „S“ turbína

průměr OK D     = cca 1000 mm

pracovní rozsah průtoků QT  = 2,0 – 5,0 m3/s

návrhový (čistý) spád Hn    = 5,2 m

maximální výkon turbíny PTmax = cca 235 kW

Generátor :

typ synchronní, horizontální

výkon Pg = 233 kVA

výkon činný Pg = 210 kW

napětí U = 400 V

synchronní otáčky ns = 333 ot./min

Stavebně se jedná o přízemní jednopodlažní objekt, který má část nadzemní a část podzemní
(větší část objektu). Větší část objektu se nachází v podzemí části jako např. vtokový objekt, prostory
vodních turbín, savky turbíny a výtokový objekt. Prostory vtokového objektu, turbíny a výtokový objekt jsou
zaplněné vodou a z hlediska požární bezpečnosti jsou zcela zjevně bez požárního rizika.

Z hlediska stavebních konstrukcí jsou spodní části objektu i nadzemní ze železobetonu. Stropní
konstrukce jsou také ze železobetonu. Střecha nad nadzemní části je rovněž rovná a ze železobetonu.
Půdorysný světlý rozměr podzemní části objektu je 7,60 x 9,10 m, světlý půdorysný rozměr nadzemní části
objektu je 9,20 x 8,20 m, tl. obvodových stěn v podzemní části je 600 mm, v nadzemní části je tl.
obvodových stěn 400 mm.
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Tloušťka železobetonové stropní desky nad strojovnou MVE (podzemní část) je 30 cm, tl. stropní
desky nad strojovnou MVE (nadzemní část) je 30 cm, výška atiky nad terénem je 4,05 m.

Světlá výška strojovny MVE (v nadzemní části) je 3,20 m a nejnižší prostor (v podzemní části) má
světlou výšku 5,0 m. Ve stropní konstrukci nad strojovnou MVE (ve střeše) se nachází 2 montážní otvory
(5700/2400 mm), zakryté těžkými ocelovými vodotěsnými poklopy a poklop (600/800 mm).

V obvodových stěnách nadzemní části strojovny se nachází ocelové tlakové vstupní dveře
(1200/2000 mm) s otevíráním ven směrem k podjezí, 3 hliníková okna (2000/800 mm), 1 hliníkové okno
(1000/800 mm) a vzduchotechnické protidešťové žaluzie na výstupech z objektu strojovny (výstup – výfuk
1x 1000/800 mm) a (vstup – sání 1x 1250/630 mm). Ovládání chodu obou ventilátorů sání / výfuku bude
řízeno prostorovým termostatem.

Objekt MVE bude posuzován dle ČSN 73 0804 v závislosti a odkazech na další normy.

Rozdělení objektu do požárních úseků

Dle ČSN 73 0804 bude posouzena podlažnost objektu. Jelikož ve stropní konstrukci mezi
podzemní a nadzemní části strojovny se nachází velký otvor (pro technologii a schodiště), bude celý objekt
posouzen s jedním užitným podlažím. Objekt splňuje podmínku této normy (požárně neuzavíratelné otvory
ve stropě jsou větší než 20 % půdorysné plochy posuzované části stropu). Procento požárně
neuzavíratelných otvorů této stropní konstrukce je 63,72 %. Celý objekt strojovny MVE tvoří 1 prostor, který
je zařazen do 1 požárního úseku s označením P01.01. Celý konstrukční systém objektu je nehořlavý DP1
a splňuje podmínky ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810.

Požární úsek P01.01: strojovna MVE

Požární riziko

Požární riziko je určeno dle ČSN 73 0804 ekvivalentní dobou trvání požáru  popř. ( ).

Požární úsek P01.01:
Hodnoty nahodilého požárního zatížení  pro jednotlivé prostory u tohoto požárního úseku byly použity
hodnoty normové dle přílohy A v ČSN 73 0802 a to podle obdobných popřípadě podobných provozů. Pro
větší požární bezpečnost objektu byly použity nejvyšší hodnoty.
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Dosažené hodnoty :
ekvivalentní doba trvání požáru

parametr odvětrání

součinitel závislosti plochy

stupeň požární bezpečnosti -

Zhodnocení výskytu hořlavých kapalin v požárním úseku P01.01:

Zhodnocení výskytu hořlavých kapalin je provedeno podle platné ČSN 65 0201.

Z hlediska provozního nebudou v objektu MVE skladovány žádné hořlavé kapaliny (hlavní důvody
jsou ekologické). Hořlavé kapaliny se v objektu MVE budou vyskytovat pouze v uzavřených
technologických zařízeních soustrojí vodních turbín. Celkem se zde vyskytuje 40 l hydraulického oleje a
mazacího oleje pro různá ložiska uvnitř strojů. Tyto technologické oleje jsou uvnitř soustrojí hermeticky
uzavřené, aby nedošlo k ekologické havárii. Celkové množství olejů vyskytujících se v požárním úseku je
– 40 l = 0,04 m3 (hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti).

Množství hořlavých kapalin je malé a proto není nutné tento objekt posuzovat podle normy ČSN
65 0201 (splněna podmínka normy). Dle této normy (ČSN 65 0201) je nutné u tohoto požárního úseku
posoudit možnost rozlití hořlavých kapalin mimo požární úsek a případnému zabránění rozlití do
sousedního požárního úseku a tím také zamezení nekontrolovanému rozlití a šíření požáru. V podzemním
prostoru strojovny MVE je v podlaze umístěna sběrná jímka prosáklé vody (1,0 x 1,0 m, hl. 1,2 m). Tato
jímka kapacitou dostatečně zaručuje zabránění rozlití hořlavých kapalin mimo požární úsek a jejich
nekontrolovanému rozlití dle ČSN 65 0201 a navíc objekt strojovny tvoří 1 požární úsek.

Ekonomické riziko

Ekonomické riziko je určeno dle ČSN 730804 indexem pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru
P1 a indexem pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem P2.

Požární úsek P01.01:

Dle diagramu ČSN 73 0804 oba indexy pravděpodobnosti P1 a P2 vyhovují vzájemným mezním vztahům
určených dle těchto vzorců :

V závislosti na diagramu a dle rovnice

    je určena mezní půdorysná plocha požárního úseku

 (plně vyhovuje)

min18,13e
2/1120,0 mFo 
401,53 k

SPBI .

4,11 p 15,02 p

00,7600Z 1c

P p c1 1 0 11   , P p S k k k2 2 5 6 7    

4,11 P 84,212 P

5,1
2

4

1
1051,0
P

P 
 P

P2

4

1

2

3
5 10

0 1













,

S Z
k k kmax   5 6 7

2
max 00,3800 mS 



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 93

Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí, jejich mezní stavy a třída reakce na oheň
stavebních hmot jsou určeny dle ČSN 73 0804 a dle ČSN 73 0810 v závislosti na stupni požární
bezpečnosti. Skutečné hodnoty jsou vzaty dle údajů a hodnot z podkladů od výrobců, popř. podle ČSN 73
0821 ed.2 (dle harmonizovaných ČSN EN a Eurokódů ČSN EN 199x-1-2) a dle publikace „Hodnoty požární
odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ (R. Zoufal a kolektiv).

Požární úsek P01.01 – I :
Obvodové stěny:  požadavek  - REW 30 DP1
- stěna železobetonová tl. 400 mm - REI 180 DP1

- stěna železobetonová tl. 600 mm - REI 180 DP1

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu:
požadavek - R 30 DP1
navrženo:
- železobetonová stropní deska (nad podzemní částí) tl. 300 mm - REI 180 DP1

Nosné konstrukce střech:  doporučeno  - REW 15´
navrženo:

- železobetonová stropní deska (nad nadzemní částí) tl. 300 mm - REI 180 DP1

Zhodnocení:

Všechny navržené konstrukce v tomto požárním úseku splňují předepsané požadavky na požární odolnost,
mezní stavy, konstrukční systémy a třídu reakce na oheň.

Evakuace osob

Z hlediska evakuace osob budou posouzeny délky únikových cest. Šířky únikových cest jsou plně
dostačující (pro nízký počet evakuovaných osob).

Požární úsek P01.01:
Z prostorů strojovny MVE vede vždy 1 nechráněná úniková cesta, která vede přímo na volné prostranství.

Mezní délka nechráněné únikové cesty (lu,max) je určena podle výpočtu ČSN 73 0804.

  (nejvzdálenější místo ze strojovny v podzemní části - vyhovuje)

Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti vymezují požárně nebezpečný prostor od objektu, jenž slouží k zamezení
přenosu požáru vně objektu na jiný objekt, popř. požární úsek (sáláním tepla, popř. padajícími částmi
hořících konstrukcí). Odstupové vzdálenosti jsou určeny v závislosti na požárně otevřených plochách a
požárním riziku dle ČSN 73 0804.
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Požární úsek P01.01:
Odstupová vzdálenost od objektu ze strany západní:

Výsledná odstupová vzdálenost z této strany je d1 = 1,11 m. Ve stanovené odstupové vzdálenosti od
požárně otevřených ploch (okno, žaluzie) se nenachází žádný objekt a zároveň požárně nebezpečný
prostor zasahuje pouze na pozemky investora a tudíž nepřesahuje hranice stavebního pozemku.
Nejbližším objektem jsou stávající buňky v areálu investora (vzdálenost 19,70 m).

Odstupová vzdálenost od objektu ze strany východní:

Výsledná odstupová vzdálenost z této strany je d2 = 0,77 m. Ve stanovené odstupové vzdálenosti od
požárně otevřených ploch (okno, vstupní dveře) se nenachází žádný objekt a zároveň požárně nebezpečný
prostor zasahuje pouze na pozemky investora a tudíž nepřesahuje hranice stavebního pozemku.

Odstupová vzdálenost od objektu ze strany jižní:

Výsledná odstupová vzdálenost z této strany je d3 = 0,73 m. Ve stanovené odstupové vzdálenosti od
požárně otevřených ploch (okno, žaluzie) se nenachází žádný objekt a zároveň požárně nebezpečný
prostor zasahuje pouze na pozemky investora a tudíž nepřesahuje hranice stavebního pozemku.
Nejbližším objektem je stávající objekt v areálu investora (vzdálenost 38,70 m).

Odstupová vzdálenost od objektu ze strany severní:

Výsledná odstupová vzdálenost z této strany je d4 = 0,71 m. Ve stanovené odstupové vzdálenosti od
požárně otevřených ploch (okno, žaluzie) se nenachází žádný objekt a zároveň požárně nebezpečný
prostor zasahuje pouze na pozemky investora a tudíž nepřesahuje hranice stavebního pozemku.
Nejbližším objektem je stávající strojovna jezu v areálu investora (vzdálenost 9,0 m).
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Odstupová vzdálenost od objektu ze strany střechy:

Výsledná odstupové vzdálenost z této strany je d5 = 1,38 m. Ve stanovené odstupové vzdálenosti od
požárně otevřených ploch (montážní a vstupní poklopy) se nenachází žádný objekt a zároveň požárně
nebezpečný prostor zasahuje jen na pozemky investora a nepřesahuje hranice stavebního pozemku.

Zařízení pro protipožární zásah

Přístupová komunikace
K objektu strojovny MVE vede nová asfaltová přístupová komunikace (SO 05), která splňuje podmínky pro
protipožární zásah hasičských záchranných jednotek (dostatečná pevnost a dostatečná šířka – min. 3,0
m). Nová komunikace je asfaltová šířky 4,0 m (před objektem se rozšiřuje na 8,25 m) a je napojena na
stávající areálovou asfaltovou komunikaci, která pak je napojena z výjezdu z areálu Povodí Moravy, s. p.
na krajskou komunikace č. III/41617 ve směru Rajhrad – Rajhradice, v ulici Benediktínská.

Nástupní plochy
Objekt splňuje podmínku h < 9,0 m dle ČSN 73 0804, kdy není nutné zřizovat u tohoto objektu nástupní
plochy hasičských záchranných jednotek.

Zásahové cesty

Vnitřní zásahové cesty
Dle ČSN 730804 u tohoto objektu nejsou vnitřní zásahové cesty nutné.

Vnější zásahové cesty
Objekt splňuje podmínku ČSN 73 0804, kdy není nutné zřízení požárního žebříku pro přístup na střechu
objektu.

Požární voda

Potřeba požární vody se určuje dle ČSN 73 0873.

Nutnost zásobování vnitřních odběrných míst podle této normy se určuje součinem plochy požárního úseku
(S) a požárním zatížením (p).

P01.01 -

U tohoto požárního úseku nebyla překročena stanovená hodnota (9000), a proto není nutné zřízení
vnitřního hydrantu a navíc jsou zde umístěna technologická zařízení pod el. proudem.

U tohoto objektu lze u vnějšího odběrného místa upustit (dle ČSN 73 0873), protože se jedná o objekt, kde
se nachází technologická zařízení na výrobu elektrické energie (rozvodny nn, generátory turbosoustrojí, el.
servomotory) pod el. napětím, které je zakázáno hasit vodou nebo pěnovými hasicími prostředky.
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Poznámka:

V případě nutnosti je možné vodu odebírat např. přímo z řeky Svratky z nedalekého mostu pod jezem
Rajhrad, hned vedle vjezdu k MVE (vzdálenost cca 65 m).

Návrh přenosných hasicích přístrojů

Určení způsobu zajištění a zabezpečení stavby hasicími přístroji bude provedeno dle § 41 odst. 2, písmeno
k) vyhláška č. 246/2001 Sb., dle ČSN 73 0804 a dle ČSN EN 3-7+A1.

Návrh přenosných hasicích přístrojů je proveden dle výpočtu v závislosti na ekonomickém riziku a velikosti
požárního úseku.

Stanovení nejmenšího počtu PHP (nr) je určen ze vztahu:

0,12,0 1  PSnr

Požární úsek P01.01:
0,12,0 1  PSnr

ksnr 202,2 

Navrženo:  2 ks S 5 (sněhový PHP) s hasící schopností nejméně 55B.

- 1 ks umístěné ve strojovně v nadzemní části (na stěně u dveří popř. na podlahu)

- 1 ks umístěné ve strojovně v podzemní části (na stěně u schodů popř. na podlahu)

Navržené přenosné hasicí přístroje musí odpovídat požadavkům ČSN EN 3-7+A1 a musí mít minimální
hasicí schopnost (55B). PHP je nutné umístit zejména na svislé stavební konstrukce ve výšce rukojeti max.
1,5 m (±50 mm) nad úrovní podlahy na přístupném a dobře viditelném místě. Při umístění na vodorovné
stavební konstrukce nebo na podlahu musí být zajištěny proti pádu. Rozmístění PHP musí splňovat
podmínky ČSN 73 0804 a § 3 odst. 1~4 písmeno vyhlášky č. 246/2001 Sb. Provozuschopnost (plnění,
pravidelné kontroly a revize) je nutné vykonávat dle § 9 odst. 1~9 písmeno vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Elektrická požární signalizace

Nutnost střežení požárního úseku se určí dle ČSN 73 0875. Objekt SO 02 Strojovna MVE splňuje podmínky
této normy, kdy není nutné u tohoto objektu zřizovat EPS.

Rozsah a umístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Na vstupních dveřích do strojovny klapkového jezu budou umístěny výstražné značky, které musí
odpovídat ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1):

 NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

 ZÁKAZ KOUŘENÍ A PŘÍSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM

 ZÁKAZ HAŠENÍ VODOU A PĚNOVÝMI PROSTŘEDKY

 ZAŘÍZENÍ POD EL. PROUDEM
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Na stěně u schodů v podzemní části strojovny MVE a na vstupní dveře zevnitř v nadzemní části objektu
MVE budou umístěny bezpečnostní značky, které musí odpovídat přísl. normě ČSN ISO 3864, ČSN ISO
3864-1, ČSN 01 8013:

 Únikové schodiště nahoru

 Únikový východ

Poznámka:

Všechny požárně bezpečnostní značky a tabulky, které budou umístěny v místech a prostorech, které
nebudou vybaveny nouzovým osvětlením, musí být ve fotoluminiscenčním provedení.

Technická a technologická zařízení objektu

Elektroinstalace
Všechny elektrické rozvody a elektrozařízení musí být navrženy s ohledem na prostředí a podklady tak,
aby byl vyloučen vznik požáru od prostředí, v němž se vedení nachází (dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3) a musí
splňovat požadavky čl. 13.10 ČSN 73 0804.

Kabelové rozvody musí také odpovídat ČSN 73 0848.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2). Budova
elektrárny bude vybavena systémem ochrany před bleskem - LPS (hromosvodem) dle ČSN EN 62305-3.

Dále bude objekt MVE vybaven autonomním systémem PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový
systém) dříve označovaného jako EZS se samostatnou ústřednou zálohovanou vestavěným
akumulátorem. Na ústřednu bude připojena přístupová klávesnice, výstražná siréna a jednotlivá pohybová
čidla a magnetické kontakty na dveřích či oknech. Poplachový kontaktní výstup z ústředny bude připojen
na vstup PLC3 řídícího systému MVE.

Nouzové osvětlení bude zajištěno zářivkovými svítidly s vestavěným akumulátorem. Svítidla nouzového
osvětlení budou instalována na únikových trasách strojovny MVE.

Při provádění a montáží el. rozvodů a instalace el. zařízení je nutné dodržovat platné el. normy a předpisy.

V objektu strojovny se nenachází žádné zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu.

Vytápění
Při temperování prostorů strojovny MVE bude využíváno zbytkové teplo od generátorů. Při delší odstávce
provozu turbín budou prostory objektu strojovny MVE temperovány pomocí elektrických přímotopných
konvektorů, které musí být umístěny, zapojeny a rovněž dodrženy bezpečné vzdálenosti od nich dle
platných předpisů a norem (např. ČSN 06 1008, vyhláška č.23/2008 Sb.) a podle pokynů výrobce.

Vzduchotechnika
Veškerá vzduchotechnika potrubí a zařízení musí být navržena v souladu s ČSN 73 0872 a zároveň musí
být navržena pro stanovené prostředí, v němž se VZT zařízení nachází. V objektu strojovny MVE
neprochází žádné vzduchotechnické potrubí a zařízení požárně dělící konstrukcí.

Závěr

Podmínky a požadavky tohoto požárně bezpečnostního řešení a připomínky ze závazného stanoviska
státního požárního dozoru (příslušný HZS) je nutné pří dalším stupni PD a při realizaci stavby dodržovat a
respektovat.

                          V Brně, leden 2023 Vypracoval:
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Pavel Putna – AQUATIS a.s.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Jedná se o výrobní objekt, jehož účelem je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Úspora energie a tepelná ochrana objektu odpovídá charakteru stavby.

V zimním období je objekt strojovny vytápěn ztrátovým teplem vznikajícím při provozu zařízení a
soustrojí TG – pokud nejede žádná turbína, tak je v zimním období temperovaná na +5 °C. V letním období
je přebytečné teplo odváděno do venkovního prostoru pomocí vzduchotechnického zařízení, může teplota
může ve strojovně dosahovat až +30 °C.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby

a) Vytápění
Energie pro vytápění strojovny MVE v zimním období je získávána přímo z odpadního tepla generátorů.
Strojovna je vybavena vzduchotechnickým zařízením s regulací termostatem. Vývody VZT potrubí jsou
zvenku zakryté uzavíratelné protidešťovými žaluziemi. Pro dodatečné temperování v případě odstávky
MVE v zimě budou ve strojovně umístěny nástěnné přímotopné el. konvektory.

b) Větrání
Prostor strojovny je odvětrán nuceně pomocí vzduchotechnického zařízení s ventilátory.

Horní stavba je také odvětrána okny.

c) Osvětlení
Vnitřní prostor horní stavby je osvětlen přirozeně okny, prostor strojovny je osvětlen uměle.

d) Zásobování vodou
Sociálním zařízením (WC s umývárnou) strojovna MVE není vybavena. Veškeré sociální zázemí pro
obsluhu bude v nové provozní budově v areálu povodňového dvora.

e) Odpady
Shrabky z česlí budou po odvodnění nakládány do kontejneru, který bude podle potřeby vyvážen na
zajištěnou skládku odpadů.

f) Hluk
Technologická část MVE je navržena tak, aby zatížení hlukem při provozu bylo minimální a to jak
v prostorech pro občasnou obsluhu elektrárny, tak i v jejím okolí.

g) Životní prostředí
Z hlediska ekologického je stavba MVE přínosem jako zdroj elektrické energie bez negativních vlivů na
životní prostředí, jehož zdrojem je stálý přírodní hydroenergetický potenciál, bez nároku na těžené suroviny,
dopravu a bez produkce škodlivých odpadních látek nebo emisí. Jedná se o stavbu ve vodním toku, proto
se při výstavbě nesmí užívat prostředky ohrožující vodní prostředí.

Zásady řešení parametrů vlivu stavby na okolí
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Stavba během provozu nebude zatěžovat okolí nepřípustnými vibracemi, prašností, emisemi,
zářením, znečištěním apod. Jediným negativním účinkem je možné zatížení hlukem, které je předmětem
hlukového posouzení stavby nové MVE jez Rajhrad.

V rámci této akustické studie bylo provedeno posouzení vlivu přímým měřením stávajícího hluku
od jezu (přepadem vody) na okolí a modelace šíření hluku výpočtem pro novou stavbu MVE jez Rajhrad
pro ověření hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru podle požadavků Nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – viz. příloha E.6. v dokladové
části k projektu „MVE jez Rajhrad s rybochodem“ v DSP (2017).

Zdroje hluku

Stavba během provozu nebude zatěžovat okolí nepřípustnými vibracemi, prašností, zářením apod.
Jediným negativním účinkem je možné zatížení hlukem, které je předmětem dále uvedeného hlukového
posouzení. Bylo provedeno posouzení vlivu hluku MVE na okolí výpočtem a následně i hlukovou studií –
dodržení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru podle požadavků nařízení vlády č. 272/2011
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavba MVE je navržena v podzemním a
nadzemním uspořádání v železobetonovém objektu včetně železobetonového stropu a střechy, která
obsahuje 2 demontovatelné ocelové poklopy pro případnou demontáž turbín a generátorů.

Ve stěnách horní stavby MVE jsou umístěna hliníková okna s izolačními dvojskly, vstupní tlakové
ocelové dveře a ventilační otvory pro přívod a odvod vzduchu zakryté dešťovými žaluziemi. Na přívodu a
odvodu vzduchu jsou na VZT instalovány tlumiče hluku.

Stávající jez Rajhrad je v současnosti zdrojem hluku pro nejbližší okolí od přepadávající vody.
V případě realizace stavby MVE ale dojde ke zlepšení stavu, protože voda v současnosti přepadávající
přes jez již bude energeticky zpracovávána v nové MVE. Přes navýšené jezové klapky bude přepadat
pouze občasné malé množství vody (nevyužitelné špičkové průtoky z MVE Kníničky – nyní jsou zřetelné
zpravidla 2-denní špičky podle podmínek), což bude pozitivní kvůli provzdušnění vody v podjezí.

Nové jezové klapky mají na přelivných hranách osazeny hrubé a jemné rozrážeče pro snížení
vibrací a s tímto souvisejícím hlukem v okolí jezu. V rámci Hlukové studie (viz. příloha E.6. v dokladové
části DSP k MVE) bylo provedeno akustické měření stávajícího stavu s cílem stanovení šíření hluku od
provozování jezu a dále výpočet hluku od nové MVE.

Výsledky studie prokazují, že výhledový stav bude z hlediska šíření hluku do nejbližšího okolí
mnohem příznivější, než je tomu v současnosti. Množství vody přepadající přes jez Rajhrad bude po
dokončení nové MVE daleko menší (voda se bude energeticky využívat k výrobě el. energie v MVE).

Zdroje hluku

 Technologické zařízení k výrobě elektrické energie – uvnitř objektu jsou osazeny dvě turbíny s
generátory – bodové zdroje hluku  LAeg = 95 dB.

 Pro odvod vzduchu je osazen axiální ventilátor – bodový zdroj hluku ve výtlačném potrubí

 LA = 60 dB.

Celková hladina akustického hluku v uzavřeném prostoru činí při provozu všech zařízení současně:

 LAC = 10 * log (2x109,5 + 2*106) = 100 dB

Nejvyšší přípustná hladina hluku

Pro chráněný venkovní prostor dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. činí bez korekcí

denní provoz L AeqT  = 50 dB
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noční provoz L AeqT  = 40 dB

Útlum obvodové konstrukce

a) Neprůzvučnost jednotlivých částí konstrukce:

 železobetonové stěny tl. 40 cm a strop tl. 30 cm Rw = 65 dB

 dveře a vrata Rw = 35 dB

 okna Rw = 33 dB

 žaluzie vzduchotechniky s tlumiči hluku Rw = 10 dB

b) Plocha jednotlivých částí konstrukce:

 železobetonové stěny a strop 256,1 m2

 dveře a vrata 2,4 m2

 okna 4,8 m2

 žaluzie vzduchotechniky 1,3 m2

celková plocha 264,6 m2

Vážená zvuková neprůzvučnost kombinované stavební konstrukce je pak

Rw = 10 log     _________________264,6_____________________

256,1*10-0,1*65 +2,4*10-0,1*35+ 4,8*10-0,1*33+ 1,3*10-0,1*10

Rw = 32,98 dB

Hluk u objektu

Maximální hladina hluku u objektu MVE činí:

Lc = Lac – Rw  = 100,0 dB – 32,98 dB = 67,02 dB

Hluk ve vzdálenosti 70 m od objektu

LC20 = Lc – 20 log r/ r1 = 67,02 – 20 log 70/1 = 30,11 dB < 38 dB

Závěr

Podle výše provedených výpočtů v DSP (a podle výsledků navazující Hlukové studie – viz. příloha
E.6. v dokladové části DSP, zpracované podle požadavku Krajské hygienické stanice Brno) je prokázáno,
že hluk ve vzdálenosti nejbližšího posuzovaného stavebního objektu na parcele č. 1977/8 (sousední obytný
dům) vyhoví požadavkům LAeqT. Dle požadavku akustické studie byla navržena na potrubí VZT doplňující
zařízení (tlumiče) pro snížení hluku na sání (o 10 dB) a na výtlaku (o 15 dB).

Pozn.: Daleko větším zdrojem hluku je v současnosti přepadající voda, která dopadá na betony
přelivné plochy jezu, což je v hlukové studii prokázáno přímo provedeným měřením na jezu.

Výsledky měření z akustické studie prokazují, že výhledový stav bude z hlediska šíření hluku do
nejbližšího okolí mnohem příznivější než je tomu v současnosti. Množství vody přepadající přes jez Rajhrad
bude po dokončení nové MVE daleko menší (voda se bude energeticky využívat k výrobě el. energie v
MVE). V rámci zkušebního provozu bude na místě samém provedeno měření hluku a vibrací při
maximálním výkonu instalovaného technologického zařízení.
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. Radonový průzkum není prováděn.

b) Ochrana před bludnými proudy

Není třeba řešit.

c) Ochrana před technickou seismicitou

Není třeba řešit.

d) Ochrana před hlukem

Protihlukovou ochranu objektu před hlukem z vnějšího prostředí není vzhledem k charakteru
stavby třeba řešit. V době výstavby je nutné v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové
situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel stavby. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště
vůči okolní obytné zástavbě nebude toto dočasné zhoršení významné.

Hustá zástavba Rajhradu je vzdálena, nejbližší trvale obytný objekt je na konci areálu PMO (bývalý
domek jezného) cca 70 m od strojovny MVE. Optimální organizací stavby a časově omezenému intervalu
prací (s vyloučením prací a dopravy ve večerních hodinách a o víkendech) lze stavební hluk minimalizovat
na přijatelnou úroveň. Nepředpokládá se, že by příspěvek dopravy ze stavby byl ke stávajícímu hlukovému
zatížení komunikací významný. Výkopek bude deponován přímo v areálu stavby a bude zpětně využit pro
zásypy konstrukcí a násypy nové komunikace. Přebytek bude odvezen na deponii mimo stavbu.

Vibrace spojené s výstavbou objektu MVE ani vlastním provozem nebudou významné. Zdrojem
vibrací v rámci provozu bude těleso turbíny, tyto vibrace však budou zanedbatelné (celá MVE je řešena
v podzemním uspořádání v železobetonovém objektu. Při vlastní stavbě bude zdrojem většího hluku fáze
zarážení ocelových štětových stěn a bourání stávajících konstrukcí těžkými kladivy.

V etapě provozu bude stacionárním zdrojem hlukových emisí vlastní turbína a především
generátor, v menší míře i prvky VZT (2x ventilátor). Budova technologické části MVE – strojovna, v níž
bude soustrojí umístěno, je navržena jako vodotěsná železobetonová podzemní krabicová konstrukce.
Hliníková okna jsou opatřena izolačním dvojsklem, vstupní dveře do MVE jsou vodotěsné, tlakové z
ocelového plechu a 2 výstupy VZT jsou zakryty dešťovými žaluziemi. V etapě provozu bude stacionárním
zdrojem hlukových emisí pouze voda přepadající přes jezové klapky. Nové jezové klapky ale budou
opatřeny na přelivné hraně systémem rozrážečů pro utlumení energie přepadající vody.

Tyto skutečnosti, stejně tak jako fakt, že objekt strojovny bude z velké části zasypán a dále odstíněn
navazujícími konstrukcemi (rybochod, násyp příjezdové komunikace), přispívají podstatně ke snížení šíření
hluku ve venkovním prostoru a budou poskytovat dostatečnou izolaci před zvýšenou hlučností
v chráněném prostoru nejbližšího obytného domu.

Zatížení hlukem od ventilátoru VZT bude zanedbatelné. Lze předpokládat, že úroveň hluku
v chráněném prostoru nejbližších trvale obydlených staveb nepřesáhne hodnotu LAeq = 40 dB (přísnější
noční režim – chod MVE bude probíhat i v noci) – viz. výpočet str. 79. a příloha E.4.

Zařízení provozované v objektu strojovny MVE nebude zdrojem žádného záření s negativním
vlivem na zdraví obyvatel. Areál MVE nebude ani zdrojem zápachu a znečištění.
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e) Protipovodňová opatření

Z hlediska stanovení základní úrovně technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) je podle vyhlášky
č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly jez Rajhrad zařazen do IV. kategorie. Pro danou kategorii je
stanovena cykličnost prohlídek TBD 1x za 10 let (podle § 62 vodního zákona č. 254/2001 Sb.). Výkon
technicko-bezpečnostního dohledu na jezu Rajhrad zajišťuje správce, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno, tímto
výkonem je vnitřním organizačním řádem pověřen útvar provozu a TBD. Obchůzky konané osobou
odpovědnou za manipulace na vodním díle jsou základní formou dohledu.

Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho
dokončení, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami s četností
nejméně 1x za měsíc, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č.
2 této vyhlášky č. 471/2001 Sb. Sleduje se zejména vodní dílo, průtokové poměry, pravidelnost chodu
všech mechanismů, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a
zamokřených až zabahněných míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických
zařízení. Výsledky obchůzek se zapisují do písemného záznamu. Zjištění neobvyklých skutečností osoba
odpovědná za manipulace neprodleně hlásí vedoucímu provozu Povodí Moravy, závod Brno nebo
příslušnému úsekovému technikovi, kteří dále informují útvar provozu a TBD Povodí Moravy, s. p.

Poslední prohlídka TBD (před DSP 2017) byla provedena dne 9.6. 2016. Vodní dílo Rajhrad bylo
shledáno v plně provozuschopném stavu, pro zajištění plné bezpečnosti díla bude výhledově nezbytné
odstranění zjištěných závad (většina závad je řešena tímto projektem rekonstrukce jezu).

Podlaha nových strojoven jezu je navržena na úrovni koruny pilířů jezu, tj. na kótě 189,48 m n.m.
(Balt p.v.). Okna a vstupní tlakové dveře jsou navrženy jako vodotěsné. Veškeré prostupy el. kabelů a
ostatních inženýrských vedení jsou pod touto úrovní opatřeny vodotěsnými průchodkami. Maximální
povodeň podle archivní dokumentace správce toku dosáhla v nadjezí hladiny na kótě 188,84 m n.m.

Údaje o výškách povodňových hladin pro Q2, Q5, Q20, Q100 ovlivněná a Q100 neovlivněná jsou do projektu
převzaty z výpočtů Povodí Moravy, s. p. (z aktualizace map záplavových území). Předpokládaná úroveň
hladiny HQ100 (ovlivněná) nad jezem je na kótě 188,90 m n.m., pod jezem pak na kótě 187,65 m n.m.

Ve smyslu ČSN 75 2601 MVE – Základní požadavky, je MVE jez Rajhrad zařazena do II. kategorie,
pro kterou platí požadavek ochrany před povodňovým průtokem Q50-100letým. Z hlediska stanovení základní
úrovně technickobezpečnostního dohledu (TBD) je podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly
jez Rajhrad zařazen do IV. kategorie.

Podlaha strojovny MVE je navržena na kótě 186,30 m n.m. Okna a vstupní dveře do MVE (pravé)
jsou navrženy jako vodotěsné. Veškeré prostupy kabelů jsou pod touto úrovní opatřeny vodotěsnými
průchodkami. Úroveň hladiny HQ100 nad jezem je na 188,90 m n.m., pod jezem 187,65 m n.m., HQ5 pod
jezem je na kótě 186,60 m n.m. Údaje jsou z výpočtů Povodí Moravy, s. p. – viz. mapy záplavových území.

Příjezd k objektu MVE a pravému břehu jezu Rajhrad za povodně bude umožněn po zpevněné
asfaltové komunikaci (SO 05) min. šířky 4,0 m vedené v areálu správce Povodí Moravy, s. p. Příjezdová
komunikace je navržena pro pohyb autojeřábu a těžké techniky s niveletou vozovky nad hladinou Q100.
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Obr.:  Rozlivy povodně Q5, Q20 (modrá), Q100 (zelená), Q500 (žlutá) – profil jezu Rajhrad

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, účinky metanu

V zájmové oblasti nedochází k sesuvům půdy, oblast není poddolována a není seizmicky aktivní.
Ochrana stavby před těmito účinky tedy není řešena. Stavba je vystavena prakticky jedinému nebezpečí a
tím nebezpečím je zatopení během provádění stavby při průtocích extrémních povodňových vod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Vodní hospodářství

 Zhotovitel po dohodě s investorem bude umožněno využívat zázemí povodňového dvora Povodí
Moravy, s. p. na pravém břehu jezu Rajhrad. Připojení nových objektů (strojovna MVE) na veřejný
vodovod se neuvažuje. Pitná voda bude dovážena při stavbě balená. Užitkovou vodu pro stavbu
bude možno v malé míře odebírat z řeky. Při stavbě bude využíváno mobilní suché WC.

 Pro výrobu elektrické energie v MVE Rajhrad se využívá akumulovaná povrchová voda z řeky
Svratky, která je ihned po předání svého hydroenergetického potenciálu navrácena pod jezem
zpátky do řeky. Pro odběry vody k výrobě elektřiny jsou dodržena všechna platná vodoprávní
povolení, manipulační řády a nakládání s vodami. Maximální průtočné množství, které je MVE
schopna zpracovat, činí QTmax = 2x 5,0 m3/s = 10,0 m3/s.

 Při stálém provozu MVE se žádná voda nespotřebovává.

 Odběr podzemních vod se nepředpokládá.

 Prosáklá voda z prostoru objektu MVE bude odváděna do jímky prosáklé vody přes odlučovač
ropných látek a odtud odčerpána do prostoru pod jez Rajhrad.

 Dešťová voda ze střechy MVE bude odváděna do prostoru rybochodu a do podjezí.
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 Součástí této stavby není řešení zásobování užitkovou vodou – sociální zázemí MVE včetně WC
není v rámci stavby navrženo. Provoz Povodí Moravy, s. p. předpokládá (ještě před stavbou MVE)
výstavbu nové provozní budovy a sociálního zázemí pro obsluhu jezu Rajhrad, které bude
umístěno za provozní halou v areálu povodňového dvora podél hranice se soukromým pozemkem.
Odvádění splaškových odpadních vod pak bude řešeno do jímky na vyvážení.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Elektrická energie – stávající stav

 Elektrické rozvody VD Rajhrad (stávajícího jezu) a areálu povodňového dvora investora Povodí
Moravy, s. p. u jezu Rajhrad jsou v současné době napájeny z distribuční trafostanice 22/0.4 kV
č. 9102 „U splavu“, umístěné za povodňovým dvorem u náhonu Rajhrad – Vojkovice za domem
č.p. 155 v ul. Benediktinská. Sloupová distribuční trafostanice se nachází na pozemku parc. č.
1975, v k.ú. Rajhrad.

 Fakturační měření odebrané a spotřebované elektrické energie při provozu jezu je realizováno
elektroměrem umístěným v samostatném elektroměrovém plastovém pilíři za provozní budovou.

Elektrická energie – nový stav

 Nová MVE jez Rajhrad bude napojena do distribuční sítě 22 kV EG.D, a.s. kabelovou přípojkou vn.
Kabelová přípojka vn je řešena v SO 06.

 Úpravu přípojného místa distribuční sítě 22 kV zajistil provozovatel distribuční soustavy EG.D, a.s.
na své vlastní náklady v rámci samostatné zakázky.

 Vlastní spotřeba MVE bude činit max. 10 kW a bude zajištěna přímo z rozvaděčů nn.

 Osvětlení prostor MVE bude napájeno z rozvaděče RS1 v MVE.

 Vzhledem k tomu, že investor požaduje jedno odběrové místo, jak pro novou MVE jez Rajhrad, tak
pro povodňový dvůr, navrhuje se nové napájení objektů povodňového dvora a jezu z nové MVE
jez Rajhrad. Stávající přípojka nn pro povodňový dvůr bude po výstavbě MVE zrušena.

 Nové měření dodané elektrické energie (i odebrané) do distribuční sítě bude měřeno ve skříni
měření umístěné ve venkovní stěně objektu MVE. Nový rozvaděč pravé strojovny jezu RJ1 bude
nově napojen z hlavního rozvaděče RH1 nové MVE jez Rajhrad. Možnost napojení rozvaděčů
strojoven jezu z náhradního zdroje zůstane zachována.

 Z hlavních elektrických zařízení budou v nových strojovnách rekonstruovaného jezu umístěny
rozvaděče jednotlivých strojoven, ze kterých budou napojeny servopohony nového ovládání jezu.

 Osvětlení prostorů kolem strojoven jezu bude napájeno z nových rozvaděčů ve strojovně MVE.

Ostatní

 Připojení na stávající kabelovou síť CETIN se neuvažuje. Předpokládá se využití mobilních

telefonů GSM – viz. řídící systém.

 Připojení objektu na plynovod či další kabelová vedení jiných správců se rovněž neuvažuje.
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B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Dopravní nároky při provozu jezu jsou minimální a soustřeďují se prakticky pouze na dopravu
pracovníků občasné obsluhy a dopravu zařízení v případě demontáže a montáže zařízení jezu. Pro
předmětnou stavbu nebyl zpracován projekt DIO, neboť na veřejných komunikacích nedojde během stavby
k přerušení / omezení silničního provozu.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Budou využity stávající dopravní komunikace. Komunikačně je stavba napojena na veřejnou
dopravní síť pomocí stávající příjezdové místní obousměrné komunikace procházející hned vedle areálu
správce toku Povodí Moravy, s. p. Při provádění rekonstrukce bude výjezd ze stavby opatřen dočasným
dopravním značením. Hlavní příjezdy na staveniště rekonstrukce po krajské silnici č. III/ 41617 ve směru
Rajhrad – Rajhradice jsou vyznačeny v příloze C.2. Celková situace stavby.

c) Doprava v klidu

Zachová se stávající stav. Prostor staveniště na pravém břehu Svratky není veřejnosti přístupný –
stavba zde bude probíhat v uzavřeném areálu ve správě investora (povodňový dvůr Povodí Moravy, s. p.).
Ze severu je areál ohraničen vodním tokem (řeka Svratka a náhon Rajhrad – Vojkovice).

d) Pěší a cyklistické stezky

Jiná je situace na levém břehu Svratky, kde kolem jezu Rajhrad a nad ním vedou významné veřejné
cyklotrasy (označeny jako 5, EV9, Greenway K-M-W, CS B-W). Tyto ale cca 100 m nad jezem odbočují do
Rajhradic a pokračují mimo prostor stavby po ulici Habřina. Staveniště kolem Staré Pily bude dočasně
oploceno a opatřeno dočasnými informačními tabulemi o probíhající stavbě.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Úpravy terénu budou prováděny v rozsahu výkopů daných stavbou. Zásypy vhodnou zeminou je
nutné řádně zhutnit a provést do původní nebo nové výškové úrovně terénu podle projektu. Pro násyp
tělesa příjezdové komunikace se musí použít pouze vhodná homogenní zemina, která se řádně zhutní pro
vrstvách max. tloušťky 20 cm a na požadované parametry zhutnění.

b) Použité vegetační prvky

Nejsou použity vegetační prvky. Nezastavěné nezpevněné plochy dotčené rekonstrukcí jezu budou
po provedení terénních úprav ohumusovány v tl. 15 cm a osety vhodným travním semenem. Ostatní plochy
dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně ploch zařízení staveniště.
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c) Biotechnická opatření

Biotechnická opatření nejsou požadována. Zelené plochy se zatravní v původním rozsahu. V rámci
stavby nebude prováděna náhradní výsadba zeleně ani jiná kompenzační biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Nejsou navrhována žádná nová ochranná a
bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Předmětnou stavbou nejsou trvale dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu a pozemky
určené k plnění funkce lesa. V blízkosti stavby se nenachází pásmo vodárenského zdroje.

Uživatelem a provozovatelem MVE jez Rajhrad bude státní podnik Povodí Moravy. Zajištění
provozu a manipulace na jezu, dohled, kontrolu, nezbytnou údržbu a drobné opravy zajistí pracovníci
obsluhy VD Rajhrad. Realizací MVE na řece Svratce v prostoru vedle jezu v ř.km 34,97 nedojde ke zhoršení
životního prostředí. Při svém provozu nebude mít MVE nároky na odběr energií, na vlastní spotřebu vody
ani na zatěžování dopravní infrastruktury.

Technologická část MVE je navržena tak, aby zatížení hlukem při provozu bylo minimální a to jak
v prostorech pro občasnou obsluhu elektrárny, tak i v jejím okolí.

V prostoru lávky hrubých česlí (před vtokovým objektem) bude instalován elektronický plašič ryb.
V případě vniku ryb až do prostoru před vtoky do turbín TG1, TG2 mají ryby možnost úniku do podjezí přes
jalovou propust. Pod jemnými česlemi je umístěný usměrňovací práh propojený potrubím DN 200 s jalovou
propustí pro tuto poproudovou migraci ryb a jiných vodních živočichů.

Olejové hospodářství turbíny bude řešeno tak, aby se provozní náplně mazacích ani regulačních
olejů nemohly dostat do vody, a to ani při poruše jednotlivých součástí. Veškerá prosáklá voda z MVE se
přivádí do jímky prosáklé vody přes odlučovač ropných látek.

Pro vlastní realizaci stavby nejsou navrženy žádné pracovní postupy s negativními dopady na
životní prostředí. V rámci výstavby MVE nedojde k většímu kácení dřevin (vyjma 1 ks jehličnatého stromu
v areálu investora). V rámci úprav terénu v okolí MVE bude provedeno jen zatravnění nezpevněných ploch
(výsadba vegetačního doprovodu se neuvažuje).

Výroba ekologicky „čisté" elektrické energie v MVE má ze současných obnovitelných energetických
zdrojů nejmenší dopady na životní prostředí, neboť je prakticky bezodpadovou technologií. MVE vodu
nespotřebovává a veškerá voda je ihned po předání energie turbínám vrácena do toku. Stavba nebude
zdrojem znečištění ovzduší a není zdrojem odpadních vod. Nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Z hlediska ekologického je stavba přínosem jako zdroj elektrické energie bez negativních vlivů na
životní prostředí, jehož zdrojem je stálý přírodní hydroenergetický potenciál, bez nároku na těžené suroviny,
dopravu a bez produkce odpadních látek.

Stavbou nebudou dotčeny památkové ani jinak chráněné objekty.

Výměna a navýšení hradících jezových klapek z důvodů záměru realizace MVE a trvalé zvýšení
hladiny stálého nadržení nad jezem Rajhrad o 30 cm nemá při správné manipulaci podle manipulačního
řádu (tento bude po realizaci aktualizován pro celé VD) žádný vliv na převádění povodňových průtoků přes
jez Rajhrad a nemění se ani hladiny těchto průtoků a s nimi související vyhlášené záplavové území v celém
rozsahu zájmového úseku Svratky.



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 107

b) Vliv stavby na přírodu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Z hlediska ekologického je stavba bez negativních vlivů na přírodu a krajinu, bez nároku na těžené
suroviny,  dopravu a bez produkce odpadních látek. Předpokládaná zvýšená maximální provozní hladina
na kótu 187,53 m n.m. (což je jen o 10 cm výše než je současná max. provozní hladina 187,43 m n.m.
uvedená v platném MŘ z roku 2008) nebude mít podle posouzení hydrogeologa a znaleckého posudku
dendrologa (Ing. Šmiták) negativní dopady na dřeviny rostoucí v lesní oboře nad jezem Rajhrad –
Popovický les – viz. příloha E.4. v dokladové části v DSP (2017).

Závěry z odborného posudku :

Trvalé zvýšení hladiny stálého vzdutí určitým způsobem ovlivní dřeviny rostoucí v bližším okolí
řeky, tj. v Popovickém lese, jinak dle ÚSES – RBC Rajhradská bažantnice. Dojde ke změně v režimu
kolísání vodní hladiny, kdy mocnost půdy jako „stálého“ kořenového prostoru bude omezena na cca 60 až
70 cm. Dřeviny měkkého luhu (vrba bílá, vrba červenavá nebo topol bílý, příp. i jilm vaz) mohou ale dobře
odrůstat i v místech, kde je kořenový prostor jen 50 cm hluboký (zde to bude 60 až 70 cm) a zvýšení hladiny
podzemní vody tak bude mít pro jejich vývoj a odrůstání spíše pozitivní dopad.

Dřeviny tvrdého luhu (jasan ztepilý a dub letní) mohou být zvýšením vodní hladiny a tím i podzemní
vody ovlivněny výrazněji, ale vzhledem k tomu, že více než 70 % kořenového systému i u těchto druhů je
rozloženo v podmínkách lužních lesů v hloubce do 50 cm pod povrchem (díky kolísání hladiny podzemní
vody a záplavám), nemělo by být trvalé zvýšení vodní hladiny o cca 30 cm zásadním problémem ani pro
tyto dřeviny. Nelze tedy předpokládat jejich výraznější poškození nebo uhynutí.

...................................................................................................................................................................

Území ovlivněné touto stavbou MVE s rybochodem nepodléhá ochraně podle jiných právních
předpisů (nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území atd.). Stavba
leží u jezu Rajhrad na území vyhlášeného záplavového území Q100 – viz odtokové poměry. Umístění a
funkce této hydrotechnické stavby ale bezprostředně souvisí s vodním tokem Svratka. Vstup do objektu
MVE je umístěný nad hladinou Q100 (nouzový vstup uzamykatelným poklopem 600x800 mm ve střeše).
Areál správce je ochráněn ochrannou hrází, což zůstane zachováno i po stavbě.

Výměna a navýšení hradících jezových klapek z důvodů záměru realizace MVE a trvalé zvýšení
hladiny stálého nadržení nad jezem Rajhrad o 30 cm nemá při správné manipulaci podle Manipulačního
řádu (který bude aktualizován pro celé vodní dílo a novou MVE s rybochodem) žádný vliv na převádění
povodňových průtoků přes jez Rajhrad a nemění se ani hladiny těchto průtoků a s nimi související
vyhlášené záplavové území v celém rozsahu zájmového úseku Svratky.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Dle zdroje http://mapy.nature.cz se stavba nenachází v chráněném území soustavy Natura 2000.
Vliv předmětné stavby na chráněné lokality Natura 2000 je tak zcela vyloučen. Podle vyjádření Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, zaslaného projektantovi dne 1.3. 2017 pod č. j.
JMK 28678/2017, leží hodnocený záměr vzhledem ke svojí lokalizaci zcela mimo území prvků soustavy
Natura 2000 a svojí věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na
celistvost a příznivý stav předmětu ochrany.

Dále nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
nacházející se v působnosti KÚ JmK.
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Stavba MVE se nachází také v blízkosti významných krajinných prvků Rajhradu – leží mezi
odbočením Mlýnského náhonu na MVE Rajhrad (registrovaný VKP – regionální biokoridor RBK 077 na
levém břehu náhonu) a řekou Svratkou a těsně pod Rajhradskou bažantnicí – Popovickým lesem
(evidovaný VKP – biocentrum VU2 včetně regionálního biocentra RBC 141). Cíle ochrany přírody a krajiny
stanovené na mezinárodní úrovni reprezentuje soustava Natura 2000, jako síť území chráněných podle
směrnic EU. Na území není žádná součást soustavy Natura 2000.

d) Zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení a stanovisek EIA

Nebude probíhat zjišťovací řízení. Podle vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru
životního prostředí, zaslané projektantovi dne 29.3. 2017 pod č.j. JMK 49 405/2017 je předmětná stavba
ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměrem hluboce podlimitním k bodu 3.4 přílohy
č. 1 daného zákona, kategorie II. Zároveň představuje nepodstatnou změnu stávajícího stavu v území (ve
smyslu bodu 1.7 přílohy č. 1 zákona, kategorie II). Záměr bude realizován v urbanizovaném území a
zasáhne pouze v současnosti již antropogenně silně ovlivněné úseky vodních toků. Jako takový
nepředstavuje tedy žádnou významnou změnu charakteru vodních toků či rázu krajiny.

Z hlediska dopadů na složky životního prostředí lze naopak pozitivně vyhodnotit deklarovanou
realizaci rybího přechodu jako součást stavby nové MVE, který do jisté míry kompenzuje existující migrační
bariéru stávajícího jezu Rajhrad.

Poznámka: Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o EIA), ve znění pozdějších předpisů, jsou předmětem
posuzování vlivů na životní prostředí „Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od   10
MW do 50 MW“ (příloha č. 1 zákona, kategorie II, bod 3.4) a zároveň jsou předmětem posuzování také
„Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem
zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradicí konstrukce přesahuje 10
m nad základovou spárou“ (příloha č. 1 zákona, kategorie II, bod 1.7).

Stavba nepříznivě neovlivní životní prostředí ve stávajícím regionu. Naopak se jedná o stavbu
využívající obnovitelné zdroje k výrobě ekologicky čisté elektrické energie. Řeka Svratka je po průtoku
Brnem až do Popovic zařazena ve IV. třídě kvality – její čistotu ovlivňuje ve značné míře kvalita vod
vypouštěných z ČOV Modřice (v množství 1,5 m3/s).

Pod soutokem s relativně čistou Bobravou je v úseku Popovice – Židlochovice zařazena do III. třídy
kvality. K ovlivnění čistoty a trvalému zhoršení kvality vody provozem MVE jez Rajhrad nedojde. V novém
rybochodu (na kamenných přehrážkách) stejně jako na přelivné hraně jezových klapek bude docházet
k dalšímu okysličování vody. Výstavbou rybochodu dojde k zajištění migrační prostupnosti jezu Rajhrad,
který je v současné podobě v tomto ohledu pro ryby nepřekonatelnou překážkou.

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání
s odpady podle § 146 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a je nutné, aby byly
splněny následující podmínky: Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění. Dále je nutno plnit povinnosti původce odpadů
v souladu § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dále budou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany
ovzduší a je nutné, aby byly splněny podmínky dle ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 86/2002 Sb.  Záměrem
nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF v platném znění.
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Ovlivnění obyvatel přímým hlukem ze stavební činnosti bude malé vzhledem k poloze staveniště
v uzavřeném areálu mimo obytnou zástavbu. K nárazovému zvýšení úrovně hluku dojde pouze při
průjezdech staveništní techniky obytnou zástavbou. Stavba po jejím dokončení nebude trvalým zdrojem
hluku pro své okolí.

Na příjezdových komunikacích mimo obvod staveniště je nutno respektovat veřejnou dopravu. Na
veřejných komunikacích nesmí docházet při dopravě zemního materiálu ke znečišťování cest a silnic. Proto
budou stavební stroje čištěny již v místě výjezdu z místa stavby. V případě znečištění musí dodavatel
zajistit ihned úklid komunikace a její uvedení do původního stavu. Pro eliminaci prašnosti musí zhotovitel
provádět v době sucha kropení stavbou dotčených komunikací vedených obytnou zástavbou.

MVE jez Rajhrad s rybochodem jsou složité provozní zařízení, jejichž funkce je závislá na různých
vnějších vlivech (změna přítoků, zimní provoz, různé mimořádné stavy jako povodně či extrémní sucha).
Všechny tyto stavy je nutno odzkoušet a prověřit bezpečnostní a ovládací systémy. Proto navrhujeme, aby
zkušební provoz trval alespoň 1 rok. Po vyhodnocení zkušebního provozu se všechny poznatky zapracují
do provozního řádu celého vodního díla a požádá se o rozhodnutí na trvalý provoz.

e) Závěry podle zákona o integrované prevenci

Vzhledem k charakteru, účelu a funkci stavby není nutné řešit. Integrované povolení na tuto stavbu
MVE jez Rajhrad s rybochodem nebylo vydáno.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah, omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů. V blízkosti stavby se nenachází pásmo vodárenského zdroje. Nejsou
známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být záměrem dotčeny.

Stavbou nebudou dotčeny památkové ani jinak chráněné objekty.

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) výše uvedená stavba
nespadá do přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat
o integrované povolení.

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr investora nespadá do režimu tohoto zákona
(zákon o prevenci závažných havárií).

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákona
č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů k těmto zákonům
předmětná stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Území ovlivněné touto stavbou nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů (nejedná se o
památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné území atd.). Stavba leží při jezu Rajhrad na
území vyhlášeného záplavového území Svratky pro Q100. Umístění a funkce této hydrotechnické stavby
bezprostředně souvisí s vodním tokem Svratka. Vstup do strojoven jezu na pilířích je umístěný vysoko nad
hladinou Q100. Areál správce toku na pravém břehu (prostor ZS) je zabezpečen ochrannou hrází.
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Stavba rekonstrukce jezu se nachází také v blízkosti významných krajinných prvků Rajhradu – leží
mezi odbočením náhonu na MVE Rajhrad (registrovaný VKP – regionální biokoridor RBK 077 na levém
břehu náhonu) a řekou Svratkou a těsně pod Rajhradskou bažantnicí (lesní oborou) – Popovickým lesem
(evidovaný VKP – biocentrum VU2 včetně regionálního biocentra RBC 141). Cíle ochrany přírody a krajiny
stanovené na mezinárodní úrovni reprezentuje soustava Natura 2000, jako síť území chráněných podle
směrnic EU. Na území stavby není žádná součást soustavy Natura 2000.

Stavba nepříznivě neovlivní životní prostředí ve stávajícím regionu. Řeka Svratka je po průtoku
Brnem až do Popovic zařazena ve IV. třídě kvality – její čistotu ovlivňuje ve značné míře kvalita vod
vypouštěných z ČOV Modřice (v množství 1,5 m3/s). Pod soutokem s relativně čistou Bobravou je v úseku
Popovice – Židlochovice zařazena do III. třídy kvality. K ovlivnění čistoty a trvalému zhoršení kvality vody
při rekonstrukci a následném provozu VD Rajhrad nedojde. Přepadem přes jezové klapky bude nadále
docházet k okysličování vody s pozitivním dopadem na samočistící schopnost toku.

Záměrem stavby jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ŽP vykonávajícím státní správu a dohled
v oblasti nakládání s odpady podle § 146 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a
je nutné, aby byly splněny následující podmínky: Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo
zneškodněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění. Dále je nutno plnit povinnosti
původce odpadů v souladu s § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dále budou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany
ovzduší a je nutné, aby byly splněny podmínky podle ustanovení § 4 a § 16 zákona č. 201/2012 Sb.
Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění.

Ovlivnění obyvatel přímým hlukem ze stavební činnosti bude malé vzhledem k poloze staveniště
v uzavřeném areálu mimo obytnou zástavbu. K nárazovému zvýšení úrovně hluku dojde pouze při
průjezdech staveništní techniky obytnou zástavbou. Stavba po jejím dokončení nebude trvalým zdrojem
hluku pro své okolí. Pokud bude realizována MVE při jezu Rajhrad, dojde ke zlepšení hlukové situace,
neboť průtoky dnes přepadající přes jezové klapky a vytvářející stálý zdroj hluku v nechráněném prostoru
budou energeticky využity k výrobě ekologicky čisté energie v uzavřeném objektu strojovny MVE.

Na příjezdových komunikacích mimo obvod staveniště je nutno respektovat veřejnou dopravu. Na
veřejných komunikacích nesmí docházet při dopravě zemního materiálu ke znečišťování cest a silnic. Proto
budou stavební stroje čištěny již v místě výjezdu z místa stavby.

V případě znečištění musí dodavatel zajistit ihned úklid komunikace a její uvedení do původního
stavu. Pro eliminaci prašnosti musí zhotovitel provádět v době sucha kropení stavbou dotčených
komunikací vedených obytnou zástavbou.

Vodní dílo Rajhrad s plánovanou MVE a s rybochodem budou složitá provozní zařízení, jejichž
funkce bude závislá na různých vnějších vlivech (změna přítoků, zimní provoz, různé mimořádné stavy jako
povodně či extrémní sucha, špičkový provoz MVE Kníničky atd.). Všechny tyto stavy bude nutné odzkoušet
a prověřit bezpečnostní a ovládací systémy v rámci zkušebního provozu, který se předpokládá v trvání min.
1 roku. Po vyhodnocení zkušebního provozu se všechny poznatky zpracují do aktualizace Manipulačního
a provozního řádu celého vodního díla a požádá se o rozhodnutí pro trvalý provoz.

Stavba svým rozsahem zasahuje do ochranných pásem nízkého a vysokého napětí, kanalizace,
sdělovacích kabelů a krajské komunikace III. třídy. Tato vedení inženýrských sítí kříží i vodní tok Svratka v
místech plánovaných úprav (prohrábka dna v podjezí). Zásah do těchto vedení z důvodů realizace stavby
však není plánován. V dalším stupni PD bude na základě vyjádření správců stanoven přesný technologický
postup stavebních prací v ochranném pásmu sítí v souladu s jejich předpisy.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Nejedná se o stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany (viz. § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb.).
Ochrana obyvatelstva není řešena, neboť se nejedná o veřejně přístupnou stavbu. Vzhledem k výhodné
poloze umístění jezu, mimo zástavbu, nebude obyvatelstvo stavebními pracemi nikterak ovlivněno. Jsou
splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot, jejich zajištění

Předpokládané množství a spotřeby stavebních materiálů pro tuto stavbu jsou uvedeny ve výkazu
výměr. Jejich zajištění v požadovaném množství, v termínech podle harmonogramu stavby a v předepsané
kvalitě je výhradně věcí zhotovitele. Investor je oprávněn kontrolovat během stavby provádění prací a
kvalitu materiálů a stavebních hmot použitých zhotovitelem a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský
(AD) a technický dozor investora (TDI).

U materiálů pro nové ŽB konstrukce se předpokládá přímé uložení bez potřeby mezideponie. Beton
pro monolitické ŽB konstrukce bude dovážen z certifikované betonárky v domíchávačích. Orientační objem
železobetonu pro tuto stavbu (MVE s rybochodem) činí cca 3 215 m3. Armovací železa budou dovážena,
zřízení ohýbárny želez přímo na stavbě se nepředpokládá. Pro jímkování bude třeba zajistit cca 3 022 m2

štětovnic VL 604. Část zeminy cca 56 m3 pro zásypy / násypy komunikace bude třeba zajistit jinde (vytěžený
materiál nebude vhodný). Velká část výkopů bude prováděna pod vodou (prohrábky pod jezem) – viz. tab.

Veškeré díly technologické části strojní a elektro budou na stavbu postupně dováženy tak, aby
nebylo nutné jejich skladování a kompletace v místě stavby. V průběhu výstavby bude pouze potřeba
pravidelně doplňovat pohonné hmoty pro stavební stroje. Čerpání pohonných hmot si zajistí dodavatel
mimo prostor staveniště a v dostatečném odstupu od vodního toku.
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b) Odvodnění staveniště

Zakládání a výstavba podzemních objektů MVE a rybochodu bude probíhat v 1 společné ochranné
jímce z ocelových štětovnic VL 604 zaberaněných do nepropustného neogénu. Ze strany řeky budou jímky
rozpírané do dvojiček štětovnic, popř. kotvené do dna vývaru v podjezí. Přesto lze očekávat vzhledem
k velké hloubce založení u řeky a v propustném podloží z navážek a štěrků průsaky i do stavební jámy.

Odvodnění stavební jámy po zajímkování a provedení výkopu bude zajištěno stálým čerpáním.
Čerpání průsaků (množství bylo odhadnuto v rozpočtu) z nejnižšího místa stavební jámy (pod strojovnou)
zpět do řeky pomocí ponorných čerpadel bude věcí zhotovitele, který také musí eliminovat rizika možného
znečištění stavebními stroji. Rekonstrukce přelivů jezů bude v předstihu před stavbou MVE a rybochodu
probíhat ve 2 postupných etapách pod ochranou jímek – viz. projekt Rekonstrukce jezu.

Pro účely ochrany staveniště před povodněmi bude zpracován Povodňový plán stavby, kde jsou
shrnuty povinnosti zhotovitele a zajištění vyklizení staveniště v případě průchodu povodňových průtoků.
Koruna dočasné ochranné jímky ze štětovnic VL 604 je navržena po dohodě s investorem v nadjezí na
úrovni 187,60 m n.m. (tj. Q2 + rezerva 17 cm), což je vzhledem k předpokládané délce trvání stavby MVE
a rybochodu (cca 13 měsíců) dostačující – viz. příloha C.5. Výkopový plán.

K odvodnění povrchových ploch bude využit stávající systém odvodnění v areálu, který bude nutné
v místě kolize se stavbou v předstihu přeložit – je navržen nový svodný drén DN 65 vedený podél nové
příjezdové komunikace – viz. příloha C.3. Koordinační situace. Odvodnění povrchových ploch bude
probíhat vsakem vody do volného terénu a odtokem do řeky. Rekonstrukcí upravené zpevněné plochy
kolem jezu budou vyspádovány k řece.

Dle dohod na jednáních v DPS s PMO provedl útvar hydroinformatiky výpočet hladin (Q2, Q5, Q20,
Q100ovliv., Q100neovliv.) dosažených při rekonstrukci jezu (1 pole jezu bude vždy uzavřeno) a to na aktuálním
povodňovém modelu města Brna. Výsledky byly projektantovi předány dne 31.3. 2023 a byly podkladem k
návrhu výšek ochranných jímek pro obě stavby (Rekonstrukce jezu x MVE s rybochodem) – viz. příloha 1.
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Závěr: Jímky (horní i dolní) na jezu budou navrženy na max. Q2 (~ 111 m3/s) pro 1 pole zahrazené, tzn.:
– pro stavbu rekonstrukce jezu : kóta koruny 188,15 m n.m. – nadjezí + 185,85 m n.m. – podjezí
– pro stavbu MVE a rybochod : kóta koruny 187,60 m n.m. – nadjezí + 185,85 m n.m. – podjezí

Obr.: Výkopový plán pro stavbu MVE s rybím přechodem podle DPS.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště do areálu Povodí Moravy, s. p. je možný po stávající krajské komunikaci č.
III/41617 směr Rajhrad – Rajhradice. Příjezd ke Staré Pile je možný pouze po stejné komunikaci (ul. Na
aleji a Benediktinská od Rajhradu, event. po ul. Hlavní od Rajhradic) s odbočením u kláštera a podél
pravého břehu náhonu po zpevněné cestě. Během výstavby nebudou zřizovány žádné nové trvalé ani
dočasné komunikace.

Stavba bude po dobu trvání napojena na stávající přípojku nn přivedenou do areálu k jezu. Pro
možnost kontroly spotřeby napájení staveniště lze instalovat podružný elektroměr. Stávající rozvody
elektroinstalace pro pohony klapek musí zůstat při stavbě stále funkční. Venkovní osvětlení bude při stavbě
překládáno. V areálu se zřídí osvětlení nové. Zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky pro účely ZS se
nepředpokládá. Voda se bude dovážet v cisternách nebo balená, event. se využije zázemí v areálu
investora, pokud bude k dispozici provozní budova se zázemím pro obsluhu jezu.
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění staveb nedojde k dlouhodobému zhoršení stávajících odtokových poměrů. Pouze
v průběhu výměny jezových klapek za nové (při rekonstrukci přelivů jezu) bude vždy v každé etapě jedno
průtočné pole jezu dočasně zcela zahrazeno ochrannou jímkou (na úrovni cca Q2), což sníží kapacitu jezu.
Při větších průtocích bude jímka řízeně zatopena. Jímkování pro stavbu MVE a rybochod již bude probíhat
za plně funkčních a zrekonstruovaných klapek. Stavbou tak budou bezprostředně ovlivněny jen pozemky
ležící v dočasném záboru stavby. Bude povinností zhotovitele tyto pozemky uvést do původního stavu.

Objekty v nejbližším okolí stavby nebudou stavbou vůbec ovlivněny. Během rekonstrukce jezu a
zejména z důvodů stavby nové MVE budou sledovány instalovanými zařízeními a prvky TBD stávající
jezové pilíře, především na pravém břehu vedle hluboké výkopové jámy pro MVE, a to z důvodů možných
deformací a posunů, které by v krajním případě mohly vést až ke znemožnění manipulací s jezovými
uzávěry. Způsob provádění měření a program TBD při realizaci stavby v rozsahu podle § 6 a § 7 vyhlášky
č. 471/2001 Sb. o TBD na vodních dílech, by měl být specifikován v realizační dokumentaci k rekonstrukci.

Stavbou dojde k ovlivnění dopravy provozem staveništní techniky po veřejných komunikacích a na
mostech. Zhotovitel musí bezpodmínečně respektovat maximální únosnosti mostů využívaných při stavbě
(most pod jezem ev. č. 41617-4 má podle mostního listu povolenou zatížitelnost Vn = 20 tun a výhradní
zatížitelnost Vr = 61 tun). Prohrábka koryta a provádění opevnění z těžkého kamene kolem střední opěry
stávajícího mostu ev. č. 41617-4 musí být prováděno tak, aby nedošlo k poškození opěry mostu a byla
zachována jeho plná provozuschopnost – viz. příloha D.1.10.3. Úpravy dna pod silničním mostem.

Problematický vzhledem k neznámé únosnosti je zejména betonový mostek na levém břehu přes
Ivanovický potok, jehož správce a vlastníka se bohužel v DSP nepodařilo zjistit. Mostek byl využíván již při
rekonstrukci a demontáži levé jezové klapky v roce 1997. Zhotovitel musí počítat s provizorním zajištěním
(podepření, překrytí provizoriem) mostku kvůli příjezdu těžké techniky a provádění prací na levém břehu.

Stavební práce na historickém objektu Stará Pila bude nutné provádět vzhledem ke špatnému
stavu stávajících zdí s velkou opatrností a s vyloučením vibrací a otřesů při bourání na přelivu, aby nedošlo
ke zřízení starých zdí objektu pod stupněm.

Veškeré stavbou dotčené plochy zařízení staveniště budou po stavbě uvedeny do původního
stavu. Zatravněné plochy budou znovu ohumusovány a osety, zpevněné plochy opraveny. Komunikace
poškozené při stavbě zhotovitel uvede do výchozího stavu (podle před stavbou provedené pasportizace).

Při realizaci stavebních prací učiní stavebník všechna vhodná opatření k zajištění co nejmenší
možné míry zatížení okolí hlukem, prachem, emisemi a vibracemi. V průběhu výstavby nedojde k žádným
výrazným omezením ve využívání okolních pozemků, cest a staveb. Při realizaci stavby musí zhotovitel
učinit taková opatření, aby se zabránilo riziku úniku ropných látek do půdy a toku (stavební mechanismy).

Při provádění stavebních prací a při používání stavebních mechanismů je nutné dodržovat veškeré
normy a předpisy, zejména s ohledem na hlučnost a prašnost stavebních mechanismů, aby hladina hluku
ze stavební činnosti byla v souladu s § 11 a § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména při pracích v blízkosti bytových domů je nutné dbát na to, aby
nebyly na fasádách domů překročeny limity hlučnosti uvedené ve výše citovaném nařízení vlády.

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění dalších pozemků a objektů (Popovická obora, ČOV
Modřice, nákupní centrum Olympia Brno) ležících v dosahu vzdutí navýšené provozní hladiny – viz.
Podélný profil Svratky v DSP (2017). Posouzení lesní obory (Popovický les), která leží těsně nad profilem
nové MVE jez Rajhrad, je předmětem samostatného dendrologického posudku – viz. příloha E.4. v DSP.
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Další objekty (ČOV, Olympia Brno) se nacházejí na konci dosaženého vzdutí pod soutokem
Svratky se Svitavou v Přízřenicích, kde je zvýšení provozní hladiny pouze v řádu cm a možný nárůst hladiny
podzemní vody je zanedbatelný.

Objekty nákupního centra Olympia nemají podzemní prostory (jsou situovány v záplavové zóně
Q100) a také leží v řádu desítek, převážně ale stovek metrů od řeky Svratky, kde se možné zvýšení HPV
vlivem navýšené provozní hladiny vůbec neprojeví.

          Obr.:  Dispozice nákupního centra Olympia Brno a ČOV Modřice pod soutokem Svratky se Svitavou

e) Ochrana okolí stavby a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Ochrana staveniště před povodněmi je podrobně řešena v Povodňovém plánu stavby, který musí
mít zhotovitel na stavbě k dispozici. Ochrana vodního toku a okolí a zabezpečení stavby před možnými
zdroji znečištění v případě havárií je popsána v Havarijním plánu stavby. Oba plány budou před vlastní
stavbou zhotovitelem zpracovány a předloženy ke schválení příslušným orgánem a správcem toku.

Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zajistila ochrana obyvatel a okolí
staveniště. Staveniště bude po obvodě dočasně oploceno a opatřeno informačními cedulemi a výstražnými
značkami. Jímky a výkopové jámy budou při stavbě zajištěny před pádem osob pevnou zábranou.

Zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a zařízení technologie
stavby, musí zhotovitel organizovat tak, aby bylo maximálně eliminováno rušení klidu, zhoršení životních
podmínek a pohody obyvatel (zákaz provádění hlučné stavební činnosti v době od 22:00 do 6:00 hod a ve
dnech pracovního klidu, eliminace prašnosti kropením atd.). Bourání a následná betonáž vodorovných a
svislých konstrukcí je navržena jako kontinuální. Při těchto pracích včetně budování jímek dojde dočasně
ke zhoršení akustické situace v místě stavby.
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V rámci prací této stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice (vyjma bourání stávajících
opěrných zdí, nově nahrazovaných v rámci stavby) ani většímu kácení dřevin a náletů (vyjma 1 ks jehličnaté
dřeviny umístěné v areálu investora). Dřeviny ležící v těsné blízkosti stavby budou po dobu trvání prací
ochráněny dle platných směrnic – viz. např. ČSN DIN 83 9061 nebo standardy AOPK ČR - SPPK – Ochrana
stromů při stavební činnosti.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory stavby jsou uvedeny v tabulce záborů v příloze B.2. a dále ve výkresech C.4. Zábory stavby.
Plocha pro zařízení staveniště a deponie zemin se předpokládá v oploceném areálu povodňového dvora
Povodí Moravy na parcele č. 1977/1 v k.ú. Rajhrad. Zde budou umístěny mobilní buňky pro stavbu včetně
sociálního zařízení (suché WC). Staveniště se během stavby oplotí mobilním oplocením výšky 2 m.

Na pravém břehu je umístěno provozní zařízení staveniště (cca 650 m2), plochy pro mezideponie
materiálu a skládky materiálu. Rovněž zde budou umístěny skládky demontovaných částí původního
zařízení. V prostoru vedle manipulační plochy budou umístěny buňky zařízení staveniště (max. 3 ks).

Na levém břehu bude umístěno zařízení staveniště (cca 70 m2) výhradně pro rekonstrukci jezu a
plocha pro mezideponie materiálu bude na ploše štěrkového parkoviště vedle jezu. Celé staveniště se na
levém břehu během rekonstrukce jezu oplotí mobilním oplocením výšky 2 m a opatří výstražnými cedulemi.

V prostoru vedle manipulační plochy budou umístěny buňky zařízení staveniště (maximálně 3 ks).
Rovněž zde budou umístěny mezideponie sutě a demontovaných částí původního zařízení. U materiálů
pro nové konstrukce se předpokládá jejich přímé uložení bez potřeby ukládání na mezideponie. Beton pro
železobetonové konstrukce bude dovážen z certifikovaných betonárek v domíchávačích a okamžitě bude
zpracováván. Armovací železa budou rovněž dovážena z přípravny, zřízení ohýbárny želez přímo v místě
stavby se nepředpokládá. Veškeré díly technologické části strojní a elektro budou na stavbu postupně
dováženy tak, aby nebylo nutné jejich delší skladování na stavbě.

Maximální zábory ploch staveniště určených pro realizaci MVE a rybího přechodu jsou :

zábor trvalý 3 275 m2, resp. zábor dočasný 12 840 m2, převážně umístěných na pozemcích stavebníka.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k umístění, účelu a charakteru stavby není nutné bezbariérové obchozí trasy řešit.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a jejich likvidace

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů k tomuto zákonu, je kompetentním úřadem podle ustanovení § 146 odst. 2 zákona o
odpadech příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Židlochovice, odbor
životního prostředí.

Nakládání s odpady, které vzniknou v průběhu této rekonstrukce jezu, bude řešeno původcem
odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech), který stanovuje zatřídění odpadu
podle charakteru materiálu a způsob nakládání a likvidaci odpadu.

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma – zhotovitel stavby) je povinen jednat podle § 13 až
§ 18 zákona č. 541/2020 Sb. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být § 15 původcem zařazen
(zatříděn) a dále musí být postupováno zejména podle § 30 až § 32 citovaného zákona.
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Původce odpadů zatřídí odpad podle platné vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a seznamy
odpadů a bude postupovat podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s citovanými vyhláškami. Odpady musí být shromažďovány
odděleně dle § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je
zodpovědný zhotovitel díla (= původce odpadů).

Dodavatel stavby je povinen vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude
vedena odpovídající evidence. Odpady (odpadem není zemina zpětně použitá v místě stavby), které budou
z místa odváženy, musí být předány oprávněné osobě podle § 13, odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., jejíž
oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady
(IČZ) touto osobou provozovaného, které přiděluje krajský úřad.

Původcem odpadu je osoba (firma), při jejíž činnosti odpad skutečně vznikl. V případě, že
přepravce odpadu není oprávněnou osobou, je za předání odpadu oprávněné osobě přepravcem
odpovědný původce. Z hlediska evidence odpadů, kterou vede původce i oprávněná osoba, je v takovém
případě odpad předán původcem přímo oprávněné osobě.

Nakládání s odpady při stavbě musí být v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového
hospodářství, zejména (podle § 9 zákona o odpadech) ve věci upřednostnění využití odpadů (např.
recyklací) před jejich odstraněním (uložením na skládku). Dále musí být v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje, jehož závazná část byla vydána vyhláškou JmK č. 1 z roku 2016.

Náklady na zneškodnění odpadů budou hrazeny podle dohody mezi stavební organizací a
investorem. Přitom musí být postupováno podle § 103 až § 115 zákona č. 541/2020 Sb. Původce odpadů
je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických
postupů. Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou
organizací podle § 41, § 71 až § 79 zákona č. 541/2020 Sb.

Pro uložení odpadů na zajištěnou skládku musí být v rozpočtu stavby uvažováno se všemi poplatky
za ukládání odpadu včetně základní složky poplatku (obci) a v případě nebezpečného odpadu včetně
rizikové složky poplatku (Státní fond životního prostředí) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů v příloze č. 6.

Skládkování a sběr odpadů

Vzdálenost zajištěných řízených skládek (s poplatkem za uložení) předpokládáme do 20 km.

Části kovových konstrukcí (železné konstrukce, ocelová vrata, branky, drátěné pletivo, litinové
sloupy) budou předány do sběrny k dalšímu využití. Materiál z bourání (cihly, kámen, sklo, ocel, plasty,
kabely apod.) bude tříděn podle jednotlivých druhů tak, aby mohl být předán k dalšímu využití, popř. k
recyklaci. Nevyužitelný materiál z bourání (betonová suť, dřevo) bude uložen na skládku příslušné skupiny.

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a bouracími pracemi.
Jedná se hlavně o odstranění kamenných obkladů a betony bouraných zdí, popř. opevnění dna koryta
podél nahrazovaných zdí, betony z odvrtů pro mikropiloty (pro dolní jímku ve vývaru) apod. Vznikající
odpady bude nutné ze staveniště ihned odstranit (k mezideponování odpadu není v areálu dvora Povodí
Moravy žádný prostor) – tj. odvést k jejich konečnému uložení na skládce. V průběhu výstavby budou
vznikat i další odpady (např. komunální odpad z provozu ZS, odpady z údržby techniky, obalové materiály
atd.), které ale budou z hlediska množství a nároků na řešení jejich odstraňování méně podstatné.
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Při stavbě budou těženy i jiné materiály než zemina. Jednak se mohou vyskytnout při těžbě
navážky a štěrky, dále se mohou vyskytnout staré podzemní sítě (kanalizační a drenážní potrubí, elektro
kabely atd.). Těžené hmoty je proto nutné třídit co do druhu materiálu a chemického složení. Stavební
odpad jako cihly, asfalt, obrubníky, betonová suť se odvezou na skládku. Kovové části, železo, umělé
hmoty, sklo, papír, lepenka atd. se odevzdají do sběrných surovin k druhotnému využití. Veškeré
demontované zařízení zůstává i po demontáži v majetku Povodí Moravy, s. p. a musí s ním být nakládáno
vždy s jeho souhlasem. Nebezpečné odpady (vyjma vytěžených sedimentů – podle výsledků laboratorních
rozborů) se na této stavbě nepředpokládají.

Vlastní bourací práce budou spočívat v odbourání částí stávajících nábřežních zdí, demontáži
oplocení a dalších zařízení, v odstranění rušených, nefunkčních a překládaných inženýrských sítí (silových
kabelů, drenážního potrubí atd.). V korytě Svratky budou prováděny prohrábky dna. Zemina z výkopů se
použije ke zpětným zásypům nových ŽB konstrukcí a terénním úpravám a po posouzení její vhodnosti ji
lze použít i do násypu komunikace (= ochranné hráze). Přebytek zeminy se odveze na mezideponii
k uložení mimo zátopu, nevhodná zemina (původní navážky) se následně odveze k uložení na skládku.

V korytě Svratky v podjezí budou prováděny prohrábky dna a těžení říčních nánosů. Před odvozem
na skládku bude muset být materiál z nánosů deponován na vyhrazené ploše a dostatečně odvodněn.
Zemina z vytěžených nánosů se podrobí laboratornímu rozboru a dle výsledků a případné kontaminace
sedimentů se odveze na skládku příslušné skupiny. Podle provedených rozborů sedimentů (toto již zajistila
laboratoř Povodí Moravy, s. p., duben 2022) z odebraných vzorků v nadjezí a v podjezí se musí veškeré
vytěžené sedimenty odvézt za poplatek na zajištěnou skládku příslušné skupiny.

Při stavbě (bouracích a zemních pracích) vznikne různý odpad – beton, kámen z pilířů jezu, železo,
dřevo, ocelové konstrukce (původní jezové klapky, budky strojoven, stožáry, zábradlí), elektroodpad,
přebytky vytěžených kamenů, naplavené shrabky a říční sedimenty z prohrábek v korytě vodního toku atd.

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky
č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů) je uveden v tabulce :

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1)

Číslo
odpadu

Název odpadu – druh odpadu
popis

Kategorie
odpadu

Množství
(odhad)

Způsob nakládání
s odpadem

15 01 01

15 01 02

Papírové a lepenkové obaly O 750 kg
odvoz do sběrného dvora

recyklace
Plastové obaly O 150 kg

17 01 01 Beton O 453 t

odvoz a uložení na
zabezpečené skládce S-OO

eventuálně recyklace

17 01 02 Cihly O 0 t

17 02 01 Dřevo (např. dluže pro SO 08) O 0,1 t

17 02 03 Plasty (vč. staré drenáže DN 65) O 0,75 t
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Číslo
odpadu

Název odpadu – druh odpadu
popis

Kategorie
odpadu

Množství
(odhad)

Způsob nakládání
s odpadem

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01 O 26 t uložení na skládce,

eventuálně recyklace

17 04 05 Železo a ocel O 11,5 t odvoz do sběrny

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03 (vč. prohrábky) O 11 223 t uložení na zajištěné skládce

17 09 04
Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O  ̴8 m3 recyklace, eventuálně uložení
na skládce

20 01 01 Papír a lepenka (obaly z dodávek a
materiálů a zařízení) O 1̴00 kg odvoz do sběrny, recyklace

20 01 36 Elektroodpad O  ̴150 kg odvoz do sběrny, recyklace

20 03
Ostatní komunální odpady
(stavební firma) O  ̴300 kg odvoz a uložení na skládku

nebo tříděný odpad

Poznámka :
ad. 1)   V tabulce uvádíme přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že především ve skupině 20 03 se bude
jednat spíše o výjimečné případy, které mohou nastat při demontáži stávajících strojů a zařízení. Po identifikaci typu
oleje či mazadla dodavatel rozhodne o způsobu jeho likvidace.
           Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Při likvidaci těchto druhů odpadů je třeba postupovat s těmito právními předpisy :

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
 Vyhláška č. 8/2021 Sb. MŽP, katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů.
 Vyhláška č. 273/2021 Sb. MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady.
 Vyhláška č. 16/2022 (dříve č. 352/2005) Sb. MŽP, o podrobnostech nakládání s některými

výrobky s ukončenou životností (dříve s elektrozařízeními a elektroodpady).

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Orientační bilance zemních prací pro celou stavbu je uvedena níže. Při provádění zemních prací
v rámci této stavby jsou očekávány přebytky zemních materiálů z výkopů objektů MVE a rybochodu, které
bude nutné odvést mimo areál staveniště a zátopu. Veškeré mezideponie zemního materiálu pro zpětné
zásypy a terénní úpravy budou realizovány v obvodu staveniště. Suť z bouraných konstrukci bude ihned
odvážena na skládku (nepředpokládá se její ukládání na mezideponii).

Vzhledem k možné kontaminaci vytěžených říčních sedimentů bude nutné zajistit nejdříve jejich
odvodnění na mezideponii a následně odvoz na zajištěnou skládku odpadů, což bude mít výrazný dopad
na cenu za uložení odpadu. Podle provedených laboratorních rozborů vzorků sedimentů, které zajistila
laboratoř Povodí Moravy, s. p., duben 2022 (viz. přílohy ve zprávě k SO 10), nelze odtěžené a odvodněné
nánosy zpětně využít jiným způsobem (např. vyvezením na zemědělskou půdu).

Odhadované množství vytěžených nánosů sedimentů: 5 348 m3…. tj. cca 11 223 t s předpokladem
kontaminace sedimentů a jejich odvozu na zajištěnou skládku nebezpečného odpadu (nejblíže je skládka
S-NO Šlapanice – SATESO s.r.o. vzdálená do 18 km).
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Veškeré plochy dotčené stavbou a umístěním zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního
stavu. Zatravněné plochy budou znovu zpětně ohumusovány v tl. 15 cm a osety vhodnou travní směsí.

Celkově se dá při stavbě očekávat přebytek zemin a jiných nevyužitelných materiálů z výkopu jámy
pro zakládání objektů MVE a rybochodu a z prohrábky koryta.

Orientační přehled bilance hlavních zemních a bouracích prací dle výměr stanovených v DPS:

Humózní materiál

Sejmutí tl. 20 cm  .................................................         743 m3

Zpětné ohumusování tl. 15 cm  ...........................          375 m3

Přebytek humózní zeminy ...................................          368 m3

Zemina

Výkopy pro objekty MVE a rybochod ..................        13 581 m3

Zpětné zásypy a násypy .....................................          2 098 m3

Přebytek zeminy z výkopů ..................................        11 483 m3

Zemina z říčních nánosů

Sedimenty z říčních prohrábek ...........................          5 348 m3 kód odpadu 17 05 04

Nové železobetony

MVE s rybochodem ............................................          3 215 m3

Plocha štětovnic VL 604 pro jímkování

MVE (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04) ..................          1 315 m2

Rybí přechod (SO 09) .........................................          1 707 m2

Pozn.:  viz. tabulka bilance zemních prací, odpadů a spotřeby materiálů v kapitole B.8.a)

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba se nachází na rozhraní katastru Rajhrad a Rajhradice, v říčním korytě a mimo hustou
zástavbu, takže se nebude přímo dotýkat obyvatel. Vliv hluku ze stavebních mechanismů na zdraví
obyvatel bude malý a pouze dočasný, neboť bude s vysokou pravděpodobností překrýván hlukem ze
stávajícího dopravního provozu kolem záměru stavby. Sledovaným územím prochází hlavní veřejná
komunikace s intenzivním dopravním provozem.

Vlivy na kvalitu ovzduší a klima v okolí stavby jsou vyloučeny. Potenciální vlivy na kvalitu ovzduší
v průběhu výstavby budou krátkodobé, omezené pouze na okolí staveniště a dopravní trasy. Emise prachu
jsou reálné v období sucha, kdy je potřeba zvyšovat vlhkost deponované zeminy a eliminovat prášení
z veřejných komunikací využívaných stavbou jejich kropením.

V rámci výstavby dojde v určitých místech k odstranění a narušení určité vrstvy půdního pokryvu.
Pozemky nacházející se v těchto místech však nejsou součástí ZPF a tyto úpravy nenaruší chráněnou
půdu. Žádný stavbou dotčený pozemek není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z hlediska
znečištění půd při dodržení standartních postupů stavby nebude půda negativně ovlivněna.
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Vliv na horninové prostředí lze označit jako méně významný, zásahy do horninového prostředí
budou způsobeny speciálním zakládáním a jímkováním v korytě, které bude ale dočasné pro potřeby
stavby. Při stavbě podzemních ŽB konstrukcí budou dotčeny kvartérní vrstvy sedimentů a neogenní jíly.

Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality vod, neboť stavba bude probíhat
v těsném kontaktu s vodním tokem. Ke znečištění by mohlo docházet při úniku ropných látek ze stavební
techniky v případě náhlé havarijní situace v období výstavby. Za předpokladu dodržení technologické
kázně by však neměla být kvalita povrchových vod negativně ovlivněna – viz. havarijní plán stavby.

Po celou dobu provádění stavby bude v toku pod lokalitou stavby osazena plovoucí norná stěna
pro zachycení plovoucích ropných látek. Nejvhodnější místo osazení norné stěny bude určeno před
zahájením realizace stavby ve spolupráci se správcem toku. Nejlépe v místě s klidnou hladinou vody a
dostatečnou hloubkou při menších průtocích.

Plochy v areálu zařízení staveniště slouží pouze pro příležitostné parkování. Pokud zde budou
motorová vozidla odstavena na delší dobu (přes noc), musí být pod ně umístěna přenosná plechová vana
pro zachycení případných úniků olejů. Při provádění stavby se doporučuje používat u stavebních
mechanismů ekologických paliv, olejů a maziv.

Stavba nebude mít vliv na akumulaci podzemních vod a nezmění významně v širším měřítku
hydrogeologické charakteristiky zvodnělé vrstvy. Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako
akceptovatelný. Hladina podzemní vody v poříční zóně silně koresponduje s hladinou v řece Svratce.
Podzemní voda je dotována (a naopak odvodňována) především vodou z koryta Svratky, v malé míře pak
prostřednictvím srážek. Na pohyb podzemní vody bude mít částečný vliv těsnící stěna vybudovaná
v hrázovém systému v rámci jímkování stavby. Funkce této stěny z ocelových štětovnic zaberaněných až
do nepropustného neogenního podloží je ale těsnící, s cílem zamezit podtékání betonových konstrukcí
průsaky z nadjezí.

K ovlivnění biotické složky životního prostředí zásahem do břehových porostů vodního toku při
rekonstrukci jezu nedojde. V rámci rekonstrukce jezu se nepředpokládá kácení žádných stromových
porostů či náletových křovin v prostoru obvodu staveniště ani na sousedních pozemcích. Stavba MVE ale
vyvolá nutnost zkácení 1 ks dřeviny (jedle výšky až 8 m) stojící ve společné jímce. Významný negativní vliv
na faunu také nelze předpokládat, neboť stavba MVE leží v urbanizovaném prostředí mimo území lokálního
biokoridoru či biocentra. Výjimkou budou práce na Staré Pile, která leží nejblíže k oboře Popovický les.

Významný bude zásah do říčního ekosystému způsobený pracemi v korytě a v jeho blízkosti. Práce
v korytě (odtěžování sedimentů) je proto třeba realizovat mimo hlavní období rozmnožování ryb (květen –
říjen) a jejich migrace. Práce by bylo vhodné omezit také v době vysokých teplot a extrémně nízkých
průtoků vody. Pohyb mechanizace v korytech vodních toků musí být omezený na nejnutnější míru. Práce
v korytě by měly být provedeny v co možná nejkratším čase. Je třeba zcela vyloučit možnost úniku
cementového mléka či jiných látek do vodního prostředí dodržováním technologické kázně, což zpravidla
představuje havarijní situaci s fatálními následky pro říční faunu.

V projektu DSP (2017) byla zpracována Hluková studie s akustickým měřením stávajícího stavu a
výpočtem hluku od nové MVE jez Rajhrad z požadavku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
– viz. dokladová část projektu „MVE jez Rajhrad s rybochodem“. Zatížení hlukem od přepadávající vody na
jezu je v současnosti vyšší než při budoucím provozování MVE, kdy bude přepadající voda energeticky
zpracovávána v uzavřeném objektu strojovny MVE a přepad vody přes obě jezová pole bude minimální.
Zatížení hlukem od provozu elektrárny je minimální – soustrojí 2 turbín je umístěno v uzavřeném objektu
strojovny MVE a na VZT potrubí budou na sacím i výfukovém potrubí instalovány tlumiče hluku.



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 122

Pro vlastní realizaci stavby nejsou navrženy žádné pracovní postupy s negativními dopady na
životní prostředí. Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zabránilo riziku úniku
ropných látek (stavební mechanizací) a kontaminace půdy či vodního prostředí. V případě havárie musí
zhotovitel postupovat podle pokynů uvedených v Havarijním plánu stavby. Znečištění vod hrozí při úniku
pohonných hmot nebo maziv z používaných stavebních strojů.

Zhotovitel stavby je proto povinen používat pouze stroje v dobrém technickém stavu, při odstávce
podkládat pod mechanizaci úkapové vany, v maximální míře používat biologicky odbouratelné oleje a
provozní kapaliny. Dodavatel je povinen být připravený na případ vzniku havárie a musí mít připravený
materiál pro sanaci podle požadavků Havarijního plánu stavby. Po dobu výstavby je dále nutné, aby
zhotovitel eliminoval zvýšenou prašnost a komunikace v blízkosti obytné zástavby využívané staveništní
dopravou v období sucha kropil vodou, popř. aby přímo zajišťoval jejich čištění od znečištění způsobeného
stavbou. Nákladní auta budou na výjezdu ze stavby čištěna na vyhrazeném místě. Při vyjíždění
mechanismů ze staveniště na komunikaci je bezpodmínečně nutné udržovat čistotu na komunikacích.

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. Při práci budou dodržována ustanovení zákona
č. 201/2012 Sb. (Zákon o ochraně ovzduší) a souvisejících předpisů. V místě stavby dojde nasazením
strojů k dočasnému zvýšení emisí z výfukových plynů. Území ovlivněné touto stavbou nepodléhá ochraně
podle jiných právních předpisů (nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště chráněné
území atd.). Stavbou je nová MVE s rybochodem na jezu, který leží v území vyhlášeného záplavového
území Q100 – viz odtokové poměry. Umístění a funkce této hydrotechnické stavby tak bezprostředně
souvisí s vodním tokem Svratka. Vstup do strojoven jezu je umístěný vysoko nad hladinou Q100. Vstup do
objektu MVE je umístěný nad hladinou Q100. Areál správce je zabezpečen ochrannou hrází. Areál
povodňového dvora správce toku umístěný na pravém břehu je zabezpečen ochrannou hrází.

Stavba nové MVE a rekonstrukce jezu se nachází také v blízkosti významných krajinných prvků
Rajhradu – leží mezi odbočením Mlýnského náhonu na MVE Rajhrad (registrovaný VKP – regionální
biokoridor RBK 077 na levém břehu náhonu) a řekou Svratkou a těsně pod Rajhradskou bažantnicí –
Popovickým lesem (evidovaný VKP – biocentrum VU2 včetně regionálního biocentra RBC 141). Cíle
ochrany přírody a krajiny stanovené na mezinárodní úrovni reprezentuje soustava Natura 2000, jako síť
území chráněných podle směrnic EU. Na území stavby není žádná součást soustavy Natura 2000.

Stavba nepříznivě neovlivní životní prostředí ve stávajícím regionu. Naopak se jedná o stavbu
využívající obnovitelné zdroje k výrobě ekologicky čisté elektrické energie. Řeka Svratka je po průtoku
Brnem až do Popovic zařazena ve IV. třídě kvality. Její čistotu ovlivňuje ve značné míře kvalita vod
vypouštěných z ČOV Modřice (v množství 1,5 m3/s). Pod soutokem s relativně čistou Bobravou je v úseku
Popovice – Židlochovice zařazena do III. třídy kvality. K ovlivnění čistoty a trvalému zhoršení kvality vody
provozem MVE jez Rajhrad nedojde. V novém rybochodu (na kamenných přehrážkách) stejně jako na
přelivné hraně jezových klapek bude docházet k dalšímu okysličování vody, což zvýší samočistící
schopnost toku v úseku nepříznivě ovlivněném vypouštěním vod z ČOV Modřice.

Záměrem stavby jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ŽP vykonávajícím státní správu a dohled
v oblasti nakládání s odpady podle § 146 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a
je nutné, aby byly splněny následující podmínky: Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo
zneškodněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění. Dále je nutno plnit povinnosti
původce odpadů v souladu s § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Dále budou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany
ovzduší a je nutné, aby byly splněny podmínky podle ustanovení § 4 a § 16 zákona č. 201/2012 Sb.
Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění.
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou doloženy v DSP (2017) pro stavbu
„MVE jez Rajhrad vč. rybochodu a rekonstrukce jezu“ a popsány v příloze E.9. Plán BOZP (v RDS bude
zhotovitelem aktualizován a předložen ke schválení).

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) bude odpovídat právním předpisům, jimiž
jsou zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. Pro provádění stavby budou respektovány požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., jeho
prováděcích předpisů a Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, že ve smyslu Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5 budou při činnostech
spojených s touto stavbou prováděny práce dle bodu 4, tzn. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
spojené s nebezpečím utonutí a práce dle bodu 11 spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních
stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do staveb, je nutné zajistit zpracování (resp. aktualizaci a
schválení) Plánu BOZP. Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. § 14 a § 15 budou na stavbě působit
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele a celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních
osobodnů. Z tohoto důvodu bude nutné před zahájením stavby doručit oznámení o zahájení prací na
příslušný oblastní inspektorát práce a také jmenovat koordinátora BOZP.

Činnost koordinátora BOZP

Při výstavbě budou akceptovány nové právní instituty, k nimž patří funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), oznámení o zahájení prací při realizaci stavby
(oznámení o zahájení prací) a Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP).

Budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a
podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které jsou povinností stavebníka,
zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby a nemají
své zaměstnance (jiná osoba). Budou akceptovány zvláštní právní předpisy, které upravují například
obecné a speciální požadavky na výstavbu (stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace atd.).

 Stavebník ve fázi přípravy stavby a ve fázi její realizace určí koordinátora (§ 14, odst. 1 zákona č.
309/2006 Sb.). Stavebník předá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a
poskytne mu potřebnou součinnost a zaváže všechny dodavatele či jiné osoby k součinnosti s
koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace (§ 14, odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb.).

 Stavebník doručí (§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.) oznámení o zahájení prací oblastnímu
inspektorátu práce (podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před
předáním staveniště zhotoviteli.

 Stavebník zajistí (§ 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.), aby ještě před zahájením prací na staveništi
byl zpracován Plán bezpečnosti na staveništi (Plán BOZP) tak, aby umožnil zajistit bezpečné a
zdraví neohrožující práce, budou-li na staveništi vykonávány práce vystavující pracovníky
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k Nařízení vlády č.
591/2006 Sb.
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 Koordinátor BOZP bude dle potřeby přizván stavebním úřadem ke kontrolní prohlídce rozestavěné
stavby (§ 133, odst. 4, stavebního zákona) podle Plánu kontrolních prohlídek, bude spolupracovat
se stavbyvedoucím (§ 153, odst. 2, stavebního zákona). Koordinátor BOZP bude moci provádět
záznamy do stavebního deníku.

 Zodpovědnost za dodržování bezpečnosti práce na stavbě, za užívání ochranných pomůcek a
udržování pořádku na stavbě má mistr a stavbyvedoucí dané stavby. Tito pracovníci zodpovídají za
to, že všichni pracovníci byli řádně a prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce při realizaci stavby
a používání osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP).

…………………………………………………………………………………………………………………………

Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré příslušné předpisy, týkající se bezpečnosti práce, aby
nedošlo na stavbě ke zranění a úrazům. To znamená, že dodavatel stavby je ve smyslu stávajících
předpisů povinen proškolit své pracovníky, seznámit je s možnostmi úrazu na pracovišti apod.

Prostředky pro poskytování první pomoci musí být snadno dosažitelné a přístupné. Při práci je
nezbytně nutné používání veškerých předepsaných ochranných pomůcek a prostředků.

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků vyžadují, aby se provádění zemních prací a konstrukcí
řídilo ustanovením bezpečnostních předpisů pro zemní práce a ustanoveními o bezpečném provádění
zemních prací a konstrukcí podle ČSN 73 3050.

Zvlášť je nutné dbát na to, aby výkopová jáma byla dobře zapažená a dále aby byla zajištěna proti
přístupu cizích osob (nebezpečí pádu do hloubky). V době sníženého osvětlení musí být otevřená rýha
opatřena svítilnami s umělým světlem.

Dodavatel stavebních prací povede evidenci všech pracovníků od jejich nástupu až po odchod
z pracoviště. Pověřená osoba (stavbyvedoucí) vede evidenci denními záznamy do stavebního deníku.
Dodavatel stavby také vybaví veškeré osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými
pracovními prostředky (OOPP).

V rámci přípravy stavby musí dodavatel stavebních prací vytvořit technologický (nebo pracovní)
postup, který musí být na pracovišti k dispozici. Technologický postup musí stanovit :

 návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací;

 pracovní postup pro danou pracovní činnost;

 použití strojů a prostředků a speciálních pracovních prostředků;

 druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (pažení, lešení apod.);

 způsob dopravy (vodorovné i svislé) materiálu vč. komunikací a skladovacích ploch;

 technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí;

 opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje.

Pracovní postup stanoví požadavky na provedení stavebních prací při dodržení všech zásad
bezpečnosti práce podle platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Rovněž musí být stanovena opatření pro
případ ohrožení pracovníků přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy), jakož i stanovení koordinace při
souběhu prací několika dodavatelů.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy o bezpečnosti práce a
technických zařízeních při stavebních pracích podle vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb. a vyhlášky ČBÚ č.
55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým
způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb. a vyhlášky č. 144/2004 Sb.
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Veškeré zemní, bourací, demoliční a terénní práce atd. budou prováděny v souladu s platnými
bezpečnostními a hygienickými předpisy. Pracovníci zhotovitele budou bezpodmínečně dodržovat zejména
ustanovení normy ČSN 73 0090 a platných souvisejících předpisů :

 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů).

 Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů).

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

 Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a technického zařízení (ve znění pozdějších předpisů).

 Vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu (ve znění pozdějších
předpisů) a vyhlášky č. 236/1998 Sb. v platném znění.

 Vyhlášky ČÚPB a ČBÚ č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích (zrušeno k 1.1.2007).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrickým zařízením

Při práci s elektrickým zařízením je třeba dodržovat ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve
znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.
Montážní práce smí dodavatel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle zákona č. 250/2021 Sb., o
bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména
pak ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pravidla pro obsluhu a práci na el.
zařízeních a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize
dle ČSN 33 2000-6.61 El. zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi.

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec
běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků. Bezpečnost práce a ochrana zdraví
při výstavbě bude zajištěna v rámci interních technologických předpisů jednotlivých dodavatelů a
v návaznosti na vyhlášku č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

Tam, kde to povaha činností vyžaduje (případně tam, kde to požadují zvláštní předpisy), zpracuje
dodavatel stavby technologický postup před prováděním speciálních stavebních prací, který bude
zahrnovat podmínky a požadavky na zachování bezpečnosti práce při realizaci. Současně musí být
respektovány podmínky vyplývající z povahy jednotlivých druhů prací a souvisejících činností.

Vlastní stavbou a její realizací se nevytváří vzhledem k použitým materiálům a technologiím žádné
prostředí ohrožené požárním nebezpečím. Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým
charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti. Během provádění stavby je nutno dodržovat všechny
aktuální bezpečnostní předpisy. Požární ochrana při výstavbě je řešena podle platných předpisů.

Realizace bude probíhat za provozu jezu Rajhrad. Realizační firma, která bude určena na základě
výběrového řízení, bude úzce spolupracovat s provozovatelem. Jedná se o proškolení jejich zaměstnanců
z bezpečnosti práce, spolupráce s provozovatelem, vstupu do areálu a objektů v areálu, případně vstupů
do objektů mimo obvod staveniště.

Předání staveniště a podmínky na staveništi budou předmětem samostatného jednání. Pracovní
postupy dodavatele budou konzultovány a odsouhlaseny před jejich realizací s provozem PM a TDI.
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Hygienická opatření a osobní ochranné pomůcky

Z hlediska hygieny pracovního prostředí a ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách se
v důsledku projektovaných prací nepředpokládají žádné negativní dopady na zdraví pracovníků a životní
prostředí. Vybavení všech pracovníků osobními ochrannými prostředky (OOP) se řídí nařízením vlády č.
390/2021 Sb., Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
a podle interní směrnice k poskytování OOP příslušných firem podílejících se na pracích dle vytipovaných
rizik pracovních činností. Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky bezpečnosti práce na stavbě a
podmínky bezpečnosti práce a pohybu v areálu staveniště.

Dále je nutné dodržovat při všech pracích tyto normy :
 ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady
 ČSN 05 0601  Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
 ČSN 05 0610  Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem
 ČSN 05 0630  Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
 ČSN 07 8304  Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla
 ČSN ISO -12480 -1  Jeřáby – bezpečné používání

Základní vybavení OOPP

 přilba
 ochranné brýle těsnící B-V33
 rukavice pětiprsté UNIVERSAL PRV001
 holínky gumové, s okovanou špičkou
 ochranný pracovní oděv, reflexní vesta
 gumový plášť

Mycí a čistící prostředky

Pro velmi nečistou práci uvažovat 200 g/os./měsíc mycího prostředku a 900 g/os./měsíc čistící
pasty. K tomu ochranná mast s dezinfekčním účinkem a regenerační krém.

Hlavní hygienické opatření – NEKOUŘIT !

Sorbenty

Osádka stavby bude mít také k dispozici sorbenty, které použije pro zachycení případných
havarijních úkapů z vozidel nebo techniky při mimořádném úniku ropných látek. Pro jednorázový únik PHM
se použije sorpční drť LITE-DRI (balení 50 l, hmotnost 10 kg) nebo VAPEX. Použité sorbenty se odloží
do kontejneru.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V rámci této stavby se úpravy pro bezbariérové užívání neřeší.

Stavba nebude veřejně přístupná, protože se z velké části nachází v uzavřeném areálu správce
toku a jezu. Stavba není určena k volnému pohybu osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Navrhovaná stavba není stavbou, která vyžaduje řešení bezbariérového užívání ve smyslu
Vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
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m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje žádné zvláštní dopravně inženýrské opatření (omezení a uzávěry komunikací,
objízdné trasy atd.). Stávající příjezdová komunikace ke stavbě MVE je asfaltová krajská silnice III. třídy,
ev. č. 41617, obousměrná (dvoupruhová). Ve smyslu ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací je
zařazena do funkční skupiny C2 (místní obslužná), návrhová rychlost Vn = 40 km/hod. Komunikace uvnitř
obvodu staveniště (na pravém břehu jezu) mají betonový nebo asfaltový povrch.

Celková šířka silnice III. třídy, ev. č. 41617 je cca 6,80 m, šířka jednoho jízdního pruhu 2,4 m.
Z jedné strany je silnice lemovaná chodníkem šířky 1,5 m, z druhé krajnicí 1,0 m. Správcem komunikace
je Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace.

Tato komunikace (vedená v ulici Na aleji, Benediktinská a Hlavní) je spojnicí mezi Rajhradem a
Rajhradicemi, vede po ní autobusová linka MHD č. 514 a bude využívána stavbou jako hlavní příjezd – její
úpravy z důvodů stavby se ale nepředpokládají. Jízdní profil je ale na 2 místech značně omezený :

 Pitrův most v Rajhradě přes rameno – zúžení profilu na možný průjezd v jednom směru
 most přes náhon na MVE Rajhrad u kláštera – bez omezení
 most přes Svratku pod jezem – omezení průjezdu kvůli únosnosti (max. 20 t, výhradní 61 t)

Před stavbou musí investor v součinnosti se zhotovitelem předem projednat se správcem
komunikace podmínky užívání a zajistit případnou úpravu silničního provozu na příjezdových silnicích
pomocí svislých dočasných dopravních značek a potřebných omezení pro vjezd a vstupy. Po dokončení
stavby se dočasné značení odstraní a komunikace se uvedou do původního stavu.

U výjezdů ze staveniště na veřejné silnice budou osazeny značky oznamující výjezd vozidel stavby.
Dočasné značení se umístí na levém břehu Svratky nad jezem Rajhrad pod odbočením cyklotras EV9,
Greenway K-M-W, CS B-W.

Na výjezdech ze staveniště budou umístěny dočasné dodatkové tabule E13 s textem POZOR!
Vjezd a výjezd vozidel stavby (5 ks). Hned u objektu Stará Pila (veřejně přístupný) se umístí zákazová
značka B 30 Zákaz vstupu chodců (1 ks) s dodatkovou tabulí E13 Stavba, nepovolaným vstup zakázán
(1 ks). V místě křížení cesty pro pěší za hřištěm u objektu Stará Pila bude osazena dočasná dodatková
tabule E13 s textem Pozor! Procházíte staveništěm (1 ks).

Ideální stav pro zajištění bezpečnosti lidí je oplocení celého staveniště u Staré Pily a na levém
břehu jezu Rajhrad. Na příjezdové cestě ke Staré Pile bude osazena značka B1 Zákaz vjezdu všech
vozidel (1 ks) s dodatkovou tabulí E13 Mimo vozidel s povolením stavby, MO rybářského svazu a
správce lesní obory (1 ks). Stávající a přechodné (dočasné po dobu stavby – 10 ks) svislé dopravní
značení je graficky znázorněno v příloze C.6. Situace dopravního značení (DIO) v projektu nové MVE
s rybochodem.
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Obr.:  Svislé dočasné dopravní značení pro stavbu MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu

n) Stanovení speciálních podmínek při provádění stavby

(Provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.).

Stavba MVE musí být prováděna pod ochranou dočasných štětových jímek za současné hladiny
stálého nadržení nad jezem kvůli zajištění požadovaných průtoků v náhonu na stávající MVE Rajhrad
(vlastníkem je paní Konečná) a v Městském rameni Stará Svratka.

Dočasné snížení hladiny kvůli stavbě (např. z důvodů provádění prohrábek v korytě) je přípustné
pouze po projednání s vlastníky soukromých MVE (paní Konečná a PENAM Vojkovice a.s.) a s
vodoprávním úřadem v Židlochovicích. Během stavby tedy musí být zachovány podmínky pro provozování
stávajících MVE podle platných vodoprávních povolení (pokud to vodní stav v řece Svratce umožní). Pouze
v případě nutnosti (pro odtěžování nánosů) je nutné v předstihu zažádat o dočasné snížení hladiny.

Koruny jímek ze štětovnic VL 604 jsou navrženy pro stavbu „Rekonstrukce LB části jezu Rajhrad“
na cca 2-letou povodeň, tj. na kótu 188,15 m n.m. v nadjezí a v podjezí na kótu 185,85 m n.m. (cca Q2).
Při vyšších průtocích se vyhradí klapka v provozu a jímka se řízeně zaplaví. Po dokončení se štětovnice
v korytě odřežou u dna v požadované úrovni podle projektu. Beranění štětovnic je nutné provést vždy až
do neogenního podloží, do hloubek předpokládaných projektem.

Pro stavbu „MVE s rybochodem“ se předpokládá, že budou obě jezová pole již funkční a plně
kapacitní (rekonstrukce jezu vč. osazení nových navýšených klapek má předcházet stavbě MVE). Koruny
jímek ze štětovnic VL 604 jsou navrženy pro stavbu „MVE s rybochodem“ v nadjezí na kótě 187,60 m n.m.
(což je Q2 + rezerva 17 cm při obou polích jezu vyhrazených, což je pro stavbu MVE základní podmínka).

V podjezí má dolní jímka (ve vývaru nasazená, mimo vývar zaberaněná) podél pravého pilíře
korunu na kótě 185,85 m n.m. (opět více jak 2-letá povodeň). Při vyšších průtocích se obě jezová pole
vyhradí, při dalším zvýšení přítoku se už musí jímka řízeně zaplavit – viz. příloha 1.
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Po dokončení stavby se jímky v korytě kompletně odstraní a štětovnice v korytě (či kotvy a
mikropiloty použité ve vývaru) se odřežou u dna v požadované úrovni podle projektu. Beranění štětovnic je
nutné provést vždy minimálně 1,0 m do neogenního podloží, tzn. že podzemní stěna bude nepropustná.
Polopropustná stěna (tzn. že každá druhá štětovnice bude nedoberaněná, čímž vzniknou ve stěně mezery)
se vzhledem ke konečnému návrhu jímkování MVE a rybochodu v otevřeném výkopu již neuvažuje.

Další podmínky při provádění stavby

 Prostor pro umístění buněk a sociálního zařízení a dalšího zázemí zhotovitele bude upřesněn při
předání staveniště správcem areálu povodňového dvora Povodí Moravy, s.p.

 Stavba „MVE s rybochodem“ bude prováděna v otevřeném výkopu a ve společné stavební jámě
uzavřené z ocelových štětovnic VL 604.

 Způsob provádění je dán místními dispozicemi na lokalitě, přístupem a danými časovými
možnostmi provádění. Při ražení štětovnic v blízkosti starých jezových pilířů se zváží použití
vibroberanění, aby nedošlo k narušení statiky jezu. Při zásahu do stávajících konstrukcí jezu a
historické Staré Pily bude nutné volit takovou technologii provádění, aby nedošlo k porušení
železobetonových a zemních konstrukcí, vzniku trhlin a nadměrných přetvoření. Pro bourání
stávajících betonových a kamenných konstrukcí, event. skalního podloží, lze využít dle potřeby i
jádrové vrty, řezání diamantovým lanem, stěnovou pilou, hydraulické klíny či mikrotrhací práce.

 Dodavatelskou dokumentaci stavby – tj. podrobnou realizační dokumentaci technologické (výrobní
a dílenskou dokumentaci) a stavební části (bednící a armovací výkresy) si nechá zpracovat vybraný
zhotovitel a předloží ji ke schválení investorovi, popř. autorskému dozoru stavby. Plán BOZP byl
zpracován v DSP (2017), před stavbou bude vybraným zhotovitelem aktualizován a následně
předložen před fyzickým zahájením prací ke schválení investorovi a TDI, popř. i projektantovi.
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 Veškeré manipulace s jezovými klapkami na VD Rajhrad během stavby budou prováděny podle
zásad platných manipulačních řádů pro jez Rajhrad a náhonu Rajhrad – Vojkovice, resp. podle
Dočasného manipulačního řádu platného pro období stavby (MVE, popř. rekonstrukce LB části).
Během stavby nebude ovlivněný minimální přítok vody do koryta pod jezem Rajhrad (= 2,87 m3/s).

 Při stavbě MVE a při rekonstrukci jezu nesmí dojít k úplnému omezení provozuschopnosti jezu
Rajhrad. Částečné omezení nastane při rekonstrukci přelivů a výměně klapek ve 2. fázích, kdy
bude vždy jedno pole zajímkováno. Druhé jezové pole ale musí zůstat vždy plně funkční !

 Při provádění výkopů pro MVE v těsné blízkosti pravého jezového pilíře nesmí dojít k jeho
poškození. Případné deformace konstrukcí by mohly negativně ovlivnit manipulace s klapkou.

Z toho důvodu bude v rámci samostatného projektu „Rekonstrukce LB části jezu“ instalováno trvalé
měřicí zařízení TBD a bude stanoven program měření a dohledu při stavbě a následně i po jejím
dokončení. Účelem bude sledování možných deformací a posunů na stávajících konstrukcích,
zejména u pravého jezového pilíře, který stojí hned vedle výkopu pro zakládání strojovny MVE.

 Pro komplexní výkon TBD je navržena instalace nových kontrolních bodů, které umožní sledovat
posuny stavební konstrukce jezu v závislosti na jeho zatížení, počasí apod. Následné kontrolní
měření s předepsanou četností bude prováděno v absolutních hodnotách geodeticky a relativně s
porovnáním posunů a náklonů vzájemných částí konstrukce mezi sebou. Rozmístění nově
navržených kontrolních bodů a měřících zařízení je zakresleno v situaci projektu měření TBD.

 Bourací práce na jezu spojené s instalací nových klapek (bourání přelivů, drážek v pilířích a
dosedacích prahů, zřízení otvorů a výklenků, vrtání chemických kotev atd.), bude nutné provádět
opatrně s ohledem na zachování stability a funkce technologického zařízení VD na sousedním
jezovém poli. Tyto práce budou prováděny pod ochranou horního jímky, popř. provizorního hrazení.

 Vlastní výměnu jezových klapek za nové a navýšené bude nutné spojit (vzhledem k nutnosti zásahu
do přelivných ploch a pilířů) s prováděním prací v rámci „Rekonstrukce LB části jezu“. Veškeré díly
technologického vybavení budou v závislosti na jejich rozměrech a hmotnosti dopravovány jako
komplet a budou ihned instalovány na místo osazení.

 Pro montáž a přesné usazení dílů technologie jezu bude využitý venkovní těžký autojeřáb. Pro
demontáže obou jezových klapek v roce 1997 a 1998 byl použit mobilní autojeřáb o min. nosnosti
80 tun. Návrh a předpoklád stání těžkého autojeřábu bude na obou březích – viz. příloha D.1.5.1.

 Při dopravě je zvláště nutné respektovat únosnost mostů využitých pro transport nejtěžších
strojních celků. Bude bezpodmínečně nutné zajištění mostku přes Ivanovický potok (dočasné
překrytí mostním provizoriem) a ochrana stavidla vedle mostku před projíždějící mechanizací.

 Veškeré díly technologického vybavení budou v závislosti na jejich rozměrech a hmotnosti
dopravovány vstupní bránou a montážními otvory strojovny a to až na úroveň podlahy strojovny
MVE. Pro montáž a přesné usazení dílů technologie bude využitý venkovní autojeřáb a nové
zdvihací zařízení ve strojovně MVE (ruční kladkostroje). Při dopravě je zvláště nutné respektovat
únosnost mostů využitých pro transport nejtěžších strojních celků.

 Doprava materiálů na staveniště bude prováděna pomocí silniční nákladní dopravy. Beton pro ŽB
konstrukce bude dovážen v autodomíchávačích z nejbližší betonárky s požadovaným certifikátem
jakosti. Pro zajištění montáží s těžkým mobilním autojeřábem je podmínkou zřízení příjezdové
komunikace podle projektu a plochy stání pro autojeřáb na přemostění.

 Jednotlivé díly strojní části technologie budou osazovány do zálivek. Podmínkou montáže je
osazení potřebných kotevních prvků stavební připravenosti do primárního betonu a jejich svaření
s výztuží. Před zalitím proběhne přejímka výztuže statikem a kontrola osazených armatur od TDI.
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 Po zabetonování potřebných ocelových částí (vtokového kusu, savek, kotevních a podpěrných
prvků atd.) a osazení turbín TG1, TG2 bude provedena finální montáž strojní části (čerpadla, hrubé
a jemné česle, čistící stroje, otočný jeřáb, uzávěry, hrazení atd.) a elektročásti (generátory,
rozvaděče, trafo, elektrický plašič ryb atd.).

 Při stavbě musí být zachován minimální zůstatkový průtok QMZP = 2,87 m3/s ve Svratce pod jezem.
Provádění prohrábek v řece bude probíhat v mimosezónním období (mimo tření a migraci ryb) a
v závislosti na vodním stavu ve Svratce, aby nedocházelo k nadměrnému šíření znečištění
zákalem a ke zhoršení jakosti vody. Práce by bylo vhodné omezit také v době vysokých teplot a
extrémně nízkých průtoků vody.

 Pohyb mechanizace v korytech vodních toků musí být omezený na nejnutnější míru. Práce v korytě
by měly být provedeny v co možná nejkratším čase. Je třeba zcela vyloučit možnost úniku
cementového mléka či jiných látek do vodního prostředí dodržováním technologické kázně, což
zpravidla představuje havarijní situaci s fatálními následky pro říční faunu.

 Během stavby bude prováděno odtěžování a odvoz nánosů v místě možného výskytu zvláště
chráněných živočichů (ouklejka pruhovaná – podle zprávy o složení ichtyofauny Ing. Jurajdy, Ph.D.,
Akademie věd ČR, z dubna 2016) za odborného dohledu tzv. „biologického dozoru“ stavby.
V případě potvrzení výskytu bude proveden záchranný odlov a transfer předmětných zákonem
chráněných živočichů do výše položených (stavbou nedotčených) úseků toku, pokud se během
výstavby vyskytnou tito živočichové na stavbou dotčených plochách. O provedeném transferu bude
kvalifikovaným biologickým dozorem zpracována podrobná zpráva.

 Říční prohrábky kolem střední opěry mostu a sítí uložených v korytě (tlaková kanalizace) musí být
prováděny se zvýšenou opatrností. Pokud dojde při provádění prohrábek k porušení stávajícího
opevnění břehů (mimo rámec projektu), je zhotovitel povinen zajistit opravu a uvedení do
původního stavu.

 Po dokončení prací na stavebních objektech budou odstraněny objekty zařízení staveniště a
dotčená plocha v areálu dvora Povodí Moravy bude uvedena do původního stavu. Zatravněné
plochy budou opětovně ohumusovány a osety. Veřejné komunikace poškozené stavbou se uvedou
do výchozího stavu podle jejich pasportizace. Použité dočasné dopravní značení se odstraní.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Základním předpokladem realizace MVE je získání potřebných povolení, kladných vyjádření a
finančních prostředků. V úvodu realizace stavby pak zhotovitel provede přípravu území – sejmutí humózní
vrstvy v tl. 20 cm a odvoz na deponii, odstranění plotů, přemístění 2 buněk v areálu Povodí, zajištění
příjezdů a zřízení ploch pro zařízení staveniště atd. Zhotovitelem bude zřízena staveništní přípojka nn
k jezovému profilu. Nutnou podmínkou stavby je zachování provozuschopnosti a funkce klapek na
stávajícím jezu a stálá dotace Městského ramene a náhonu na MVE Rajhrad vodoprávně požadovanými
průtoky po celou dobu stavby.

Stavba objektů MVE a rybochodu bude realizována pod ochranou jímek ze štětovnic VL 604
(dočasných nebo trvalých, zaberaněných do nepropustného neogénu, nepropustných či částečně
propustných) a po etapách v závislosti podle rozdělení na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory.
V rámci rekonstrukce jezu bude navyšováno i stávající provizorní hrazení na jezu na budoucí provozní
hladiny (+ 30 cm).

Postup výstavby a odhad délky trvání dílčích fází obou staveb je podrobněji popsán v návrhu
harmonogramu stavby – viz. příloha B.3. a dále v kapitole B.8. Zásady organizace výstavby (ZOV).
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Postup výstavby musí být organizován tak, aby nebyla po celou dobu stavby omezena stávající
funkce vodního díla Rajhrad dle platného Manipulačního řádu a také byla zajištěna dotace náhonu a
Městského ramene vodoprávně požadovanými průtoky.

Vlastní stavba bude zahájena přípravnými pracemi, zřízením zařízení staveniště, ploch pro skládky
a deponie a umístěním stavebních buněk v uzavřeném areálu investora. Bude provedeno sejmutí ornice v
tl. 20 cm z celé plochy stavební jámy a odstranění asfaltu z původní komunikace. Dále se odstraní stavbou
dotčená zařízení, oplocení a demontují se sloupy osvětlení v areálu. Ve druhé etapě přípravných prací
bude provedena provizorní kabelová přípojka nn z distribuční sítě 0.4 kV, vč. staveništního rozvaděče a
měření odběru. Provizorní přípojku nn zajistí dodavatel stavby.

Po zaberanění ochranných jímek ze štětovnic VL 604 do hloubek podle projektu se zahájí výkopy
jímek na požadovanou výškovou úroveň – viz. příloha C.5. Výkopový plán (pozn.: půdorysné kóty v plánu
jsou včetně podkladního betonu). Ve vývaru jezu se zřídí jímka ze štětovnic VL 604, rozepřená táhly,
převázkami a rozpěrami dle projektu zakládání. Stavební jáma bude těžena z větší části v navážkách a v
menší části ve štěrcích a štěrkopíscích, tedy ve značně propustném podloží. V dolní části stavební jámy
lze zřídit dočasný sjezd pro vozidla stavby odvážející výkopek na mezideponii.

Bourání stávajících zdí jezu bude prováděno pomocí sbíjecích kladiv a hydraulických klínů, vrtání
pomocí vrtacích kladiv. Pro provedení bourání drážek v pilířích je možné použít i vývrt obvodových
jádrových vrtů s vyřezáním prostoru mezi vrty pomocí diamantové lanové pily a následným vybouráním
jádra. Práce musí být prováděny s maximální opatrností s vyloučením možnosti porušení betonu mimo
předpokládaný výrub. Materiál z bourání betonových konstrukcí bude odvážen na skládku suti nebo k
recyklaci s využitím silniční dopravy.

Mimo bourání starých zdí a výkopy stavební jámy je nutné realizovat v předstihu část příjezdové
komunikace SO 05 pro umožnění příjezdu vozidel stavby a provizorní stání pro těžký autojeřáb. Ještě před
finálním nasypáním komunikace je ale třeba provést přeložení hlavního svodného drénu DN 65 pro
zajištění funkčního odvodnění ve zbývající ploše areálu povodňového dvora, který je v kolizi s touto novou
příjezdovou komunikací SO 05.

Všechny práce lze provádět v jedné etapě ve společné stavební jámě. Z hlediska největší časové
náročnosti budou stavební práce zahájeny realizací SO 02.1 Strojovna MVE – spodní stavba. V prostoru
stávajícího vývaru jezu bude zřízena dolní jímka ze štětovnic VL 604, napojená na stávající pravý pilíř v
podjezí. Po uzavření ochranné jímky se zajistí čerpání průsaků, případně se provede další práce na
dotěsnění jímek (např. škvárou, PU pěnou) v místech napojení.

Dále bude následovat zřízení jímek z ocelových štětovnic po obvodě jámy a v nadjezí. Jímky v
nadjezí i podjezí mají korunu štětovnic na cca Q2. Po uzavření jímky v nadjezí je možné provádět bourání
stávající pravobřežní zdi v nadjezí a postupné odtěžování jámy s případným dalším rozepřením pomocí
rozpěr (nebo dočasných kotev) podle statického návrhu jímek. Po úplném statickém zajištění jímky budou
provedeny výkopové práce v jímce na úroveň pracovní plošiny na kótě min. 179,10 m n.m. (tj. hloubka
maximálního výkopu základové spáry pod strojovnou MVE).

Po dokončení výkopových prací až po úroveň základové spáry, odvodnění základové spáry
drenážním systémem a zahájení čerpání bude na základové spáře položena vrstva podkladního betonu
třídy C12/15-X0 v tloušťce 10 cm. Poté budou zahájeny práce na železobetonových konstrukcích MVE
jednotlivých dilatačních celků SO 02, SO 01 a nakonec SO 03. Souběžně s SO 02.1 lze nezávisle provádět
v nadjezí také práce na rybochodu SO 09 a výtoku z MVE SO 04.
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Postup výstavby bude pokračovat směrem od strojovny MVE ke složitější vtokové části do MVE.
Prioritně je nutné postup prací soustředit do části s přemostěním rybochodu a vtokového objektu, aby
mohla být kompletně zřízena plocha pro stání těžkého autojeřábu nosnosti min. 80 tun, hned vedle objektu
jezu a strojovny MVE s jejím využitím pro další fáze stavby.

Následně bude zahájena betonáž základové desky spodní stavby a bočních stěn u vtoku a savek
až po úroveň podlahy 1.PP. Poté budou na kotevní desky osazené do primárního betonu osazeny ocelové
konstrukce savek a vtokových kusů turbín TG1, TG2 včetně drážek pro vtoková a výtoková stavidla. Pak
bude provedena betonáž těchto dílů až po výše zmíněnou úroveň 1.PP. Poté bude dokončena betonáž
celé spodní stavby až po úroveň podlahy 1.NP a to včetně vnitřních schodišť, podest, obtokového kanálu
(jalové propusti) a nosné konstrukce nad tímto kanálem.

V další etapě se zahájí betonáž navazujících obvodových stěn horní stavby strojovny MVE.
Postupně proběhne betonáž horní stavby SO 02.2 včetně obvodových ŽB stěn strojovny 1.NP, stropu nad
1.NP a střešní atiky. Současně lze zahájit práce na dolním výtokovém objektu SO 04 s obdobným
postupem jako u SO 01. Práce na rybochodu SO 09 budou probíhat souběžně a nezávisle na SO 02.

Mezitím lze v závislosti na vodním stavu a ročním období provádět prohrábky v korytě podjezí.
Zásah do říčního ekosystému způsobený pracemi v korytě bude významný. Proto je třeba práce v korytě
realizovat mimo hlavní období rozmnožování ryb (květen – říjen). Práce by bylo vhodné omezit také v době
vysokých teplot a extrémně nízkých průtoků vody. Pohyb mechanizace v korytě toku musí být omezen na
nejnutnější míru a práce musí být provedeny v co možná nejkratším času.

Po provedení nových ŽB konstrukcí lze zahájit zásypy těchto konstrukcí (s řádným zhutněním podle
projektu). Všechny štětovnice VL 604 dočasné pažící stěny se ponechají v zemi – zůstanou statickou
součástí ŽB konstrukcí a dále budou mít těsnící funkci proti průsakům v podloží. Pouze štětovnice
zaberaněné v řece Svratce se po dokončení stavby odřežou v úrovni dna podle projektu.

Po dokončení hrubé stavby budou zahájeny dokončovací práce ve strojovně, tj. osazení
zámečnických výrobků – poklopy, rošty, plošiny, zábradlí, žebříky, dokončení střešní izolace, příprava k
osazení nového technologického zařízení (rámy pod rozvaděče a trafo, kabelové kanály, apod.), provedení
keramických dlažeb, osazení oken a dveří, montáž prvků vzduchotechniky, zdvihacích zařízení atd. Dále
budou provedeny vnitřní výmalby, nátěry monolitických stěn z pohledového betonu (bez provedení omítek)
a barevná úprava venkovní fasády.

Po dokončení této etapy výstavby bude zahájena montáž kompletní technologické části strojní,
která bude provedena již do hotové strojovny MVE. Do spodní stavby se osadí tělesa turbín včetně
generátorů a oběžných kol, provede se montáž vtokových stavidel, jemných česlí a čistících strojů bez
elektropohonů, čerpacích agregátů v jímkách průsakových vod a regulace mazacích agregátů atd.

V této fázi proběhne také montáž revizních rychlozávěrů. Po dokončení této části se provede
navazující montáž technologické elektročásti (rozvaděče nn a vn, transformátor, kabelové rozvody, měření,
řídící systém atd.) a ve strojovně stavební elektroinstalace SO 02.3.

V další etapě stavby (až po provedení zásypů jímek v trasách kabelů) budou zahájeny práce na
kabelových přípojkách vn a nn v rámci SO 06 a SO 07. Bude realizována kabelová přípojka vn včetně
sekčního odpojovače. Po osazení rozvaděčů vn, nn a transformátoru proběhne připojení kabelové přípojky
vn, čímž bude nová MVE jez Rajhrad připojena na distribuční síť.

Po dokončení prací na objektech MVE a spolehlivém odzkoušení uzávěrů, vtokových stavidel,
stavidla na jalové propusti a čistících hydraulických strojů jemných česlí při zahrazení výtoků ze savek bude
možné provést likvidaci ochranných jímek a zavodnění prostoru vtokového a výtokového objektu.



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 134

Poté bude možné dokončit navazující úpravy břehů v horní a spodní vodě včetně provedení jejich
opevnění, výustní objekt přeložené dešťové kanalizace atd.

Dále budou provedeny venkovní úpravy. Souběžně budou prováděny venkovní dokončovací práce
v rámci SO 11 Venkovní úpravy a oplocení včetně 2 vjezdových bran, 2 nová schodiště atd.

Na závěr stavby budou provedeny suché a mokré zkoušky technologické části a následně
komplexní vyzkoušení chodu soustrojí v délce trvaní 72 hodin. Na soustrojí TG1, TG2 bude provedeno
garanční měření. Po dokončení všech prací a úspěšném komplexním vyzkoušení bude MVE včetně rybího
přechodu uvedena do zkušebního provozu v délce trvání min. 6 měsíců.

Po uvedení MVE do provozu bude zlikvidováno zařízení staveniště a stavbou dotčené plochy
budou uvedeny do původního stavu. Dle výchozí pasportizace se provedou případné opravy povrchů
dotčených příjezdových veřejných komunikaci. Odstraní se dočasné dopravní značení pro stavbu.

Práce na přelivném objektu Stará Pila lze zahájit nezávisle na provádění prací v areálu stavby MVE
s rybochodem. Při bourání přelivu objektu bude nutné zajistit převádění vod do Městského ramene a také
dotovat Rajhradský rybník vodou (nepřetržitě 20 l/s). Bourací práce musí probíhat s vysokou opatrností s
ohledem na špatný stav stávajících kamenných zdí pod přelivem objektu. Záchranný archeologický
průzkum na Staré Pile ani na jezu Rajhrad se nepředpokládá.

Program sledování a měření TBD dle projektu Vodní Díla TBD a.s.

Před zahájením prací se na stávající konstrukce jezu osadí systém měřicích bodů a zařízení TBD
(SO 05) a provede se kontrolní zaměření (v předstihu min. 1 rok) podle programu sledování a TBD. Celkem
bude pro sledování svislých posunů nově osazeno 6 vztažných čepových značek a 18 kontrolních
hřebových značek.

Pro možnost sledování přímých náklonů jednotlivých jezových pilířů se navrhuje instalovat
klinometrické základny. Pro sledování náklonů ve směrech po a proti vodě a k pravému nebo levému břehu
bude osazeno po 2 klinometrických základnách na břehových pilířích a na říčním pilíři. Celkem se navrhuje
instalovat 6 měrných klinometrických základen s označením N1, N2, N3, N4, N5 a N6.

Pro možnost sledování konvergence (sbíhavosti) mezi jezovými pilíři se navrhuje měření dvou
vzdáleností L1 a L2 mezi jednotlivými pilíři pomocí laserového dálkoměru. Pro nucenou centraci přístroje
a umístění záměrných terčů budou osazeny 3 univerzální čepy s možností uchycení jak laserového
dálkoměru, tak osazení směrových odrazných terčů. Univerzální čepy budou osazeny na zhlavích pilířů.
Celkem je navrženo osazení 3 centračních čepů s označením D1, D2 a D3.

Pro možnost kontinuálního měření náklonu na pravobřežním břehovém pilíři se navrhuje instalace
biaxiálního náklonoměru s možností intervalového měření. Náklonoměr bude instalován tak, aby byl
sledován náklon ve směru k pravému nebo levému břehu K1 a ve směru po nebo proti vodě K2.

Data z automatického biaxiálního náklonoměru budou kompatibilní s komunikačními protokoly
využívanými vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy s. p. Instalace náklonoměru a následný
provoz bude zajištěn tak, aby veškerá naměřená data byla průběžně ukládána do datového skladu
vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy s. p. a byla trvale přístupná ke stažení na internetu.
Navrhuje se osadit 1 biaxiální náklonoměr.

Instalace kontrolních zařízení TBD

Instalace všech navržených zařízení pro sledování, kontrolních značek pro měřené svislých
posunů geodeticky, klinometrických základen pro měření náklonů, konvergence pro měření délek a
náklonoměru pro kontinuální měření by měla být provedena nejlépe 1 rok před započetím stavebních prací
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na MVE, aby mohl být zachycen stav stávající konstrukce v zimním a letním režimu. Termické dlouhodobé
i krátkodobé zatížení výrazně ovlivňuje chování konstrukce a v období, kdy konstrukce není ovlivněna
dalšími vnějšími vlivy, jako jsou stavební práce v bezprostředním okolí jezu, stanovuje běžný rozsah
sledovaných posunů.

Na základě těchto neovlivněných naměřených hodnot posunů lze potom v době stavebních prací
identifikovat změny, které by mohly signalizovat nepříznivé, případně nebezpečné posuny na konstrukci.
Stanovené mezní hodnoty pro vybrané sledované jevy budou uvedeny v Programu TBD samostatně pro
jednotlivé etapy provozu jezu Rajhrad – v období běžného provozu a následně v období změny dokončené
stavby, tj. při navyšování klapek, výstavbě plánované MVE, rybího přechodu při jezu na pravém břehu a
při celkové opravě jezových konstrukcí na levém i pravém břehu.

Mezní hodnoty vybraných sledovaných jevů jsou jedním z hlavních podkladů pro hodnocení vývoje
na vodním díle. Mezní hodnoty jsou pak obecně výslednicí kombinace teoretických úvah a odborného
odhadu na podkladě zkušeností, získaných výkonem TBD. Z tohoto hlediska nepředstavují neměnnou
hodnotu, naopak mohou být korigovány novými poznatky, resp. podle vývoje pozorovaných skutečností v
dalším provozu. Při dosažení, resp. překročení mezních hodnot odpovědní pracovníci TBD na základě
momentální situace na vodním díle musí tyto hodnoty posoudit a případně upravit tak, aby vystihovaly
skutečný stav vodního díla z hlediska možného vzniku zvláštních povodní.

Obr.:  Vyústění a ŽB mostek přes Ivanovický potok na levém břehu pod jezem Rajhrad.

Mimo bourání starých zdí, bourání přelivu a výkopy stavební jámy je nutné v předstihu zvýšit
únosnost a zajistit podepřením stávající betonový mostek přes Ivanovický potok na levém břehu. Dále je
nutné zřídit část příjezdové komunikace pro příjezd vozidel stavby a zajistit provizorní stání pro těžký
autojeřáb na obou březích jezu Rajhrad.

Všechny práce v korytě řeky Svratky je nutné (i přes skutečnost, že protipovodňová ochrana území
stavby je významně zajišťována přehradami VD Brno a Vír či VD Plumlov a Křetínka) směrovat do období
minimálních průtoků. Údaje o průměrných průtocích poskytne VH dispečink Povodí Moravy, s. p.

Záchranný archeologický průzkum na jezu Rajhrad

Podle vyjádření Ústavu archeologické péče Brno v.v.i., Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, se
plánovaná stavba nachází v území s archeologickými nálezy I. kategorie (č. v SAS 24-34-20/1), kterou je
vymezeno území Rajhradu kolem Benediktínského kláštera – hradiště. Mimo klášter zde bylo zachyceno
opevněné raně středověké sídliště. Z hlediska archeologické památkové péče je realizace stavby
přípustná.
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Vzhledem k tomu, že při zemních pracích by mohlo dojít k narušení území s archeologickými
nálezy, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, a respektovat zákonné požadavky.

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby :

 oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a
 umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného

archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách o státní památkové péči.

Pozn.: Obdobné povinnosti platí dle vyjádření v zásadě pro všechny stavebníky a všechny stavby
v tomto katastrálním území, nikoliv pouze pro tuto konkrétní stavbu.

Projekt kontroly výstavby

Při stavbě bude dokumentováno provádění nových konstrukcí dle skutečnosti. Po dokončení bude
zhotoven projekt skutečného provedení, který bude předložen při kolaudaci. V návaznosti na prováděcí
projekt bude zpracován plán kontroly provádění stavby s požadavky na :

 přebírání vybouraných konstrukcí;
 přesnosti osazení kotevních prvků pro montáž technologické části;
 provádění bednění, armování a betonáže, zkoušky betonů apod.

Vytýčení stavby

Všechny vytyčovací body a osy, tj. hlavní osa jezu, osa rybochodu a osy soustrojí MVE budou
uvedeny v souřadnicích X, Y – souřadnicový systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Časový plán výstavby

Základním předpokladem realizace MVE s rybochodem je získání potřebných povolení, kladných
vyjádření dotčených subjektů a finančních prostředků pro stavbu. Lhůta výstavby pro uvedený rozsah
dodávek a stavebních prací je pro obdobnou stavbu MVE a rybochod a v běžném prostředí cca 13 měsíců.

Zahájení stavebních prací bude především závislé na dostupných finančních zdrojích investora a
možnosti získání dotací z příslušných dotačních programů v rámci :

 Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (program podpory
Obnovitelné zdroje energie) – týká se podpory pro výstavbu MVE;

 Operačního programu životní prostředí – prioritní osa 6 – týká se podpory pro  výstavbu rybího
přechodu.

Časový plán výstavby ale nebyl doposud pevně stanoven. Termíny zahájení výstavby budou
upřesněny dle data vydání právoplatného stavebního povolení a zpracování navazující dokumentace pro
provedení stavby a výběr zhotovitele.

Předpokládaný harmonogram projektu a stavby

Lhůta výstavby pro uvedený rozsah dodávek a stavebních prací je pro obdobnou stavbu MVE
s rybochodem a v běžném prostředí cca 13 měsíců.

Časový plán výstavby ale nebyl doposud pevně stanoven. Termíny zahájení obou staveb budou
upřesněny podle platnosti jejich stavebního povolení, podle zpracování navazující realizační dokumentace
a především podle zajištění potřebných finančních prostředků z příslušných dotačních programů či jiných
finančních zdrojů investora.
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Předběžně se po dohodě s investorem předpokládají tyto termíny :
 Dokumentace pro stavební povolení na MVE jez Rajhrad s rybochodem 02 / 2017
 Vydání pravomocného stavebního povolení na MVE s rybochodem 08 / 2021
 Vydání pravomocného povolení na Rekonstrukci LB zdi a přelivů jezu 12 / 2022
 Dokumentace pro provedení stavby (Rekonstrukce LB části jezu) 05 / 2023
 Dokumentace pro provedení stavby (MVE jez Rajhrad s rybochodem) 05 / 2023
 Zahájení stavby (obě stavby budou soutěženy jako komplet) podle možností investora
 Dokončení stavby Rekonstrukce LB zdi a přelivů jezu do 12 měsíců od zahájení prací
 Zahájení stavby MVE jez Rajhrad s rybochodem po dokončení Rekonstrukce jezu
 Dokončení stavby MVE jez Rajhrad s rybochodem do 13 měsíců od zahájení prací

 Suché a mokré zkoušky, komplexní vyzkoušení MVE 72 hodin
 Trvání zkušebního provozu MVE min. 6 měsíců po dokončení MVE
 Termín kolaudace MVE a rybochodu min. 19 měsíců od zahájení MVE

.......................................................................................................................................................................

Plán kontrolních prohlídek (milníků)

Přepokládané kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna :

 kontrola zájmového území při předání staveniště zhotoviteli
 kontrola technické přípravy území (vytýčení stávajících inženýrských sítí ležících v záboru stavby,

vybudování zařízení staveniště vč. skládek a zajištění ploch ZS provizorním oplocením, osazení
dočasného dopravního značení atd.)

 kontrola příjezdových veřejných komunikací a mostků (vč. ověření jejich únosnosti statikem)
využívaných během doby trvání stavby staveništní dopravou zhotovitele (pasportizace výchozího
stavu fotodokumentací)

 kontrola sejmutí humusu a přípravy podkladu (přebírka způsobilosti základové spáry) z místa
výkopů podle schválené realizační dokumentace a stavebního povolení – týká se SO 01, SO 02,
SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 09

 kontrola provedení zemních prací (míra zhutnění násypů nové příjezdové komunikace k MVE a
zpevněných ploch) – týká se SO 05

 kontrola stavu před zahájením bourání plochy přelivu na Staré Pile pracovníkem města, event.
památkové péče, pasportizace stavu historického objektu – týká se SO 08

 kontrola provedení a těsnosti jímek zaberaněných z ocelových štětovnic VL 604 v dílčích etapách
výstavby – týká se SO 01 až SO 04, SO 09

 průběžná kontrola během trvání stavby, zda nedochází ke znečišťování veřejných komunikací a
zda jsou pro odvoz a dovoz materiálů používány pouze stavbě vyhrazené komunikace a
mechanizační prostředky určené v projektové dokumentaci

 kontrola provedení prohrábek v korytě Svratky v podjezí – týká se SO 10
 kontrola přesnosti bednění, osazení prvků stavební připravenosti a přejímka výztuže do betonů

statikem – týká se SO 01 až SO 04, SO 08 a SO 09
 kontrola uložení kabelu vn (vyvedení výkonu z MVE) do výkopu před jeho záhozem včetně

uzemnění, kontrola napojení na svislý odpínač (umístěný na stávajícím sloupu před distribuční
trafostanicí TS č. 9102 „U splavu“) pro napojení na distribuční venkovní vedení 22 kV, kontrolu
provede zástupce správce EG.D a.s. se zhotovitelem na základě žádosti od dodavatele stavby –
týká se SO 06

 kontrola provedení odláždění břehů a provedení patek z těžkých kamenných záhozů se správcem
toku – týká se SO 09 a SO 11

 kontrola provedení přeložky kanalizace, výustního objektu a drenáže – týká se SO 11
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 kontrola před zahájením komplexních zkoušek technologického zařízení MVE a uzávěru na Staré
Pile před zahájením zkušebního provozu – týká se PS 21 a PS 25

 kontrola funkčnosti provizorních hrazení MVE a rybochodu – týká se SO 02 a SO 09
 kontrola uchycení a růstu zatravnění (včetně provádění sečení podle předepsané následné

povýsadbové péče) na upravených a dotčených plochách po odstranění skládek a ZS – týká se
SO 05 a SO 11

 kontrola zaměřená na úklid okolí staveniště a na úklid a opravy veřejných komunikací
 závěrečná komplexní kontrola provedeného díla před jeho kolaudací – týká se SO 01 až SO 11

Plánovaný rozsah prohlídek technologické části MVE a jezu :

1) Před zahájením bouracích prací stávajících konstrukcí a demontáže původní strojní technologie
jezu (vždy po odstávce a uvedení 1. jezového pole mimo provoz) – týká se části rekonstrukce jezu.

2) Po dokončení demontáže technologie a bouracích prací před zahájením betonáže (kontrola
výztuže, kotevních  prvků a stavební připravenosti).

3) Po osazení vtokového kusu, turbín TG1 a TG2 a savek před provedením zálivky betonovou směsí.
4) Po dokončení montáže turbosoustrojí a elektro části před zahájením suchých zkoušek.
5) Před zahájením komplexních zkoušek technologického zařízení MVE a zahájením zkušebního

provozu MVE (1 rok).
6) Po ukončení zkušebního provozu MVE před kolaudací stavby.

Geotechnický monitoring stávajících konstrukcí jezu z důvodů stavby MVE :

1) Po celou dobu výstavby MVE musí zůstat jez Rajhrad a manipulace s jezovými klapkami plně
funkční dle platného Manipulačního řádu z roku 2008.

2) V rámci samostatného projektu „Rekonstrukce levobřežní části jezu Rajhrad“ bude na jezu ještě
před vlastní stavbou umístěn systém měřících bodů TBD. Minimálně 1 rok před zahájením
výkopových prací pro MVE a rybochod v těsné blízkosti pravého jezového pilíře se provede
základní zaměření těchto bodů.

3) Způsob provádění TBD při realizaci stavby v rozsahu  daném v § 6 a § 7 dle vyhlášky č. 471/2001
Sb. bude podrobně stanoven v projektu měření a programu dohledu TBD. Budou se sledovat
vodorovné a svislé posuny pilířů jezu v relativních i absolutních hodnotách, případně náklony
vybraných částí konstrukcí vodního díla.

4) Odpovědný návrh instalace zařízení TBD na jezu a jejich následné měření a vyhodnocování zajistí
odborně způsobilý subjekt oprávněný k provádění TBD. I když jez Rajhrad je vodním dílem IV.
kategorie, vzhledem k velkému rozsahu stavebních prací (otevření stavební jámy MVE a
rybochodu na pravém břehu, výstavbě nové břehové zdi v nadjezí a podzemní stěny na levém
břehu) a s tím spojenými značnými riziky posunů a náklonů konstrukcí jezu (které by v krajním
případě mohly vést až ke znemožnění manipulace s jezovými uzávěry), je provedení TBD dohledu
před, v průběhu a po stavbě MVE pro kontrolu zachování bezpečnosti jezu zcela nezbytné.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

V současné době jez Rajhrad nadržuje hladinu ve zdrži Rajhrad – Přízřenice pro energetické účely
v pravostranném náhonu na MVE Rajhradský mlýn a zajišťuje další odběry říční vody v nadjezí, zejména
pro tzv. Městské rameno Stará Svratka protékající Rajhradem. Vlivem nadržení v řece se zvyšuje i  hladina
podzemní vody, což je pozitivní zejména pro oboru Popovický les na pravém břehu nad jezem a také se
stabilizuje podélný sklon nivelety dna toku a vlastní koryto Svratky nad jezem.
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Účelem stavby další MVE při jezu Rajhrad je optimální využití volného hydroenergetického
potenciálu, který je v profilu stávajícího jezu Rajhrad umístěného v ř.km 34,970 (resp. v ř.km 29,430) při
jeho čistém spádu hč = 5,2 m aktuálně k dispozici. MVE spolu s rybochodem (QRP = 0,44 m3/s) bude
využívat minimální asanační průtok (QMZP = 2,87 m3/s) odpouštěný trvale pod jez a dále průtoky ve Svratce
nad odbočením náhonu od 7,87 m3/s do 15,0 m3/s, přičemž maximální průtok využitý elektrárnou bude
QTGmax = 2 x 5,0 m3/s. Voda bude odebírána bezprostředně nad jezem v pravém břehu, odpad z elektrárny
bude vyústěn do vývaru pod jezem. Provozováním jezu s MVE podle platných povolení a vodoprávních
rozhodnutí nebude ochuzována o průtoky žádná část toku včetně přilehlých ramen.

Další výhody této stavby spočívají především v :
 rekonstrukci pravostranného zavázání a nahrazení nábřežní zdi na jezu Rajhrad;
 zajištění migrační prostupnosti jezového profilu pro ryby a propojení zdrží;
 v úpravě nivelety dna Svratky do optimálního spádu provedením prohrábky dna;
 snížení rizika záplav pro část Rajhradu rekonstrukcí objektu Stará Pila;
 zajištění stálého přítoku do Městského ramene QMZP = 250 l/s novým uzávěrem na Staré Pile;
 modernizaci stávající strojní technologie jezu (výměna stávajících klapek), čímž se zlepší

podmínky zimního provozu a usnadní se přechod ledových jevů a převádění povodní.

Stavebně-technický stav stávajících betonových konstrukcí přelivu jezu Rajhrad a nábřežních zdí
v nadjezí je v současné době již nevyhovující a degradace betonů opěrných zdí zejména v nadjezí je
značná. Dochází k bočním průsakům, což je evidentní na zřetelných výronech vody z pilířů v podjezí. Za
tohoto stavu je oprava stávajících konstrukcí jezu nevyhnutelná. Pravá část jezu bude vyřešena v rámci
stavby MVE a vtokového objektu. Na rekonstrukci levé části jezu si investor zpracovává samostatný
prováděcí projekt. Výměna a modernizace stávajících jezových klapek a jejich nahrazení za nové zařízení
s vysokou spolehlivostí a životností bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí jezu. Současně se provedou
v rámci rekonstrukce další související objekty jako nové ŽB strojovny či osazení měřicích bodů TBD ke
sledování deformací pilířů jezu při a po stavbě MVE.

Na bočních pilířích vývaru se provede očištění a zbavení vegetace ve spárách tlakovou vodou.
Následně dle hloubky poškození betonů se provede zainjektování trhlin a celoplošná sanace pohledových
ploch betonů podjezí provedená vhodným materiálem a utěsnění dilatačních a pracovních spár.

V současné době jez Rajhrad nadržuje hladinu ve zdrži Rajhrad – Přízřenice pro energetické účely
v pravostranném náhonu na MVE Rajhradský mlýn a zajišťuje další odběry říční vody v nadjezí, zejména
pro tzv. Městské rameno Stará Svratka protékající Rajhradem. Vlivem nadržení v řece se zvyšuje i hladina
podzemní vody, což je pozitivní zejména pro oboru Popovický les na pravém břehu nad jezem a také se
stabilizuje podélný sklon nivelety dna toku a vlastní koryto Svratky nad jezem.

Dlouhodobý záměr státního podniku Povodí Moravy o optimální využití hydroenergetického
potenciálu stávajícího jezu Rajhrad je oprávněný. Ekonomická návratnost investice do malé vodní
elektrárny byla potvrzena již v dřívějších studiích. Dalším významným profilem vhodným pro stavbu MVE,
který by byl pod správou státního podniku Povodí Moravy, je podle informace investora pouze profil jezu
Kamenný mlýn na řece Svratce v Brně - Pisárkách. Záměr investora realizovat tuto stavbu je pozitivně přijat
i ze strany Ministerstva zemědělství, které v rámci rezortu apeluje na státní podniky a podporuje investice
do obnovitelných zdrojů energie. Investor v současnosti jedná o možnosti financování této stavby MVE
z dotačního operačního programu podpory Obnovitelné zdroje energie. O výhodnosti lokality svědčí i
skutečnost, že o energetické využití profilu jezu Rajhrad je podle tvrzení investora zájem i ze strany jiných
soukromých subjektů a finančních skupin.

Investor si je vědom a chce respektovat zájmy ostatních a touto stavbou dotčených subjektů,
zejména vlastníků stávajících MVE ležících na Vojkovickém náhonu. Proto je dělení průtoků na uzlu
Rajhrad navrženo v souladu podle platných vodoprávních rozhodnutí a povolení k nakládání s vodami.
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Vzhledem k hrubému odhadu návratnosti investice do malé vodní elektrárny při jezu Rajhrad,
spočtené dříve investorem na cca 15 let, i se zahrnutím opravy havarijního levobřežního zavázání jezového
objektu a modernizací strojní technologie jezu, které by investor jinak musel provést bez jakéhokoliv
následného finančního efektu, k odhadovaným ročním tržbám za vyrobenou elektrickou energii ve výši cca
3 mil. Kč (pozn.: tento odhad je ale z roku 2006), výhodnosti lokality ležící pod ochranou nádrží VD Vír a
VD Brno, pod vyústěním z brněnské ČOV v Modřicích, umístění zařízení uvnitř provozního areálu správce
Povodí Moravy, s. p. se stálou obsluhou s možností napojení do distribuční energetické sítě, s ohledem na
zábor vlastních pozemků, bez nutnosti dodatečného výkupu pozemků, s možností využití dotací pro
financování stavby atd. má investor na realizaci této stavby „MVE jez Rajhrad vč. rybochodu a rekonstrukce
jezu“ jednoznačný zájem.

.....................................................................................................................................................

ZPRACOVALI :

V Brně, květen 2023 AQUATIS a.s.

Ing. David Prachař

Ing. Miloslav Kupský

Ing. Josef Malý

Pavel Putna
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Obr.:  Umístění objektů stavby „MVE jez Rajhrad včetně rybího přechodu“.
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Obr.:  Umístění objektů stavby „Rekonstrukce LB zdi a přelivů na jezu Rajhrad“.
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          Obr.:  3D pohled na lokalitu plánované stavby – zdroj www.mapy.cz
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          Obr.:  Kácená jehličnatá dřevina (jedle) v areálu Povodí Moravy, s. p.
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Obr.:  Průtokové schéma a umístění stavbou dotčených objektů.



           MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

Dokumentace pro provádění stavby         3A16249.32.B01      B. Souhrnná technická zpráva

Copyright © AQUATIS a.s.

B. Rajhrad_STZ_MVE_rybochod_DPS.docx strana 147

Obr.:  Průtokové schéma a umístění stavbou dotčených objektů.



TABULKA STAVBOU DOTČENÝCH PARCEL

Dokumentace pro provádění stavby

k.ú.   Rajhrad (738921)        obec Rajhrad  (583758)        okres Brno-venkov stav k 23.5.2023

Poř.  č. Parc. číslo
DPS 2022

Parc. číslo
DSP 2017 Druh pozemku

Výměra
[ m2 ]

LV Příjmení, jméno, adresa vlastníka nemovitosti
Trvalý zábor

[ m2 ]
Dočasný zábor

[ m2 ]
Způsob dotčení stavbou

orná půda v TZ
[ m2 ]

orná půda v DZ
[ m2 ]

Stav projednání
vyjádření vlastníka

Poznámka - omezení vlastnických práv
způsob ochrany nemovitosti

PB náhon MVE Rajhrad 1 1671 / 3 vodní plocha 8 747 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 39 96 rybochod 0 0 koryto vodního toku - PB náhon na MVE

2 1914 / 3 ostatní plocha 47 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 55 0 rybochod, objekt MVE 0 0 ostatní komunikace

Svratka pod jezem 3 1914 / 7 vodní plocha 54 505 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 323 8 966

opěrná zeď, nátok + výtok MVE, objekt MVE,
rybochod,  prohrábka koryta podjezí,

mostek - stání autojeřábu, kabelové trasy
0 0 koryto vodního toku

věcné břemeno - podle listiny

Svratka nad jezem 4 1914 / 18 1914 / 7 vodní plocha 33 522 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 624 33

opěrná zeď, nátok + výtok MVE, objekt MVE,
rybochod,

mostek - stání autojeřábu, kabelové trasy
0 0 koryto vodního toku

věcné břemeno - podle listiny

jez Rajhrad - ř.km 34,97 5 1914 / 8 zastavěná plocha
a nádvoří 3 781 1 419 Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 548 631
opěrná zeď, nátok + výtok MVE, objekt

MVE, rybochod, prohrábka koryta podjezí,
navýšené jezové klapky

0 0
stavba jezu vč. nadjezí a vývaru

v územním rozhodnutí z r. 2005 uvedena
pod p.č. 1914 / 1

6 1914 / 16 1914 / 7 vodní plocha 7 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 7 0 nátok MVE 0 0 koryto vodního toku

7 1977 / 1 ostatní plocha 2 848 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 1 147 1 593

rybochod, příjezdová komunikace k MVE,
plocha zařízení staveniště, deponie

přípojka vn k MVE
0 0 manipulační plocha - povodňový dvůr Povodí Moravy

8 1977 / 6 ostatní plocha 938 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 129 766

příjezdová komunikace k MVE
(= ochranná hráz)

nový drén, šachta DN 600
0 0 ostatní komunikace

9 2244 / 1 1977 / 7 zastavěná plocha
a nádvoří 408 1 419 Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 255 130 příjezdová komunikace k MVE
(= ochranná hráz) 0 0 ochranná hráz areálu PM

Stará Pila - přeliv 10 1562 / 1 vodní plocha 22 457 1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 21 22 nový hradicí uzávěr na Staré Pile

rekonstrukce zvýšeného prahu přelivu 0 0 koryto vodního toku
menší chráněné území

LB náhonu 11 1975 / 8 1975 ostatní plocha 4 683 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad
Klášter 1, 664 61 Rajhrad 127 603 rybochod, podzemní štětová stěna

přípojka vn k MVE 0 0

součet    [ m2 ] 3 275 12 840  celkem orná půda   [ m2 ] 0 0

 celkem orná půda   [ ha ] 0,000 0,000

trvalý dočasný

1 419 Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 3 148 12 237

LB náhonu 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad
Klášter 1, 664 61 Rajhrad 127 603

součet    [ m2 ] 3 275 12 840

MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu

LV Příjmení, jméno, adresa vlastníka nemovitosti
zábor   [ m2 ]

INVESTOR
STAVBY



TABULKA STAVBOU DOTČENÝCH PARCEL

Dokumentace pro stavební povolení

SOUSEDNÍ POZEMKY
stav k 23.5.2023

k.ú. Rajhrad  (738921)        obec Rajhrad   (583758)        okres Brno-venkov

Poř.  č. Parc. číslo Druh pozemku LV Příjmení, jméno, adresa vlastníka nemovitosti Spoluvlastnický
podíl

1 1984 zahrada 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
2 1983 zahrada 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
3 1982 zahrada 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
4 1981 zahrada 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
5 1977 / 4 ostatní plocha 2 366 SJM Kreuzer Petr a Kreuzerová Irena, Benediktinská 155, 664 61 Rajhrad
6 1977 / 8 ostatní plocha 2 366 SJM Kreuzer Petr a Kreuzerová Irena, Benediktinská 155, 664 61 Rajhrad
7 1977 / 3 zastavěná plocha a nádvoří 1 419 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932 / 11, Veveří, 602 00 Brno
8 1977 / 5 ostatní plocha 1 419 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932 / 11, Veveří, 602 00 Brno
9 1977 / 9 zastavěná plocha a nádvoří 1 419 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932 / 11, Veveří, 602 00 Brno

10 2002 ostatní plocha 60 000 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390 / 42, Nové Město, 128 00 Praha 2
11 2042 ovocný sad 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
12 2037 zastavěná plocha a nádvoří 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
13 2043 orná půda 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
14 2044 vodní plocha 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
15 2049 ostatní plocha 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
16 2054 ostatní plocha 1 268 Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
17 1772 ostatní plocha 1 494 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665 / 1, Černá Pole, 613 00 Brno
18 1771 ostatní plocha 1 494 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665 / 1, Černá Pole, 613 00 Brno
19 1769 trvalý travní porost 10 001 Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
20 1676 ostatní plocha 10 001 Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
21 1770 zastavěná plocha a nádvoří 10 001 Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
22 1914 / 4 ostatní plocha 1 419 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932 / 11, Veveří, 602 00 Brno
23 1914 / 2 vodní plocha 1 419 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932 / 11, Veveří, 602 00 Brno

k.ú. Rajhrad  (738956)        obec Rajhrad   (583766)        okres Brno-venkov

Poř.  č. Parc. číslo Druh pozemku LV Příjmení, jméno, adresa vlastníka nemovitosti Spoluvlastnický
podíl

1 623 ostatní plocha 60 000 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390 / 42, Nové Město, 128 00 Praha 2
2 700 / 106 ostatní plocha 60 000 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390 / 42, Nové Město, 128 00 Praha 2
3 701 ostatní plocha 10 001 Obec Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice

MVE jez Rajhrad vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu


