[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Příloha č. 1 SOD 679/2024 Oceněný soupis prací
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
CZK 4 839 999,89
21,00% 3 999 999,91 839 999,98
15,00% 0,00 0,00
SoD102766
VD Březová - česle u SV
3 [bookmark: bookmark6]999 999,91
Sazba daně Základ daně Výše daně
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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SoD102766
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
6 [bookmark: bookmark10]Potápečské práce 1 701 318,00 2 058 594,78
7 [bookmark: bookmark11]VON 183 000,00 221 430,00
21 998,97 26 618,75
Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š =
476 mm
[bookmark: bookmark12]4
4 [bookmark: bookmark13]14 326,34 17 334,87
Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š =
638 mm
2 [bookmark: bookmark14]Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm 34 523,90 41 773,92
3 [bookmark: bookmark15]Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm 553 140,00 669 299,40
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1 [bookmark: bookmark16]Česlové pole šikmých česlí š 800 mm 1 491 692,70 1 804 948,17
3 [bookmark: bookmark17]999 999,91 4 839 999,89
VD Březová - česle u SV
27. 5. 2024
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 491 692,70
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 491 692,70 21,00% 313 255,47 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Cena s DPH v CZK 1 804 948,17
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Březová - česle u SV
1 [bookmark: bookmark24]- Česlové pole šikmých česlí š 800 mm
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[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Náklady ze soupisu prací 1 491 692,70
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark31]D1 - Práce a dodávky M 1 491 692,70
1 [bookmark: bookmark32]- Česlové pole šikmých česlí š 800 mm
VD Březová - česle u SV
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[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Náklady soupisu celkem 1 491 692,70
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark39]D D1 Práce a dodávky M 1 491 692,70
1 [bookmark: bookmark40]K 767995101R Výroba česlí KG 6 376,920 110,00 701 461,20
PP Výroba česlí
P
Poznámka k položce:
Váha konstrukce jednoho česlového pole š. 800 je 579,720 kg viz D.2.2.
Česlových polí o š. 800 bude celkem 11 ks (11* 579,720 = 6 376,92 kg)
Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.
2 [bookmark: bookmark41]K spec Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 7250, mat.17240 KS 55,000 11 220,00 617 100,00
PP Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 7250, mat.17240
3 [bookmark: bookmark42]K spec.1 Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240 KS 132,000 380,00 50 160,00
PP Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240
4 [bookmark: bookmark43]K spec.2 Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240 KS 528,000 72,00 38 016,00
PP Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240
5 [bookmark: bookmark44]K spec.3 Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240 KS 44,000 33,80 1 487,20
PP Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240
6 [bookmark: bookmark45]K spec.4 Matice M24 - mat.nerez KS 396,000 24,87 9 848,52
PP Matice M24 - mat.nerez
7 [bookmark: bookmark46]K spec.5 Podložka 25 - mat.nerez KS 132,000 9,60 1 267,20
PP Podložka 25 - mat.nerez
8 [bookmark: bookmark47]K 767995101 Výroba upevnění KG 298,078 110,00 32 788,58
PP Výroba upevnění
P
Poznámka k položce:
Upevnění jednoho česlicového pole váži 27,098 kg viz D.2.4.
Polí je 11 ks ( 11*27,098 = 298,078 kg)
Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.
9 [bookmark: bookmark48]K spec.6 Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240 KS 22,000 661,00 14 542,00
PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240
10 [bookmark: bookmark49]K spec.7 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 44,000 160,00 7 040,00
PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240
11 [bookmark: bookmark50]K spec.8 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 44,000 306,00 13 464,00
PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240
12 [bookmark: bookmark51]K spec.9 Matice M14 - mat.nerez KS 220,000 6,14 1 350,80
PP Matice M14 - mat.nerez
13 [bookmark: bookmark52]K spec.10 Podložka 15 - mat.nerez KS 88,000 1,90 167,20
PP Podložka 15 - mat.nerez
15 K Pol1 Doprava KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Doprava
VD Březová - česle u SV
1 [bookmark: bookmark53]- Česlové pole šikmých česlí š 800 mm
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[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 34 523,90
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 523,90 21,00% 7 250,02 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Cena s DPH v CZK 41 773,92
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Březová - česle u SV
2 [bookmark: bookmark60]- Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm
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[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]Náklady ze soupisu prací 34 523,90
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark67]D1 - Práce a dodávky M 34 523,90
2 [bookmark: bookmark68]- Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm
VD Březová - česle u SV
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[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]Náklady soupisu celkem 34 523,90
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark75]D D1 Práce a dodávky M 34 523,90
1 [bookmark: bookmark76]K 767995101.1R Výroba upevnění KG 135,490 110,00 14 903,90
PP Výroba upevnění
P
Poznámka k položce:
Upevnění jednoho česlicového pole váži 27,098 kg viz D.2.4.
Polí je 5 ks ( 5*27,098 = 135,490 kg)
Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.
2 [bookmark: bookmark77]K spec Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240 KS 10,000 661,00 6 610,00 PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240
3 [bookmark: bookmark78]K spec.1 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 20,000 160,00 3 200,00
PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240
4 [bookmark: bookmark79]K spec.2 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 20,000 306,00 6 120,00
PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240
5 [bookmark: bookmark80]K spec.3 Matice M14 - mat.nerez KS 100,000 6,14 614,00
PP Matice M14 - mat.nerez
6 [bookmark: bookmark81]K spec.4 Podložka 15 - mat.nerez KS 40,000 1,90 76,00
[bookmark: bookmark82]PP Podložka 15 - mat.nerez
8 [bookmark: bookmark83]K Pol1 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Doprava
VD Březová - česle u SV
2 [bookmark: bookmark84]- Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm
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[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 553 140,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 553 140,00 21,00% 116 159,40 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Cena s DPH v CZK 669 299,40
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Březová - česle u SV
3 [bookmark: bookmark91]- Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm
Strana 9 z 23
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Náklady ze soupisu prací 553 140,00
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark98]D1 - Práce a dodávky M 553 140,00
3 [bookmark: bookmark99]- Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm
VD Březová - česle u SV
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[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Náklady soupisu celkem 553 140,00
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark106]D D1 Práce a dodávky M 553 140,00
1 [bookmark: bookmark107]K 767995101R Výroba česlí KG 2 155,440 110,00 237 098,40
PP Výroba česlí
P
Poznámka k položce:
Váha konstrukce jednoho česlového pole š. 800 je 359,240 kg viz D.2.3.
Česlových polí o š. 1610 bude celkem 6 ks (6*359,240 = 2 155,40 kg)
Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.
2 [bookmark: bookmark108]K spec Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 2250, mat.17240 KS 60,000 3 498,00 209 880,00
PP Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 2250, mat.17240
3 [bookmark: bookmark109]K spec.1 Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240 KS 24,000 380,00 9 120,00
PP Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240
4 [bookmark: bookmark110]K spec.2 Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240 KS 216,000 72,00 15 552,00
PP Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240
5 [bookmark: bookmark111]K spec.3 Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240 KS 24,000 33,80 811,20
PP Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240
6 [bookmark: bookmark112]K spec.4 Matice M24 - mat.nerez KS 72,000 24,87 1 790,64
PP Matice M24 - mat.nerez
7 [bookmark: bookmark113]K spec.5 Podložka 25 - mat.nerez KS 24,000 9,60 230,40
PP Podložka 25 - mat.nerez
8 [bookmark: bookmark114]K 767995101.1R Výroba upevnění KG 325,176 110,00 35 769,36
PP Výroba upevnění
P
Poznámka k položce:
Upevnění jednoho česlicového pole váži 54,196 kg viz D.2.5.
Polí je 6 ks ( 6*54,16 = 325,176 kg)
Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.
9 [bookmark: bookmark115]K spec.6 Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240 KS 24,000 661,00 15 864,00
PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240
10 [bookmark: bookmark116]K spec.7 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 48,000 160,00 7 680,00
PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240
11 [bookmark: bookmark117]K spec.8 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 48,000 306,00 14 688,00 PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240
12 [bookmark: bookmark118]K spec.9 Matice M14 - mat.nerez KS 240,000 6,14 1 473,60
PP Matice M14 - mat.nerez
13 [bookmark: bookmark119]K spec.10 Podložka 15 - mat.nerez KS 96,000 1,90 182,40
PP Podložka 15 - mat.nerez
15 K Pol2 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Doprava
VD Březová - česle u SV
3 [bookmark: bookmark120]- Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm
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[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 21 998,97
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 998,97 21,00% 4 619,78 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 26 618,75 Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Březová - česle u SV
4 [bookmark: bookmark124]- Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm
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[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]Náklady ze soupisu prací 21 998,97
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark131]D1 - Práce a dodávky M 21 998,97
4 [bookmark: bookmark132]- Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm
VD Březová - česle u SV
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[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]Náklady soupisu celkem 21 998,97
[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark139]D D1 Práce a dodávky M 21 998,97
1 [bookmark: bookmark140]K 767995101 Výroba upevnění KG 80,395 110,00 8 843,45
PP Výroba upevnění
P
Poznámka k položce:
Upevnění jednoho česlicového pole váži 20,099 kg
Pole jsou 4 ks ( 4*20,099 = 80,395 kg)
Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.
2 [bookmark: bookmark141]K spec Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 324, mat.17240 KS 8,000 293,00 2 344,00 PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 324, mat.17240
3 [bookmark: bookmark142]K spec.1 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 16,000 160,00 2 560,00
PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240
4 [bookmark: bookmark143]K spec.2 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 16,000 306,00 4 896,00 PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240
5 [bookmark: bookmark144]K spec.3 Matice M14 - mat.nerez KS 48,000 6,14 294,72
PP Matice M14 - mat.nerez
6 [bookmark: bookmark145]K spec.4 Podložka 15 - mat.nerez KS 32,000 1,90 60,80
PP Podložka 15 - mat.nerez
8 K Pol3 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Doprava
VD Březová - česle u SV
4 [bookmark: bookmark146]- Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm
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[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 14 326,34
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 326,34 21,00% 3 008,53 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]Cena s DPH v CZK 17 334,87
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Březová - česle u SV
5 [bookmark: bookmark153]- Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm
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[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]Náklady ze soupisu prací 14 326,34
[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark160]D1 - Práce a dodávky M 14 326,34
5 [bookmark: bookmark161]- Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm
VD Březová - česle u SV
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[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]Náklady soupisu celkem 14 326,34
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark168]D D1 Práce a dodávky M 14 326,34
1 [bookmark: bookmark169]K 767995101 Výroba upevnění KG 48,478 110,00 5 332,58
PP Výroba upevnění
P
Poznámka k položce:
Upevnění jednoho česlicového pole váži 24,239kg.
Pole jsou 2 ks ( 2*24,239 = 48,478 kg)
Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.
2 [bookmark: bookmark170]K spec Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 578, mat.17240 KS 4,000 522,00 2 088,00 PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 578, mat.17240
3 [bookmark: bookmark171]K spec.1 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 8,000 160,00 1 280,00
PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240
4 [bookmark: bookmark172]K spec.2 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 8,000 306,00 2 448,00
PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240
5 [bookmark: bookmark173]K spec.3 Matice M14 - mat.nerez KS 24,000 6,14 147,36
PP Matice M14 - mat.nerez
6 [bookmark: bookmark174]K spec.4 Podložka 15 - mat.nerez KS 16,000 1,90 30,40
[bookmark: bookmark175]PP Podložka 15 - mat.nerez
8 [bookmark: bookmark176]K Pol3 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Doprava
VD Březová - česle u SV
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[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 701 318,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 701 318,00 21,00% 357 276,78 snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]Cena s DPH v CZK 2 058 594,78
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Březová - česle u SV
6 [bookmark: bookmark184]- Potápečské práce
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[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]Náklady ze soupisu prací 1 701 318,00
9 [bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]- Ostatní konstrukce a práce 1 701 318,00
6 [bookmark: bookmark195]- Potápečské práce
VD Březová - česle u SV
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[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]Náklady soupisu celkem 1 701 318,00
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204]D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 701 318,00
1 [bookmark: bookmark205]K R1
Potápěčské práce (demontáž a montáž česlí, výměna upevnění stávajcících česlí, odstranění naplavenin)
KPL 1,000 1 500 848,00 1 500 848,00
PP
Potápěčské práce (demontáž a montáž česlí, výměna upevnění stávajcících česlí, odstranění naplavenin)
P
Poznámka k položce:
veškeré potápečské práce související s předmětem SoD
2 [bookmark: bookmark206]K R2
Doprava pracovníků a techniky včetně manipulační techniky
KPL 1,000 127 000,00 127 000,00
PP Doprava pracovníků a techniky včetně manipulační techniky
3 [bookmark: bookmark207]K R3
Montáž a demontáž plovoucího pracoviště, uložení demontovaných česlí na meziskládku a předání objednateli
KPL 1,000 44 500,00 44 500,00
PP
Montáž a demontáž plovoucího pracoviště, uložení demontovaných česlí na meziskládku a předání objednateli
4 [bookmark: bookmark208]K R4
Pronájem techniky (plavidla, zvedací technika, pálící technika, atd.)
KPL 1,000 14 970,00 14 970,00
PP Pronájem techniky (plavidla, zvedací technika, pálící technika, atd.)
5 [bookmark: bookmark209]K R9
Doprava materiálu (česla a držáky) včetně manipulační techniky
KPL 1,000 14 000,00 14 000,00
PP Doprava materiálu (česla a držáky) včetně manipulační techniky
VD Březová - česle u SV
6 [bookmark: bookmark210]- Potápečské práce
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[bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 183 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 000,00 21,00% 38 430,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 221 430,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Březová - česle u SV
7 [bookmark: bookmark214]- VON
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[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220]Náklady ze soupisu prací 183 000,00
[bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223]VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00
[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]VRN3 - Zařízení staveniště 27 000,00
[bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]VRN6 - Územní vlivy 112 000,00
7 [bookmark: bookmark233]- VON
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[bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235][bookmark: bookmark236]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 27. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]Náklady soupisu celkem 183 000,00
[bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark240]D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00
1 [bookmark: bookmark241]K 013203000R1 Dokumentace stavby bez rozlišení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 PP Dokumentace stavby bez rozlišení
P
Poznámka k položce:
Výrobní dokumentace dopracování
- výrobní výkres česlového pole
2 [bookmark: bookmark242]K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 PP Dokumentace skutečného provedení stavby
P
Poznámka k položce:
3x v tištěné podobě + 1x v pdf a editovatelných formátech (dwg, xls,
doc...)
[bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245]D VRN3 Zařízení staveniště 27 000,00
3 [bookmark: bookmark246]K 030001000R Zařízení staveniště KPL 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Zařízení staveniště
4 [bookmark: bookmark247]K R2
zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP
KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00
5 [bookmark: bookmark251]K 045303000R3 Koordinační činnost KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
6 [bookmark: bookmark252]K 0490020R4
Aktualizace návrhu povodňového plánu a havarijního plánu
KPL 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Aktualizace návrhu povodňového plánu a havarijního plánu
[bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255]D VRN6 Územní vlivy 112 000,00
7 [bookmark: bookmark256]K 062103000R5 Překládání nákladu KPL 1,000 110 000,00 110 000,00 PP Překládání nákladu
8 [bookmark: bookmark257]K 062503000R6 Složitý terén staveniště KPL 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Složitý terén staveniště
VD Březová - česle u SV
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