Příloha č. 1 SOD č. 534/2024 Oceněný soupis prací
	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	SoD301737
Studený potok - oprava zakrytého profilu

	KSO:
	
	CC-CZ:

	Místo:
	Břehoryje
	Datum:	26. 4. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Projektant:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Poznámka:
	
	


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	14 903 670,68

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	14 903 670,68
	3 129 770,84

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	18 033 441,52
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	SoD301737
	

	Stavba:
	Studený potok - oprava zakrytého profilu
	

	Místo:
	Břehoryje
	Datum:

	Zadavatel:
	
	Projektant:

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:



Kód
26. 4. 2024
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem
	14 903 670,68
	18 033 441,52

	SO 01
	Sanace propustí u vyústění
	1 716 049,66
	2 076 420,09
	STA

	SO 02
	Výměna propustí
	9 516 410,24
	11 514 856,39
	STA

	SO 03
	Sanace propustí u nádrže
	1 150 296,37
	1 391 858,61
	STA

	SO 04
	Zakrytí otevřeného úseku
	1 095 524,74
	1 325 584,94
	STA

	SO 05.1
	Přeložky IS - vodovod
	471 889,67
	570 986,50
	STA

	VON
	Vedlější a ostatní náklady
	953 500,00
	1 153 735,00
	STA



Typ
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CC-CZ:
Datum:	26. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu
Objekt:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]SO 01 - Sanace propustí u vyústění
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	1 716 049,66
Výše daně

	DPH základní
	1 716 049,66
	21,00%
	360 370,43

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	2 076 420,09
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
SO 01 - Sanace propustí u vyústění Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	26. 4. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 716 049,66

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 711 066,04

	
	1- Zemní práce
	
	188 271,13

	
	2- Zakládání
	
	16 040,30

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	152 978,19

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	17 433,96

	
	5- Komunikace pozemní
	
	32 548,16

	
	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	401 301,03

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	865 411,88

	
	997 - Přesun sutě
	
	29 291,16

	
	998 - Přesun hmot
	
	7 790,23

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	4 983,62

	
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	4 983,62
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu
Objekt:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SO 01 - Sanace propustí u vyústění
Místo:	Datum:	26. 4.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1716 049,66

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 711 066,04

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	188 271,13

	1 K 112251211
	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m
	m2
	2,003
	2 239,46
	4 485,64

	PP
	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251211
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - odfrézování pařezů - viz D.2
	
	
	
	

	VV
	3*(pi*0,6*0,6/4) "D.2 Odfrézování pařezů do úrovně terénu, 3 ks, d 600 mm; počet * plocha
	
	0,848
	
	

	VV
	3*(pi*0,7*0,7/4) "D.2 Odfrézování pařezů do úrovně terénu, 3 ks, d 700 mm; počet * plocha
	
	1,155
	
	

	VV
	Součet
	
	2,003
	
	

	2 K 119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	68,000
	69,62
	4 734,16

	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
	
	
	
	

	VV
	68,0 "F.4 SO 01 - provizorní oplocení
	
	68,000
	
	

	VV
	Součet
	
	68,000
	
	

	3 K 119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	68,000
	47,79
	3 249,72

	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
	
	
	
	

	4 K 129911123
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	4,230
	10 334,31
	43 714,13

	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
	
	
	
	

	PP
	dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - viz D.2 a D.7
	
	
	
	

	VV
	1,22 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bourání prefabrikátu
	
	1,220
	
	

	VV
	0,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bourání prefabrikátu
	
	0,760
	
	

	VV
	0,99 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bourání prefabrikátu
	
	0,990
	
	

	VV
	1,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu
	
	1,260
	
	

	VV
	Součet
	
	4,230
	
	

	5 K 122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	20,680
	913,06
	18 882,08


PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
VV
VV
VV
VV
	7,26 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - výkop 3,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - výkop 4,18 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - výkop 5,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop Součet
	
	7,260
3,490
4,180
5,750
20,680
	
	

	6
	K 122911111
PP
Online PSC
P
	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odfrézování pařezů - viz D.2
	m2
	2,003
	1 130,69
	2 264,77

	7
	K 151101301
PP
Online PSC
P
VV
VV
VV
VV
VV
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7
5,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - rozepření pažení
3,15 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - rozepření pažení
4,05 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - rozepření pažení
5,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení Součet
	m3
	18,000
5,490
3,150
4,050
5,310
18,000
	56,14
	1 010,52

	8
	K 151101311
PP
Online PSC
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311
	m3
	18,000
	12,62
	227,16

	9
	K 151101901
PP
Online PSC
P
VV
VV
VV
VV
VV
	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7
5,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - příložné pažení (ztracené)
4,68 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - příložné pažení (ztracené)
5,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - příložné pažení (ztracené)
6,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené) Součet
	m2
	22,480
5,650
4,680
5,400
6,750
22,480
	1 112,84
	25 016,64

	10
	K 161151103
PP
Online PSC
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103
	m3
	20,680
	118,12
	2 442,72

	11
	K 161151123
PP
Online PSC
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123
	m3
	27,962
	170,71
	4 773,39

	12
	K 162251101
PP
Online PSC
P
	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zásyp odfrézovaných pařezů vhodnou zeminou z výkopu - viz D.2
	m3
	0,401
	36,09
	14,47

	13
	K 174111111
PP
Online PSC
	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/174111111
	m2
	0,401
	768,16
	308,03
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zásyp odfrézovaných pařezů vhodnou zeminou z výkopu - viz D.2
	
	
	
	

	14 K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	6,240
	219,43
	1 369,24

	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací - viz D.7
	
	
	
	

	VV
	
	1,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zásyp ŠDb
	
	1,570
	
	

	VV
	
	1,30 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zásyp ŠDb
	
	1,300
	
	

	VV
	
	1,49 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zásyp ŠDb
	
	1,490
	
	

	VV
	
	1,88 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb
	
	1,880
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,240
	
	

	15 M PP P
	58344171
	štěrkodrť frakce 0/32 štěrkodrť frakce 0/32 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1
	t
	11,232
	459,61
	5 162,34

	VV
	
	6,24*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,232
	
	

	VV
	
	Součet
	
	11,232
	
	

	16 K
	R16230152.1
	Vodorovné přemístění vyfrézovanné dřevní hmoty do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	kpl
	1,000
	3 012,45
	3 012,45

	PP P
	
	Vodorovné přemístění vyfrézovanné dřevní hmoty do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přemístění - doplatek nad 20 km (20 km zahrnuto v pol.122911111) - vč. poplatku za uložení na skládku
	
	
	
	

	17 K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	20,279
	447,56
	9 076,07

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	18 K
	AGR 01.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázka a potrubí DN 200)
	kpl
	1,000
	58 527,60
	58 527,60

	PP
P
	
	Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázka a potrubí DN 200)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní hrázka š. 0,5 m, v. 0,5 m, dl. cca 2,7 m, materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - flexibilní/rozpojitelné potrubí DN 200, celk. dl. 70 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - viz TZ
	
	
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	16 040,30

	19 K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	8,150
	24,96
	203,42

	PP P
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.7 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - zhutnění základové spáry
	
	2,500
	
	

	VV
	
	1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - zhutnění základové spáry
	
	1,450
	
	

	VV
	
	1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - zhutnění základové spáry
	
	1,850
	
	

	VV
	
	2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry
	
	2,350
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,150
	
	

	20 K
	R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	kpl
	1,000
	15 836,88
	15 836,88

	PP P
	
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	
	
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	152 978,19

	21 K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	9,440
	6 405,72
	60 470,00

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/321321116
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.7
	
	
	
	

	VV
	
	0,83 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,830
	
	

	VV
	
	1,48 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,480
	
	

	VV
	
	0,41 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,410
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 1
	
	2,720
	
	

	VV
	
	0,54 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,540
	
	

	VV
	
	0,96 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,960
	
	

	VV
	
	0,27 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,270
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 2
	
	1,770
	
	

	VV
	
	0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,660
	
	

	VV
	
	1,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,200
	
	

	VV
	
	0,33 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,330
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 3
	
	2,190
	
	

	VV
	
	0,84 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,840
	
	

	VV
	
	1,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,500
	
	

	VV
	
	0,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,420
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 4
	
	2,760
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,440
	
	

	22 K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	38,320
	1 350,96
	51 768,79

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.7
	
	
	
	

	VV
	
	10,65 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění svislé
	
	10,650
	
	

	VV
	
	8,25 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění svislé
	
	8,250
	
	

	VV
	
	8,75 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění svislé
	
	8,750
	
	

	VV
	
	10,67 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé
	
	10,670
	
	

	VV
	
	Součet
	
	38,320
	
	

	23 K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	38,320
	221,38
	8 483,28

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
	
	
	
	

	24 K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	t
	0,818
	39 432,91
	32 256,12

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12
	
	
	
	

	VV
	
	235,8/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 1 - výztuž
	
	0,236
	
	

	VV
	
	158,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 2 - výztuž
	
	0,159
	
	

	VV
	
	175,6/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 3 - výztuž
	
	0,176
	
	

	VV
	
	246,8/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 4 - výztuž
	
	0,247
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,818
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	17 433,96

	25 K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,620
	504,32
	2 329,96



PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/411351011
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7
	
	
	
	

	VV
	1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné
	
	1,320
	
	

	VV
	0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné
	
	0,860
	
	

	VV
	1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné
	
	1,100
	
	

	VV
	1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,340
	
	

	VV
	Součet
	
	4,620
	
	

	26 K 411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,620
	122,48
	565,86

	PP
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	
	
	
	

	27 K 411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,620
	186,26
	860,52

	PP
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.7
	
	
	
	

	VV
	1,32 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - bednění vodorovné
	
	1,320
	
	

	VV
	0,86 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - bednění vodorovné
	
	0,860
	
	

	VV
	1,10 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - bednění vodorovné
	
	1,100
	
	

	VV
	1,34 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,340
	
	

	VV
	Součet
	
	4,620
	
	

	28 K 411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,620
	56,87
	262,74

	PP
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
	
	
	
	

	29 K 451315125
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm
	m2
	8,150
	569,67
	4 642,81

	PP
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.7
	
	
	
	

	VV
	2,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	2,500
	
	

	VV
	1,45 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,450
	
	

	VV
	1,85 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,850
	
	

	VV
	2,35 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	2,350
	
	

	VV
	Součet
	
	8,150
	
	

	30 K R45831112
	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách
	m3
	2,620
	3 348,12
	8 772,07

	PP
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C16/20 X0, viz D.7
	
	
	
	

	VV
	0,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,660
	
	

	VV
	0,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,550
	
	

	VV
	0,62 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,620
	
	

	VV
	0,79 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C16/20 X0
	
	0,790
	
	

	VV
	Součet
	
	2,620
	
	

	D5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	32 548,16

	31 K 564851011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
	m2
	7,660
	201,43
	1 542,95



PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - viz D.2 a D.7
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	VV
	
	7,66 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - ŠDb tl. 100-150 mm
	
	7,660
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,660
	
	

	32 K
	564861011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	119,260
	259,98
	31 005,21

	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu, lokální doplnění - vyrovnání stávající nezpevněné komunikace - viz D.2, D.7 a TZ (celkem 25 m3 ŠD na celý úsek, vč. pol.34)
	
	
	
	

	VV
	
	7,76 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - ŠDb tl. 200 mm
	
	7,760
	
	

	VV
	
	6,42 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - ŠDb tl. 200 mm
	
	6,420
	
	

	VV
	
	6,90 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - ŠDb tl. 200 mm
	
	6,900
	
	

	VV
	
	98,18 "F.4 SO 01 lokální doplnění ŠDb v tl. 0-200 mm - vyrovnání komunikace
	
	98,180
	
	

	VV
	
	Součet
	
	119,260
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	401 301,03

	33 K
	624631414
	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 40 do 50 mm
	m
	258,000
	847,79
	218 729,82

	
	
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40
	
	
	
	

	PP
	
	do 50 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/624631414
	
	
	
	

	VV
	
	0,6*(43/0,1) "D.2 sanace spár propustí - těsnící provazec v 60% délky spar; 60% * plocha spár / šířka spáry
	
	258,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	258,000
	
	

	34 K
	R6286355
	Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltoutixotropní na hl do 120 mm
	m2
	43,000
	3 012,45
	129 535,35

	PP
	
	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva tixotropní maltou s vyčištěním spár hloubky do 120 mm, zdiva z betonových prefabrikátů Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - vyplanění spáry rozpínavou maltou s obsahem expanzní přísady, spotřeba 1,9 kg/dm3 - viz D.4 řez a a TZ - vč. zvlhčení podkladu
	
	
	
	

	VV
	
	43 "D.2 sanace spár propustí - vyplnění spáry maltou
	
	43,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	

	35 K
	R6286139
	Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže
	m2
	158,000
	335,67
	53 035,86

	PP
	
	Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - mechanické očištění výztuže - např. kartáčem, pískováním nebo pomocí kotoučů - SA 2.5 - obnažená výztuž musí být očištěna po celém obvodu
	
	
	
	

	VV
	
	78,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. < 20 mm
	
	78,000
	
	

	VV
	
	80,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. > 20 mm
	
	80,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	158,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	865 411,88

	36 K
	931995222
	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
	m
	30,000
	817,67
	24 530,10

	
	
	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením
	
	
	
	

	PP
	
	částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.7 a D.9
	
	
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	

	VV
	
	7,50 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	7,500
	
	

	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	

	37 K
	938903115
	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů
	m2
	43,000
	188,97
	8 125,71



PP
s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/938903115
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. očištění spáry, viz D.4 řez A a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	43 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty
	
	43,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	

	38 K
	938903211
	Vysekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
	m2
	43,000
	348,87
	15 001,41

	PP
	
	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938903211
	
	
	
	

	39 K
	953334212
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm
	m
	33,600
	215,18
	7 230,05

	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.7, D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	

	VV
	
	8,40 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	8,400
	
	

	VV
	
	Součet
	
	33,600
	
	

	40 K
	953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
	m
	18,150
	383,10
	6 953,27

	PP
	
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.7, D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	5,55 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	5,550
	
	

	VV
	
	2,72 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	2,720
	
	

	VV
	
	4,31 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	4,310
	
	

	VV
	
	5,57 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	5,570
	
	

	VV
	
	Součet
	
	18,150
	
	

	41 K
	977312111
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm
	m
	946,000
	236,69
	223 908,74

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312111
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí poruchy hl. 20 mm (do <20 mm) a 30 mm (>20 mm), viz D.4 řez A
	
	
	
	

	42 K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
	m
	32,800
	327,07
	10 727,90

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.7
	
	
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	Součet
	
	32,800
	
	

	43 K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	32,800
	473,39
	15 527,19



PP	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
Online PSC
P
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.7
8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
8,200
8,200
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
VV
VV
	8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
8,20 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) Součet
	
	8,200
8,200
32,800
	
	

	44
	K 985112112
PP
Online PSC
P
	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm
	m2
	86,900
	421,74
	36 649,21

	45
	K 985112122
PP
Online PSC
P
	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112122
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm
	m2
	71,100
	421,74
	29 985,71

	46
	K 985112192
PP
Online PSC
	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112192
	m2
	158,000
	64,55
	10 198,90

	47
	K 985112193
PP
Online PSC
	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112193
	m2
	158,000
	64,55
	10 198,90

	48
	K 985121123
PP
Online PSC
P
	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121123
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění (menší plochy)
	m2
	86,900
	245,30
	21 316,57

	49
	K 985121223
PP
Online PSC
P
	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121223
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění
	m2
	71,100
	245,30
	17 440,83

	50
	K 985121911
PP
Online PSC
	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121911
	m2
	118,000
	64,55
	7 616,90

	51
	K 985121912
PP
Online PSC
	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121912
	m2
	118,000
	64,55
	7 616,90

	52
	K 985131111
PP
Online PSC
P
VV
VV
VV
VV
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch	prefabrikátu před betonáží - viz TZ
3,44	"F.4 SO	01	ŽB úsek	v oblouku 1 - očištění	odříznuté	zdi prefabrikátu
3,44	"F.4 SO	01	ŽB úsek	v oblouku 2 - očištění	odříznuté	zdi prefabrikátu
3,44	"F.4 SO	01	ŽB úsek	v oblouku 3 - očištění	odříznuté	zdi prefabrikátu
Součet
	m2
	10,320
3,440
3,440
3,440
10,320
	43,04
	444,17

	53
	K 985311113
PP
Online PSC
	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985311113
	m2
	86,900
	1 187,77
	103 217,21
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	54 K 985311213 PP
Online PSC
P
	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311213
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ
	m2
	71,100
	1 187,77
	84 450,45

	55 K 985311911
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru
	m2
	158,000
	500,00
	79 000,00

	PP
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911
	
	
	
	

	56 K 985311912
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	158,000
	80,00
	12 640,00

	PP
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912
	
	
	
	

	57 K 985323212
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm
	m2
	13,760
	1 533,14
	21 096,01

	PP
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek
	
	
	
	

	VV
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 1 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	VV
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 2 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	VV
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 3 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	VV
	3,44 "F.4 SO 01 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	VV
	Součet
	
	13,760
	
	

	58 K 985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	13,760
	145,59
	2 003,32

	PP
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911
	
	
	
	

	59 K 985323912
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	13,760
	25,82
	355,28

	PP
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912
	
	
	
	

	60 K R985324
	Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze
	m2
	158,000
	133,41
	21 078,78

	PP P
	Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spotřeba 0,5 kg/m2 - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	61 K 985562511
	Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm velikost ok do 100 mm
	m2
	44,000
	296,94
	13 065,36

	PP
Online PSC
P
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, půměr drátu 2,2 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562511
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená bazaltovými vláknitými kotvami (5 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	62 K 985562514
	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm oka do 100 mm
	m2
	36,000
	296,94
	10 689,84

	PP
Online PSC
P
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, půměr drátu 2,2 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562514
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená nerez kotvami M12 (6 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	63 K R9853312
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru
	m
	43,600
	568,06
	24 767,42



PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - včetně vyčištění otvoru stlačeným vzduchem - rastr otvorů 300 x 300 mm až 500 x 500 mm, délka vrtu min 100 mm -
expanzní tixotropní správková malta - viz D.4 řez A, TZ
[image: ][image: ][image: ]































	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	64
	M
	M01.1
	vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky
	kus
	220,000
	133,41
	29 350,20

	
	PP
	
	vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 řez A
	
	
	
	

	65
	M
	M548794
	šroub kotevní nerezový M12x120mm
	kus
	216,000
	34,43
	7 436,88

	
	PP
	
	šroub kotevní nerezový M12x120mm
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - nerez A4
	
	
	
	

	66
	M
	M311210
	velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm
	
	2,160
	1 291,05
	2 788,67

	
	PP
	
	velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	216*0,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	2,160
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,160
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	29 291,16

	67
	K
	997221141
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m
	t
	23,732
	176,66
	4 192,50

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221141
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - přesun suti ve stávajících prefabrikátech
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,387 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903115
	
	0,387
	
	

	
	VV
	
	0,989 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903211
	
	0,989
	
	

	
	VV
	
	5,214"sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - zdi , hmotnost dle TOV pol.985112112
	
	5,214
	
	

	
	VV
	
	5,214"sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - strop , hmotnost dle TOV pol.985112122
	
	5,214
	
	

	
	VV
	
	5,925"sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - zdi, hmotnost dle TOV pol.985121123
	
	5,925
	
	

	
	VV
	
	5,925"sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - strop, hmotnost dle TOV pol.985121223
	
	5,925
	
	

	
	VV
	
	0,078 "sanace plošných poruch hl. > 20 mm - kotvení sítě, hmotnost dle TOV pol.R9853311
	
	0,078
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,732
	
	

	68
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	34,307
	731,59
	25 098,66

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	7 790,23

	69
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	27,889
	279,33
	7 790,23

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 983,62

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 983,62

	70
	K
	711113111
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	7,200
	186,20
	1 340,64

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,20 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - vodorovně
	
	7,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,200
	
	

	71
	K
	711113121
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	17,130
	210,72
	3 609,63

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711113121
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
VV
VV
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
17,13 "F.4 SO 01 hydroizolační nátěr - svisle Součet
	
	17,130
17,130
	
	

	72
	K 998711101
PP
Online PSC
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
	t
	0,024
	1 133,40
	27,20

	73
	K 998711192
PP
Online PSC
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998711192
	t
	0,024
	256,13
	6,15
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Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	9 516 410,24
Výše daně

	DPH základní
	9 516 410,24
	21,00%
	1 998 446,15

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	11 514 856,39
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
SO 02 - Výměna propustí
	
	

	Místo:
	Datum:
	26. 4. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	9 516 410,24

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	9 318 992,16

	
	1- Zemní práce
	
	2 831 233,51

	
	2- Zakládání
	
	187 620,31

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	4 200 732,79

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	356 993,61

	
	5- Komunikace pozemní
	
	687 583,75

	
	8- Trubní vedení
	
	43 103,22

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	135 199,28

	
	997 - Přesun sutě
	
	586 962,71

	
	998 - Přesun hmot
	
	289 562,98

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	184 307,63

	
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	164 450,72

	
	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	19 856,91

	
	M - Práce a dodávky M
	
	13 110,45

	
	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	13 110,45
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Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]SO 02 - Výměna propustí
Místo:
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Datum:	26. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	9516 410,24

	
	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	9 318 992,16

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	2 831 233,51

	1
	K 111251201
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně
	m2
	27,000
	304,69
	8 226,63

	
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při
	
	
	
	

	
	PP
	celkové ploše do 100 m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251201
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - odtsranění křovin a tújí
	
	
	
	

	
	VV
	5,0 "D.2 smýcení křovin, thúje plochy 5 m2 (PF 11-PF 12)
	
	5,000
	
	

	
	VV
	3*(1*1) "D.2 smýcení křovin 3 ks (PF 20)
	
	3,000
	
	

	
	VV
	19 "D.2 smýcení křovin plochy 19 m2 (PF 18 - PF 21)
	
	19,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	27,000
	
	

	2
	K 113107223
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	391,000
	55,95
	21 876,45

	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění podkladní vrstvy ŠD tl. 250-300 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	3
	K 113107232
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	391,000
	218,56
	85 456,96

	
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
	
	
	
	

	
	PP
	naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107232
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění podkladní vrstvy - kamenivo stm. cementem tl. 250 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	4
	K 113154234
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
	m2
	391,000
	79,32
	31 014,12

	
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky
	
	
	
	

	
	PP
	přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154234
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	5
	K 113107332
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	3,600
	354,88
	1 277,57

	
	PP
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	
	
	
	



[image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107332
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání betonového chodníku nad propustmi (km 0,190) - viz D.2
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,60 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26)
	
	3,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,600
	
	

	6
	K
	119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	252,000
	69,62
	17 544,24

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
	
	
	
	

	
	VV
	
	252,0 "F.4 SO 02 - provizorní oplocení
	
	252,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	252,000
	
	

	7
	K
	119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	252,000
	47,79
	12 043,08

	
	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
	
	
	
	

	8
	K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	60,880
	913,06
	55 587,09

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 10% ručně (v blízkosti IS, objektů apod. v úsecích navázání na stávající prefabrikáty)
	
	
	
	

	
	VV
	
	56,95 "F.4 tab vv SO 02 výkop - ručně
	
	56,950
	
	

	
	VV
	
	3,93 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - rozšíření výkopu - ručně
	
	3,930
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,880
	
	

	9
	K
	122251504
	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	434,210
	202,01
	87 714,76

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251504
	
	
	
	

	
	VV
	
	422,56 "F.4 tab vv SO 02 výkop
	
	422,560
	
	

	
	VV
	
	11,65 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - rozšíření výkopu
	
	11,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	434,210
	
	

	10
	K
	129911123
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	15,600
	10 334,31
	161 215,24

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - předpoklad 10 m délky ručně (v blízkosti IS, objektů apod. v úsecích navázání na stávající prefabrikáty) - viz D.2, D.4 a D.6
15,60 "F.4 SO 02 bourání prefabrikátů ručně (10 m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	15,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,600
	
	

	11
	K
	129951123
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně
	m3
	171,600
	6 865,73
	1 178 159,27

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951123
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2, D.4 a D.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	171,60 "F.4 SO 02 bourání prefabrikátů ručně (110 m)
	
	171,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	171,600
	
	

	12
	K
	151811133
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m
	m2
	713,200
	248,08
	176 930,66



PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811133
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - pažící boxy s vysokou průchozí výškou, dlouhým pažícím boxem příp. atypickým pažícím boxem, vč. aktivace pažení
ŠTP (zemina) nebo betonem C15/20 v délce 12 m (podél nemovitosti) - voi D.2, D.4 řez B a TZ
[image: ][image: ][image: ]































	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
VV
	713,20 "F.4 tab vv SO 02 pažení (box) Součet
	
	713,200
713,200
	
	

	13
	K 151811233
PP
Online PSC
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811233
	m2
	713,200
	90,00
	64 188,00

	14
	K 161151103
PP
Online PSC
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103
	m3
	60,880
	118,12
	7 191,15

	15
	K 161151123
PP
Online PSC
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123
	m3
	187,200
	170,71
	31 956,91

	16
	K 162251102
PP
Online PSC
P
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu, vč. dopravy chybějícího materiálu v SO 04 na mezideponii
	m3
	265,750
	40,54
	10 773,51

	17
	K 167151101
PP
Online PSC
P
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii
	m3
	113,630
	141,06
	16 028,65

	18
	K 174111101
PP
Online PSC
P
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zásyp ŠDb pod komunikací, nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.4 řez B a D.6 69,03 "F.4 tab vv SO 02 - podkladní štěrková vrstva vozovky ŠDb (hutnění)
Mezisoučet - ŠDb
113,63 "F.4 tab vv SO 02 zpětný zásyp zeminou
Mezisoučet - zpětný zásyp
56,61 "F.4 tab vv SO 02 nepropustná zemina Součet
	m3
	239,270
69,030
69,030
113,630
113,630
56,610
239,270
	219,43
	52 503,02

	19
	M 58125110
PP
	jíl surový kusový jíl surový kusový
	t
	101,898
	1 058,66
	107 875,34

	20
	M 58344171
PP
P
	štěrkodrť frakce 0/32 štěrkodrť frakce 0/32 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1
	t
	124,254
	459,61
	57 108,38

	21
	K 181351105
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	263,960
	83,38
	22 008,98



PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
PP	mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351105
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]VV	65,99/0,25 "F.4 tab vv SO 02 ohumusování a osetí; objem / prům. tl.	263,960
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]VV	Součet	263,960
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PP	zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm
VV	20 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12)	20,000
VV	Součet	20,000
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	22
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	138,245
	512,12
	70 798,03

	
	PP
	
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	23
	K
	181411121
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	263,960
	5,87
	1 549,45

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121
	
	
	
	

	24
	M
	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	5,279
	126,42
	667,37

	
	PP
	
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	
	
	
	

	
	VV
	
	263,96*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	5,279
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,279
	
	

	25
	K
	183101314
	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	173,000
	238,92
	41 333,16

	
	
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do
	
	
	
	

	
	PP
	
	0,125 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101314
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - náhradní výsadba - viz D.2 a TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	20 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12)
	
	20,000
	
	

	
	VV
	
	3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20)
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	50*3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21)
	
	150,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	173,000
	
	

	26
	M PP P
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL zahradní substrát pro výsadbu VL Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kompost
	m3
	6,488
	1 170,55
	7 594,53

	
	VV
	
	20*0,125*0,3 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12); jamka 0,125 m3 * 30% objemu
	
	0,750
	
	

	
	VV
	
	3*0,125*0,3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20); jamka 0,125 m3 * 30% objemu
	
	0,113
	
	

	
	VV
	
	50*3*0,125*0,3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21); jamka 0,125 m3 * 30% objemu
	
	5,625
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,488
	
	

	27
	M
	58154416
	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2
	t
	7,785
	9 984,12
	77 726,37

	
	PP
	
	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,125*0,2*1,8 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12); jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm.
	
	0,900
	
	

	
	VV
	
	3*0,125*0,2*1,8 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20); jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm.
	
	0,135
	
	

	
	VV
	
	50*3*0,125*0,2*1,8 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21); jamka 0,125 m3 * 20% objemu * obj. hm.
	
	6,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,785
	
	

	28
	K
	184201111
	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5
	kus
	173,000
	111,75
	19 332,75

	
	PP
	
	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184201111
	
	
	
	

	
	VV
	
	20 "D.2 náhradní výsadba thúje v. 1,2 m (PF 11-PF 12)
	
	20,000
	
	

	
	VV
	
	3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20)
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	50*3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21)
	
	150,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	173,000
	
	

	29
	M
	M0264
	bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 120cm
	kus
	150,000
	499,21
	74 881,50

	
	PP
	
	bobkovišeň lékařská /Prunus laurocerasus/ 120cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	50*3 "D.2 výsadba bobkovišně v délce 50 m v. 1,2 m (3ks/bm) (PF 18 - PF 21)
	
	150,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	150,000
	
	

	30
	M
	02660348
	zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm
	kus
	20,000
	473,38
	9 467,60
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	31
	M
	M02660
	borovice kleč /Pinus mugo/ 100cm
	kus
	3,000
	2 237,82
	6 713,46

	
	PP
	
	borovice kleč /Pinus mugo/ 100cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	3 "D.2 náhradní výsadba kleč 3 ks v. 1,0 m (PF 20)
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	32
	K
	R1848182
	Ochrana stromu - vazba stromu, vč. odstranění
	kus
	1,000
	189,35
	189,35

	
	PP
	
	Ochrana stromu - vazba stromu, vč. odstranění
	
	
	
	

	
	VV
	
	1 "D.2 ochrana stromu po dobu stavby - smrk stříbrný p.č. 43
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	33
	K
	R16230152.2
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, tújí a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	kpl
	1,000
	17 214,00
	17 214,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin, tújí a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - křoviny budou štěpkovány, odvezeny a uloženy na skládku - vč. poplatku za uložení na skládku
	
	
	
	

	34
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	342,970
	447,56
	153 499,65

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	35
	K
	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	172,040
	559,45
	96 247,78

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	
	172,040 "odstranění vozovky - podkladní vrstva ŠD tl. 250-300 mm - hmotnost dle TOV pol.113107223
	
	172,040
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	172,040
	
	

	36
	K
	AGR 01.2
	Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázka a potrubí DN 200)
	kpl
	1,000
	47 338,50
	47 338,50

	
	PP
	
	Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázka a potrubí DN 200) Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - provizorní hrázka š. 0,5 m, v. 0,5 m, dl. cca 2,7 m, materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění
	
	
	
	

	
	P
	
	nepropustnosti - flexibilní/rozpojitelné potrubí DN 200, celk. dl. 120 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - viz TZ
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	187 620,31

	37
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	1,840
	565,34
	1 040,23

	
	PP
	
	Bednění základů desek zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - obnova betonového chodníku nad propustmi (km 0,190) - viz D.2
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,5+4,7)*0,2 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26) - bednění; délka * tl. betonu
	
	1,840
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,840
	
	

	38
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	1,840
	117,57
	216,33

	
	PP
	
	Bednění základů desek odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122
	
	
	
	

	39
	K
	M2127552
	Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože
	m
	120,000
	349,44
	41 932,80

	
	PP
	
	Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - podélná drenáž pod propustmi - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	120,00 "F.4 SO 02 podélná drenáž pod propustkem - částečně preforované PP/PE DN 100
	
	120,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	

	40
	K
	212792311
	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100
	m
	239,000
	136,84
	32 704,76

	
	PP
	
	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792311
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - podélná drenáž rubu propustí - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	239,00 "F.4 SO 02 podélná drenáž - částečně preforované PP/PE DN 100
	
	239,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	239,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	41
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	46,860
	1 820,78
	85 321,75

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a D.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,84 "F.4 tab vv SO 02 podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm
	
	41,840
	
	

	
	VV
	
	5,02 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm
	
	5,020
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,860
	
	

	42
	K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	423,380
	24,96
	10 567,56

	
	PP
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	418,36 "F.4 SO 02 zhutnění základové spáry
	
	418,360
	
	

	
	VV
	
	5,02 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - zhutnění základové spáry
	
	5,020
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	423,380
	
	

	43
	K
	R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	kpl
	1,000
	15 836,88
	15 836,88

	
	PP
	
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	4 200 732,79

	44
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	16,480
	6 405,72
	105 566,27

	
	
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	
	
	
	

	
	PP
	
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,05 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	5,050
	
	

	
	VV
	
	8,90 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	8,900
	
	

	
	VV
	
	2,53 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	2,530
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,480
	
	

	45
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	62,760
	1 350,96
	84 786,25

	
	
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	
	
	

	
	PP
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,76 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění svislé
	
	62,760
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,760
	
	

	46
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	62,760
	221,38
	13 893,81

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
	
	
	
	

	47
	K
	321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm
	t
	1,432
	39 432,91
	56 467,93



Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, PP	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - B500, R12 a	R14 - viz D.12
VV	151,4/1000 "D.12 mezilehlý	ŽB	úsek 1	0,151
VV	167,8/1000 "D.12 mezilehlý	ŽB	úsek 2	0,168
VV	217,8/1000 "D.12 mezilehlý	ŽB	úsek 3	0,218
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	167,8/1000 "D.12 mezilehlý ŽB úsek 4
	
	0,168
	
	

	VV
	
	569,6/1000 "D.12 mezilehlý ŽB úsek 5
	
	0,570
	
	

	VV
	
	157,2/1000 "D.12 mezilehlý ŽB úsek 6
	
	0,157
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,432
	
	

	48 K
	334359111
	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150
	kus
	40,000
	614,20
	24 568,00

	PP
	
	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334359111
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a D.6
	
	
	
	

	VV
	
	2*10*2 "F.4 SO 02 podélná drenáž pod propustkem - prostup bedněním DN 100; 2 * počet přech. úseků s vyústěním * počet zdí v úseku
	
	40,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	

	49 K
	338171113
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním
	kus
	51,000
	352,78
	17 991,78

	
	
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
	
	
	
	

	PP
	
	jamek
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171113
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - patky 300x300x600 mm, C12/15 - viz D.2 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	6 "D.2 montáž sloupků (PF 11 - PF 12)
	
	6,000
	
	

	VV
	
	6 "D.2 montáž původních ocelových sloupků v. 1,20 m (PF 13 - PF 14)
	
	6,000
	
	

	VV
	
	5 "D.2 montáž sloupků (PF 17 - PF 18)
	
	5,000
	
	

	VV
	
	17 "D.2 montážsloupků (PF 17 - PF 21)
	
	17,000
	
	

	VV
	
	2 "D.2 montáž sloupků pro bránu (PF 19)
	
	2,000
	
	

	VV
	
	9 "D.2 montáž sloupků (PF 23 - PF 24)
	
	9,000
	
	

	VV
	
	6 "D.2 montáž sloupků (PF 25)
	
	6,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	51,000
	
	

	50 M
	55342252
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
	kus
	43,000
	160,09
	6 883,87

	PP
	
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
	
	
	
	

	VV
	
	6 "D.2 montáž sloupků (PF 11 - PF 12)
	
	6,000
	
	

	VV
	
	5 "D.2 montáž sloupků (PF 17 - PF 18)
	
	5,000
	
	

	VV
	
	17 "D.2 montážsloupků (PF 17 - PF 21)
	
	17,000
	
	

	VV
	
	9 "D.2 montáž sloupků (PF 23 - PF 24)
	
	9,000
	
	

	VV
	
	6 "D.2 montáž sloupků (PF 25)
	
	6,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	

	51 M
	M553423
	sloupek pro bránu v. 1800 mm, silnostěnný se vzpěrami
	kus
	2,000
	585,28
	1 170,56

	PP
	
	sloupek pro bránu v. 1800 mm, silnostěnný se vzpěrami
	
	
	
	

	VV
	
	2 "D.2 montáž sloupků pro bránu (PF 19)
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	52 K
	348181113
	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m
	m
	10,000
	136,09
	1 360,90

	PP
	
	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348181113
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2
	
	
	
	

	VV
	
	10 "D.2 montáž oplocení - původní dřevěné dílce (PF 17 - PF 18)
	
	10,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	

	53 K
	348401153
	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m
	m
	75,500
	201,89
	15 242,70

	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401153
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.2
	
	
	
	

	VV
	
	12,0 "D.2 montáž oplocení - původní atypické pletivo (PF 11 - PF 12)
	
	12,000
	
	

	VV
	
	43,5 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 97 - PF 21)
	
	43,500
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	20,0 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 23 - PF 24)
	
	20,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	75,500
	
	

	54 M
	31324810
	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit
	m
	66,675
	335,67
	22 380,80

	PP
	
	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit
	
	
	
	

	VV
	
	43,5 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 97 - PF 21)
	
	43,500
	
	

	VV
	
	20,0 "D.2 montáž oplocení - svařované pletivo (PF 23 - PF 24)
	
	20,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	63,500
	
	

	VV
	
	63,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	66,675
	
	

	VV
	
	Součet
	
	66,675
	
	

	55 K
	389121112
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t
	kus
	59,000
	3 855,27
	227 460,93

	PP
	
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389121112
	
	
	
	

	VV
	
	4,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,0 m
	
	4,000
	
	

	VV
	
	1,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,5 m
	
	1,000
	
	

	VV
	
	51,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m
	
	51,000
	
	

	VV
	
	3,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m - vstupní šachta
	
	3,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	59,000
	
	

	56 M PP
P
	M593834.1
	propust rámová 1500x2000/1000 mm
propust rámová 1500x2000/1000 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů
	kus
	4,000
	38 593,78
	154 375,12

	
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,0 m
	
	4,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	57 M PP
P
	M593834.2
	propust rámová 1500x2000/1500 mm
propust rámová 1500x2000/1500 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů
	kus
	1,000
	52 468,27
	52 468,27

	
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 1,5 m
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	58 M
	M593834.3
	propust rámová 1500x2000/2000 mm
	kus
	51,000
	63 261,40
	3 226 331,40

	PP
P
	
	propust rámová 1500x2000/2000 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů
	
	
	
	

	VV
	
	51,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m
	
	51,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	51,000
	
	

	59 M
	M593834.4
	propust rámová 1500x2000/2000 mm - vstupní šachta
	kus
	3,000
	63 261,40
	189 784,20



PP	propust rámová 1500x2000/2000 mm - vstupní šachta
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - peroP	drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem
objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů - atypický díl se vstupní šachtou/otvorem DN 500
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]VV	3,00 "F.4 SO 02 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2,0 m - vstupní šachta	3,000
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]VV	Součet	3,000
D4
Vodorovné konstrukce
356 993,61
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	60 K 411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	8,730
	504,32
	4 402,71

	PP
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6
	
	
	
	

	VV
	8,73 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné
	
	8,730
	
	

	VV
	Součet
	
	8,730
	
	

	61 K 411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	8,730
	122,48
	1 069,25

	PP
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	
	
	
	

	62 K 411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	8,730
	186,26
	1 626,05

	PP
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6
	
	
	
	

	VV
	8,73 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné
	
	8,730
	
	

	VV
	Součet
	
	8,730
	
	

	63 K 411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	8,730
	56,87
	496,48

	PP
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
	
	
	
	

	64 K 451315125
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm
	m2
	344,267
	569,67
	196 118,58

	PP
Online PSC
P
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.4 řez B a D.6
	
	
	
	

	VV
	46,62/0,15 "F.4 tab vv SO 02 podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	310,800
	
	

	VV
	5,02/0,15 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	33,467
	
	

	VV
	Součet
	
	344,267
	
	

	65 K 457542111
	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm
	m3
	32,130
	993,19
	31 911,19

	PP
Online PSC
P
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457542111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem - frakce 8/16 - viz D.4 řez B, D.6
	
	
	
	

	VV
	32,13 "F.4 tab vv SO 02 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16
	
	32,130
	
	

	VV
	Součet
	
	32,130
	
	

	66 K R45831112
	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách
	m3
	36,250
	3 348,12
	121 369,35

	PP
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C15/20 X0 pod komunikací, viz D.4 řez B D.6
	
	
	
	

	VV
	36,25"F.4 tab vv SO 02 výplňový beton C15/20 X0
	
	36,250
	
	

	VV
	Součet
	
	36,250
	
	

	D5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	687 583,75

	67 K 564231011
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm
	m2
	3,600
	109,94
	395,78

	PP
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564231011
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova betonového chodníku nad propustmi (km 0,190), podkladní vrstva štěrku fr. 0-32 tl. 100 mm - viz D.2
	
	
	
	

	VV
	3,60 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26) - podkladní vrstva štěrku fr. 0-32
	
	3,600
	
	

	VV
	Součet
	
	3,600
	
	



[image: ][image: ]































PP	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	68
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm
	m2
	391,000
	343,82
	134 433,62

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - podkladní vrstva ŠD tl. 250-300 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	391,00 "F.4 SO 02 vozovka - obnova vozovky - podkladní vrstva ŠD tl. 250-300 mm
	
	391,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	391,000
	
	

	69
	K
	564962111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm
	m2
	29,000
	352,85
	10 232,65

	
	PP
	
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - štěrkové cesty - viz D.2
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,00 "F.4 SO 02 obnova štěrkové cesty - MZK 0-32 tl. 200 mm (km 0,087)
	
	17,000
	
	

	
	VV
	
	12,00 "F.4 SO 02 obnova štěrkové cesty - MZK 0-32 tl. 200 mm (km 0,185)
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,000
	
	

	70
	K
	567142115
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm
	m2
	391,000
	622,87
	243 542,17

	
	PP
	
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567142115
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - kamenivo stm. cementem tl. 250 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	71
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	782,000
	10,64
	8 320,48

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - 2 vrstzvy asfaltový spojovací postřik PS-E 0,30 kg/m2 - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	72
	K
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	391,000
	361,92
	141 510,72

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144141
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - asfaltový beton obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	73
	K
	577155142
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	391,000
	371,31
	145 182,21

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155142
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - asfaltový beton ložná vrstva ACL 16-22 tl. 60 mm - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	74
	K
	R5811241
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 200 mm, vč. ošetření betonového povrchu vodou
	m2
	3,600
	1 101,70
	3 966,12

	
	PP P
	
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 200 mm, vč. ošetření betonového povrchu vodou Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova betonového chodníku nad propustmi (km 0,190), beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.2
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,60 "D.2 - obnova betonového chodníku (PF 26)
	
	3,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,600
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	43 103,22

	75
	K
	894811113
	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm
	kus
	2,000
	5 947,45
	11 894,90



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894811113
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - zaústění chrániček s vodičem, vč. úpravy výšky (cca 1000 mm) - viz D.4 řez B a TZ
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]VV	2,0 "F.4 SO 02 revizní šachta DN 315, hl. 1,0 m, B125	2,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	76 K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	3,000
	1 269,33
	3 807,99

	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	3,00 "F.4 SO 02 vstupní šachta - vtoková mříž otevíratelná D400 s kalovým košem
	
	3,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	77 M
	M55241
	koš kalový pod mříž - nízký
	kus
	3,000
	499,21
	1 497,63

	PP
	
	koš kalový pod mříž - nízký
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - kalový koš nízký, výška 250 mm, pro mříž DN 500/500x500 mm, viz D.4 řez B
	
	
	
	

	78 M
	59224481
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	kus
	3,000
	3 614,94
	10 844,82

	PP
	
	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - s pantem, viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	79 K
	899501221
	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
	kus
	21,000
	149,28
	3 134,88

	PP
	
	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stupadlo s PE povlakem, do hmoždinek ∅ 26 mm (vstupní šachty) - viz D.4 řez B
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*7 "F.4 SO 02 vstupní šachta - stupadlo kramlové O 25 mm s PE povlakem; počet šachet * počet stupadel
	
	21,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	

	80 K
	899633241
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu
	m3
	0,080
	4 551,70
	364,14

	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633241
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - obetonování mříže na vstupní šachtě, beton C30/37 XC3 XF2 - viz D.4 řez B
	
	
	
	

	VV
	
	0,08 "F.4 SO 02 vstupní šachta - obetonování C30/37 XC3 XF2 - 1000x1000x100 mm
	
	0,080
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,080
	
	

	81 K
	899643111
	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop
	m2
	0,400
	494,04
	197,62

	PP
	
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - vč. odbednění
	
	
	
	

	VV
	
	0,40 "F.4 SO 02 vstupní šachta - obetonování - bednění
	
	0,400
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,400
	
	

	82 K
	R831372.1
	Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. materiálu
	ks
	4,000
	2 840,31
	11 361,24

	
	
	Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč.
	
	
	
	

	PP
	
	materiálu
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - přechod (na PE) - trubka kanalizační PE do DN 150, dl. 1,0 m - odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,0 m
	
	
	
	

	VV
	
	1+1 "D.2 obnova zaústění okapů DN 100 a DN 150 (PF 14)
	
	2,000
	
	

	VV
	
	2 "D.2 obnova zaústění 2 ks okapů (PF 23)
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	135 199,28

	83 K
	919732211
	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
	m
	93,550
	100,84
	9 433,58

	PP
	
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/919732211
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - zalití spáry - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	93,55 "F.4 SO 02 vozovka - zalití spáry
	
	93,550
	
	

	VV
	Součet
	
	93,550
	
	

	84 K 919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	93,550
	68,04
	6 365,14

	PP
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - tzv. zámek - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	93,55 "F.4 SO 02 vozovka - odříznutí asfaltové ložní vrstvy
	
	93,550
	
	

	VV
	Součet
	
	93,550
	
	

	85 K 919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm
	m
	93,550
	85,79
	8 025,65

	PP
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova asfaltové vozovky - odstranění asfaltové vrstvy - tzv. zámek - viz D.2, D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	93,55 "F.4 SO 02 vozovka - odříznutí asfaltové obrusné vrstvy
	
	93,550
	
	

	VV
	Součet
	
	93,550
	
	

	86 K 931995222
	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
	m
	45,000
	817,67
	36 795,15

	PP
Online PSC
P
	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6 a D.9
	
	
	
	

	VV
	45,00 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	45,000
	
	

	VV
	Součet
	
	45,000
	
	

	87 K 953334212
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm
	m
	45,000
	215,18
	9 683,10

	PP
Online PSC
P
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.6, D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	45,00 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	45,000
	
	

	VV
	Součet
	
	45,000
	
	

	88 K 953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
	m
	32,810
	383,10
	12 569,51

	PP
Online PSC
P
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.6, D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	32,81 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	32,810
	
	

	VV
	Součet
	
	32,810
	
	

	89 K 966003818
	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	m
	10,000
	102,23
	1 022,30

	PP
Online PSC
P
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966003818
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - oplocení bude osazeno zpět
	
	
	
	

	VV
	10 "D.2 demontáž oplocení - dřevěné dílce (PF 17 - PF 18)
	
	10,000
	
	

	VV
	Součet
	
	10,000
	
	

	90 K 966071711
	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných
	kus
	51,000
	326,49
	16 650,99

	PP
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/966071711
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - sloupky budou ponechány vlastníkům, v úseku mezi PF 13 a PF 14 budou očištěny a osazeny zpět - vč. očištění - viz D.2
6 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 11 - PF 12)
	
	
	
	

	VV
	
	
	
	6,000
	
	

	VV
	
	6 "D.2 demontáž ocelových sloupků v. 1,20 m (PF 13 - PF 14)
	
	6,000
	
	

	VV
	
	5 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 17 - PF 18)
	
	5,000
	
	

	VV
	
	19 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 97 - PF 21)
	
	19,000
	
	

	VV
	
	9 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 23 - PF 24)
	
	9,000
	
	

	VV
	
	6 "D.2 demontáž oplocení a sloupků (PF 25)
	
	6,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	51,000
	
	

	91 K
	966071822
	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m
	m
	75,500
	67,08
	5 064,54

	PP
	
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - atypické pletivo bude osazeno zpět, svařované pletivo bude předábo vlastníkům - viz D.2
	
	
	
	

	VV
	
	12,0 "D.2 demontáž oplocení - atypické pletivo (PF 11 - PF 12)
	
	12,000
	
	

	VV
	
	43,5 "D.2 demontáž oplocení - svařované pletivo (PF 97 - PF 21)
	
	43,500
	
	

	VV
	
	20,0 "D.2 demontáž oplocení - svařované pletivo (PF 23 - PF 24)
	
	20,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	75,500
	
	

	92 K
	966072811
	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m
	m
	10,000
	91,68
	916,80

	PP
	
	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072811
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - oplocení bude předáno majiteli - viz D.2
	
	
	
	

	VV
	
	10 "D.2 demontáž oplocení - dílce (PF 25)
	
	10,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	

	93 K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm
	m
	2,940
	1 624,74
	4 776,74

	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vrtaný otvor pro stupadlo - ∅ 26 mm (do betonu), vč. očištění otvoru - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	P
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*7*2*0,07 "F.4 SO 02 stupadlo kramlové O 25 mm s PE povlakem; počet šachet * počet stupadel * 2 * délka vrtu
	
	2,940
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,940
	
	

	94 K
	977311114
	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm
	m
	1,600
	368,47
	589,55

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311114
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání betonového chodníku nad propustmi (km 0,190) - viz D.2
	
	
	
	

	VV
	
	2*0,80 "D.2 - odříznutí poškozeného betonového chodníku (PF 26)
	
	1,600
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,600
	
	

	95 K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
	m
	17,200
	327,07
	5 625,60

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.6
	
	
	
	

	VV
	
	17,20 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	17,200
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,200
	
	

	96 K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	3,440
	43,04
	148,06

	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985131111
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,440
	
	

	97
	K
	985323212
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm
	m2
	3,440
	1 533,14
	5 274,00

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,440
	
	

	98
	K
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	3,440
	145,59
	500,83

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911
	
	
	
	

	99
	K
	985323912
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	3,440
	25,82
	88,82

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912
	
	
	
	

	100
	K
	985331112
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	1,050
	1 153,74
	1 211,43

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331112
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení obetonování mříže - viz D.4 řez B
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*3*0,07 "F.4 SO 02 vstupní šachta - kotvení - 5 ks trnů o 10 mm dl. 140 mm - vrt dl. 70 mm; počet trnů * počet šachet * délka vrtu
	
	1,050
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,050
	
	

	101
	M
	M02.1
	Nerez trn R10 dl. 0,14 m
	ks
	15,000
	284,03
	4 260,45

	
	PP
	
	Nerez trn R10 dl. 0,14 m
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - kotvení obetonování mříže - viz D.4 řez B - 0,62 kg/m, nerezový trn R10 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*3 "F.4 SO 02 vstupní šachta - kotvení - 5 ks trnů o 10 mm dl. 140 mm, na cementovou maltu; počet trnů * počet šachet
	
	15,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	

	102
	K
	AGR 02.1
	Rozebrání a zpětné vyzdění sloupku z nového materiálu (p.č. 40), vč. betonové plochy
	kpl
	1,000
	6 197,04
	6 197,04

	
	PP
	
	Rozebrání a zpětné vyzdění sloupku z nového materiálu (p.č. 40), vč. betonové plochy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - sloupek cca 0,5x1,0 m, v. 2,2 m, betonová plocha cca 0,5x1,1 m - vč. vápenné omítky, sejmutí a zpětného osazení vrat a branky - vč. likvidace vybouraného materiálu
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	586 962,71

	103
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	712,381
	731,59
	521 170,82

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	104
	K
	R99722
	Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	89,930
	731,59
	65 791,89

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	
	89,930 "odstranění vozovky - asfaltový beton - hmotnost dle TOV pol.1131542324
	
	89,930
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	89,930
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	289 562,98

	105
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	1 036,634
	279,33
	289 562,98

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998332011
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	184 307,63

	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	164 450,72

	106 K
	711113111
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	228,300
	186,20
	42 509,46

	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	215,65 "F.4 SO 02 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - vodorovně
	
	215,650
	
	

	VV
	
	12,65 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - vodorovně
	
	12,650
	
	

	VV
	
	Součet
	
	228,300
	
	

	107 K
	711113121
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	573,400
	210,72
	120 826,85

	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	544,80 "F.4 SO 02 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - svisle
	
	544,800
	
	

	VV
	
	28,60 "F.4 SO 02 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - svisle
	
	28,600
	
	

	VV
	
	Součet
	
	573,400
	
	

	108 K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	0,802
	1 133,40
	908,99

	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
	
	
	
	

	109 K
	998711192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,802
	256,13
	205,42

	
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50
	
	
	
	

	PP
	
	m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192
	
	
	
	

	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	19 856,91

	110 K
	741122121
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
	m
	240,100
	46,01
	11 047,00

	PP
	
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122121
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez B a TZ, v souladu s TPG 702 01
	
	
	
	

	VV
	
	240,10 "F.4 SO 02 vodič pro detekci propustí - 2,5 mm2, CYY
	
	240,100
	
	

	VV
	
	Součet
	
	240,100
	
	

	111 M
	34111012
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2
	m
	276,115
	30,99
	8 556,80

	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2
	
	
	
	

	VV
	
	240,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	276,115
	
	

	VV
	
	Součet
	
	276,115
	
	

	112 K
	998741101
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
	t
	0,050
	3 059,79
	152,99

	PP
	
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101
	
	
	
	

	113 K
	998741192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,050
	2 002,44
	100,12
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741192
	
	
	
	

	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	13 110,45

	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	13 110,45

	114 K
	460791211
	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D do 32 mm
	m
	240,100
	36,78
	8 830,88

	PP
	
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791211
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - 2 ks dignalizačních vodičů po obou stranách propustí, uložení v chrániččce, vč. zaslepení chráničky na konci (2 ks) - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	240,10 "F.4 SO 02 chránička HDPE korug DN 40 ohebná
	
	240,100
	
	

	VV
	
	Součet
	
	240,100
	
	

	115 M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	m
	252,105
	16,35
	4 121,92

	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	

	VV
	
	240,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	252,105
	
	

	VV
	
	Součet
	
	252,105
	
	

	116 M
	M3457
	těsnící zátka pr. 40 mm pro kabelová potrubí
	kus
	2,000
	73,16
	146,32

	PP
	
	těsnící zátka pr. 40 mm pro kabelová potrubí
	
	
	
	

	VV
	
	2 "F.4 SO 02 chránička HDPE - zaslepení konců
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	117 K
	469981111
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích
	t
	0,049
	231,23
	11,33

	PP
	
	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/469981111
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KSO:
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Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	1 150 296,37
Výše daně

	DPH základní
	1 150 296,37
	21,00%
	241 562,24

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 391 858,61
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[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
SO 03 - Sanace propustí u nádrže Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	26. 4. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 150 296,37

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 145 648,15

	
	1- Zemní práce
	
	150 226,29

	
	2- Zakládání
	
	16 348,31

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	151 852,52

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	16 441,37

	
	5- Komunikace pozemní
	
	5 998,45

	
	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	201 971,64

	
	8- Trubní vedení
	
	8 520,93

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	567 472,94

	
	997 - Přesun sutě
	
	20 638,88

	
	998 - Přesun hmot
	
	6 176,82

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	4 648,22

	
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	4 648,22
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[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]SO 03 - Sanace propustí u nádrže Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
26. 4. 2024
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1150 296,37

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 145 648,15

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	150 226,29

	1K
	119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	52,000
	69,62
	3 620,24

	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
	
	
	
	

	VV
	
	52,0 "F.4 SO 03 - provizorní oplocení
	
	52,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	52,000
	
	

	2K
	119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	52,000
	47,79
	2 485,08

	PP
	
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
	
	
	
	

	3K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	32,650
	913,06
	29 811,41

	PP
	
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101
	
	
	
	

	VV
	
	8,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - výkop
	
	8,750
	
	

	VV
	
	5,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - výkop
	
	5,120
	
	

	VV
	
	5,04 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - výkop
	
	5,040
	
	

	VV
	
	4,68 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - výkop
	
	4,680
	
	

	VV
	
	9,06 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - výkop
	
	9,060
	
	

	VV
	
	Součet
	
	32,650
	
	

	4K
	129911123
	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	4,280
	10 334,31
	44 230,85

	
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
	
	
	
	

	PP
	
	dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911123
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.2, D.6 a D.7
	
	
	
	

	VV
	
	1,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bourání prefabrikátu
	
	1,000
	
	

	VV
	
	0,93 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bourání prefabrikátu
	
	0,930
	
	

	VV
	
	0,86 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bourání prefabrikátu
	
	0,860
	
	

	VV
	
	0,79 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bourání prefabrikátu
	
	0,790
	
	

	VV
	
	0,70 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bourání prefabrikátu
	
	0,700
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,280
	
	

	5K
	151101301
	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	76,260
	56,14
	4 281,24
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	PP
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rozepření pažení ve dvou úrovních, viz D.7
	
	
	

	
	VV
	3,91 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - rozepření pažení
	
	3,910
	

	
	VV
	3,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - rozepření pažení
	
	3,510
	

	
	VV
	3,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - rozepření pažení
	
	3,280
	

	
	VV
	3,13 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - rozepření pažení
	
	3,130
	

	
	VV
	41,73 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - rozepření pažení
	
	41,730
	

	
	VV
	Mezisoučet
	
	55,560
	

	
	VV
	3*(3*1*2,3) "F.4 SO 03 rozepření betonové zdi nádrže; 3 lokality * (délka zdi * šířka prostoru* výška zdi)
	
	20,700
	

	
	VV
	Součet
	
	76,260
	

	6
	K 151101311
	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
	m3
	76,260
	12,62

	
	PP
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311
	
	
	

	7
	K 151101901
	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m
	m2
	30,480
	1 112,84

	
	PP
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101901
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ponechání pažin ve výkopu, viz D.7
	
	
	

	
	VV
	5,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - příložné pažení (ztracené)
	
	5,400
	

	
	VV
	4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - příložné pažení (ztracené)
	
	4,950
	

	
	VV
	4,95 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - příložné pažení (ztracené)
	
	4,950
	

	
	VV
	4,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - příložné pažení (ztracené)
	
	4,750
	

	
	VV
	10,43 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - příložné pažení (ztracené)
	
	10,430
	

	
	VV
	Součet
	
	30,480
	

	8
	K 161151103
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	32,650
	118,12

	
	PP
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103
	
	
	

	9
	K 161151123
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	18,385
	170,71

	
	PP
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123
	
	
	

	10
	K 162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	17,100
	40,54

	
	PP
Online PSC
P
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu ke zpětnému zásypu
	
	
	

	11
	K 167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	8,550
	141,06

	
	PP
Online PSC
P
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii
	
	
	

	12
	K 174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	11,910
	219,43

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/174111101
	
	
	



962,40
33 919,36
3 856,62
3 138,50
693,23
1 206,06
2 613,41
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - zásyp ŠDb nepažené části výkopu pod komunikací, nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.6 a
	
	
	
	

	VV
	D.7
1,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zásyp ŠDb
	
	1,800
	
	

	VV
	Mezisoučet - ŠDb
	
	1,800
	
	

	VV
	1,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zpětný zásyp
	
	1,750
	
	

	VV
	1,73 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zpětný zásyp
	
	1,730
	
	

	VV
	1,66 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zpětný zásyp
	
	1,660
	
	

	VV
	3,41 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zpětný zásyp
	
	3,410
	
	

	VV
	Mezisoučet - zpětný zásyp
	
	8,550
	
	

	VV
	1,56 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - nepropustná zemina
	
	1,560
	
	

	VV
	Součet
	
	11,910
	
	

	13 M 58125110
	jíl surový kusový
	t
	2,808
	1 020,00
	2 864,16

	PP
	jíl surový kusový
	
	
	
	

	14 M 58344171
	štěrkodrť frakce 0/32
	t
	3,240
	434,00
	1 406,16

	PP
	štěrkodrť frakce 0/32
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - ŠDb dle ČSN 73 6126-1
	
	
	
	

	15 K 181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	24,800
	78,32
	1 942,34

	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003
	
	
	
	

	VV
	0,70 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	0,700
	
	

	VV
	5,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	5,200
	
	

	VV
	5,80 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	5,800
	
	

	VV
	5,60 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	5,600
	
	

	VV
	7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ohumusování tl. 100 mm a osetí
	
	7,500
	
	

	VV
	Součet
	
	24,800
	
	

	16 M 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	4,464
	493,00
	2 200,75

	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	17 K 181411121
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	24,800
	5,87
	145,58

	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121
	
	
	
	

	18 M 00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	0,496
	126,42
	62,70

	PP
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	
	
	
	

	VV
	24,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,496
	
	

	VV
	Součet
	
	0,496
	
	

	19 K R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	24,100
	447,56
	10 786,20

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	D2
	Zakládání
	
	
	
	16 348,31

	20 K 271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	0,173
	1 820,78
	314,99

	PP
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - viz D.6
	
	
	
	

	VV
	1,73*0,1 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm
	
	0,173
	
	

	VV
	Součet
	
	0,173
	
	

	21 K R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	7,870
	24,96
	196,44



PP	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.6, D.7 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - zhutnění základové spáry
	
	1,720
	
	

	VV
	
	1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - zhutnění základové spáry
	
	1,550
	
	

	VV
	
	1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - zhutnění základové spáry
	
	1,450
	
	

	VV
	
	1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - zhutnění základové spáry
	
	1,390
	
	

	VV
	
	1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - zhutnění základové spáry
	
	1,760
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,870
	
	

	22 K PP P
	R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	kpl
	1,000
	15 836,88
	15 836,88

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	151 852,52

	23 K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	9,210
	6 405,72
	58 996,68

	
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	
	
	
	

	PP
	
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3 X, viz D.6 a D.7
	
	
	
	

	VV
	
	0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,630
	
	

	VV
	
	1,12 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,120
	
	

	VV
	
	0,32 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,320
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 4
	
	2,070
	
	

	VV
	
	0,57 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,570
	
	

	VV
	
	1,30 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	1,300
	
	

	VV
	
	0,28 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,280
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 5
	
	2,150
	
	

	VV
	
	0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,580
	
	

	VV
	
	0,96 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,960
	
	

	VV
	
	0,29 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,290
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 6
	
	1,830
	
	

	VV
	
	0,51 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,510
	
	

	VV
	
	0,90 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,900
	
	

	VV
	
	0,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,260
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - úsek v oblouku 7
	
	1,670
	
	

	VV
	
	0,46 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,460
	
	

	VV
	
	0,80 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	0,800
	
	

	VV
	
	0,23 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	0,230
	
	

	VV
	
	Mezisoučet - mezilehlý úsek 7
	
	1,490
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,210
	
	

	24 K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	38,190
	1 350,96
	51 593,16



	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
	

	
	Poznámka k položce:
	

	P
	Poznámka k položce: - viz D.7
	

	VV
	8,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění svislé
	8,850

	VV
	7,85 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění svislé
	7,850

	VV
	7,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění svislé
	7,550

	VV
	7,26 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění svislé
	7,260

	VV
	6,68 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění svislé
	6,680
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	Součet
	
	38,190
	
	

	25 K 321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	38,190
	221,38
	8 454,50

	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	
	
	

	PP
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
	
	
	
	

	26 K 321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm
	t
	0,832
	39 432,91
	32 808,18

	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	

	PP
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
	
	
	
	

	
	(R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12
	
	
	
	

	VV
	174,2/1000"D.12 ŽB úsek v oblouku 5 - výztuž
	
	0,174
	
	

	VV
	166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 6 - výztuž
	
	0,167
	
	

	VV
	166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 7 - výztuž
	
	0,167
	
	

	VV
	166,9/1000 "D.12 ŽB úsek v oblouku 8 - výztuž
	
	0,167
	
	

	VV
	157,2/1000 "D.12 ŽB mezilehlý úsek 7 - výztuž
	
	0,157
	
	

	VV
	Součet
	
	0,832
	
	

	D4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	16 441,37

	27 K 411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,740
	504,32
	2 390,48

	PP
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7
	
	
	
	

	VV
	1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,010
	
	

	VV
	0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné
	
	0,920
	
	

	VV
	0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné
	
	0,840
	
	

	VV
	0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné
	
	0,820
	
	

	VV
	1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné
	
	1,150
	
	

	VV
	Součet
	
	4,740
	
	

	28 K 411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	4,740
	122,48
	580,56

	PP
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	
	
	
	

	29 K 411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,740
	186,26
	882,87

	PP
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.6 a D.7
	
	
	
	

	VV
	1,01 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - bednění vodorovné
	
	1,010
	
	

	VV
	0,92 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - bednění vodorovné
	
	0,920
	
	

	VV
	0,84 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - bednění vodorovné
	
	0,840
	
	

	VV
	0,82 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - bednění vodorovné
	
	0,820
	
	

	VV
	1,15 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - bednění vodorovné
	
	1,150
	
	

	VV
	Součet
	
	4,740
	
	

	30 K 411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	4,740
	56,87
	269,56

	PP
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
	
	
	
	

	31 K 451315125
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm
	m2
	7,870
	569,67
	4 483,30



PP	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/451315125
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.6 a D.7
	
	
	
	

	VV
	
	1,72 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,720
	
	

	VV
	
	1,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,550
	
	

	VV
	
	1,45 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,450
	
	

	VV
	
	1,39 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,390
	
	

	VV
	
	1,76 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	1,760
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,870
	
	

	32 K
	R45831112
	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách
	m3
	2,340
	3 348,12
	7 834,60

	PP
	
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R45831112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyplnění prostoru za rubem zdi hubeným betonem C15/20 X0, viz D.7
	
	
	
	

	VV
	
	0,63 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,630
	
	

	VV
	
	0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,580
	
	

	VV
	
	0,58 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,580
	
	

	VV
	
	0,55 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - hubený beton C15/20 X0
	
	0,550
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,340
	
	

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	5 998,45

	33 K
	564962111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm
	m2
	17,000
	352,85
	5 998,45

	PP
	
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě výkopu - štěrkové cesty - viz D.2 a D.7
	
	
	
	

	VV
	
	17,00 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - MZK 0-32 tl. 200 mm
	
	17,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	201 971,64

	34 K
	624631414
	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 40 do 50 mm
	m
	126,000
	847,79
	106 821,54

	PP
	
	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 do 50 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/624631414
	
	
	
	

	VV
	
	0,6*(21/0,1) "D.2 sanace spár propustí - těsnící provazec v 60% délky spar; 60% * plocha spár / šířka spáry
	
	126,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	126,000
	
	

	35 K
	R6286139
	Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže
	m2
	95,000
	335,67
	31 888,65

	PP
	
	Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - mechanické očištění výztuže - např. kartáčem, pískováním nebo pomocí kotoučů - SA 2.5 - obnažená výztuž musí být očištěna po celém obvodu
	
	
	
	

	VV
	
	58,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. < 20 mm
	
	58,000
	
	

	VV
	
	37,00 "D.2 - sanace plošných poruch hl. > 20 mm
	
	37,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	95,000
	
	

	36 K
	R6286355
	Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltoutixotropní na hl do 120 mm
	m2
	21,000
	3 012,45
	63 261,45



PP	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva tixotropní maltou s vyčištěním spár hloubky do 120 mm, zdiva z betonových prefabrikátů
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vyplanění spáry rozpínavou maltou s obsahem expanzní přísady, spotřeba 1,9 kg/dm3 - viz D.4 řez a a TZ - vč.
zvlhčení podkladu
VV	21 "D.2 sanace spár propustí - vyplnění spáry maltou	21,000
VV	Součet	21,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	8 520,93

	37 K
	R831372.1
	Zaříznutí stávajícího vyústění do DN 300, sanace okolí maltou, likvidace odřezku dle platné legislativy
	ks
	3,000
	2 840,31
	8 520,93

	PP
	
	Zaříznutí stávajícího vyústění do DN 300, sanace okolí maltou, likvidace odřezku dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - včetně sanace okolí maltou MC 15
	
	
	
	

	VV
	
	2 "D.2 zaříznutí potrubí ocel DN 120
	
	2,000
	
	

	VV
	
	1 "D.2 zaříznutí potrubí kamenina DN 300
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	567 472,94

	38 K
	931995222
	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
	m
	37,500
	817,67
	30 662,63



PP
Online PSC
P
VV VV VV
VV VV
VV K
39
938903115
m2
40
m2
nebo
41
m
42
953334423
m
383,10
6 849,83
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ, D.6, D.7 a D.9
7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
7,50 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
7,50 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás Součet
Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938903115 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. očištění spáry, viz D.4 řez A a TZ 21 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty Součet
Vysekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938903211 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.6, D.7, D.9 a TZ
8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku 4 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm
8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku	5 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm
8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku	6 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm
8,40 "F.4 SO 03 ŽB úsek v	oblouku	7 - spáry mezi	prefabrikáty -	bobtnavý pásek	20x5 mm
8,40 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm Součet
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/953334423
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400 42,000 17,880
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
37,500
PP
Online PSC
P
VV
VV
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]K 938903211
PP
Online PSC
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]K 953334212
PP
Online PSC
P
VV VV VV
VV VV
VV
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]K
PP
Online PSC
	21,000
	188,97
	3 968,37

	21,000
	
	

	21,000
	
	

	21,000
	348,87
	7 326,27

	42,000
	215,18
	9 037,56
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz S.6, D.7, D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	4,19 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	4,190
	
	

	VV
	
	3,75 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,750
	
	

	VV
	
	3,56 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,560
	
	

	VV
	
	3,38 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,380
	
	

	VV
	
	3,00 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	3,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,880
	
	

	43 K
	977312111
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm
	m
	591,000
	236,69
	139 883,79

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312111
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí poruchy hl. 20 mm (do <20 mm) a 30 mm (>20 mm), viz D.4 řez A
	
	
	
	

	44 K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
	m
	41,000
	327,07
	13 409,87

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm) - viz D.6 a D.7
	
	
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí pera prefabrikátu (tl. 100 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	

	45 K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm
	m
	41,000
	473,39
	19 408,99

	PP
	
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm) - viz D.6 a D.7
	
	
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	8,20 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - odříznutí stávajícího prefabrikátu (tl. 200 mm)
	
	8,200
	
	

	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	

	46 K
	985112112
	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm
	m2
	52,250
	421,74
	22 035,92

	PP
	
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm
	
	
	
	

	47 K
	985112122
	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm
	m2
	42,750
	421,74
	18 029,39

	PP
	
	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112122
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - odsekání degradovaného betonu do hloubky 20 mm a 30 mm
	
	
	
	

	48 K
	985112192
	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru
	m2
	95,000
	64,55
	6 132,25

	PP
	
	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112192
	
	
	
	

	49 K
	985112193
	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	95,000
	64,55
	6 132,25

	PP
	
	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985112193
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	50
	K 985121123
	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů
	m2
	52,250
	245,30
	12 816,93

	
	PP
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121123
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění (menší plochy)
	
	
	
	

	51
	K 985121223
	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů
	m2
	42,750
	245,30
	10 486,58

	
	PP
	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121223
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 Vzorové řezy - řez A, TZ - tlak 500-1500 bar, nutno upravit dle referenčního úseku, příp. mechanické očištění
	
	
	
	

	52
	K 985121911
	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru
	m2
	76,500
	64,55
	4 938,08

	
	PP
	Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121911
	
	
	
	

	53
	K 985121912
	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	76,500
	64,55
	4 938,08

	
	PP
	Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121912
	
	
	
	

	54
	K 985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	17,200
	43,04
	740,29

	
	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění řezných ploch prefabrikátu před betonáží - viz TZ
	
	
	
	

	
	VV
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	

	
	VV
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	

	
	VV
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	

	
	VV
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	

	
	VV
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - očištění odříznuté zdi prefabrikátu
	
	3,440
	
	

	
	VV
	Součet
	
	17,200
	
	

	55
	K 985311113
	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm
	m2
	52,250
	1 187,77
	62 060,98

	
	PP
Online PSC
P
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311113
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	56
	K 985311213
	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm
	m2
	42,750
	1 187,77
	50 777,17

	
	PP
Online PSC
P
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311213
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	57
	K 985311911
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru
	m2
	95,000
	500,00
	47 500,00

	
	PP
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911
	
	
	
	

	58
	K 985311912
	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	95,000
	80,00
	7 600,00

	
	PP
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912
	
	
	
	

	59
	K 985323212
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm
	m2
	17,200
	1 533,14
	26 370,01

	
	PP
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985323212
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím prefabrikátem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 4 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 5 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 6 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB úsek v oblouku 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	
	VV
	
	3,44 "F.4 SO 03 ŽB mezilehlý úsek 7 - spojovací můstek (odříznutá plocha prefabrikátu)
	
	3,440
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,200
	
	

	60
	K
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	17,200
	145,59
	2 504,15

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911
	
	
	
	

	61
	K
	985323912
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	17,200
	25,82
	444,10

	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912
	
	
	
	

	62
	K
	R985324
	Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze
	m2
	95,000
	133,41
	12 673,95

	
	PP
	
	Nátěr betonu - adhezní můstek s migrujícími inhibitory koroze
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - spotřeba 0,5 kg/m2 - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	63
	K
	985562511
	Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm velikost ok do 100 mm
	m2
	20,350
	296,94
	6 042,73

	
	PP
	
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých stěn, půměr drátu 2,2 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562511
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená bazaltovými vláknitými kotvami (5 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	64
	K
	985562514
	Výztuž stříkaného betonu líce kleneb z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm oka do 100 mm
	m2
	16,650
	296,94
	4 944,05

	
	PP
	
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých líce kleneb a podhledů, půměr drátu 2,2 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562514
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dvousměrná kompozitní tkanina 22x22x1, kotvená nerez kotvami M12 (6 ks/m2) - viz D.4 - řez A, TZ
	
	
	
	

	65
	K
	R9853312
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru
	m
	20,165
	568,06
	11 454,93

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže do tixotropní malty včetně vyvrtání otvoru průměru 12 mm včetně vyvrtání otvoru Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - včetně vyčištění otvoru stlačeným vzduchem - rastr otvorů 300 x 300 mm až 500 x 500 mm, délka vrtu min 100 mm - expanzní tixotropní správková malta - viz D.4 řez A, TZ
	
	
	
	

	66
	M
	M01.1
	vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky
	kus
	101,750
	133,41
	13 574,47

	
	PP
	
	vláknité bazaltové kotvy - pramence bazaltového vlákna opatřené krytím z plastové trubičky
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.4 řez A
	
	
	
	

	67
	M
	M548794
	šroub kotevní nerezový M12x120mm
	kus
	99,900
	34,43
	3 439,56

	
	PP
	
	šroub kotevní nerezový M12x120mm
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - nerez A4
	
	
	
	

	68
	M
	M311210
	velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm
	
	0,999
	1 291,05
	1 289,76

	
	PP
	
	velkoplošná podložka DIN 440 D 12mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	99,9*0,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,999
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,999
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	20 638,88

	69
	K
	997221141
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m
	t
	14,105
	176,66
	2 491,79
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221141
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - přesun suti ve stávajících prefabrikátech
	
	
	
	

	VV
	
	0,1897 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903115
	
	0,190
	
	

	VV
	
	0,483 "D.2 sanace spár propustí - vysekání malty, hmotnost dle TOV pol.938903211
	
	0,483
	
	

	VV
	
	3,135 "sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - zdi , hmotnost dle TOV pol.985112112
	
	3,135
	
	

	VV
	
	3,135 "sanace plošných poruch hl. - vysekání betonu - strop , hmotnost dle TOV pol.985112122
	
	3,135
	
	

	VV
	
	3,563 "sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - zdi, hmotnost dle TOV pol.985121123
	
	3,563
	
	

	VV
	
	3,563 "sanace plošných poruch hl. - mechanické očištění - strop, hmotnost dle TOV pol.985121223
	
	3,563
	
	

	VV
	
	0,036 "sanace plošných poruch hl. > 20 mm - kotvení sítě, hmotnost dle TOV pol.R9853311
	
	0,036
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,105
	
	

	70 K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	24,805
	731,59
	18 147,09

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	6 176,82

	71 K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	22,113
	279,33
	6 176,82

	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
	
	
	
	

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 648,22

	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 648,22

	72 K
	711113111
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	6,900
	186,20
	1 284,78

	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	6,90"F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - vodorovně
	
	6,900
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,900
	
	

	73 K
	711113121
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	15,810
	210,72
	3 331,48

	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez B a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	15,81 "F.4 SO 03 hydroizolační nátěr - svisle
	
	15,810
	
	

	VV
	
	Součet
	
	15,810
	
	

	74 K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	0,023
	1 133,40
	26,07

	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
	
	
	
	

	75 K
	998711192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,023
	256,13
	5,89

	
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50
	
	
	
	

	PP
	
	m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998711192
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IČ:
DIČ:
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Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	1 095 524,74
Výše daně

	DPH základní
	1 095 524,74
	21,00%
	230 060,20

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 325 584,94
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[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	26. 4. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 095 524,74

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 059 305,29

	
	1- Zemní práce
	
	128 146,42

	
	2- Zakládání
	
	38 889,09

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	557 011,58

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	43 762,69

	
	8- Trubní vedení
	
	2 840,31

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	150 448,76

	
	997 - Přesun sutě
	
	94 717,55

	
	998 - Přesun hmot
	
	43 488,89

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	36 219,45

	
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	21 488,55

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	14 730,90
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[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]SO 04 - Zakrytí otevřeného úseku Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
26. 4. 2024
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1095 524,74

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 059 305,29

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	128 146,42

	1 K 119003227
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	49,000
	69,62
	3 411,38

	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
	
	
	
	

	VV
	49,0 "F.4 SO 04 - provizorní oplocení
	
	49,000
	
	

	VV
	Součet
	
	49,000
	
	

	2 K 119003228
	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	49,000
	47,79
	2 341,71

	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
	
	
	
	

	3 K 122211101
	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	5,990
	913,06
	5 469,23

	PP
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - předpoklad pruh š. 1 m ručně v blízkosti stávajících čel (navázání na stávající prefabrikáty)
	
	
	
	

	VV
	5,99 "F.4 tab vv SO 04 výkop - ručně
	
	5,990
	
	

	VV
	Součet
	
	5,990
	
	

	4 K 122251504
	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	27,710
	202,01
	5 597,70

	PP
	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251504
	
	
	
	

	VV
	27,71 "F.4 tab vv SO 04 výkop
	
	27,710
	
	

	VV
	Součet
	
	27,710
	
	

	5 K 151811133
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m
	m2
	42,560
	248,08
	10 558,28

	PP
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811133
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - pažící boxy s vysokou průchozí výškou, dlouhým pažícím boxem příp. atypickým pažícím boxem, vč. aktivace pažení
	
	
	
	

	
	ŠTP (zemina) nebo betonem C15/20 v délce 12 m (podél nemovitosti) - voi D.2, D.4 řez C a TZ
	
	
	
	

	VV
	42,56 "F.4 tab vv SO 04 pažení (box)
	
	42,560
	
	

	VV
	Součet
	
	42,560
	
	

	6 K 151811233
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 2,5 do 5 m
	m2
	42,560
	90,00
	3 830,40
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/151811233
	
	
	
	

	7
	K 161151103
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	5,990
	118,12
	707,54

	
	PP
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103
	
	
	
	

	8
	K 161151123
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	5,270
	170,71
	899,64

	
	PP
	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151123
	
	
	
	

	
	VV
	5,27 "F.4 tab vv SO 04 bourání kamenného zdiva na MC - ručně
	
	5,270
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,270
	
	

	9
	K 162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	105,890
	40,54
	4 292,78

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu
	
	
	
	

	10
	K 167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	72,190
	141,06
	10 183,12

	
	PP
Online PSC
P
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii
	
	
	
	

	11
	K 174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	91,270
	219,43
	20 027,38

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - nepropustná zemina a zpětný zásyp zeminou z výkopu - viz D.4 řez C, D.9 - pro zpětný zásypu bude použita temina z výkopu, chybějící zemina bude dovezena z mezideponie SO 02
	
	
	
	

	
	VV
	72,19 "F.4 tab vv SO 04 zpětný zásyp zeminou
	
	72,190
	
	

	
	VV
	Mezisoučet - zpětný zásyp
	
	72,190
	
	

	
	VV
	19,08 "F.4 tab vv SO 04 nepropustná zemina
	
	19,080
	
	

	
	VV
	Součet
	
	91,270
	
	

	12
	M 58125110
	jíl surový kusový
	t
	34,344
	1 020,00
	35 030,88

	
	PP
	jíl surový kusový
	
	
	
	

	13
	K 181351105
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	112,133
	83,38
	9 349,65

	
	PP
Online PSC
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351105
	
	
	
	

	
	VV
	16,82/0,15 "F.4 tab vv SO 04 ohumusování a osetí; objem / prům. tl.
	
	112,133
	
	

	
	VV
	Součet
	
	112,133
	
	

	14
	M 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	30,276
	512,12
	15 504,95

	
	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	15
	K 181411121
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	112,133
	5,87
	658,22

	
	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121
	
	
	
	

	16
	M 00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	2,243
	126,42
	283,56



PP	osivo směs travní krajinná-rovinná
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	VV
	112,133*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	2,243
	
	

	VV
	Součet
	
	2,243
	
	

	D2
	Zakládání
	
	
	
	38 889,09

	17 K 212792311
	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100
	m
	30,000
	136,84
	4 105,20

	PP
	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792311
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - podélná drenáž rubu propustí - viz D.4 řez C, D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	30,00 "F.4 SO 04 podélná drenáž - částečně preforované PP/PE DN 100
	
	30,000
	
	

	VV
	Součet
	
	30,000
	
	

	18 K 271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	6,620
	1 820,78
	12 053,56

	PP
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532211
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - viz D.4 řez C a D.9
	
	
	
	

	VV
	6,62 "F.4 tab vv SO 04 podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm
	
	6,620
	
	

	VV
	Součet
	
	6,620
	
	

	19 K M2127552
	Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože
	m
	15,000
	349,44
	5 241,60

	PP
	Trativody z drenážních trubek plastových PP/PE DN 100 mm bez lože
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - podélná drenáž pod propustmi - viz D.4 řez C a TZ
	
	
	
	

	VV
	15,00 "F.4 SO 04 podélná drenáž pod propustkem - částečně preforované PP/PE DN 100
	
	15,000
	
	

	VV
	Součet
	
	15,000
	
	

	20 K R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	66,180
	24,96
	1 651,85

	PP
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB konstrukcí) - viz D.4 řez C, D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	66,18 "F.4 SO 04 zhutnění základové spáry
	
	66,180
	
	

	VV
	Součet
	
	66,180
	
	

	21 K R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	kpl
	1,000
	15 836,88
	15 836,88

	PP
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	
	
	
	

	D3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	557 011,58

	22 K 321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	10,140
	6 405,72
	64 954,00

	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	
	
	
	

	PP
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - ŽB základ, dřík zdi tl. 400 mm a strop tl. 200 mm, beton C30/37 XC4 XF3, viz D.6
	
	
	
	

	VV
	3,24 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB základ zdi C30/37 XC4 XF3
	
	3,240
	
	

	VV
	5,28 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB dřík zdi C30/37 XC4 XF3
	
	5,280
	
	

	VV
	1,62 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - ŽB stropní část C30/37 XC4 XF3
	
	1,620
	
	

	VV
	Součet
	
	10,140
	
	

	23 K 321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	34,520
	1 350,96
	46 635,14



	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
34,52 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění svislé	34,520
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	Součet
	
	34,520
	
	

	24
	K 321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	34,520
	221,38
	7 642,04

	
	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
	
	
	
	

	25
	K 321366112
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm
	t
	0,765
	39 432,91
	30 166,18

	
	PP
Online PSC
P
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, R12 a R14 - viz D.12
	
	
	
	

	
	VV
	157,2/1000 "D.12 začátek zakrytí
	
	0,157
	
	

	
	VV
	608,4/1000 "D.12 konec zakrytí
	
	0,608
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,765
	
	

	26
	K 334359111
PP
Online PSC
P
	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334359111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez C a D.9
	kus
	8,000
	614,20
	4 913,60

	
	VV
	2*2*2 "F.4 SO 04 podélná drenáž pod propustkem - prostup bedněním DN 100; 2 * počet přech. úseků s vyústěním * počet zdí v úseku
	
	8,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	8,000
	
	

	27
	K 389121112
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t
	kus
	6,000
	3 855,27
	23 131,62

	
	PP
	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě přes 5 do 10 t
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389121112
	
	
	
	

	
	VV
	6,00 "F.4 SO 04 nový prefabrikát 2x1,5 m dl. 2 m
	
	6,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,000
	
	

	28
	M M593834.3
	propust rámová 1500x2000/2000 mm
	kus
	6,000
	63 261,50
	379 569,00

	
	PP
P
	propust rámová 1500x2000/2000 mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - prefabrikáty budou provedeny z betonu C40/50 XC4 XF3 XA0 XM2, předpokládaná tloušťka stěn 200 mm, spoj - pero- drážka, vč. těsnění - vč. otvorů pro zaústění stávajících potrubí - stavební otvory pro průvlak je nutné provést již při výrobě dílce (předem objednat u zhotovitele propustí) - viz D.4 řez B, D.6 a TZ - vč. klínového těsnění, kluzného prostředku a příp. otvorů
	
	
	
	

	
	D4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	43 762,69

	29
	K 411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	5,460
	504,32
	2 753,59

	
	PP
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.9
	
	
	
	

	
	VV
	5,46 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné
	
	5,460
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,460
	
	

	30
	K 411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	5,460
	122,48
	668,74

	
	PP
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	
	
	
	

	31
	K 411354313
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	5,460
	186,26
	1 016,98



PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění stropní části - viz D.9
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	5,46 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - bednění vodorovné
	
	5,460
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,460
	
	

	32 K
	411354314
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm
	m2
	5,460
	56,87
	310,51

	PP
	
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
	
	
	
	

	33 K
	451315125
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm
	m2
	49,933
	569,67
	28 445,33

	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C16/20, viz D.4 řez C a D.9
	
	
	
	

	VV
	
	7,49/0,15 "F.4 tab vv SO 04 podkladní beton C16/20 tl. 150 mm
	
	49,933
	
	

	VV
	
	Součet
	
	49,933
	
	

	34 K
	457542111
	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm
	m3
	10,640
	993,19
	10 567,54

	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457542111
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem - frakce 8/16 - viz D.4 řez C, D.9
	
	
	
	

	VV
	
	10,64 "F.4 tab vv SO 04 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8/16
	
	10,640
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,640
	
	

	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	2 840,31

	35 K
	R831372.2
	Prodloužení stávajícího betonového vyústění DN 500, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, prodloužení potrubí, vč. materiálu
	ks
	1,000
	2 840,31
	2 840,31

	PP
	
	Prodloužení stávajícího betonového vyústění DN 500, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, prodloužení potrubí, vč. materiálu
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - odříznutí stávajícího potrubí dl. 1,0 m - trubka kanalizační betonová DN 500, dl. 2,0 m - napojení pomocí pružné spojky
	
	
	
	

	VV
	
	1 "D.2 profloužení potrubí DN 500 (PF 33)
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	150 448,76

	36 K
	931995222
	Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem s nalepením na beton tl 2 mm š 200 mm
	m
	15,000
	817,67
	12 265,05

	PP
	
	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995222
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pružný hydroizolační pás (např. FPO) tl. 2 mm, vč. epoxidového lepidla a očištění povrchu - viz TZ a D.9
	
	
	
	

	VV
	
	15,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - hydroizolační pás
	
	15,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	

	37 K
	953334212
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí akrylový 20 x 10 mm
	m
	15,000
	215,18
	3 227,70

	PP
	
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334212
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. fixace hydrofilním těsnícím tmelem - viz D.9 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	15,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spáry mezi prefabrikáty - bobtnavý pásek 20x5 mm
	
	15,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	

	38 K
	953334423
	Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm
	m
	19,800
	383,10
	7 585,38

	PP
	
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/953334423
	
	
	
	



[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - těsnící plech s elastickou vrstvou š. 160 mm, viz D.9 a TZ
	
	

	VV
	
	19,80 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - pracovní spáry (2x3 ks) - těsnící pás
	
	19,800

	VV
	
	Součet
	
	19,800



[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]39
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]40
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]41
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]K 966021112
PP
Online PSC
P
VV
VV
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]K 966025112
PP
Online PSC
P
VV
VV
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]K 966045111
PP
Online PSC
P
VV
VV
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]K 985112113
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966021112
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávajícího opevnění otevřeného koryta, předpoklad pruh š. 1 m ručně v blízkosti stávajících čel (navázání na stávající prefabrikáty) - viz D.2, D.4 řez C
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]5,27 "F.4 tab vv SO 04 bourání kamenného zdiva na MC - ručně
[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Součet
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122]Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966025112
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávajícího opevnění otevřeného koryta - viz D.2, D.4 řez C
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]37,32 "F.4 tab vv SO 04 bourání kamenného zdiva na MC
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]Součet
[bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávajícího opevnění otevřeného koryta - viz D.2, D.4 řez C
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]2,34 "F.4 tab vv SO 04 bourání betonového opevnění Součet
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]m3
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]m3
[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]m3
[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]5,270
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]5,270
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]5,270
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]37,320
[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]37,320
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]37,320
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]2,340
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]2,340
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]2,340
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]7,000
[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]3 499,48
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]2 264,90
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]3 870,08
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]18 442,26
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]84 526,07
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]9 055,99
	
	PP
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112113
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění povrchové stěrky stávajících betonových čel v místě betonáže - viz TZ
	
	
	
	

	
	VV
	7,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - odstranění povrchové stěrky
	
	7,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,000
	
	

	43
	K 985112193
	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	7,000
	64,55
	451,85

	
	PP
	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112193
	
	
	
	

	44
	K 985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	7,000
	43,04
	301,28



42
m2
525,78
3 680,46
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]45
PP
Online PSC
P
VV
VV
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]K 985323212
PP
Online PSC
P
VV
VV
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávajících betonových čel v místě betonáže - viz TZ 7,00 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - očištění tlakovou vodou Součet
[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202]Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323212
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spojovací můstek mezi stávajícím čelem a dobetonovanou částí - viz TZ - pasivace výztuže, spojovací můstek
[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]7,00"F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - spojovací můstek
[bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]Součet
[bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]m2
[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]7,000
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]7,000
[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220]7,000
[bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223]7,000
[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]7,000
[bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]1 533,14
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]10 731,98
[image: ][image: ][image: ]































Cena celkem [CZK]
180,74
94 717,55
28,59
94 688,96
43 488,89
43 488,89
36 219,45
21 488,55
5 753,58
15 589,07
119,01
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	46
	K 985323912
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	7,000
	25,82

	
	PP
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323912
	
	
	

	
	D 997
	Přesun sutě
	
	
	

	47
	K 997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	0,581
	49,21

	
	PP
Online PSC
P
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odvoz na ZS, kde bude předáno obci
	
	
	

	
	VV
	0,581 "přesun zábradlí na ZS, hmotnost dle TOV pol.767161833
	
	0,581
	

	
	VV
	Součet
	
	0,581
	

	48
	K R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	129,429
	731,59

	
	PP P
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - likvidace vybouraného opevnění a ostraněé stěrky z čel propustků
	
	
	

	
	VV
	129,429 "sloupeček Suť celkem
	
	129,429
	

	
	VV
	Součet
	
	129,429
	

	
	D 998
	Přesun hmot
	
	
	

	49
	K 998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	155,690
	279,33

	
	PP
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
	
	
	

	
	D PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	

	
	D 711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	

	50
	K 711113111
	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	30,900
	186,20

	
	PP
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113111
Poznámka k položce:
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez C a TZ
	
	
	

	
	VV
	22,80 "F.4 SO 04 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - vodorovně
	
	22,800
	

	
	VV
	8,10 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - vodorovně
	
	8,100
	

	
	VV
	Součet
	
	30,900
	

	51
	K 711113121
	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	m2
	73,980
	210,72

	
	PP
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113121
Poznámka k položce:
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - nové prefabrikáty a dobetonované úseky budou opatřeny pružným hydroizolačním nátěrem na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze - viz D.4 řez C a TZ
	
	
	

	
	VV
	57,60 "F.4 SO 04 nátěr prefabrikátů (hydroizolační na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze) - svisle
	
	57,600
	

	
	VV
	16,38 "F.4 SO 04 ŽB úsek mezi prefabrikáty (výměry navíc) - hydroizolační nátěr - svisle
	
	16,380
	

	
	VV
	Součet
	
	73,980
	

	52
	K 998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	0,105
	1 133,40

	
	PP
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998711101
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	53 K 998711192
	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,105
	256,13
	26,89

	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50
	
	
	
	

	PP
	m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711192
	
	
	
	

	D 767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	14 730,90

	54 K 767161833
	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí
	m
	36,300
	405,81
	14 730,90

	PP
	Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161833
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - odvoz na ZS, kde bude předáno obci
	
	
	
	

	VV
	36,30 "D.2 odříznutí stávajícího zábradlí podél koryta
	
	36,300
	
	

	VV
	Součet
	
	36,300
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CC-CZ:
Datum:	26. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238]SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	471 889,67
Výše daně

	DPH základní
	471 889,67
	21,00%
	99 096,83

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	570 986,50
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[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	26. 4. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	471 889,67

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	471 889,67

	
	1- Zemní práce
	
	165 953,32

	
	2- Zakládání
	
	97,84

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	1 372,75

	
	5- Komunikace pozemní
	
	1 455,89

	
	8- Trubní vedení
	
	191 510,40

	
	997 - Přesun sutě
	
	3 287,68

	
	998 - Přesun hmot
	
	108 211,79
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[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]SO 05.1 - Přeložky IS - vodovod Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	26. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu D HSV D1
1 K 119003227
	celkem
Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení
	m
	53,000
	69,62
	471 889,67
471 889,67
165 953,32
3 689,86

	PP
Online PSC
VV
VV
2 K 119003228
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
53,0"F.4 SO 05.1 - provizorní oplocení
Součet
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění
	m
	53,000
53,000
53,000
	47,79
	2 532,87

	PP
Online PSC
3 K 129911103
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně
	m3
	2,340
	2 599,20
	6 082,13

	PP
Online PSC
P
VV
VV
4 K 132212231
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911103
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávající zděné šachty - 2 ks 2,34 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - bourání
Součet
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně
	m3
	2,340
2,340
37,561
	1 580,23
	59 355,02

	PP
Online PSC
P
VV
VV
VV
VV
5 K 132251031
	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212231
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 75% výkopu ručně 0,75*33,12 "F.4 tab vv SO 05.1 - výkop; předpoklad 75% ručně 0,75*9,31 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - výkop; předpoklad 75% ručně 0,75*7,65 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - výkop; předpoklad 75% ručně Součet
Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně
	m3
	24,840
6,983
5,738
37,561
12,521
	1 335,90
	16 726,80

	PP
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	
	Online PSC
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/132251031
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 25% výkopu strojně
	
	
	
	

	
	VV
	0,25*33,12 "F.4 tab vv SO 05.1 - výkop; předpoklad 25% ručně
	
	8,280
	
	

	
	VV
	0,25*9,31 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - výkop; předpoklad 25% ručně
	
	2,328
	
	

	
	VV
	0,25*7,65 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - výkop; předpoklad 25% ručně
	
	1,913
	
	

	
	VV
	Součet
	
	12,521
	
	

	6
	K 151811131
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	24,000
	186,09
	4 466,16

	
	PP
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pažící boxy pro rýhu přeložky vodovodu v délce 8 m, výška boxů 1,5 m, vč. aktivace pažení - viz D.8
	
	
	
	

	
	VV
	24,00 "F.4 tab vv SO 05.1 pažení (box)
	
	24,000
	
	

	
	VV
	Součet
	
	24,000
	
	

	7
	K 151811231
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m
	m2
	24,000
	97,79
	2 346,96

	
	PP
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231
	
	
	
	

	8
	K 162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	22,660
	76,91
	1 742,78

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přesun materiálu z výkopu na mezideponii a zpět ke zpětnému zásypu
	
	
	
	

	9
	K 167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	11,330
	141,06
	1 598,21

	
	PP
Online PSC
P
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - naložení výkopku na mezideponii
	
	
	
	

	10
	K 174112103
	Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně
	m3
	26,600
	209,67
	5 577,22

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174112103
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zpětný zásyp zeminou z výkopu (v úseku mimo komunikaci) a zásyp ŠTP (úsek pod vjezdem/komunikací) - viz D.8
	
	
	
	

	
	VV
	11,33 "F.4 tab vv SO 05.1 - zpětný zásyp
	
	11,330
	
	

	
	VV
	6,29 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - zpětný zásyp
	
	6,290
	
	

	
	VV
	Mezisoučet
	
	17,620
	
	

	
	VV
	3,50 "F.4 tab vv SO 05.1 - ŠTP (zásyp pod komunikací/vjezdem)
	
	3,500
	
	

	
	VV
	5,48 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP (zásyp pod komunikací)
	
	5,480
	
	

	
	VV
	Mezisoučet
	
	8,980
	
	

	
	VV
	Součet
	
	26,600
	
	

	11
	K 175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	7,480
	544,39
	4 072,04



PP
Online PSC
P
VV
VV
VV
VV
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠTP obsyp potrubí - viz D.8
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-8 tl. 100 mm
[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]0,78 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0/8
[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256]Mezisoučet
[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-22
[bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262]2,380
[bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265]0,780
[bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268]3,160
[bookmark: bookmark269][bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271]2,380
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	1,94 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0-22
	
	1,940
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	4,320
	
	

	VV
	Součet
	
	7,480
	
	

	12 M 58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	6,320
	363,91
	2 299,91

	PP
	štěrkopísek frakce 0/8
	
	
	
	

	VV
	2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-8 tl. 100 mm
	
	2,380
	
	

	VV
	0,78 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0/8
	
	0,780
	
	

	VV
	Součet
	
	3,160
	
	

	VV
	3,16*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	6,320
	
	

	VV
	Součet
	
	6,320
	
	

	13 M 58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	t
	26,600
	331,40
	8 815,24

	PP
	štěrkopísek frakce 0/22
	
	
	
	

	VV
	2,38 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP obsyp 0-22
	
	2,380
	
	

	VV
	1,94 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP obsyp 0-22
	
	1,940
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	4,320
	
	

	VV
	3,50 "F.4 tab vv SO 05.1 - ŠTP (zásyp pod vjezdem)
	
	3,500
	
	

	VV
	5,48 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP (zásyp pod komunikací)
	
	5,480
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	8,980
	
	

	VV
	Součet
	
	13,300
	
	

	VV
	13,3*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	26,600
	
	

	VV
	Součet
	
	26,600
	
	

	14 K 181351005
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	29,830
	135,11
	4 030,33

	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351005
	
	
	
	

	VV
	4,75/0,25 "F.4 tab vv SO 05.1 ohumusování a osetí; objem / prům. tl.
	
	19,000
	
	

	VV
	10,83 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - ohumusování a osetí
	
	10,830
	
	

	VV
	Součet
	
	29,830
	
	

	15 M 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	13,424
	512,12
	6 874,70

	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	16 K 181411121
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	29,830
	5,87
	175,10

	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121
	
	
	
	

	17 M 00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	0,597
	126,42
	75,47

	PP
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	
	
	
	

	VV
	29,83*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,597
	
	

	VV
	Součet
	
	0,597
	
	

	18 K R151102.2
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
	m2
	52,890
	343,14
	18 148,67

	PP
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - včetně aktivace pažení
	
	
	
	

	VV
	18,97 "F.4 tab VV SO 05.1 pažení
	
	18,970
	
	

	VV
	33,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - pažení
	
	33,920
	
	

	VV
	Součet
	
	52,890
	
	

	19 K R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	m3
	38,752
	447,56
	17 343,85

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	D2
	Zakládání
	
	
	
	97,84

	20 K R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	m2
	3,920
	24,96
	97,84
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod šachtou)
	
	
	
	

	VV
	3,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - zhutnění základové spáry
	
	3,920
	
	

	VV
	Součet
	
	3,920
	
	

	D4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 372,75

	21 K 451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	3,110
	441,40
	1 372,75

	PP
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - lože pod potrubí ŠTP 0/8 - viz D.8
	
	
	
	

	VV
	2,33 "F.4 tab vv SO 05.1 ŠTP lože 0-8 tl. 100 mm
	
	2,330
	
	

	VV
	0,78 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - ŠTP lože 0-8 tl. 100 mm
	
	0,780
	
	

	VV
	Součet
	
	3,110
	
	

	D5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 455,89

	22 K 564861011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	m2
	5,600
	259,98
	1 455,89

	PP
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - zpevnění povrchu v místě vjezdu (mezi PF 16 a 17, p.č. st. 41) - viz D.8
	
	
	
	

	VV
	5,60 "F.4 tab vv SO 05.1 zpevněná plocha - ŠD
	
	5,600
	
	

	VV
	Součet
	
	5,600
	
	

	D8
	Trubní vedení
	
	
	
	191 510,40

	23 K R8503118
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150
	m
	33,000
	145,38
	4 797,54

	PP
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R8503118
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - vč. případných armatur a tvarovek - vč. stávající izolace v krytém profilu
	
	
	
	

	VV
	9,5+21,5 "D.8 bourání stávajícího potrubí LT 50
	
	31,000
	
	

	VV
	2,0 "D.8 bourání stávajícího potrubí - chránička v korytě
	
	2,000
	
	

	VV
	Součet
	
	33,000
	
	

	24 K 871161141
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm
	m
	1,000
	54,67
	54,67

	PP
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141
	
	
	
	

	VV
	1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí PE 32
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	25 M 28613110
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm
	m
	1,015
	32,15
	32,63

	PP
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm
	
	
	
	

	VV
	1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,015
	
	

	VV
	Součet
	
	1,015
	
	

	26 K 871211211
	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm
	m
	31,000
	106,96
	3 315,76

	PP
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211211
	
	
	
	

	VV
	9,5+21,5 "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8
	
	31,000
	
	

	VV
	Součet
	
	31,000
	
	

	27 M 28613113
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm
	m
	31,465
	118,29
	3 721,99



PP	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	31*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	31,465
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,465
	
	

	28
	K
	871211811
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm
	m
	1,000
	35,17
	35,17

	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211811
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0 "D.8 bourání stávajícího potrubí - přípojka PE 32
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	29
	K
	877161101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32
	kus
	1,000
	215,14
	215,14

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí PE 32 - spojka na stávající přípojku
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	30
	M
	28615969
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm
	kus
	1,000
	126,42
	126,42

	
	PP
	
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm
	
	
	
	

	31
	K
	877211101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63
	kus
	2,000
	260,44
	520,88

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - napojení na stávající řad
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - redukce PE DN 32-63
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	32
	M
	M286159
	přechod litina - PE 100 PN16 D 63mm
	kus
	1,000
	135,45
	135,45

	
	PP
	
	přechod litina - PE 100 PN16 D 63mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - napojení na stávající řad
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	33
	M
	28614974
	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm
	kus
	1,000
	329,60
	329,60

	
	PP
	
	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - redukce PE DN 32-63
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	34
	K
	877211113
	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63
	kus
	1,000
	308,69
	308,69

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211113
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - T-kus
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	35
	M
	28614958
	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm
	kus
	1,000
	521,93
	521,93

	
	PP
	
	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm
	
	
	
	

	36
	K
	R87721111
	Montáž elektrokolen do 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63
	kus
	3,000
	270,90
	812,70

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen do 45° d 63
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - koleno 30°
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	37
	M
	M286149
	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 63mm
	kus
	3,000
	830,76
	2 492,28

	
	PP
	
	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 63mm
	
	
	
	

	38
	K
	879110101
	Montáž doizolování přímého s jednoduchým uzavřením na předizolovaném plastovém potrubí vnější plášť potrubí přes 75 do 175 mm
	kus
	2,200
	172,86
	380,29

	
	PP
	
	Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí jednoduché uzavření doizolování přímé vnější plášť potrubí přes 75 do 175 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879110101
	
	
	
	

	39
	K
	891162211
	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě
	kus
	1,000
	784,49
	784,49
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891162211
	
	
	
	

	VV
	1,0 "D.8 kladečské schéma - původní vodoměr v nové šachtě
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	40 K 892233922
	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 40 do 70 při opravách
	m
	93,000
	9,32
	866,76

	PP
	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 40 do 70
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233922
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - vč. protokolu - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14): proplach po dezinfekci - min 2-3 násobkem
	
	
	
	

	
	objemu části obnoveného řadu
	
	
	
	

	VV
	3*(9,5+21,5) "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8
	
	93,000
	
	

	VV
	Součet
	
	93,000
	
	

	41 K 892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
	m
	31,000
	19,37
	600,47

	PP
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - vč. protokolu - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14)
	
	
	
	

	VV
	9,5+21,5 "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8
	
	31,000
	
	

	VV
	Součet
	
	31,000
	
	

	42 K 892273932
	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách
	m
	31,000
	9,41
	291,71

	PP
	Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273932
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - vč. protokolu - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14): 1 mg/l Cl2
	
	
	
	

	VV
	9,5+21,5 "D.8 kladečské schéma - HDPE 63x5,8
	
	31,000
	
	

	VV
	Součet
	
	31,000
	
	

	43 K R8911682
	Demontáž závitových vodoměrů G 1 v šachtě, pro zpětné osazení
	kus
	1,000
	876,81
	876,81

	PP
	Demontáž závitových vodoměrů G 1 v šachtě, pro zpětné osazení
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: - vodoměr bude znovu použit
	
	
	
	

	VV
	1,0 "D.8 kladečské schéma - demontáž stávajícího vodoměru v šachtě
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	44 K 891231112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65
	kus
	3,000
	920,03
	2 760,09

	
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy
	
	
	
	

	PP
	(bez poklopů) DN 65
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891231112
	
	
	
	

	VV
	3,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - šoupě
	
	3,000
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	

	45 M 42221302
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 65x170mm
	kus
	3,000
	6 826,68
	20 480,04

	PP
	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 65x170mm
	
	
	
	

	46 M 42291067
	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m
	kus
	3,000
	797,35
	2 392,05

	PP
	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m
	
	
	
	

	47 K 899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	3,000
	1 388,59
	4 165,77

	PP
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112
	
	
	
	

	VV
	3,0 "D.8 kladečské schéma - potrubí HDPE 63x5,8 - šoupě
	
	3,000
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	

	48 M 42291352
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	kus
	3,000
	1 029,42
	3 088,26

	PP
	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
	
	
	
	

	49 K 899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm
	m
	32,000
	14,30
	457,60
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.8
	
	
	
	

	VV
	
	32,0 "F.4 SO 05.1 výstražná folie
	
	32,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	32,000
	
	

	50 K PP P
	R87911
	Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí (kaučuk tl. 40 mm), vč. materiálu
Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí (kaučuk tl. 40 mm), vč. materiálu Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - izolace vodovodního potrubí (kaučuk tl.40 mm, vnitřní průměr 64 mm) - vč. veškerého materiálu - viz D.8 a TZ
	m
	4,500
	316,05
	1 422,23

	VV
	
	4,5 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - izolace kaučuk
	
	4,500
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	

	51 K
	R89381121
	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m
	kus
	2,000
	4 487,91
	8 975,82

	PP
	
	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R89381121
	
	
	
	

	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - vč. podkladní betonové desky C12/15 X0, tl. 100 mm a obetonování C20/25 XF2 XC2, tl. 200 mm, výztuž 2x síť kari 100x100x8 mm - viz D.8 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	2 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	52 M
	56230532
	šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2m
	kus
	2,000
	11 919,61
	23 839,22

	PP
	
	šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2m
	
	
	
	

	53 K
	R8999141
	Montáž ocelové chráničky D 150 x 4 mm , vč. vsunutí potrubí a materiálu
	m
	2,200
	1 535,10
	3 377,22

	PP
	
	Montáž ocelové chráničky D 150 x 4 mm , vč. vsunutí potrubí a materiálu Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - ocelová chránička 150x4 mm dl. 2,2 m, 1.4301 - vč. zasunutí potrubí a montáže uzavíracích manžet - vč. veškerého materiálu - viz D.8 a TZ
	
	
	
	

	VV
	
	2,2 "F.4 SO 05.1 vodovod (PF 13) - chránička nerez 114x4 mm
	
	2,200
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,200
	
	

	54 K
	AGR 05.1
	Dočasné zajištění pitné vody po dobu odstavení řadu a příp. další práce a materiál pro zajištění funkčnosti řadu
	kpl
	1,000
	99 330,72
	99 330,72

	PP
	
	Dočasné zajištění pitné vody po dobu odstavení řadu a příp. další práce a materiál pro zajištění funkčnosti řadu
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - viz D.8 a TZ
	
	
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 287,68

	55 K
	R997005
	Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	0,001
	650,16
	0,65

	PP
	
	Vodorovné přemístění plastového odpadu, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	
	0,001 "D.8 bourání stávajícího potrubí - přípojka PE 32; hmotnost dle TOV pol.871211811
	
	0,001
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,001
	
	

	56 K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	t
	4,493
	731,59
	3 287,03

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	
	2,34*1,92 "F.4 SO 05.1 vodoměrná šachta - bourání; objem * obj. hmotnost
	
	4,493
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,493
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	108 211,79

	57 K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	58,134
	1 016,42
	59 088,56

	
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody
	
	
	
	

	PP
	
	v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998276101
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	58 K 998276124
	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
	t
	58,134
	845,00
	49 123,23

	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998276124
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[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]VON - Vedlější a ostatní náklady
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	953 500,00
Výše daně

	DPH základní
	953 500,00
	21,00%
	200 235,00

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 153 735,00
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[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
VON - Vedlější a ostatní náklady Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	26. 4. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	953 500,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	953 500,00

	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	199 238,80

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	108 429,28

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	444 560,07

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	128 082,08

	VRN6 - Územní vlivy
	
	37 950,25

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	35 239,52
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[image: ]Datum:	26. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
D
1
kpl
1,000
47 437,81
P
2
OST 2
kpl
1,000
52 859,27
52 859,27
P
3
OST 3
kpl
58 280,74
58 280,74
1,000
P
4
K
OST 4
kpl
1,000
16 264,39
16 264,39
D
K PP
VRN
A 0
OST 1
K PP
K PP
953 500,00
953 500,00
199 238,80
47 437,81
Vedlejší rozpočtové náklady
Ostaní náklady spojené s realizací stavby ostatní náklady před realizací stavby ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby u čp. 41, pasportizace komunikací, vč. komunikací dotčených objízdnými trasami - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - náklady na žádostí o zvláštní užívání komunikace - vypuštění požární nádrže (těsně před zahájením prací a jen na dobu nezbytně nutnou) ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. - další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - dílenská dokumentace, výkresy výztuže - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby u čp. 41 (sádrové terče, monitoring bude probíhat ještě 1 rok po ukončení prací), pasportizace komunikací, vč. komunikací dotčených objízdnými trasami - napuštění požární nádrže ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
DOD + MTZ chráničky DN 110 koruflex červená barva
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
P

[bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Studený potok - oprava zakrytého profilu Objekt:
[bookmark: bookmark284][bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286]VON - Vedlější a ostatní náklady Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Poznámka k položce:
- 2 ks chráničky v délce cca 5m (celkem 10m) na 1 křížení (celkem 4 křížení)
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	5
	K
	R29121101
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození
	kpl
	1,000
	24 396,59
	24 396,59

	6
	PP
P
D
K
	VRN1
01210300
	zhotovitelem
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 100 m2 - objízdné trasy (SO 02 a SO 03) - vyztužené štěrkem tl. 0,3 m s geomříží a separční geotextilií, v místě OP IS vyztužení silničními panelyi - zpevnění provizorních sjezdů ze zpevněné komunikace (3 místa) za účelem ochrany okraje koruny komunikace před ulamováním - viz C.2 a TZ
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
	kpl
	1,000
	54 214,64
	108 429,28
54 214,64

	7
	PP
P
K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	kpl
	1,000
	54 214,64
	54 214,64

	8
	PP
P
D
K
	VRN3
032103001
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
Zařízení staveniště Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	kpl
	1,000
	24 396,59
	444 560,07
24 396,59

	9
	PP
P
K
	034103000
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks Energie pro zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	27 107,32
	27 107,32

	10
	PP P
K
	034403000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	20 330,49
	20 330,49

	11
	PP P
K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - uzavírka komunikace dl. 97 m (po úsecích) - viz C.2 Informační tabule na staveništi
	kpl
	1,000
	20 330,49
	20 330,49

	12
	PP
P
K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby
Osvětlení staveniště
	kpl
	1,000
	54 214,64
	54 214,64

	13
	PP
K
	R 03000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	kpl
	1,000
	298 180,54
	298 180,54



PP	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	128 082,08

	14
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	kpl
	1,000
	25 074,27
	25 074,27

	
	PP
	
	Koordinační činnost Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
	
	
	
	

	15
	K
	049002000
	Ostatní inženýrská činnost
	kpl
	1,000
	25 751,95
	25 751,95

	
	PP
	
	Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění
	
	
	
	

	
	P
	
	veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
	
	
	
	

	16
	K
	R0419030
	Dozor jiné osoby
	kpl
	1,000
	29 818,05
	29 818,05

	
	PP
P
	
	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - účast technika (zhozovitele STP) za účelem zhodnocení stavu a rozsahu sanačního zásahu - vč. zhotovení měřících bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
	
	
	
	

	17
	K
	R04319400
	Ostatní zkoušky
	kpl
	1,000
	47 437,81
	47 437,81

	
	PP
	
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - komunikace - statické zkoušky každých 40 m výkopu - provedení refenčního úseku sanačních prací (viz TZ) - zkoušky vodovodního potrubí - funkčnost signalizačního vodiče, funkčnost všech armatur, akreditovaný odběr, vč. rozboru vzorků vody doložený protokolem - viz vyjádření SČVK (E dokladová část - příloha 2.14): 1 mg/l Cl2
	
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	37 950,25

	18
	K
	R06210300
	Ztížené dopravní podmínky - omezená nosnost
	kpl
	1,000
	37 950,25
	37 950,25

	
	PP
	
	Ztížené dopravní podmínky - omezená nosnost
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	35 239,52

	19
	K
	R0756040
	Ochranná pásma IS
	kpl
	1,000
	35 239,52
	35 239,52



PP	Ochranná pásma IS
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS
včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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