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Úvod 

Předložená dokumentace „Třebůvka, Linhartice – optimalizace koryta toku (horní úsek)“ byla 

zpracována na základě Smlouvy o dílo, uzavřené dle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník s Povodím Moravy, s. p., uzavřené dne 6. 6. 2017.  

 



Třebůvka, Linhartice – optimalizace koryta toku (horní úsek) DSP+DPS B Souhrnná technická zpráva, březen 2018 

Objednatel: Povodí Moravy, s. p. 5 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem zájmu je koryto toku Třebůvka v k. ú. Linhartice a Moravská Třebová mezi spádovým 

stupněm v ř. km 35,396 a jezem HEDVA v ř. km 36,212. V zájmovém úseku je koryto toku tvořeno 

lichoběžníkovým profilem. V rámci projekčních prací bude proveden návrh takových opatření, která 

by omezila zanášení koryta toku a bude navrženo soustředění malých průtoku do nové kynety. 

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci projektové přípravy byla provedena terénní šetření, na kterých byla dokumentována 

především místa střetu se stávající technickou a dopravní infrastrukturou a dále stávající stav 

levobřežní opěrné zdi. V rámci průzkumů bylo provedeno geotechnické sondování sedimentů toku s 

laboratorní rozbory zeminy z koryta toku Třebůvka. 

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci projektových prací byla zajištěna vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. Těmito 

vyjádřeními jsou také jednotlivá ochranná a bezpečnostní pásma definována. Stavba se nachází 

v ochranném pásmu silnice, plynovodu, vodovodu, kanalizace, silového vedení a sdělovacího vedení. 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nachází v záplavovém území toku Třebůvka. 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Realizací stavby nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů a stavba nebude mít negativní vliv 

na okolní pozemky ani stavby. 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby, a to 

pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních pracích a při 

provozu stavebních mechanizmů bude znečisťován povrch vozovek. Povinností dodavatele 

stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch a komunikací. 
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Zemina, kterou nebude možné zpětně využit v rámci stavby, bude likvidována dle zákona o odpadech 

v aktuálním znění. Na doporučení projektanta bude průběžně odvážena na řízenou skládku Pukki 

Trade, s.r.o., provoz Rychnov na Moravě. 

Při provádění stavby bude nutné dodržet všechna ustanovení o ochraně a bezpečnosti při práci podle 

platných zákonů a předpisů. Požadavky pro bezpečný průběh prací, týkající se stavební výroby jsou 

zpracovány v řadě zákonů, vyhlášek a technických norem. Jedním z nejdůležitějších předpisů je 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, která stanovuje základní požadavky bezpečnosti práce při provádění stavebních, montážních 

a udržovacích prací. Tento zákon nahradil dřívější výnosy MSv B1 – B6. 

1.6. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V celé délce úpravy, v ř. km 35,396 – 36,212, budou odstraněny sedimenty ze dna koryta toku. Kácení 

dřevin bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a jen v průtočném profilu. Demolice nebude 

prováděna. 

1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Se záborem ZPF se nepočítá. 

Zásah do PUPFL nebude prováděn. 

1.8. Územně technické podmínky 

Stavba svojí podstatou nevyžaduje napojení na dopravní síť. 

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavba je přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. 

1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Celá stavba je, na požadavek investora – Povodí Moravy, s. p., bude provedena dvěma stavebními 

objekty SO 01 Úprava koryta toku a SO 02 Oprava opěrné zdi. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

V celém úseku stavby se jedná o odtěžení sedimentů ze dna koryta toku a odstranění náletových dřevin 

a křovin z průtočného profilu. 
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Délka úpravy toku: 0,816 km 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno morfologií terénu a typem prováděných prací – úprava 

koryta vodního toku. Úprava koryta toku však dává možnost realizace komplexní revitalizace lokality. 

Stavba bude řešena podle zásad krajinného inženýrství, tj. za použití přírodě blízkých materiálů – 

kámen, dřevo, a biologických (vegetačních) opatření – zatravnění a výsadba dřevin. 

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná. 

Typy podélného opevnění: 

 Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 72 1504 – 

Lomový kámen a ON 73 6821 a ČSN EN 13 383-1 Kámen pro vodní stavby. 

 Rovnanina je z neopracovaných kamenů kladených na sucho, s vazbou ve směru podélném 

i příčném. Mezery se vyplní a vyklínují menšími kameny. Lícní plochy se dlažbovitě urovnají 

a rovněž vyklínují menšími kameny. Rovnanina bude z kamenů o hmotnosti od 200 do 500 kg 

(70 % hmotnost 400 – 500 kg, 30 % hmotnost 200 – 400 kg). Minimální rozměr kamene 

0,60 m. 

 Kámen používaný pro opevnění musí být I. třídy. Jeho minimální pevnost v tlaku má být 

1 100 kp/cm2, maximální nasáklivost 1,5 % hmotnosti. Součinitel odolnosti proti mrazu při 

25 zmrazovacích cyklech je 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a proti 

agresivitě vody. Měrná hmotnost použitého kamene má být min. 2,15 t/m3. 

 Čištění tlakovou vodou o tlaku 250–300 barů. 

 U zdiva z lomového kamene na cementovou maltu s režnou vazbou se kameny o nejmenším 

rozměru 200 mm a podle potřeby opracované ukládají po očištění a řádném navlhčení vodou 

tak, aby výška kamene nepřesahovala kratší rozměr základny a správným rozdělením běhounů 

a vazáků bylo zdivo dobře vázáno. Hloubka vazáku má být nejméně 1,5násobek výšky vrstvy. 

V koruně zdi se musí osadit vybrané větší kameny. V jednotlivých styčných rozích mohou být 

maximálně tři spáry. Malta o nejmenším množství cementu 300 kg na 1 m3 písku musí 

dokonale vyplnit všechny dutiny a spojit se s kameny po celé ploše. Pro lícní plochy zdiva se 

vyberou kameny nejpříhodnějších rozměrů a před osazením se opracují na líci do rovné 

plochy. Šířka lícních spár se může pohybovat v rozmezí 15–40 mm. Spáry se nesmí klínovat. 
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Po dohotovení se spáry vyškrábou, na žádost investora do hloubky 5–7 cm, očistí tlakovou 

vodou a strojně vyplní průmyslově vyráběnou spárovací hmotou pro přírodní kámen 

a venkovní použití asi 5 mm pod lícem zdiva. Povrch spáry bude 5 mm pod povrchem kamenů. 

Bezpodmínečně však bude dodržen technologický postup příslušného výrobce spárovací 

hmoty. 

 Do dilatačních spár, mezi jednotlivými dilatačními celky, bude vkládán vyplňovací PE 

provazec. Zbytek dilatační spáry bude vyplněn pružnou tmelovou vrstvou – polyuretanovým 

tmelem. Bezpodmínečně však bude dodržen technologický postup příslušného výrobce. 

 Bednění monolitických konstrukcí musí být provedeno tak, aby bylo dostatečně spolehlivé, 

a aby účinkem celkového zatížení, které na ně bude působit, nevznikla taková přetvoření, která 

by způsobila větší odchylky. Bednění a jeho podpory musí být zabezpečené proti uvolnění 

nebo posunutí, a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných 

konstrukcí. Odstraňování nenosných bočnic je dovoleno zpravidla po třech dnech. Přitom musí 

být beton ztvrdlý tak, aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu konstrukce. 

 Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po zamíchání. Nasákavá bednění se 

musí dostatečně navlhčit. Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule 

v souvislých a co možno vodorovných vrstvách. Pracovním postupem musí být zajištěno 

dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Při betonování musí být bednění řádně vyplněno 

betonem. Způsob hutnění, jeho doba a zpracovatelnost betonové směsi se volí tak, aby ve 

všech částech konstrukce bylo dosaženo stejnoměrného a řádného zhutnění betonu. Při 

zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy účinnosti 

vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak tlustá, aby betonová 

směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 

 Před dalším betonováním musí být pro zajištění dobrého spojení ztvrdlého betonu s další 

vrstvou čerstvého betonu povrch pracovní spáry pečlivě připraven. Nespojené částice 

ztvrdlého betonu a nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem se musí 

odstranit mechanicky, spára se omyje vodou a beton se řádně provlhčí. 

 Během tuhnutí a v počátcích tvrdnutí je třeba, aby byl beton udržován v normálních tepelně 

vlhkostních podmínkách. S vlhčením betonu se musí započít ihned, jakmile beton ztvrdl 

natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě prostředí pod +5°C se však vlhčení 

betonu provádět nesmí. 

 Na výztuž do betonu lze použít jen ocele vyhovující příslušným normám. Každé svařování 

betonářské výztuže smí být prováděno jen při důsledném dodržování podrobných 
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technologických předpisů vypracovaných výrobcem výztuže. Výztuž se musí uložit tak, aby 

i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. 

 Složení osiva musí odpovídat ekologickým podmínkám, ve kterých bude porost zakládán. Před 

výsevem je nutno zajistit, aby semena použitých druhů byla v celé směsi rovnoměrně 

rozptýlena. Po ručním osetí je nutné osivo zapravit do půdy na hloubku 1,0 cm. Výsev se má 

provádět v době od počátku jara do 20. srpna. V případě potřeby se oseté plochy kropí. Až do 

převzetí se porosty pravidelně sečou. 

 Přestože se staveniště nachází mimo zastavěnou část obce Linhartice a města Moravská 

Třebová, je v rozpočtu zakalkulováno pravidelné čištění komunikací, zvláště při provádění 

zemních prací a odvozu přebytečné zeminy na meziskládku a následně na řízenou skládku. Po 

ukončení stavebních prací bude místní komunikace umyta tlakovou vodou. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu stavby ani 

jejího okolí. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. SO01 Úprava toku 

V zájmovém úseku je koryto toku tvořeno lichoběžníkovým profilem. V rámci projekčních prací byl 

proveden návrh takových opatření, které zamezí trvalému zanášení toku, a bude zajištěno převedení 

malých průtoků, změny původního profilu koryta toku, včetně nové kynety tak, aby byl profil lépe 

udržovatelný, a přitom se blížil přírodnímu stavu.  

Návrh nivelety dna respektuje stávající stav (v rámci optimalizace nedojde k zahloubení dna).  Sklon 

nivelety dna se pohybuje v rozmezí 0,07-1,55 %. Sklony břehů budou provedeny ve sklonu 1:2.  

V konkávních březích, kde dle stávajícího stavu koryta dochází k vymílání, bude pata mezi břehem 

a novou bermou opevněna lomovým kamenem o hmotnosti 200–500 kg. Jedná se o pravý břeh v km 

35,700 – 35,550 a levý břeh v km 36,100 – 36,030. Kámen bude ukládán na záhozovou patku 500 kg 

nejdelší stranou vedle sebe s vyklínováním spár. 70 % hmotnosti 400–500 kg, 30 % hmotnosti 200–

400 kg. Minimální rozměr kamene bude 60 cm.  



Třebůvka, Linhartice – optimalizace koryta toku (horní úsek) DSP+DPS B Souhrnná technická zpráva, březen 2018 

Objednatel: Povodí Moravy, s. p. 10 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

 

Po dokončení stavebních prací, bude na březích a bermách provedeno ohumusování a osetí  

V místech stávajících mostů a lávek (ř. km 35,631; 35,885) naváže úprava plynule na stávající profil 

koryta. Kapacity stávajících objektů (lávek a mostů) zůstanou zachovány.  

2.6.2. SO02 Oprava opěrné zdi 

V km 35,960 a 35,970 je z OZ vypadnutá velká část zdiva a v těchto místech se vytvořily kaverny 

o rozměru 1,5 x 1,3 x 0,8 m (km 35,970) a 1,25 x 1,0 x 0,8 m (km 35,960). Staré zdivo na okrajích 

kaverny bude napřed odstraněno a očištěno. Následně budou v těchto místech kaverny doplněny 

novým výplňovým zdivem a obkladovým zdivem v tloušťce 0,35 m. 

Dále budou v celé délce OZ dozděny jednotlivé vypadnuté kameny a v celé ploše OZ bude provedena 

oprava spárování. Popraskané spáry budou vyškrábány, na žádost investora do hloubky 5–7 cm, 

a očištěny tlakovou vodou a následně budou přespárovány novou průmyslově vyráběnou spárovací 

hmotou pro přírodní kámen a venkovní použití. Spárování, opět na žádost investora, bude prováděno 

strojně. 

Opěrná zeď bude zastřešena novou železobetonovou římsou z vodostavebního betonu C30/37 XC4, 

XF3, XD2 (CZ, F.2) CL 0,4 Dmax = 22 mm S3 dle ČSN EN 206-1 Změna Z3. Římsa bude vybavena 

okapovou lištou DROPAL 1/55. Rozměr římsy 550 x 300/250 mm. 

Na římse bude osazeno pozinkované zábradlí z jackelů 50 x 50 x 3 splňující normu ČSN 74 3305 o 

výšce 1,10 m a délce 110,0 m. Na římse budou osazeny patní desky, 56 ks, o rozměru 150 x 150 x 10 

mm, na které budou osazeny sloupky ocelového zábradlí. Patní desky budou k římse připevněny 

čtyřmi chemickými kotvami. Bude provedeno nové zábradlí, a to ocelové s bezúdržbovou povrchovou 

úpravou pozinkováním, výplň a madla budou opět bezúdržbová pozinkovaná.  Zábradlí bude splňovat 

požadavky normy ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“ 

2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 

Dílo je na základě typových podkladů navrženo tak, aby byla zachována mechanická odolnost 

a stabilita. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na stavbě technické ani technologické zařízení není použito. 
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2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Zachování nosnosti a stability konstrukce 

Materiály použité pro nosné konstrukce jsou nehořlavé. 

Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře při stavbě 

Po dobu stavby bude dodavatel dodržovat protipožární předpisy. 

Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

Stavbě nepřiléhá žádná další zástavba. 

Umožnění bezpečného zásahu jednotek PO 

Stavba je přístupná účelovými komunikacemi, které musí vždy zůstat volné. 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Nebyla pro tento druh stavby stanovována. 

2.9.2. Energetická náročnost stavby 

Nebyla pro tento druh stavby stanovována. 

2.9.3. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Ve smyslu výnosu č. 5270/5.1./89 bývalého FCÚ o vedlejších rozpočtových nákladech ze dne 

4. 12. 1990 čl. 7, bod 3, písmeno „u“ zajišťuje dodavatel stavby v rámci globálních rozpočtových 

nákladů (GZS) odběr vody a elektrické energie, protože stavba tyto energie ke svému budoucímu 

provozu nepotřebuje. Elektrická energie bude zajištěna dieselovými agregáty. 

2.10. Hygienické požadavky na stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Na tento druh staveb nejsou kladeny hygienické požadavky, stavba nemá vliv na okolí z hlediska 

hluku, vibrací a prašnosti. 
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2.11. Ochrana území před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

Výše uvedené vlivy se na staveništi nevyskytují nebo nemají jakýkoliv vliv na stavbu. 

2.11.5. Protipovodňová opatření 

Stavba je vodním dílem. 

3. STAVBA JE VODNÍM DÍLEM. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Provoz stavby nevyžaduje budování nového napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stavba je 

přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. Veškeré práce budou prováděny 

z vymezených ploch dočasných a trvalých záborů. Pro odvoz přebytečné zeminy a dovoz materiálů 

bude využito stávajících sjezdů ze silnice III/3371 a místních komunikací. 

4.1. Označení stavby – dočasné dopravní značení 

Na vjezdu do staveniště bude umístěna informační tabule – „Bezpečnostní upozornění“. 

  
 Příklad tabule „Bezpečnostní upozornění“ 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1. Terénní úpravy 

Rozsah terénních úprav stavby je patrný z grafických příloh. Před ukončením stavby budou 

rekultivovány všechny případně využité plochy mimo obvod trvalého záboru stavby a budou uvedeny 

do původního stavu dle požadavků jejich majitelů. Břehy a bermy budou upraveny, srovnány, 

ohumusovány v tloušťce minimálně 0,1 m a osety standardní travní směsí – např. UNI15, bude použit 

hydroosev. 

5.2. Použité vegetační prvky 

Zatravnění bude provedeno travní směsí – např. UNI15. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

6.1. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby, a to 

pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních pracích a při 

provozu stavebních mechanizmů bude znečisťován povrch vozovek. Povinností dodavatele 

stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch a komunikací. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě 

použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu 

v korytě vodního toku, nebo v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými 

hmotami. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou 

kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí být na staveništi 

připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci následků havárie. Dále 

budou na staveništi, pro případ havárie, nachystány norné stěny. 

6.1.1. Odpady 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. Při provádění stavby je nutno 

dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba, 

při jejíž činnosti vzniká odpad. To znamená, že původcem odpadu je stavební firma, která bude stavbu 

provádět. Zákon určuje povinnosti původců odpadů, zatřídění všech odpadů do kategorií dle katalogů, 

využití odpadů, pokud je to možné, zneškodnění odpadů, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 

shromažďovat utříděné odpady, zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
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nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, vést evidenci odpadů včetně placení poplatků za odpady. 

Podrobně viz zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 

Provozem zařízení staveniště vznikne malé množství komunálního odpadu, který bude likvidován 

způsobem v místě obvyklém. 

6.1.2. Ochrana proti hluku a vibracím 

Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje 

přípustné limity dané pro používanou technologii. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 

předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co nejmenším časovém úseku 

provádění stavby. 

V době užívání nebude dílo obsahovat žádné zdroje nadlimitního hluku. 

6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Materiály a suroviny, které budou použity 

při realizaci stavby, jsou z hlediska vlivu na životní prostředí zcela nezávadné, budou použity 

materiály přírodě blízké – kámen – a z biologických (vegetačních) opatření – zatravnění. Stavbou 

nebudou vznikat emise nebo odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy nebo ovzduší. 

Prováděné sanace neomezují možnost migrace organizmů ani nekladou žádné další překážky jejich 

existenci. 

Pozemky používané pro dočasný zábor půdy budou uvedeny do původního stavu dle požadavků jejich 

majitelů a staveniště včetně stavebního dvora bude uvolněno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci obce Linhartice, na obecních pozemcích 

v blízkosti stavby. 

Výše uvedené vlivy jsou předmětem samostatného řízení dle §6 a v rozsahu přílohy č. 3 zákona 

č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 

Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. 
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6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Uvažovaný záměr by neměl mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Uvažovaný záměr neobsahuje záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavba nedefinuje nová bezpečnostní nebo ochranná pásma. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

V této akci nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Stavba nebrání užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu stavby ani 

jejího okolí. 

Přestože se celé staveniště nachází mimo zastavěnou část obce, bude nutné dbát zvýšené opatrnosti. 

Obvod staveniště nebude oplocen. Je však nutné provést vhodnou formou upozornění na nebezpečí 

spojené s prováděním stavby. Všechny vstupy a přístupové cesty musí být řádně označeny 

bezpečnostními tabulkami. Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména 

zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany při práci č. 309/2006 Sb. a s ním 

související předpisy 591/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností podle nařízení vlády č. 176/2001 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 

Sb. a nařízení vlády 441/2004 Sb. Zhotovitel dále zajistí, aby při provozu a používání strojů 

a technických zařízení a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány požadavky právního 

předpisu č. 379/2001 Sb. 
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná. 

 

Přehled skládek 

Pukki Trade, s.r.o. 

Rašínova 103/2, Brno 

11,0 km Rychnov na Moravě – umístění zařízení 

 

EKO servis Zábřeh s.r.o. – SEPAREX 

Dvorská 19, Zábřeh 

32,1 km Zábřeh 

 

EKO-UNIMED, s.r.o. – Medlov II 

Medlov 186, Medlov 

34,0 km Medlov 

 

EKOLA České Libchavy, s.r.o. 

České Libchavy 172, České Libchavy 

52 km České Libchavy 

 

SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Divize SEVER, provoz Rapotín 

52 km Rapotín 
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Přehled společností nabízejících kamenivo: 

Písky, štěrky a lomový kámen: 

EUROVIA Kamenolomy, a. s. – kamenolom Chornice 

Kamenolom Chornice, PP24, Jevíčko 

19,5 km Jevíčko 

 

KÁMEN Zbraslav, a.s. – Pískovna Mohelnice 

Nádraží 15, Mohelnice 

24,0 km Mohelnice 

 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. – kamenolom KOZÍ VRCH 

Lom Kozí Vrch, Loštice 

26 km Loštice 

 

Českomoravský štěrk, a.s. – Kamenolom Nová Ves 

Chudobín 

36 km, Nová Ves 

 

Českomoravský štěrk, a.s. – Kamenolom Jablonné nad Orlicí 

Jablonné nad Orlicí - kamenolom 

39 km, Jablonné nad Orlicí 

 

Českomoravský štěrk, a.s. – Kamenolom Bělkovice 

Bělkovice Kamenolom 

59 km, Bělkovice 
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Českomoravský štěrk, a.s. – Štěrkopískovna Tovačov 

Tovačov - pískovna, Tovačov 

65 km, Tovačov 

 

KÁMEN Zbraslav, a.s. – Lom Předklášteří 

Předklášteří 

69,0 km Předklášteří 

8.2. Odvodnění staveniště 

Převádění vody a odvodnění pracovní spáry si provede dodavatel dle svého uvážení a zkušeností 

z provádění obdobných stavebních prací. Navržené řešení však musí investor a projektant odsouhlasit. 

Na doporučení projektanta by odvodnění mělo být řešeno PVC potrubím o světlosti min. 1,0 m. 

K tomu by mělo být prováděno také čerpání prosakující vody pod úrovní základové spáry. Na 

staveništi by také mělo být nachystáno záložní čerpadlo pro případ poruchy. 

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Provoz stavby nevyžaduje budování nového napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stavba je 

přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. 

8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby, a to 

pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních pracích a při 

provozu stavebních mechanizmů může být znečisťován povrch vozovek. Povinností dodavatele 

stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch a komunikací. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě 

použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu 

v korytě vodního toku, nebo v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými 

hmotami. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou 

kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí být na staveništi 

připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci následků havárie. 
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8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin 

V celé délce stavby budou odtěženy sedimenty ze dna koryta toku a dále budou odstraněny náletové 

křoviny a dřeviny, vč. kořenového systému. Odtěžená zemina, keře a dřeviny, které nebude možno 

zpětně využít v rámci stavby budou odváženy na řízenou skládku. 

8.6. Maximální zábory pro staveniště 

Celá stavba bude prováděna na parcelách k tomu určených. 

Dočasný zábor spojený s výstavbou nepřekročí dobu jednoho roku. 

8.7. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. Při provádění stavby je nutno 

dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba, 

při jejíž činnosti vzniká odpad. To znamená, že původcem odpadu je stavební firma, která bude stavbu 

provádět. Zákon určuje povinnosti původců odpadů, zatřídění všech odpadů do kategorií dle katalogů, 

využití odpadů, pokud je to možné, zneškodnění odpadů, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 

shromažďovat utříděné odpady, zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, vést evidenci odpadů včetně placení poplatků za odpady. 

Podrobně viz zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 

Provozem zařízení staveniště vznikne malé množství komunálního odpadu, který bude likvidován 

způsobem v místě obvyklým. 

Přebytečné výkopky, které nebude možno zpětně využít v rámci stavby, budou průběžně odváženy na 

řízenou skládku Pukki Trade, s.r.o., provoz Rychnov na Moravě. 

8.8. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby a vybudování zařízení staveniště nedojde k nežádoucímu vlivu na stávající 

životní prostředí v místě budoucí stavby. Po dobu výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení 

životního prostředí zvýšeným pohybem stavebních strojů a zvýšeným hlukem. Po dobu výstavby je 

nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy. Dále je povinen 

udržovat čistotu na komunikacích. Zvláště za nepříznivého počasí musí provádět jejich pravidelné 

čistění. 
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Práce ve vodním toku a v jeho bezprostřední blízkosti vyžaduje zvýšenou opatrnost při manipulaci 

s materiály a látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových vod. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě použity a zamezit 

především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu v korytě vodního 

toku, nebo v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými hmotami. Havarijní 

znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou kontrolou technického 

stavu mechanizace a nákladních aut. Dojde-li ke kontaminaci zeminy ropnými látkami, je nutné 

následky okamžitě likvidovat pomocí sorbentů (např. Vapex) a odvozem kontaminované zeminy. 

8.9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Prováděcím předpisem, který upravuje bezpečnost páce a technických zařízení při stavebních pracích 

v současné době je vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., kde jsou podrobně uvedeny povinnosti 

dodavatelů zemních prací – zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů apod. 

Staveniště musí být zřetelně označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 

nepovolaných osob. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na staveništi představují nezakryté nebo 

neohraničené otvory a jámy. Důležitou součástí staveniště jsou skladovací plochy. Na správné 

ukládání stavebního materiálu je třeba dbát hned od zahájení prací na stavbě. Během celého průběhu 

výstavby je nutné umožnit bezpečné ukládání, přemisťování a odebírání stavebního materiálu, který 

je umístěn na staveništních skládkách, které lze realizovat na parcelách dočasného záboru. 

8.10. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

8.11. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stavba je 

přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. 

8.12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro realizaci stavby nebudou stanovovány žádné speciální podmínky. 

8.13. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude zahájena po nabytí stavebního povolení, předáním staveniště v termínu daném finančními 

možnostmi investora. 
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Při započtení minimálních správních lhůt a finančních možností investora lze za nebližší termín 

zahájení výstavby uvažovat rok 2024. 

 Věcná vazba na jiný projekt nebo omezení není v současnosti známa. 

 Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci obce Linhartice a města Moravská Třebová 

na pozemku, který je v majetku obce.  

 Pro zřízení meziskládky lze využít parcely dočasného záboru. 

 Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na možnostech 

financování stavby prostřednictvím rozpočtu investora. 

Z ekonomického i ekologického hlediska je doporučeno provést celou stavbu najednou. 

Dle zkušeností s časovým průběhem obdobných staveb, předpokládaná délka výstavby se pohybuje 

v rozmezí jednoho roku. Na průběh výstavby, její plynulost a koordinovanost bude dohlížet investor 

akce prostřednictvím TDI. 

Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé dílčí 

práce. 

 vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby 

 vytyčení stavby vč. technické infrastruktury 

 přípravné práce 

 odstranění náletových dřevin a keřů 

 zemní práce 

 ohumusování a osetí břehů a obou berem 

 předání stavby do užívání 

Podrobnější postup a určení priority jednotlivých stavebních objektů po dohodě s investorem si 

zpracuje dodavatel stavby. 

Stavba bude ukončena do 12 měsíců od započetí poslední etapy. 

  

V Brně, březen 2018 Vypracovala: Ing. Anna Höllová 


