	Příloha č. 1 SOD č. 688/2024 Oceněný soupis prací REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
Stavba:
	SoD501999
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

	KSO: Místo:
	
	CC-CZ:
Datum:
	28. 5. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	4 796 671,35

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	4 796 671,35
	1 007 300,98

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	5 803 972,33
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	SoD501999
Stavba:	Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód
	Popis
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2024
	Typ

	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	

	Náklady stavby celkem
	
	4 796 671,35
	5 803 972,33
	

	SO 01
	Koryto
	
	3 682 552,61
	4 455 888,66
	STA

	SO 02
	Rozdělovací objekt
	
	329 575,02
	398 785,77
	STA

	SO 03
	Tůň
	
	413 248,33
	500 030,48
	STA

	SO 04
	Kácení - odstranění pařezů
	
	47 738,80
	57 763,95
	STA

	SO 05
	Náhradní výsadba
	
	193 600,09
	234 256,11
	STA

	VON 1
	Vedlejší a ostatní náklady (SO01)
	
	46 585,50
	56 368,46
	STA

	VON 2
	Vedlejší a ostatní náklady (SO02)
	
	41 685,50
	50 439,46
	STA

	VON 3
	Vedlejší a ostatní náklady (SO03)
	
	41 685,50
	50 439,46
	STA
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Objekt:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]SO 01 - Koryto
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	3 682 552,61

	DPH základní snížená
	Základ daně
3 682 552,61
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
773 336,05
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	4 455 888,66
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
SO 01 - Koryto
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
Datum:	28. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1- Zemní práce
	4- Vodorovné konstrukce
	2 019 470,09

	8- Trubní vedení
	3 252,00

	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	2 732,52

	997 - Přesun sutě
	205 746,47

	998 - Přesun hmot
	124 987,40

	OST - Ostatní
	279 170,30



3 682 552,61
1 047 193,83
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SO 01 - Koryto
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	28. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
se spárami zalitými cementovou maltou
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3682 552,61

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 047 193,83

	1K
	11315111R
	Odstranění stávajících betonových panelů uložených do pískového lože
	M2
	2 614,280
	66,72
	174 424,76

	PP
	
	Odstranění stávajících betonových panelů uložených do pískového lože Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - s použitím nejmenší techniky - kráčející bagr + dumper, příplatek za ztížený přístup + stísněný prostor - příplatek za ztíženou manipulaci (částečně zkorodovaná oka panelů)
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	
	
	
	

	VV
	
	""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	
	
	
	

	VV
	A1
	824"ks"*1.5"m2/kus
	
	1 236,000
	
	

	VV
	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	B1
	994"ks"*0.5"m2/kus
	
	497,000
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	C1
	1416"ks"*0.36"m2/kus
	
	509,760
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	D1
	516"ks"*0.72"m2/kus
	
	371,520
	
	

	VV
	E1
	"Celkem: "1236+497+509.76+371.52
	
	2 614,280
	
	

	2K
	114203103
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov
	M3
	45,299
	600,00
	27 179,40



PP
Online PSC
PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]PČ
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Typ
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]K
A2
B2
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Kód
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Popis
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]MJ
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Množství
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]J.cena [CZK]
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Cena celkem [CZK]
C2
D2
E2
F2
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]114203201
	PP
Online PSC

	PSC
	

	VV
	

	VV
	A3

	VV
	

	VV
	B3

	VV
	

	VV
	C3

	VV
	

	VV
	D3

	VV
	E3

	K
	114203202



	PP
Online PSC

	PSC
	

	VV
	

	VV
	

	VV
	A4

	VV
	B4

	VV
	

	VV
	

	VV
	C4

	VV
	

	VV
	D4

	VV
	E4

	VV
	F4



"" ""viz Tabulky pro SO 01
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3
"Mezisoučet: "32.549 ""viz Tabulky pro SO 01 ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože 4.050"m3
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
8.700"m3
"Mezisoučet: "4.05+8.7
"Celkem: "32.549+4.05+8.7
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku, očištění 2/3 panelů 550"ks"*1.5"m2/kus"*0.1
""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů 663"ks"*0.5"m2/kus"*0.1
""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů 944"ks"*0.36"m2/kus"*0.12
""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů 344"ks"*0.72"m2/kus"*0.14
"Celkem: "82.5+33.15+40.781+34.675
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
"" ""viz Tabulky pro SO 01
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3
"Mezisoučet: "32.549 ""viz Tabulky pro SO 01 ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože 4.050"m3
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
8.700"m3
"Mezisoučet: "4.05+8.7
"Celkem: "32.549+4.05+8.7
32,549
32,549
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]M3
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]M3
4,050
8,700
12,750
45,299
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]191,106
82,500
33,150
40,781
34,675
191,106
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]45,299
32,549
32,549
4,050
8,700
12,750
45,299
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]256,90
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]517,30
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]49 095,13
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]23 433,17
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PČ
Typ
Kód
K 114203301
	PP
Online PSC

	PSC
	

	VV
	

	VV
	

	VV
	A5

	VV
	B5

	VV
	

	VV
	

	VV
	C5

	VV
	

	VV
	D5

	VV
	E5

	VV
	F5

	K
	162301151r

	PP
	

	VV
	

	VV
	

	VV
	

	VV
	A6

	VV
	B6

	VV
	

	VV
	C6

	VV
	

	VV
	D6

	VV
	E6

	VV
	F6

	K
	115R01

	PP
	

	K
	115R1

	PP
	



K
PP VV VV
120001101r
A9
B9
Popis
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
"" ""viz Tabulky pro SO 01
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3
"Mezisoučet: "32.549 ""viz Tabulky pro SO 01
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
4.050"m3
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
8.700"m3
"Mezisoučet: "4.05+8.7
"Celkem: "32.549+4.05+8.7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
"" ""viz Tabulky pro SO 01
""vod. přem. na mezideponii a zpět k zpětnému využití
""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3
"Mezisoučet: "32.549
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
4.050"m3
""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
8.700"m3
"Mezisoučet: "4.05+8.7
"Celkem: "32.549+4.05+8.7
Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy
Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy
Jímkování pro SO 01 - zřízení a odstranění
Jímkování pro SO 01 - zřízení a odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jímkování pro SO 01 zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování pro stavební objekt SO-01 (vč. převedení vody). Projekt předpokládá nutnost jímkování v úseku ř.km 0,000÷0,250, 0,520÷0,535 a 1,135÷1,165 kde budou práce probíhat pod ochranou stavebních jímek ochráněnými např. nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN250 ve sklonu 2%). Maximální délka zajímkovaného úseku je 35 m. Výše po toku projekt předpokládá práce prováděné bez nutnosti jímkování, ale s prováděním adekvátních přestávek, z důvodu naředění kalné vody čistou přitékající vodou. V případě větších průtoků (Q amp;gt;Q150d) je nutné vždy jímkovat.
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 12.5*1.2 "Celkem: "15
MJ
M3
M3
KPL
KPL
M3
Množství
45,299
32,549
32,549
4,050
8,700
12,750
45,299
45,299
32,549
32,549
4,050
8,700
12,750
45,299
1,000
1,000
15,000
15,000
15,000
J.cena [CZK]
162,40
127,60
106 200,00
131 602,50
125,00
Cena celkem [CZK]
7 356,56
5 780,15
106 200,00
131 602,50
1 875,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	10
	K
	124203101r
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
	M3
	325,017
	71,00
	23 076,21

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	""75% z celkového množství výkopu hor. tř. 3
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	45.2"m3"*0.75 "úprava dna + doplnění balvanů
	
	33,900
	
	

	
	VV
	B10
	93.1"m3"*0.75 "balvanité prahy malé
	
	69,825
	
	

	
	VV
	C10
	117.6"m3"*0.75 "balvanité prahy zavazující
	
	88,200
	
	

	
	VV
	D10
	30.16"m3"*0.75 "balvan. skluz navazující
	
	22,620
	
	

	
	VV
	E10
	16.8"m3"*0.75	"balvan. rovnaniny zaústění
	
	12,600
	
	

	
	VV
	F10
	4.97"m3"*0.75	"balvan. rovnaniny přítoků
	
	3,728
	
	

	
	VV
	G10
	32.297"m3"*0.75 "balvan. skluz č.1
	
	24,223
	
	

	
	VV
	H10
	19.382"m3"*0.75 "balvan. skluz č.2
	
	14,537
	
	

	
	VV
	I10
	19.981"m3"*0.75 "balvan. skluz č.3
	
	14,986
	
	

	
	VV
	J10
	17.072"m3"*0.75 "balvan. paty svahů
	
	12,804
	
	

	
	VV
	K10
	20.812"m3"*0.75 "balvan. pata PB
	
	15,609
	
	

	
	VV
	L10
	2.64"m3"*0.75	"balvan. zához
	
	1,980
	
	

	
	VV
	M10
	6.34"m3"*0.75	"balvan. rovnanina dna 33.9 PB
	
	4,755
	
	

	
	VV
	N10
	7.00"m3"*0.75	"balvan. skluz pod RO
	
	5,250
	
	

	
	VV
	O10
	"Celkem: "33.9+69.825+88.2+22.62+12.6+3.728+24.223+14.537+14.986+12.804+15.609+1.98+4.755+5.25
	
	325,017
	
	

	11
	K
	124303101r
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
	M3
	108,339
	130,00
	14 084,07

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	""25% z celkového množství výkopu hor. tř. 4
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	45.2"m3"*0.25 "úprava dna + doplnění balvanů
	
	11,300
	
	

	
	VV
	B11
	93.1"m3"*0.25 "balvanité prahy malé
	
	23,275
	
	

	
	VV
	C11
	117.6"m3"*0.25 "balvanité prahy zavazující
	
	29,400
	
	

	
	VV
	D11
	30.16"m3"*0.25 "balvan. skluz navazující
	
	7,540
	
	

	
	VV
	E11
	16.8"m3"*0.25	"balvan. rovnaniny zaústění
	
	4,200
	
	

	
	VV
	F11
	4.97"m3"*0.25	"balvan. rovnaniny přítoků
	
	1,243
	
	

	
	VV
	G11
	32.297"m3"*0.25 "balvan. skluz č.1
	
	8,074
	
	

	
	VV
	H11
	19.382"m3"*0.25 "balvan. skluz č.2
	
	4,846
	
	

	
	VV
	I11
	19.981"m3"*0.25 "balvan. skluz č.3
	
	4,995
	
	

	
	VV
	J11
	17.072"m3"*0.25 "balvan. paty svahů
	
	4,268
	
	

	
	VV
	K11
	20.812"m3"*0.25 "balvan. pata PB
	
	5,203
	
	

	
	VV
	L11
	2.64"m3"*0.25	"balvan. zához
	
	0,660
	
	

	
	VV
	M11
	6.34"m3"*0.25	"balvan. rovnanina dna 11.3 PB
	
	1,585
	
	

	
	VV
	N11
	7.00"m3"*0.25	"balvan. skluz pod RO
	
	1,750
	
	

	
	VV
	O11
	"Celkem: "11.3+23.275+29.4+7.54+4.2+1.243+8.074+4.846+4.995+4.268+5.203+0.66+1.585+1.75
	
	108,339
	
	

	12
	K
	162201102r
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
	M3
	178,500
	48,40
	8 639,40

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	89.25"m3"*2
	
	178,500
	
	

	
	VV
	B12
	"Celkem: "178.5
	
	178,500
	
	

	13
	K
	162301101r
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
	M3
	344,106
	55,50
	19 097,88

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	
	PP
	
	rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	"" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	325.017"m3""výkop v hor. tř. 3
	
	325,017
	
	

	
	VV
	B13
	108.339"m3""výkop v hor. tř. 4
	
	108,339
	
	

	
	VV
	C13
	-89.25"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	-89,250
	
	

	
	VV
	D13
	"Celkem: "325.017+108.339+-89.25
	
	344,106
	
	

	14
	K
	16270110R
	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	344,106
	280,00
	96 349,68

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dle výsledků hodnocení odebraného vzorku sedimentů je možno sediment využít (vsouladu s vyhláškami č. 257/2009
	
	
	
	

	
	
	
	Sb. a 294/2005 Sb.): -mimo ZPF do horní rekultivační vrstvy ne hlouběji než 1 metr pod plánovaným povrchem rekultivace či terénní úpravy; -
	
	
	
	

	
	P
	
	na ZPF stím, že by zdůvodu mírného nesplnění přílohy č. 3 bylo nutné testovat půdu, kde bude tento sediment dle pravidel vyhlášky č. 257/2009 sb. aplikován. Půda musí plnit přílohu č. 3 a aplikací vrstvy max 10 cm nesmí dojít kpřekročení těchto hodnot u směsi sediment/půda; - uložení na zabezpečenou skládku
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""přebytek výkopku
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	344.106"m3
	
	344,106
	
	

	
	VV
	B14
	"Celkem: "344.106
	
	344,106
	
	

	15
	K
	167101101r
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	M3
	344,106
	106,50
	36 647,29

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	

	16
	K
	174101101r
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	89,250
	669,20
	59 726,10

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	
	

	
	PP
	
	vykopávkách
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	""zpětný zásyp hor. tř. 3
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	9.04"m3""úprava dna + doplnění balvanů
	
	9,040
	
	

	
	VV
	B16
	19.6"m3""balvanité prahy malé
	
	19,600
	
	

	
	VV
	C16
	21.0"m3""balvanité prahy zavazující
	
	21,000
	
	

	
	VV
	D16
	2.32"m3""balvan. skluz navazující
	
	2,320
	
	

	
	VV
	E16
	3.36"m3""balvan. rovnaniny zaústění
	
	3,360
	
	

	
	VV
	F16
	1.243"m3""balvan. rovnaniny přítoků
	
	1,243
	
	

	
	VV
	G16
	9.194"m3""balvan. skluz č.1
	
	9,194
	
	

	
	VV
	H16
	4.426"m3""balvan. skluz č.2
	
	4,426
	
	

	
	VV
	I16
	10.7"m3""balvan. skluz č.3
	
	10,700
	
	

	
	VV
	J16
	3.104"m3""balvan. paty svahů
	
	3,104
	
	

	
	VV
	K16
	3.784"m3""balvan. pata PB
	
	3,784
	
	

	
	VV
	L16
	0.779"m3""balvan. rovnanina dna 9.04 PB
	
	0,779
	
	

	
	VV
	M16
	0.7"m3""balvan. skluz pod RO
	
	0,700
	
	

	
	VV
	N16
	"Celkem: "9.04+19.6+21+2.32+3.36+1.243+9.194+4.426+10.7+3.104+3.784+0.779+0.7
	
	89,250
	
	

	17
	K
	181951102r
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	M2
	1 462,867
	12,65
	18 505,27

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	1462.867"m2
	
	1 462,867
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "1462.867
	
	1 462,867
	
	

	18
	K
	182101101r
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	M2
	2 499,511
	91,50
	228 705,26

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	2499.511"m2
	
	2 499,511
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "2499.511
	
	2 499,511
	
	

	19
	K
	184818231
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
	KUS
	5,000
	1 379,20
	6 896,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231
	
	
	
	

	Online PSC
	
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	
	
	
	

	VV
	A19
	5"ks""průměr 250 mm
	
	5,000
	
	

	VV
	B19
	"Celkem: "5
	
	5,000
	
	

	20 K
	184818232
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
	KUS
	5,000
	1 704,00
	8 520,00

	PP
	
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	
	
	
	

	VV
	A20
	3"ks""průměr 350 mm
	
	3,000
	
	

	VV
	B20
	2"ks""průměr 400 mm
	
	2,000
	
	

	VV
	C20
	"Celkem: "3+2
	
	5,000
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 019 470,09

	21 K
	451571112
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	M2
	51,000
	175,50
	8 950,50

	PP
	
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451571112
	
	
	
	

	PSC
P
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: frakce ŠP 0-64 mm
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	
	
	
	

	VV
	A21
	51"m2
	
	51,000
	
	

	VV
	B21
	"Celkem: "51
	
	51,000
	
	

	22 K
	457572114
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 063 mm
	M3
	132,888
	610,40
	81 114,84

	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
	
	
	
	

	PSC
	
	kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až - 2111.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	
	
	
	

	VV
	
	""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m
	
	
	
	

	VV
	A22
	132.888"m3
	
	132,888
	
	

	VV
	B22
	"Celkem: "132.888
	
	132,888
	
	

	23 K
	462512270R
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - stávající kámen Ds=0.2÷0.3 m
	M3
	2,400
	1 890,00
	4 536,00

	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - stávající kámen Ds=0.2÷0.3 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého
	
	
	
	

	PSC
	
	skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	
	
	
	

	VV
	A23
	2.4"m3""balvan. zához, stáv. kámen Ds=0.2÷0.3 m
	
	2,400
	
	

	VV
	B23
	"Celkem: "2.4
	
	2,400
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	24 K
	462519002
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M2
	8,000
	2 530,00
	20 240,00

	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519002
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého
	
	
	
	

	PSC
	
	skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	
	
	
	

	VV
	A24
	8"m2""balvan. zához, stáv. kámen
	
	8,000
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "8
	
	8,000
	
	

	25 K
	463212111
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	M3
	360,803
	3 357,50
	1 211 396,07

	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	
	
	
	

	VV
	
	""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m
	
	
	
	

	VV
	A25
	61.020"m3""úprava dna + doplnění balvanů
	
	61,020
	
	

	VV
	B25
	88.200"m3""balvanité prahy malé
	
	88,200
	
	

	VV
	C25
	103.180"m3""balvanité prahy zavazující
	
	103,180
	
	

	VV
	D25
	16.240"m3""balvan. rovnaniny zaústění
	
	16,240
	
	

	VV
	E25
	4.260"m3""balvan. rovnaniny přítoků
	
	4,260
	
	

	VV
	F25
	29.681"m3""balvan. skluz č.1
	
	29,681
	
	

	VV
	G25
	20.125"m3""balvan. skluz č.2
	
	20,125
	
	

	VV
	H25
	18.996"m3""balvan. skluz č.3
	
	18,996
	
	

	VV
	I25
	15.520"m3""balvan. paty svahů
	
	15,520
	
	

	VV
	J25
	18.920"m3""balvan. pata PB
	
	18,920
	
	

	VV
	K25
	5.535"m3""balvan. rovnanina dna 61.02 PB
	
	5,535
	
	

	VV
	L25
	"Mezisoučet: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535
	
	381,677
	
	

	VV
	M25
	-20.874"m3""stávající kámen
	
	-20,874
	
	

	VV
	N25
	"Celkem: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535+-20.874
	
	360,803
	
	

	26 K
	46321211R
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - stávající kámen
	M3
	20,874
	2 830,00
	59 073,42

	PP
PSC
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - stávající kámen
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: stávající kámen bude v konstrukci použit v max. poměru 1:20 s novým kamenem a převážně jako výplňový kámen a pro vyklínování (nebude použit v prazích a v patě svahu)
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	
	
	
	

	VV
	
	""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m
	
	
	
	

	VV
	A26
	20.874"m3""stávající kámen
	
	20,874
	
	

	VV
	B26
	"Celkem: "20.874
	
	20,874
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Cena celkem [CZK]
49 929,00
556 350,26
27 880,00
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	27 K
	465516217
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem,
	M2
	51,000
	979,00

	PP
	
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465516217
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro opravu dlažeb o sklonu přes 1:1; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 32 . 21-2 . Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene. 2. Ceny bez dodání kamene - 6117 až -9417 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách jsou započteny i náklady na opravu dlažby v úzkém pruhu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého části A01 katalogu, b) lože z kameniva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva časti A01 katalogu, c) bourání porušené dlažby; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 katalogu. 5. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté lícní opravované plochy dlažby.
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	
	
	

	VV
	
	""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - dno
	
	
	

	VV
	A27
	16.2"m2
	
	16,200
	

	VV
	
	""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - svah
	
	
	

	VV
	B27
	34.8"m2
	
	34,800
	

	VV
	C27
	"Celkem: "16.2+34.8
	
	51,000
	

	28 K
	467510111
	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm
	M3
	81,433
	6 832,00

	PP
	
	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - . . Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu. 3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu.
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3
	
	
	

	VV
	
	""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m
	
	
	

	VV
	A28
	20.416"m3""balvan. skluz navazující
	
	20,416
	

	VV
	B28
	28.093"m3""balvan. skluz č.1
	
	28,093
	

	VV
	C28
	11.328"m3""balvan. skluz č.2
	
	11,328
	

	VV
	D28
	21.316"m3""balvan. skluz č.3
	
	21,316
	

	VV
	E28
	5.280"m3""balvan. skluz pod RO
	
	5,280
	

	VV
	F28
	"Mezisoučet: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28
	
	86,433
	

	VV
	G28
	-5"m3""stávající kámen
	
	-5,000
	

	VV
	H28
	"Celkem: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28+-5
	
	81,433
	

	29 K
	46751011R
	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm
	M3
	5,000
	5 576,00

	PP
	
	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/46751011R
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - . . Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu. 3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu.
Poznámka k položce:
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: stávající kámen bude v konstrukci použit v max. poměru 1:20 s novým kamenem a převážně jako výplňový kámen a pro vyklínování (nebude použit v prazích a v patě svahu)
	
	
	

	VV
	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3
	
	
	

	VV
	
	""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m
	
	
	

	VV
	A29
	5"m3""stávající kámen
	
	5,000
	

	VV
	B29
	"Celkem: "5
	
	5,000
	

	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	



3 252,00
[image: ][image: ]






























	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	30 K
	820391113
	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm
	KUS
	4,000
	813,00
	3 252,00

	PP
	
	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/820391113
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""Odříznutí bet. potrubí DN300 - příl. D.5.11
	
	
	
	

	VV
	A30
	3"ks
	
	3,000
	
	

	VV
	
	""Odříznutí bet. potrubí DN400
	
	
	
	

	VV
	B30
	1"ks
	
	1,000
	
	

	VV
	C30
	"Celkem: "3+1
	
	4,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	2 732,52

	31 K
	962052210
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
	M3
	0,504
	4 120,00
	2 076,48

	PP
	
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052210
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""Odbourání stáv. železobet. sloupku hrazení
	
	
	
	

	VV
	A31
	0.6*0.6*1.4
	
	0,504
	
	

	VV
	B31
	"Celkem: "0.504
	
	0,504
	
	

	32 K
	966008213
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových
	M
	7,100
	92,40
	656,04

	
	
	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na
	
	
	
	

	PP
	
	dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008213
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""Odstranění bet. žlabovek v písk. loži v dl. 7.1 m
	
	
	
	

	VV
	A32
	7.1"m
	
	7,100
	
	

	VV
	B32
	"Celkem: "7.1
	
	7,100
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	205 746,47

	33 K
	99700251R
	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení a poplatku
	T
	210,582
	408,00
	85 917,46

	PP
	
	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení a poplatku
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	
	
	
	

	VV
	
	""odvoz na skládku - 1/3 panelů
	
	
	
	

	VV
	A33
	274"ks"*0.375"t/kus
	
	102,750
	
	

	VV
	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	
	""odvoz na skládku - 1/3 panelů
	
	
	
	

	VV
	B33
	331"ks"*0.125"t/kus
	
	41,375
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	
	""odvoz na skládku - 1/3 panelů
	
	
	
	

	VV
	C33
	472"ks"*0.076"t/kus
	
	35,872
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	D33
	172"ks"*0.162"t/kus
	
	27,864
	
	

	VV
	
	""železobet. sloupek hrazení
	
	
	
	

	VV
	E33
	1.21"t
	
	1,210
	
	

	VV
	
	""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11
	
	
	
	

	VV
	F33
	3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000
	
	0,451
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PČ
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství

	VV
	
	""Odříznutí žb potrubí DN400
	
	

	VV
	G33
	1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000
	
	0,122

	VV
	
	""bet. žlabovky
	
	

	VV
	H33
	14"ks"*67"kg/kus"/1000
	
	0,938

	VV
	I33
	"Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864+1.21+0.451+0.122+0.938
	
	210,582

	K
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	T
	1 233,687

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
	
	

	PSC
	
	terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.
	
	

	VV
	
	"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	
	

	VV
	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	
	

	VV
	A34
	824"ks"*0.375"t/kus
	
	309,000

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	

	VV
	B34
	550"ks"*0.375"t/kus
	
	206,250

	VV
	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	
	

	VV
	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	
	

	VV
	C34
	994"ks"*0.125"t/kus
	
	124,250

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	

	VV
	D34
	663"ks"*0.125"t/kus
	
	82,875

	VV
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	

	VV
	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	
	

	VV
	E34
	1416"ks"*0.076"t/kus
	
	107,616

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	

	VV
	F34
	944"ks"*0.076"t/kus
	
	71,744

	VV
	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	
	

	VV
	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	
	

	VV
	G34
	516"ks"*0.162"t/kus
	
	83,592

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	

	VV
	H34
	344"ks"*0.162"t/kus
	
	55,728

	VV
	
	""železobet. sloupek hrazení
	
	

	VV
	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	
	

	VV
	I34
	1.21"t
	
	1,210

	VV
	
	""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11
	
	

	VV
	J34
	3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000
	
	0,451

	VV
	
	""Odříznutí žb potrubí DN400
	
	

	VV
	K34
	1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000
	
	0,122

	VV
	
	""bet. žlabovky
	
	

	VV
	L34
	14"ks"*67"kg/kus"/1000
	
	0,938

	VV
	
	""viz Tabulky pro SO 01
	
	

	VV
	
	""vod. přem. na mezideponii
	
	

	VV
	
	""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav
	
	

	VV
	M34
	32.549"m3"*2.2"t/m3
	
	71,608

	VV
	N34
	"Mezisoučet: "309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608
	
	1 115,384

	VV
	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
	
	

	VV
	O34
	4.050"m3"*2.2"t/m3
	
	8,910

	VV
	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
	
	

	VV
	P34
	8.700"m3"*2.2"t/m3
	
	19,140

	VV
	Q34
	"Mezisoučet: "8.91+19.14
	
	28,050



61,50
75 871,75
34
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	""odvoz z mezideponie do 500 m k zpětnému využití (zához, rovnanina, dlažba, balvanitý skluz)
	
	
	
	

	VV
	R34
	(2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3
	
	90,253
	
	

	VV
	S34
	"Celkem:
"309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608+8.91+19.14+90.253
	
	1 233,687
	
	

	35 K
	997002519
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	T
	1 666,388
	7,05
	11 748,04

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002519
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na
	
	
	
	

	PSC
	
	terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	
	
	
	

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	
	
	

	VV
	A35
	(550"ks"*0.375"t/kus")*4
	
	825,000
	
	

	VV
	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	
	
	

	VV
	B35
	(663"ks"*0.125"t/kus")*4
	
	331,500
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	
	
	

	VV
	C35
	(944"ks"*0.076"t/kus")*4
	
	286,976
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	
	
	

	VV
	D35
	(344"ks"*0.162"t/kus")*4
	
	222,912
	
	

	VV
	E35
	"Celkem: "825+331.5+286.976+222.912
	
	1 666,388
	
	

	36 K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	T
	300,835
	62,50
	18 802,19

	PP
	
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""naložení na mezideponii, odvoz k zpětnému využití
	
	
	
	

	VV
	A36
	(2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3
	
	90,253
	
	

	VV
	
	""naložení na mezideponii, odvoz na skládku
	
	
	
	

	VV
	B36
	210.582"t
	
	210,582
	
	

	VV
	C36
	"Celkem: "90.253+210.582
	
	300,835
	
	

	37 K
	997006007
	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
	T
	207,861
	64,50
	13 407,03

	PP
	
	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006007
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""rozbití panelů na max velikost 1 kusu 0.3 x 0.3 m
	
	
	
	

	VV
	
	""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	
	
	
	

	VV
	A37
	274"ks"*0.375"t/kus
	
	102,750
	
	

	VV
	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	B37
	331"ks"*0.125"t/kus
	
	41,375
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	C37
	472"ks"*0.076"t/kus
	
	35,872
	
	

	VV
	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	
	
	
	

	VV
	D37
	172"ks"*0.162"t/kus
	
	27,864
	
	

	VV
	E37
	"Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864
	
	207,861
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	124 987,40

	38
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	1 281,922
	97,50
	124 987,40

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	279 170,30

	39
	K
	R_1.1
	Ochrana přejížděných IS betonovými panely - dodávka, montáž, odstranění
	KPL
	1,000
	62 468,80
	62 468,80

	
	PP
	
	Ochrana přejížděných IS betonovými panely - dodávka, montáž, odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ochranné pásmo plynovodu a sděl. kabelu - provizorní panelová cesta (bet. panely ze dna koryta) do štěrkového lože
	
	
	
	

	
	P
	
	(min 4 cm) na geotextilii (min 500 g/m2) - zřízení a odstranění (plocha panelů ~24 m2), Poznámka k položce: - použití panelů ze dna koryta (předpoklad: ~24 m2) - osazení panelů do lože z kameniva těženého na geotextilii netkanou, 500 g/m2 - odstranění panelů vč. lože a geotextilie (odvoz na mezideponii do 500 m)
	
	
	
	

	40
	K
	R_1.2
	Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek
	KPL
	1,000
	142 129,50
	142 129,50

	
	PP
P
	
	Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Sjezd na staveniště - celkem 15x (pro lehkou stav. techniku) - ochrana sjezdu ze silnice do přil. pozemku (15x) - provizorní panelová cesta (bet. panely ze dna koryta) do štěrkového lože (min 4 cm) na geotextilii (min 500 g/m2) - zřízení a odstranění (plocha panelů 15x ~36 m2), zároveň ochrana IS Poznámka k položce: - použití panelů ze dna koryta (předpoklad: 15x ~36 m2) - panely budou přesouvány mezi jednotlivými sjezdy (likvidace panelů viz SO01) - osazení panelů do lože z kameniva těženého na geotextili netkanou, 500 g/m2 - odstranění panelů vč. lože a geotextilie (odvoz na mezideponii do 500 m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.9.3
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B40
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	41
	K
	R_1.3
	Sjezdy do koryta
	KPL
	1,000
	65 072,00
	65 072,00

	
	PP
	
	Sjezdy do koryta Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Sjezd do koryta - celkem 15x (pro lehkou stav. techniku) - zemní práce v rozsahu 15x ~4 m3 (výkop a zpětný zásyp) - obnovení povrchových vrstev tl. 0.2 m v rozsahu 15x 10 m2 (sejmutí a obnova)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.9.3
	
	
	
	

	
	VV
	A41
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B41
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	42
	K PP P
	034203000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby, výstražné pásky
	KPL
	1,000
	5 500,00
	5 500,00

	43
	K
	034303R01
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	
	PP
	
	Dopravní značení na staveništi
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilní dopravní značky IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby, B20a – maximální dovolená rychlost 70 km/h, B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h a B20b konec nejvyšší dovolené rychlosti v protějším jízdním pruhu. Značky B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h budou umístěny v obou směrech i v prostoru
	
	
	
	

	
	P
	
	křižovatky silnic III. třídy. Tyto budou umístěny v obou směrech silnice na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země. - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, - 10x značka + 8x směrový sloupek
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha C.5
	
	
	
	

	
	VV
	A43
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B43
	"Celkem: "1
	
	1,000
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[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Objekt:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]SO 02 - Rozdělovací objekt
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	329 575,02

	DPH základní snížená
	Základ daně
329 575,02
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
69 210,75
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	398 785,77
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[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
SO 02 - Rozdělovací objekt
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
Datum:	28. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1- Zemní práce
	2- Zakládání
	35 460,10

	3- Svislé a kompletní konstrukce
	23 435,97

	4- Vodorovné konstrukce
	90 437,24

	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	813,50

	998 - Přesun hmot
	7 994,12

	OST - Ostatní
	62 925,50



329 575,02
108 508,59
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[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]SO 02 - Rozdělovací objekt
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2024

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	329 575,02

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	108 508,59

	1 K 114203103
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov
	M3
	3,225
	600,00
	1 935,00

	PP
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
	
	
	
	

	PSC
	očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
	
	
	
	

	VV
	"" ""Tabulka 2.1 a 2.2
	
	
	
	

	VV A1
	3.225"m3
	
	3,225
	
	

	VV B1
	"Celkem: "3.225
	
	3,225
	
	

	2 K 114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	3,225
	517,30
	1 668,29



PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na
vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost PSC	do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV	"" ""Tabulka 2.1 a 2.2
[image: ][image: ]































	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	
	VV
	A2
	3.225"m3
	
	3,225
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "3.225
	
	3,225
	

	3
	K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	M3
	3,225
	162,40

	
	PP
	
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně
	
	
	

	
	PSC
	
	nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""Tabulka 2.1 a 2.2
	
	
	

	
	VV
	A3
	3.225"m3
	
	3,225
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "3.225
	
	3,225
	

	4
	K
	115R02
	Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy
	KPL
	1,000
	23 200,00

	
	PP
	
	Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy
	
	
	

	5
	K
	115R2
	Jímkování pro SO 02 - zřízení a odstranění
	KPL
	1,000
	15 860,00

	
	PP
	
	Jímkování pro SO 02 - zřízení a odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jímkování pro SO 02 zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování pro stavební objekt
	
	
	

	
	P
	
	SO-02 (vč. převedení vody). Projekt předpokládá nutnost jímkování v celém úseku ř.km 0.990÷1.010 kde budou práce probíhat pod ochranou stavebních jímek ochráněnými např. nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN150 ve sklonu 2%).
	
	
	

	6
	K
	121101101r
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	M3
	8,264
	180,40

	
	PP
	
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
	
	
	

	
	VV
	A6
	41.32"m2"*0.2"m""sejmutí tl. 200 mm
	
	8,264
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "8.264
	
	8,264
	

	7
	K
	124203101r
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
	M3
	12,195
	71,00

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	
	
	

	
	VV
	
	""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 3
	
	
	

	
	VV
	A7
	58.475"m3"*0.2
	
	11,695
	

	
	VV
	B7
	1.300"m3"*0.2
	
	0,260
	

	
	VV
	C7
	1.200"m3"*0.2
	
	0,240
	

	
	VV
	D7
	"Celkem: "11.695+0.26+0.24
	
	12,195
	

	8
	K
	124303101r
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
	M3
	36,585
	130,00

	
	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha, D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	
	
	

	
	VV
	
	""60% z celkového množství výkopu hor. tř. 4
	
	
	

	
	VV
	A8
	58.475"m3"*0.6
	
	35,085
	

	
	VV
	B8
	1.300"m3"*0.6
	
	0,780
	

	
	VV
	C8
	1.200"m3"*0.6
	
	0,720
	

	
	VV
	D8
	"Celkem: "35.085+0.78+0.72
	
	36,585
	



Cena celkem [CZK]
523,74
23 200,00
15 860,00
1 490,83
865,85
4 756,05
[image: ][image: ][image: ]






























	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	9K
	124403101r
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3
	M3
	12,195
	243,00
	2 963,39

	PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	
	
	
	

	VV
	
	""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 5
	
	
	
	

	VV
	A9
	58.475"m3"*0.2
	
	11,695
	
	

	VV
	B9
	1.300"m3"*0.2
	
	0,260
	
	

	VV
	C9
	1.200"m3"*0.2
	
	0,240
	
	

	VV
	D9
	"Celkem: "11.695+0.26+0.24
	
	12,195
	
	

	10 K
	162201102r
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
	M3
	69,552
	48,40
	3 366,32

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek
	
	
	
	

	VV
	A10
	30.644"m3"*2
	
	61,288
	
	

	VV
	
	""vodorovné přemístění do 50 m z mezideponie vč. naložení, zpětné využití - ornice
	
	
	
	

	VV
	B10
	41.32"m2"*0.2"m
	
	8,264
	
	

	VV
	C10
	"Celkem: "61.288+8.264
	
	69,552
	
	

	11 K
	162201152r
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7
	M3
	6,450
	188,00
	1 212,60

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití v kam. záhozu svahu
	
	
	
	

	VV
	A11
	3.225"m3"*2
	
	6,450
	
	

	VV
	B11
	"Celkem: "6.45
	
	6,450
	
	

	12 K
	162301101r
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
	M3
	18,136
	55,50
	1 006,55

	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	
	
	
	

	PP
	
	rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku
	
	
	
	

	VV
	A12
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 3
	
	12,195
	
	

	VV
	B12
	36.585"m3""výkop v hor. tř. 4
	
	36,585
	
	

	VV
	C12
	-30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	-30,644
	
	

	VV
	D12
	"Celkem: "12.195+36.585+-30.644
	
	18,136
	
	

	13 K
	162301151r
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7
	M3
	12,195
	127,60
	1 556,08

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku
	
	
	
	

	VV
	A13
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 5
	
	12,195
	
	

	VV
	B13
	"Celkem: "12.195
	
	12,195
	
	

	14 K
	16270110R
	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	18,136
	280,00
	5 078,08

	PP
P
	
	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dle výsledků hodnocení odebraného vzorku sedimentů je možno sediment využít (vsouladu s vyhláškami č. 257/2009 Sb. a 294/2005 Sb.): -mimo ZPF do horní rekultivační vrstvy ne hlouběji než 1 metr pod plánovaným povrchem rekultivace či terénní úpravy; - na ZPF stím, že by zdůvodu mírného nesplnění přílohy č. 3 bylo nutné testovat půdu, kde bude tento sediment dle pravidel vyhlášky č. 257/2009 sb. aplikován. Půda musí plnit přílohu č. 3 a aplikací vrstvy max 10 cm nesmí dojít kpřekročení těchto hodnot u směsi sediment/půda; - uložení na zabezpečenou skládku
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""přebytek výkopku
	
	
	
	

	VV
	A14
	18.136"m3
	
	18,136
	
	

	VV
	B14
	"Celkem: "18.136
	
	18,136
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	15
	K
	16270115R
	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 5 až 7) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	12,195
	198,00
	2 414,61

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 5 až 7) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""přebytek výkopku
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 5
	
	12,195
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "12.195
	
	12,195
	
	

	16
	K
	167101101r
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	M3
	18,136
	106,50
	1 931,48

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""naložení na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 3
	
	12,195
	
	

	
	VV
	B16
	36.585"m3""výkop v hor. tř. 4
	
	36,585
	
	

	
	VV
	C16
	-30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	-30,644
	
	

	
	VV
	D16
	"Celkem: "12.195+36.585+-30.644
	
	18,136
	
	

	17
	K
	167101151r
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7
	M3
	12,195
	298,00
	3 634,11

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""naložení na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 - odvoz na skládku
	
	12,195
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "12.195
	
	12,195
	
	

	18
	K
	174101101r
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	30,644
	669,20
	20 506,96

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	
	

	
	PP
	
	vykopávkách
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	
	
	
	

	
	VV
	
	""zpětný zásyp z hor. tř. 3 a 4
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	12.2"m3"+18.444"m3
	
	30,644
	
	

	
	VV
	B18
	"Celkem: "30.644
	
	30,644
	
	

	19
	K
	181301103r
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	M2
	41,320
	150,00
	6 198,00

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
	
	
	
	

	
	VV
	A19
	41.32"m2
	
	41,320
	
	

	
	VV
	B19
	"Celkem: "41.32
	
	41,320
	
	

	20
	K
	181951102r
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	M2
	43,424
	12,65
	549,31

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""viz Tabulka 2.1-2.5
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	43.424"m2
	
	43,424
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "43.424
	
	43,424
	
	

	21
	K
	182101101r
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	M2
	70,078
	91,50
	6 412,14

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""viz Tabulka 2.1-2.5
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	70.078"m2
	
	70,078
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "70.078
	
	70,078
	
	

	22
	K
	184818231
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
	KUS
	1,000
	1 379,20
	1 379,20

	
	PP
	
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300
	
	
	
	

	
	Online PSC
	mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	1"ks
	
	1,000
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]23
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]24
[bookmark: bookmark97]25
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]26
	VV
	B22
	"Celkem: "1
	1,000

	D
	2
	Zakládání
	

	K
	275214211
	Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného bloky na maltu MC 10, objemu přes 3 m3 M3
	7,616

	PP
	
	Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného bloky na maltu MC 10, objemu přes 3 m3
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275214211
	

	VV
	
	"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
	

	VV
	
	""Zdivo na MC základové LK250, čedič
	

	VV
	A23
	7.616"m3
	7,616

	VV
	B23
	"Celkem: "7.616
	7,616

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	

	
	
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
	

	K
	321213345
	vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op	M3
	2,721

	
	
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných
	

	PP
	
	věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného
	

	
	
	s vyspárováním, na cementovou maltu
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321213345
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze
	

	PSC
	
	použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od
	

	
	
	celkového objemu neodečítá.
	

	VV
	
	"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
	

	VV
	
	""Zdivo na MC 25 nadzákladové LK250, čedič
	

	VV
	A24
	2.721"m3
	2,721

	VV
	B24
	"Celkem: "2.721
	2,721

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	

	K
	457572114
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0- M3 63 mm	M3
	8,362

	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
	

	PSC
	
	kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
	

	
	
	zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
	

	
	
	2111.
	

	VV
	
	"" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1- 2.6
	

	VV
	
	""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m
	

	VV
	A25
	8.362"m3
	8,362

	VV
	B25
	"Celkem: "8.362
	8,362

	K
	46251127R
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých	M3
kamenů do 200 kg - bez dodávky	M3
	3,225

	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - bez dodávky
	



[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]4 656,00
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]8 613,00
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]610,40
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]1 890,00
PSC
VV
VV
VV
A26
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
"" ""příloha D.7, Tabulka 2.2, zához svahu, využití stáv. kamene - položka bez dodávky
""LK - Ds=0.2÷0.3 m
3.225"m3
3,225
35 460,10
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114]35 460,10
23 435,97
[bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]23 435,97
90 437,24
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]5 104,16
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]6 095,25
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[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138]Množství
[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]J.cena [CZK]
	27 K
	463212111
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	M3
	6,310
	3 357,50

	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.7
	
	
	

	VV
	
	""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m
	
	
	

	VV
	
	""Tabulka 2.2, balvan. pata PB
	
	
	

	VV
	A27
	1.3"m3
	
	1,300
	

	VV
	
	""Tabulka 2.3, balvan. rovnanina dna a svahů
	
	
	

	VV
	B27
	3.25"m3
	
	3,250
	

	VV
	
	""Tabulka 2.4, balvan. práh zavazující
	
	
	

	VV
	C27
	1.76"m3
	
	1,760
	

	VV
	D27
	"Celkem: "1.3+3.25+1.76
	
	6,310
	

	28 K
	46321210R
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	M3
	1,200
	2 830,00

	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/46321210R
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.7
	
	
	

	VV
	A28
	0.15*8
	
	1,200
	

	VV
	B28
	"Celkem: "1.2
	
	1,200
	

	29 K
	467510111
	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm
	M3
	8,000
	6 832,00

	PP
	
	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - . . Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu. 3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu.
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.7, Tabulka 2.5
	
	
	

	VV
	
	""Balvanitý skluz pod rozděl. objektem, DS=0.3÷0.6 m
	
	
	

	VV
	A29
	8.0"m3
	
	8,000
	

	VV
	B29
	"Celkem: "8
	
	8,000
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	

	30 K
	953943112
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cement
	KUS
	3,000
	190,00

	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943112
	
	
	



[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark145]21 185,83
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]3 396,00
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]54 656,00
813,50
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]570,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se
	
	
	
	

	PSC
	
	nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.7, D.9.1
	
	
	
	

	VV
	
	""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3
	
	
	
	

	VV
	A30
	1"ks""dl. 0,98 m
	
	1,000
	
	

	VV
	
	""příloha D.7, D.9.1
	
	
	
	

	VV
	
	""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3
	
	
	
	

	VV
	B30
	2"ks""dl. 0,35 m
	
	2,000
	
	

	VV
	C30
	"Celkem: "1+2
	
	3,000
	
	

	31 K
	1542554R
	profil ocelový U tl 3mm 60x40x40mm - pozink
	T
	0,005
	48 700,00
	243,50

	PP
	
	profil ocelový U tl 3mm 60x40x40mm - pozink Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: 'Ochranný systém proti korozi: - stupeň přípravy povrchu : Be (odmaštění, moření) - žárové zinkování ponorem (ČSN ISO 1461) 120 µm '
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.7, D.9.1
	
	
	
	

	VV
	A31
	(3.1"kg/m"*(0.35+0.35+0.98))/1000
	
	0,005
	
	

	VV
	B31
	"Celkem: "0.005
	
	0,005
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	7 994,12

	32 K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	81,991
	97,50
	7 994,12

	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	

	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
	
	
	
	

	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	62 925,50

	33 K
	R_2.1
	Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek
	KPL
	1,000
	46 851,50
	46 851,50

	PP
P
	
	Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Sjezd na staveniště - celkem 1x (pro lehkou stav. techniku) - ochrana sjezdu ze silnice do přil. pozemku - provizorní panelová cesta (bet. panely ze dna koryta) do štěrkového lože (min 4 cm) na geotextilii (min 500 g/m2) - zřízení a odstranění (plocha panelů 42 m2), vč. přejezdu přes koryto přítoku (převedení vody potrubím DN200) Poznámka k položce: - použití panelů ze dna koryta (předpoklad: 42 m2) - likvidace panelů viz SO01 - osazení panelů do lože z kameniva těženého na geotextilii netkanou, 500 g/m2 - odstranění panelů vč. lože a geotextilie (odvoz na mezideponii do 500 m)
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.9.3
	
	
	
	

	VV
	A33
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B33
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	34 K
	R_2.2
	Sjezdy do koryta
	KPL
	1,000
	13 014,00
	13 014,00

	PP
	
	Sjezdy do koryta Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Sjezd do koryta - celkem 1x (pro lehkou stav. techniku) - zemní práce v rozsahu 4 m3 (výkop a zpětný zásyp) - obnovení povrchových vrstev tl. 0.2 m v rozsahu 10 m2 (sejmutí a obnova)
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.9.3
	
	
	
	

	VV
	A34
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B34
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	35 K
	034203000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště
	KPL
	1,000
	2 560,00
	2 560,00



PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby, výstražné pásky
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	36 K
	034303R02
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	500,00
	500,00

	PP
P
	
	
	Dopravní značení na staveništi
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilní dopravní značky IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby, B20a – maximální dovolená rychlost 70 km/h, B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h a B20b konec nejvyšší dovolené rychlosti v protějším jízdním pruhu. Tyto budou umístěny v obou směrech silnice na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země. - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, - 8x značka 2x směrový sloupek
	
	
	
	

	VV
	
	
	"" ""příloha C.5
	
	
	
	

	VV
	A36
	
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B36
	
	"Celkem: "1
	
	1,000
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[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Objekt:
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]SO 03 - Tůň
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	413 248,33

	DPH základní snížená
	Základ daně
413 248,33
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
86 782,15
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	500 030,48
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[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Objekt:
[bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166]SO 03 - Tůň
Místo:	Datum:	28. 5.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	413	248,33
1- Zemní práce	364	715,98
998 - Přesun hmot	9,95
OST - Ostatní	48	522,40
[bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172]SO 03 - Tůň
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2024

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	413 248,33

	D 1	Zemní práce
	
	364 715,98

	1 K 122301101r	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na	M3
1 K 122301101r	dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	M3
	2,900	1 001,00
	2 902,90

	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4
	
	

	PP	do 100 m3
	
	

	VV	"" ""Výkop - hor. č.4 - hráz rybníka
	
	

	VV A1	2.9"m3
	2,900
	

	VV B1	"Celkem: "2.9
	2,900
	

	2 K 122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve M3
2 K 122703601	výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	M3
	503,750	163,50
	82 363,13

	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna
	
	

	PP	přes 15 kPa do 40 kPa
	
	

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122703601
	
	

	Poznámka k souboru cen:
	
	

	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt
	
	

	PSC	ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce,
	
	

	PSC	jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v
	
	

	m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje
	
	

	cenami souboru cen 162 25-3 . Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků.
	
	

	VV A2	234*1.3 "plocha dna * výška
	304,200
	

	VV B2	307 *0.65 "plocha svahů * výška/2
	199,550
	

	VV C2	"Celkem: "304.2+199.55
	503,750
	

	3 K 162253102R	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží na meziskládku při únosnost dna do 40 kPa	M3
	503,750	156,00
	78 585,00

	PP	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží na meziskládku při únosnost dna do 40 kPa
	
	

	VV	"" ""vod. přemístění na meziskládku k odvodnění
	
	

	VV A3	503.75"m3
	503,750
	

	VV B3	"Celkem: "503.75
	503,750
	

	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle
4 K 16270110R	platné legislativy	M3
	481,463	224,00
	107 847,71

	PP	Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	

	Poznámka k položce:
	
	

	Poznámka k položce: Dle výsledků hodnocení odebraného vzorku sedimentů je možno sediment využít (vsouladu s vyhláškami č. 257/2009
	
	

	P	Sb. a 294/2005 Sb.): -mimo ZPF do horní rekultivační vrstvy ne hlouběji než 1 metr pod plánovaným povrchem rekultivace či terénní úpravy; -
	
	

	P	na ZPF stím, že by zdůvodu mírného nesplnění přílohy č. 3 bylo nutné testovat půdu, kde bude tento sediment dle pravidel vyhlášky č.
	
	

	257/2009 sb. aplikován. Půda musí plnit přílohu č. 3 a aplikací vrstvy max 10 cm nesmí dojít kpřekročení těchto hodnot u směsi
	
	

	sediment/půda; - uložení na zabezpečenou skládku
	
	

	VV A4	503.75"m3"*0.95 "výkopek po odvodnění
	478,563
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	B4
	2.9"m3
	
	2,900
	
	

	
	VV
	C4
	"Celkem: "478.563+2.9
	
	481,463
	
	

	5
	K
	167101102r
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	M3
	503,750
	106,50
	53 649,38

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""naložení na mezideponii
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	503.75"m3
	
	503,750
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "503.75
	
	503,750
	
	

	6
	K
	181951102r
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	M2
	246,200
	12,65
	3 114,43

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	233+13.2
	
	246,200
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "246.2
	
	246,200
	
	

	7
	K
	182101101r
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	M2
	328,820
	91,50
	30 087,03

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	307*1.06+3.4
	
	328,820
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "328.82
	
	328,820
	
	

	8
	K
	184818231
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
	KUS
	2,000
	1 379,20
	2 758,40

	
	PP
	
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	2"ks""průměr 300 mm
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	9
	K
	184818234
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm
	KUS
	2,000
	1 704,00
	3 408,00

	
	PP
	
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818234
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	1"ks""průměr 750 mm
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B9
	1"ks""průměr 900 mm
	
	1,000
	
	

	
	VV
	C9
	"Celkem: "1+1
	
	2,000
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9,95

	10
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,102
	97,50
	9,95

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	48 522,40

	11
	K
	R_3.1
	Provizorní přístupová cesta a manipulační plocha
	KPL
	1,000
	44 822,40
	44 822,40

	
	PP
	
	Provizorní přístupová cesta a manipulační plocha
	
	
	
	



[image: ][image: ][image: ]




























PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Sjezd na staveniště, přístupová cesta, manipulační plocha - pro těžkou stavební techniku - provizorní panelová cesta a plocha - silniční panely do štěrkového lože tl. min 0.2 m na geotextilii (min 500 g/m2), vč. 2x přejezdu přes koryto toku - zřízení a odstranění Poznámka k položce: - dodávka panelů (předpoklad: 315 m2) - panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm - 105 ks, použitý panel v max. hodnotě 1/3 nového panelu - osazení panelů do lože z kameniva těženého tl. min 0.2 m na geotextilii netkanou (min 500 g/m2) - odstranění panelů vč. lože a geotextilie - přejezd koryta 1 - zajímkování koryta - zemní těleso - 29 m3 (výška 1.4 m), převedení vody žb potrubím DN300 dl. 10 m - zřízení, odstranění - přejezd koryta 2 - zajímkování koryta - zemní těleso - 16 m3 (výška 1.0 m), převedení vody žb potrubím DN300 dl. 8 m - zřízení, odstranění

	
	
	Pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele.
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha D.9.2
	
	
	
	

	VV
	A11
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B11
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	12 K
	034203000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště
	KPL
	1,000
	3 200,00
	3 200,00

	PP P
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby, výstražné pásky
	
	
	
	

	13 K
	034303R02
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	500,00
	500,00

	PP
P
	
	Dopravní značení na staveništi
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilní dopravní značky IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby, B20a – maximální dovolená rychlost 70 km/h, B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h a B20b konec nejvyšší dovolené rychlosti v protějším jízdním pruhu. Tyto budou umístěny v obou směrech silnice na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země. - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, - 8x značka 2x směrový sloupek
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""příloha C.5
	
	
	
	

	VV
	A13
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B13
	"Celkem: "1
	
	1,000
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CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178]SO 04 - Kácení - odstranění pařezů
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	47 738,80
Výše daně

	DPH základní
	47 738,80
	21,00%
	10 025,15

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	57 763,95
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Datum:	28. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
47 738,80
47 738,80

[bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Objekt:
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184]SO 04 - Kácení - odstranění pařezů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1- Zemní práce
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]SO 04 - Kácení - odstranění pařezů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
28. 5. 2024
Popis
MJ
M2
10,378
4 600,00
1
Cena celkem [CZK]
47 738,80
47 738,80
47 738,80
Množství J.cena [CZK]
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
	D
	1
	Zemní práce
	

	K
	112251211
	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

	PP
	
	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251211

	P
	
	Poznámka k položce:
	

	
	
	vč. likvidace dle platné legislativy

	VV
	
	"" ""příloha B
	

	VV
	
	""frézováním do hl. 0.15
	m

	VV
	A1
	12"ks"*3.14*(0.05)^2
	"dn 100 mm

	VV
	B1
	8"ks"*3.14*(0.075)^2
	"dn 150 mm

	VV
	C1
	4"ks"*3.14*(0.1)^2
	"dn 200 mm

	VV
	D1
	13"ks"*3.14*(0.125)^2
	"dn 250 mm

	VV
	E1
	11"ks"*3.14*(0.15)^2
	"dn 300 mm

	VV
	F1
	10"ks"*3.14*(0.175)^2
	"dn 350 mm

	VV
	G1
	1"ks"*3.14*(0.2)^2
	"dn 400 mm

	VV
	H1
	8"ks"*3.14*(0.225)^2
	"dn 450 mm

	VV
	I1
	7"ks"*3.14*(0.25)^2
	"dn 500 mm

	VV
	J1
	6"ks"*3.14*(0.275)^2
	"dn 550 mm

	VV
	K1
	4"ks"*3.14*(0.3)^2
	"dn 600 mm

	VV
	L1
	1"ks"*3.14*(0.325)^2
	"dn 650 mm

	VV
	M1
	4"ks"*3.14*(0.35)^2
	"dn 700 mm

	VV
	N1
	1"ks"*3.14*(0.375)^2
	"dn 750 mm

	VV
	O1
	"Celkem: "0.094+0.141+0.126+0.638+0.777+0.962+0.126+1.272+1.374+1.425+1.13+0.332+1.539+0.442



0,094
0,141
0,126
0,638
0,777
0,962
0,126
1,272
1,374
1,425
1,130
0,332
1,539
0,442
10,378
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[bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Objekt:
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]SO 05 - Náhradní výsadba
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024

	Zadavatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Projektant:
	
	IČ: DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	193 600,09

	DPH základní snížená
	Základ daně
193 600,09
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
40 656,02
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	234 256,11
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[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Objekt:
[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202]SO 05 - Náhradní výsadba
Místo:	Datum:	28. 5.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	193	600,09
1- Zemní práce	168	501,93
998 - Přesun hmot	25	098,16
[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]SO 05 - Náhradní výsadba
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2024

	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	193 600,09

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	168 501,93

	1
	K 183101114
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
	KUS
	90,000
	80,80
	7 272,00

	
	PP
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125
	
	
	
	

	
	Online PSC
	m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101114
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby
	
	
	
	

	
	VV A1
	90"ks
	
	90,000
	
	

	
	VV B1
	"Celkem: "90
	
	90,000
	
	

	2
	K 184102115
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
	KUS
	90,000
	464,80
	41 832,00

	
	PP
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102115
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby
	
	
	
	

	
	VV A2
	90"ks
	
	90,000
	
	

	
	VV B2
	"Celkem: "90
	
	90,000
	
	

	3
	K 02650R01
	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	KUS
	25,000
	600,00
	15 000,00

	
	PP
	jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	
	
	
	

	4
	K 02650R02
	olše lepkavá (Alnus glutinosa), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	KUS
	25,000
	560,00
	14 000,00

	
	PP
	olše lepkavá (Alnus glutinosa), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	
	
	
	

	5
	K 02650R03
	topol černý (Populus nigra), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	KUS
	20,000
	560,00
	11 200,00

	
	PP
	topol černý (Populus nigra), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: Původní, nekřížený druh
	
	
	
	

	6
	K 02650R04
	vrba křehká (Salix fragilis), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	KUS
	20,000
	520,00
	10 400,00

	
	PP
	vrba křehká (Salix fragilis), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm)
	
	
	
	

	7
	K 184215132
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	KUS
	90,000
	180,00
	16 200,00

	
	PP
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215132
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby
	
	
	
	

	
	VV A7
	90"ks
	
	90,000
	
	

	
	VV B7
	"Celkem: "90
	
	90,000
	
	

	8
	K 05217118
	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m
	M3
	6,359
	3 176,00
	20 196,18
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/05217118
	
	
	
	

	
	VV A8
	(0.05)^2*3.14*3"m"*90"ks"*3
	
	6,359
	
	

	
	VV B8
	"Celkem: "6.359
	
	6,359
	
	

	9
	K 05217118.1
	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m
	M3
	0,371
	3 176,00
	1 178,30

	
	PP
	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/05217118.1
	
	
	
	

	
	VV A9
	(((0.05)^2*3.14*0.35)/2)*90"ks"*3
	
	0,371
	
	

	
	VV B9
	"Celkem: "0.371
	
	0,371
	
	

	10
	K 184501131
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	63,000
	175,20
	11 037,60

	
	PP
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184501131
	
	
	
	

	11
	K 184802211r
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko
	M2
	90,000
	15,06
	1 355,40

	
	
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do
	
	
	
	

	
	PP
	1:2 postřikem na široko
	
	
	
	

	
	VV A11
	1"m2"*90
	
	90,000
	
	

	
	VV B11
	"Celkem: "90
	
	90,000
	
	

	12
	K 25234001
	herbicid totální systémový neselektivní
	LITR
	0,090
	379,20
	34,13

	
	PP
	herbicid totální systémový neselektivní
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/25234001
	
	
	
	

	
	VV A12
	90*0.001
	
	0,090
	
	

	
	VV B12
	"Celkem: "0.09
	
	0,090
	
	

	13
	K 18491111R
	Uvázání dřeviny ke kůlům
	KUS
	90,000
	147,20
	13 248,00

	
	PP
	Uvázání dřeviny ke kůlům
	
	
	
	

	
	VV A13
	90"ks
	
	90,000
	
	

	
	VV B13
	"Celkem: "90
	
	90,000
	
	

	14
	K 184911421
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	72,000
	72,00
	5 184,00

	
	PP
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421
	
	
	
	

	15
	K 185804311
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	M3
	0,900
	404,80
	364,32

	
	PP
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311
	
	
	
	

	
	VV A15
	90*0.010
	
	0,900
	
	

	
	VV B15
	"Celkem: "0.9
	
	0,900
	
	

	
	D 998
	Přesun hmot
	
	
	
	25 098,16

	16
	K 998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
	T
	4,693
	5 348,00
	25 098,16

	
	PP
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311
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CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (SO01)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	46 585,50
Výše daně

	DPH základní
	46 585,50
	21,00%
	9 782,96

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	56 368,46
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Datum:	28. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (SO01)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis


VRN2 - Příprava staveniště	600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 980,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	12 015,50
Náklady stavby celkem
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
46 585,50
6 390,00
[image: ]






[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223]VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (SO01)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2024

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	46 585,50

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	6 390,00

	1
	K
	012103000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	1 400,00
	1 400,00

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací
	
	
	
	

	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	KPL
	1,000
	1 800,00
	1 800,00

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v pěti
	
	
	
	

	
	P
	
	vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD), Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
	
	
	
	

	3
	K
	013203000
	Dokumentace stavby
	KPL
	1,000
	1 290,00
	1 290,00

	
	PP
	
	Dokumentace stavby
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace
	
	
	
	

	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	KPL
	1,000
	1 900,00
	1 900,00

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	600,00

	5
	K
	020001000
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště
	KPL
	1,000
	600,00
	600,00

	
	PP
	
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	20 980,00

	6
	K
	032103000
	Vybavení zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	1 550,00
	1 550,00

	
	PP
	
	Vybavení zařízení staveniště
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště (stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el. energie a dalších potřebných médií, nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie
	
	
	
	

	7
	K
	031203000
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	2 600,00
	2 600,00

	
	PP
	
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: odstranění křovin 30 m2, vyrovnání terénu
	
	
	
	

	8
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	KPL
	1,000
	1 700,00
	1 700,00



[image: ]





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP P
	
	Skládky na staveništi
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - úprava a zpevnění ploch pro stavební materiál a kotvící prvky
	
	
	
	

	9
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KPL
	1,000
	250,00
	250,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - velkoplošná informační tabule o stavbě - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště
	
	
	
	

	10
	K
	039103000
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	KPL
	1,000
	11 000,00
	11 000,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	
	
	
	

	11
	K
	039203000
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	3 880,00
	3 880,00

	
	PP P
	
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění stáv. zpevněné plochy, vyspravení stavbou vzniklých výtluků
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	6 600,00

	12
	K
	042603000
	Plán zkoušek
	KPL
	1,000
	6 600,00
	6 600,00

	
	PP
	
	Plán zkoušek Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby, zkoušky kameniva a certifikace materiálů
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	12 015,50

	13
	K
	0910020R1
	Ostatní náklady před zahájením stavby
	KPL
	1,000
	2 720,00
	2 720,00

	
	PP
P
	
	Ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na aktualizaci a doplnění Havarijního plánu - náklady na aktualizaci a doplnění Povodňového plánu - aktualizace plánu BOZP - zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace objektů před zahájením stavby, - zajištění vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům, - ochrana ochranných pásem nadzemních vedení IS výstražnými cedulemi „Pozor ochranné pásmo vedení VN' ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma - zajištění biologického dozoru na stavbě
	
	
	
	

	14
	K
	0910020R2
	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
	KPL
	1,000
	3 240,00
	3 240,00

	
	PP
	
	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - zakryté konstrukce, zařízení staveniště, příjezdové cesty - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty s přiloženým měřítkem; fotodokumentace bude opatřena datem a popisem jednotlivých záběrů, včetně uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace Geotechnická služba dodavatele, kdo provádí nebo zajišťuje na náklad
	
	
	
	

	
	P
	
	stavby : - ověření základových a hydrogeologických poměrů stavební jámy (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů), - výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku dle platné legislativy, - kontrolu zhutnění zemin (filtrační vrstvy, záhozy atd.), - kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce, - zjišťuje a dokumentuje stavební stav a založení zakrytých konstrukcí po jejich odkrytí, - kontroluje pažení a svahy stavební jámy, Zajištění udržování čistoty na výjezdu ze staveniště a přilehlých komunikacích. Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace. Slovení obsádky ryb za úhradu ČRS-SÚS v zajímkovaných úsecích a přemístěny mimo dotčený úsek
	
	
	
	

	15
	K
	0910020R3
	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu
	KPL
	1,000
	5 555,50
	5 555,50

	
	PP
P
	
	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod.
	
	
	
	

	16
	K
	0910020R4
	Informační tabule na staveništi - dodávka + montáž
	KPL
	1,000
	500,00
	500,00

	
	PP
	
	Informační tabule na staveništi - dodávka + montáž
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	P
	
	Poznámka k položce:
- informační tabule o stavbě, zajištění publicity - plakát min. velikosti A3 dle platného Grafického manuálu publicity OPŽP 2021-2027 a tiskového podkladu dodaného objednatelem
Volba materiálu a výsledného provedení a umístění záleží na možnostech uchycení v místě realizace (snadno viditelném pro veřejnost ) Umístění plakátu musí býti minimálně po celou dobu průběhu realizace projektu.
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CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (SO02)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	41 685,50
Výše daně

	DPH základní
	41 685,50
	21,00%
	8 753,96

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	50 439,46
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Datum:	28. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (SO02)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis


VRN2 - Příprava staveniště	600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 580,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 515,50
Náklady stavby celkem
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
41 685,50
6 390,00
[image: ]






[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238]VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (SO02)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2024

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	41 685,50

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	6 390,00

	1
	K
	012103000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	1 400,00
	1 400,00

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací
	
	
	
	

	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	KPL
	1,000
	1 800,00
	1 800,00

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v pěti
	
	
	
	

	
	P
	
	vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD), Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
	
	
	
	

	3
	K
	013203000
	Dokumentace stavby
	KPL
	1,000
	1 290,00
	1 290,00

	
	PP
	
	Dokumentace stavby
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace
	
	
	
	

	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	KPL
	1,000
	1 900,00
	1 900,00

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	600,00

	5
	K
	020001000
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště
	KPL
	1,000
	600,00
	600,00

	
	PP
	
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	16 580,00

	6
	K
	032103000
	Vybavení zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	1 550,00
	1 550,00

	
	PP
	
	Vybavení zařízení staveniště
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště (stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el. energie a dalších potřebných médií, nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie
	
	
	
	

	7
	K
	031203000
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	2 600,00
	2 600,00

	
	PP
	
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: odstranění křovin 30 m2, vyrovnání terénu
	
	
	
	

	8
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	KPL
	1,000
	1 700,00
	1 700,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP P
	
	Skládky na staveništi
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - úprava a zpevnění ploch pro stavební materiál a kotvící prvky
	
	
	
	

	9
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KPL
	1,000
	250,00
	250,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - velkoplošná informační tabule o stavbě - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště
	
	
	
	

	10
	K
	039103000
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	KPL
	1,000
	6 600,00
	6 600,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	
	
	
	

	11
	K
	039203000
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	3 880,00
	3 880,00

	
	PP P
	
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění stáv. zpevněné plochy, vyspravení stavbou vzniklých výtluků
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	6 600,00

	12
	K
	042603000
	Plán zkoušek
	KPL
	1,000
	6 600,00
	6 600,00

	
	PP
	
	Plán zkoušek Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby, zkoušky kameniva a certifikace materiálů
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	11 515,50

	13
	K
	0910020R1
	Ostatní náklady před zahájením stavby
	KPL
	1,000
	2 720,00
	2 720,00

	
	PP
	
	Ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na aktualizaci a doplnění Havarijního plánu - náklady na aktualizaci a doplnění Povodňového plánu -
	
	
	
	

	
	P
	
	aktualizace plánu BOZP - zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace objektů před zahájením stavby, - zajištění vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům, - zajištění biologického dozoru na stavbě
	
	
	
	

	14
	K
	0910020R2
	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
	KPL
	1,000
	3 240,00
	3 240,00

	
	PP
	
	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - zakryté konstrukce, zařízení staveniště, příjezdové cesty - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty s přiloženým měřítkem; fotodokumentace bude opatřena datem a popisem jednotlivých záběrů, včetně uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace Geotechnická služba dodavatele, kdo provádí nebo zajišťuje na náklad
	
	
	
	

	
	P
	
	stavby : - ověření základových a hydrogeologických poměrů stavební jámy (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů), - výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku dle platné legislativy, - kontrolu zhutnění zemin (filtrační vrstvy, záhozy atd.), - kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce, - zjišťuje a dokumentuje stavební stav a založení zakrytých konstrukcí po jejich odkrytí, - kontroluje pažení a svahy stavební jámy, Zajištění udržování čistoty na výjezdu ze staveniště a přilehlých komunikacích. Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace. Slovení obsádky ryb za úhradu ČRS-SÚS v zajímkovaných úsecích a přemístěny mimo dotčený úsek
	
	
	
	

	15
	K
	0910020R3
	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu
	KPL
	1,000
	5 555,50
	5 555,50



PP	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního
P	stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným
způsobem zdokumentován, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod.
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CC-CZ:
Datum:	28. 5. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (SO03)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	41 685,50
Výše daně

	DPH základní
	41 685,50
	21,00%
	8 753,96

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	50 439,46
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Datum:	28. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (SO03)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis


VRN2 - Příprava staveniště	600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 580,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 515,50
Náklady stavby celkem
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
41 685,50
6 390,00
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[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:
[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (SO03)
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28. 5. 2024

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	41 685,50

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	6 390,00

	1
	K
	012103000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	1 400,00
	1 400,00

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací
	
	
	
	

	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	KPL
	1,000
	1 800,00
	1 800,00

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v pěti
	
	
	
	

	
	P
	
	vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD), Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
	
	
	
	

	3
	K
	013203000
	Dokumentace stavby
	KPL
	1,000
	1 290,00
	1 290,00

	
	PP
	
	Dokumentace stavby
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace
	
	
	
	

	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	KPL
	1,000
	1 900,00
	1 900,00

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	600,00

	5
	K
	020001000
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště
	KPL
	1,000
	600,00
	600,00

	
	PP
	
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	16 580,00

	6
	K
	032103000
	Vybavení zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	1 550,00
	1 550,00

	
	PP
	
	Vybavení zařízení staveniště
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště (stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el. energie a dalších potřebných médií, nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie
	
	
	
	

	7
	K
	031203000
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	2 600,00
	2 600,00

	
	PP
	
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: odstranění křovin 30 m2, vyrovnání terénu
	
	
	
	

	8
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	KPL
	1,000
	1 700,00
	1 700,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP P
	
	Skládky na staveništi
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - úprava a zpevnění ploch pro stavební materiál a kotvící prvky
	
	
	
	

	9
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KPL
	1,000
	250,00
	250,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - velkoplošná informační tabule o stavbě - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště
	
	
	
	

	10
	K
	039103000
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	KPL
	1,000
	6 600,00
	6 600,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	
	
	
	

	11
	K
	039203000
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	3 880,00
	3 880,00

	
	PP P
	
	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění stáv. zpevněné plochy, vyspravení stavbou vzniklých výtluků
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	6 600,00

	12
	K
	042603000
	Plán zkoušek
	KPL
	1,000
	6 600,00
	6 600,00

	
	PP
	
	Plán zkoušek Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby, zkoušky kameniva a certifikace materiálů
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	11 515,50

	13
	K
	0910020R1
	Ostatní náklady před zahájením stavby
	KPL
	1,000
	2 720,00
	2 720,00

	
	PP
	
	Ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na aktualizaci a doplnění Havarijního plánu - náklady na aktualizaci a doplnění Povodňového plánu -
	
	
	
	

	
	P
	
	aktualizace plánu BOZP - zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace objektů před zahájením stavby, - zajištění vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům, - zajištění biologického dozoru na stavbě
	
	
	
	

	14
	K
	0910020R2
	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
	KPL
	1,000
	3 240,00
	3 240,00

	
	PP
P
	
	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - zakryté konstrukce, zařízení staveniště, příjezdové cesty - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty s přiloženým měřítkem; fotodokumentace bude opatřena datem a popisem jednotlivých záběrů, včetně uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace Geotechnická služba dodavatele, kdo provádí nebo zajišťuje na náklad stavby : - ověření základových a hydrogeologických poměrů stavební jámy (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů), - výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku dle platné legislativy, - laboratorní analýza na sušinu a ekotoxicitu dle Tabulky č. 10.1 a 10.2 – sloupec I Přílohy č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Zajištění udržování čistoty na výjezdu ze staveniště a přilehlých komunikacích. Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace. Slovení obsádky ryb za úhradu ČRS-SÚS v zajímkovaných úsecích a přemístěny mimo dotčený úsek
	
	
	
	

	15
	K
	0910020R3
	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu
	KPL
	1,000
	5 555,50
	5 555,50



PP	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního
P	stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným
způsobem zdokumentován, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod.
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SEZNAM FIGUR
Kód:	SoD501999
Stavba:	Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
Datum:	28. 5. 2024
"" ""viz Tabulky pro SO 01
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01
	Koryto
	
	

	A1
	A1
	
	1 236,000

	
	"" ""příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	
	0,000

	
	""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	
	0,000

	A1
	824"ks"*1.5"m2/kus
	
	1 236,000

	A10
	A10
	
	33,900

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5
	
	0,000

	
	""75% z celkového množství výkopu hor. tř. 3
	
	0,000

	A10
	45.2"m3"*0.75 "úprava dna + doplnění balvanů
	
	33,900

	A11
	A11
	
	11,300

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5
	
	0,000

	
	""25% z celkového množství výkopu hor. tř. 4
	
	0,000

	A11
	45.2"m3"*0.25 "úprava dna + doplnění balvanů
	
	11,300

	A12
	A12
	
	178,500

	
	"" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek
	
	0,000

	A12
	89.25"m3"*2
	
	178,500

	A13
	A13
	
	325,017

	
	"" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku
	
	0,000

	A13
	325.017"m3""výkop v hor. tř. 3
	
	325,017

	A14
	A14
	
	344,106

	
	"" ""přebytek výkopku
	
	0,000

	A14
	344.106"m3
	
	344,106

	A16
	A16
	
	9,040

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5
	
	0,000

	
	""zpětný zásyp hor. tř. 3
	
	0,000

	A16
	9.04"m3""úprava dna + doplnění balvanů
	
	9,040

	A17
	A17
	
	1 462,867
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	A17
	1462.867"m2
	1 462,867

	A18
	A18
	2 499,511

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	A18
	2499.511"m2
	2 499,511

	A19
	A19
	5,000

	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	0,000

	A19
	5"ks""průměr 250 mm
	5,000

	A2
	A2
	32,549

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav
	0,000

	A2
	32.549"m3
	32,549

	A20
	A20
	3,000

	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	0,000

	A20
	3"ks""průměr 350 mm
	3,000

	A21
	A21
	51,000

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	A21
	51"m2
	51,000

	A22
	A22
	132,888

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	0,000

	
	""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m
	0,000

	A22
	132.888"m3
	132,888

	A23
	A23
	2,400

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	A23
	2.4"m3""balvan. zához, stáv. kámen Ds=0.2÷0.3 m
	2,400

	A24
	A24
	8,000

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	A24
	8"m2""balvan. zához, stáv. kámen
	8,000

	A25
	A25
	61,020

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	0,000

	
	""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m
	0,000

	A25
	61.020"m3""úprava dna + doplnění balvanů
	61,020

	A26
	A26
	20,874

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5
	0,000

	
	""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m
	0,000
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A26








20.874"m3""stávající kámen
	A27
	A27
	16,200

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	
	""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - dno
	0,000

	A27
	16.2"m2
	16,200

	A28
	A28
	20,416

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3
	0,000

	
	""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m
	0,000

	A28
	20.416"m3""balvan. skluz navazující
	20,416

	A29
	A29
	5,000

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3
	0,000

	
	""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m
	0,000

	A29
	5"m3""stávající kámen
	5,000

	A3
	A3
	82,500

	
	"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku, očištění 2/3 panelů
	0,000

	A3
	550"ks"*1.5"m2/kus"*0.1
	82,500

	A30
	A30
	3,000

	
	"" ""Odříznutí bet. potrubí DN300 - příl. D.5.11
	0,000

	A30
	3"ks
	3,000

	A31
	A31
	0,504

	
	"" ""Odbourání stáv. železobet. sloupku hrazení
	0,000

	A31
	0.6*0.6*1.4
	0,504

	A32
	A32
	7,100

	
	"" ""Odstranění bet. žlabovek v písk. loži v dl. 7.1 m
	0,000

	A32
	7.1"m
	7,100

	A33
	A33
	102,750

	
	"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	0,000

	
	""odvoz na skládku - 1/3 panelů
	0,000

	A33
	274"ks"*0.375"t/kus
	102,750

	A34
	A34
	309,000

	
	"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	0,000

	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	0,000

	A34
	824"ks"*0.375"t/kus
	309,000

	A35
	A35
	825,000



20,874
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"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
0,000
0,000
825,000
A9
12.5*1.2
15,000
	A36
	A36
	90,253

	
	"" ""naložení na mezideponii, odvoz k zpětnému využití
	0,000

	A36
	(2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3
	90,253

	A37
	A37
	102,750

	
	"" ""rozbití panelů na max velikost 1 kusu 0.3 x 0.3 m
	0,000

	
	""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku
	0,000

	A37
	274"ks"*0.375"t/kus
	102,750

	A4
	A4
	32,549

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav
	0,000

	A4
	32.549"m3
	32,549

	A40
	A40
	1,000

	
	"" ""příloha D.9.3
	0,000

	A40
	1"kpl
	1,000

	A41
	A41
	1,000

	
	"" ""příloha D.9.3
	0,000

	A41
	1"kpl
	1,000

	A43
	A43
	1,000

	
	"" ""příloha C.5
	0,000

	A43
	1"kpl
	1,000

	A5
	A5
	32,549

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav
	0,000

	A5
	32.549"m3
	32,549

	A6
	A6
	32,549

	
	"" ""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	
	""vod. přem. na mezideponii a zpět k zpětnému využití
	0,000

	
	""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav
	0,000

	A6
	32.549"m3
	32,549

	A9
	A9
	15,000



A35	(550"ks"*0.375"t/kus")*4
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Kód
Popis
MJ
Výměra
497,000
0,000 497,000 69,825 69,825 23,275 23,275 178,500 178,500 108,339 108,339 344,106 344,106 19,600 19,600
1 462,867
1 462,867
2 499,511
2 499,511
5,000 5,000 32,549 32,549 2,000 2,000 51,000 51,000 132,888 132,888
2,400
2,400 8,000 8,000 88,200
	B1
	B1
""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku

	B1
	994"ks"*0.5"m2/kus

	B10
	B10

	B10
	93.1"m3"*0.75 "balvanité prahy malé

	B11
	B11

	B11
	93.1"m3"*0.25 "balvanité prahy malé

	B12
	B12

	B12
	"Celkem: "178.5

	B13
	B13

	B13
	108.339"m3""výkop v hor. tř. 4

	B14
	B14

	B14
	"Celkem: "344.106

	B16
	B16

	B16
	19.6"m3""balvanité prahy malé

	B17
	B17

	B17
	"Celkem: "1462.867

	B18
	B18

	B18
	"Celkem: "2499.511

	B19
	B19

	B19
	"Celkem: "5

	B2
	B2

	B2
	"Mezisoučet: "32.549

	B20
	B20

	B20
	2"ks""průměr 400 mm

	B21
	B21

	B21
	"Celkem: "51

	B22
	B22

	B22
	"Celkem: "132.888

	B23
	B23

	B23
	"Celkem: "2.4

	B24
	B24

	B24
	"Celkem: "8

	B25
	B25
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	B25
	88.200"m3""balvanité prahy malé
	88,200

	B26
	B26
	20,874

	B26
	"Celkem: "20.874
	20,874

	B27
	B27
	34,800

	
	""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - svah
	0,000

	B27
	34.8"m2
	34,800

	B28
	B28
	28,093

	B28
	28.093"m3""balvan. skluz č.1
	28,093

	B29
	B29
	5,000

	B29
	"Celkem: "5
	5,000

	B3
	B3
	33,150

	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů
	0,000

	B3
	663"ks"*0.5"m2/kus"*0.1
	33,150

	B30
	B30
	1,000

	
	""Odříznutí bet. potrubí DN400
	0,000

	B30
	1"ks
	1,000

	B31
	B31
	0,504

	B31
	"Celkem: "0.504
	0,504

	B32
	B32
	7,100

	B32
	"Celkem: "7.1
	7,100

	B33
	B33
	41,375

	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	0,000

	
	""odvoz na skládku - 1/3 panelů
	0,000

	B33
	331"ks"*0.125"t/kus
	41,375

	B34
	B34
	206,250

	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	0,000

	B34
	550"ks"*0.375"t/kus
	206,250

	B35
	B35
	331,500

	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	0,000

	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	0,000

	B35
	(663"ks"*0.125"t/kus")*4
	331,500

	B36
	B36
	210,582

	
	""naložení na mezideponii, odvoz na skládku
	0,000

	B36
	210.582"t
	210,582
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B37
	
	B37
	
	
	41,375

	
	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	
	
	0,000

	B37
	
	331"ks"*0.125"t/kus
	
	
	41,375

	B4
	
	B4
	
	
	32,549

	B4
	
	"Mezisoučet: "32.549
	
	
	32,549

	B40
	
	B40
	
	
	1,000

	B40
	
	"Celkem: "1
	
	
	1,000

	B41
	
	B41
	
	
	1,000

	B41
	
	"Celkem: "1
	
	
	1,000

	B43
	
	B43
	
	
	1,000

	B43
	
	"Celkem: "1
	
	
	1,000

	B5
	
	B5
	
	
	32,549

	B5
	
	"Mezisoučet: "32.549
	
	
	32,549

	B6
	
	B6
	
	
	32,549

	B6
	
	"Mezisoučet: "32.549
	
	
	32,549

	B9
	
	B9
	
	
	15,000

	B9
	
	"Celkem: "15
	
	
	15,000

	C1
	
	C1
	
	
	509,760

	
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	
	0,000

	C1
	
	1416"ks"*0.36"m2/kus
	
	
	509,760

	C10
	
	C10
	
	
	88,200

	C10
	
	117.6"m3"*0.75 "balvanité prahy zavazující
	
	
	88,200

	C11
	
	C11
	
	
	29,400

	C11
	
	117.6"m3"*0.25 "balvanité prahy zavazující
	
	
	29,400

	C13
	
	C13
	
	
	-89,250

	C13
	
	-89.25"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	
	-89,250

	C16
	
	C16
	
	
	21,000

	C16
	
	21.0"m3""balvanité prahy zavazující
	
	
	21,000

	C2
	
	C2
	
	
	4,050

	
	
	""viz Tabulky pro SO 01
	
	
	0,000

	
	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
	
	
	0,000

	C2
	
	4.050"m3
	
	
	4,050

	C20
	
	C20
	
	
	5,000

	C20
	
	"Celkem: "3+2
	
	
	5,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C25
	
	C25
	
	103,180

	C25
	
	103.180"m3""balvanité prahy zavazující
	
	103,180

	C27
	
	C27
	
	51,000

	C27
	
	"Celkem: "16.2+34.8
	
	51,000

	C28
	
	C28
	
	11,328

	C28
	
	11.328"m3""balvan. skluz č.2
	
	11,328

	C3
	
	C3
	
	40,781

	
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů
	
	0,000

	C3
	
	944"ks"*0.36"m2/kus"*0.12
	
	40,781

	C30
	
	C30
	
	4,000

	C30
	
	"Celkem: "3+1
	
	4,000

	C33
	
	C33
	
	35,872

	
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	0,000

	
	
	""odvoz na skládku - 1/3 panelů
	
	0,000

	C33
	
	472"ks"*0.076"t/kus
	
	35,872

	C34
	
	C34
	
	124,250

	
	
	""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku
	
	0,000

	
	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	
	0,000

	C34
	
	994"ks"*0.125"t/kus
	
	124,250

	C35
	
	C35
	
	286,976

	
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	0,000

	
	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	
	0,000

	C35
	
	(944"ks"*0.076"t/kus")*4
	
	286,976

	C36
	
	C36
	
	300,835

	C36
	
	"Celkem: "90.253+210.582
	
	300,835

	C37
	
	C37
	
	35,872

	
	
	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	
	0,000

	C37
	
	472"ks"*0.076"t/kus
	
	35,872

	C4
	
	C4
	
	4,050

	
	
	""viz Tabulky pro SO 01
	
	0,000

	
	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
	
	0,000

	C4
	
	4.050"m3
	
	4,050

	C5
	
	C5
	
	4,050

	
	
	""viz Tabulky pro SO 01
	
	0,000
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	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
	0,000

	C5
	4.050"m3
	4,050

	C6
	C6
	4,050

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
	0,000

	C6
	4.050"m3
	4,050

	D1
	D1
	371,520

	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	0,000

	D1
	516"ks"*0.72"m2/kus
	371,520

	D10
	D10
	22,620

	D10
	30.16"m3"*0.75 "balvan. skluz navazující
	22,620

	D11
	D11
	7,540

	D11
	30.16"m3"*0.25 "balvan. skluz navazující
	7,540

	D13
	D13
	344,106

	D13
	"Celkem: "325.017+108.339+-89.25
	344,106

	D16
	D16
	2,320

	D16
	2.32"m3""balvan. skluz navazující
	2,320

	D2
	D2
	8,700

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
	0,000

	D2
	8.700"m3
	8,700

	D25
	D25
	16,240

	D25
	16.240"m3""balvan. rovnaniny zaústění
	16,240

	D28
	D28
	21,316

	D28
	21.316"m3""balvan. skluz č.3
	21,316

	D3
	D3
	34,675

	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů
	0,000

	D3
	344"ks"*0.72"m2/kus"*0.14
	34,675

	D33
	D33
	27,864

	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	0,000

	D33
	172"ks"*0.162"t/kus
	27,864

	D34
	D34
	82,875

	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	0,000

	D34
	663"ks"*0.125"t/kus
	82,875

	D35
	D35
	222,912

	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	0,000
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""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů








	D35
	(344"ks"*0.162"t/kus")*4
	222,912

	D37
	D37
	27,864

	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	0,000

	D37
	172"ks"*0.162"t/kus
	27,864

	D4
	D4
	8,700

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
	0,000

	D4
	8.700"m3
	8,700

	D5
	D5
	8,700

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
	0,000

	D5
	8.700"m3
	8,700

	D6
	D6
	8,700

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
	0,000

	D6
	8.700"m3
	8,700

	E1
	E1
	2 614,280

	E1
	"Celkem: "1236+497+509.76+371.52
	2 614,280

	E10
	E10
	12,600

	E10
	16.8"m3"*0.75	"balvan. rovnaniny zaústění
	12,600

	E11
	E11
	4,200

	E11
	16.8"m3"*0.25	"balvan. rovnaniny zaústění
	4,200

	E16
	E16
	3,360

	E16
	3.36"m3""balvan. rovnaniny zaústění
	3,360

	E2
	E2
	12,750

	E2
	"Mezisoučet: "4.05+8.7
	12,750

	E25
	E25
	4,260

	E25
	4.260"m3""balvan. rovnaniny přítoků
	4,260

	E28
	E28
	5,280

	E28
	5.280"m3""balvan. skluz pod RO
	5,280

	E3
	E3
	191,106

	E3
	"Celkem: "82.5+33.15+40.781+34.675
	191,106

	E33
	E33
	1,210

	
	""železobet. sloupek hrazení
	0,000

	E33
	1.21"t
	1,210

	E34
	E34
	107,616



0,000
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	""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku
	0,000

	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	0,000

	E34
	1416"ks"*0.076"t/kus
	107,616

	E35
	E35
	1 666,388

	E35
	"Celkem: "825+331.5+286.976+222.912
	1 666,388

	E37
	E37
	207,861

	E37
	"Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864
	207,861

	E4
	E4
	12,750

	E4
	"Mezisoučet: "4.05+8.7
	12,750

	E5
	E5
	12,750

	E5
	"Mezisoučet: "4.05+8.7
	12,750

	E6
	E6
	12,750

	E6
	"Mezisoučet: "4.05+8.7
	12,750

	F10
	F10
	3,728

	F10
	4.97"m3"*0.75	"balvan. rovnaniny přítoků
	3,728

	F11
	F11
	1,243

	F11
	4.97"m3"*0.25	"balvan. rovnaniny přítoků
	1,243

	F16
	F16
	1,243

	F16
	1.243"m3""balvan. rovnaniny přítoků
	1,243

	F2
	F2
	45,299

	F2
	"Celkem: "32.549+4.05+8.7
	45,299

	F25
	F25
	29,681

	F25
	29.681"m3""balvan. skluz č.1
	29,681

	F28
	F28
	86,433

	F28
	"Mezisoučet: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28
	86,433

	F33
	F33
	0,451

	
	""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11
	0,000

	F33
	3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000
	0,451

	F34
	F34
	71,744

	
	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	0,000

	F34
	944"ks"*0.076"t/kus
	71,744

	F4
	F4
	45,299

	F4
	"Celkem: "32.549+4.05+8.7
	45,299

	F5
	F5
	45,299
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	F5
	"Celkem: "32.549+4.05+8.7
	45,299

	F6
	F6
	45,299

	F6
	"Celkem: "32.549+4.05+8.7
	45,299

	G10
	G10
	24,223

	G10
	32.297"m3"*0.75 "balvan. skluz č.1
	24,223

	G11
	G11
	8,074

	G11
	32.297"m3"*0.25 "balvan. skluz č.1
	8,074

	G16
	G16
	9,194

	G16
	9.194"m3""balvan. skluz č.1
	9,194

	G25
	G25
	20,125

	G25
	20.125"m3""balvan. skluz č.2
	20,125

	G28
	G28
	-5,000

	G28
	-5"m3""stávající kámen
	-5,000

	G33
	G33
	0,122

	
	""Odříznutí žb potrubí DN400
	0,000

	G33
	1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000
	0,122

	G34
	G34
	83,592

	
	""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku
	0,000

	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	0,000

	G34
	516"ks"*0.162"t/kus
	83,592

	H10
	H10
	14,537

	H10
	19.382"m3"*0.75 "balvan. skluz č.2
	14,537

	H11
	H11
	4,846

	H11
	19.382"m3"*0.25 "balvan. skluz č.2
	4,846

	H16
	H16
	4,426

	H16
	4.426"m3""balvan. skluz č.2
	4,426

	H25
	H25
	18,996

	H25
	18.996"m3""balvan. skluz č.3
	18,996

	H28
	H28
	81,433

	H28
	"Celkem: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28+-5
	81,433

	H33
	H33
	0,938

	
	""bet. žlabovky
	0,000

	H33
	14"ks"*67"kg/kus"/1000
	0,938

	H34
	H34
	55,728
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	""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů
	0,000

	H34
	344"ks"*0.162"t/kus
	55,728

	I10
	I10
	14,986

	I10
	19.981"m3"*0.75 "balvan. skluz č.3
	14,986

	I11
	I11
	4,995

	I11
	19.981"m3"*0.25 "balvan. skluz č.3
	4,995

	I16
	I16
	10,700

	I16
	10.7"m3""balvan. skluz č.3
	10,700

	I25
	I25
	15,520

	I25
	15.520"m3""balvan. paty svahů
	15,520

	I33
	I33
	210,582

	I33
	"Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864+1.21+0.451+0.122+0.938
	210,582

	I34
	I34
	1,210

	
	""železobet. sloupek hrazení
	0,000

	
	""odvoz na mezideponii do 500 m
	0,000

	I34
	1.21"t
	1,210

	J10
	J10
	12,804

	J10
	17.072"m3"*0.75 "balvan. paty svahů
	12,804

	J11
	J11
	4,268

	J11
	17.072"m3"*0.25 "balvan. paty svahů
	4,268

	J16
	J16
	3,104

	J16
	3.104"m3""balvan. paty svahů
	3,104

	J25
	J25
	18,920

	J25
	18.920"m3""balvan. pata PB
	18,920

	J34
	J34
	0,451

	
	""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11
	0,000

	J34
	3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000
	0,451

	K10
	K10
	15,609

	K10
	20.812"m3"*0.75 "balvan. pata PB
	15,609

	K11
	K11
	5,203

	K11
	20.812"m3"*0.25 "balvan. pata PB
	5,203

	K16
	K16
	3,784

	K16
	3.784"m3""balvan. pata PB
	3,784

	K25
	K25
	5,535
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K25
5.535"m3""balvan. rovnanina dna 61.02 PB
5,535
"Celkem: "9.04+19.6+21+2.32+3.36+1.243+9.194+4.426+10.7+3.104+3.784+0.779+0.7
89,250
	K34
	K34
	0,122

	
	""Odříznutí žb potrubí DN400
	0,000

	K34
	1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000
	0,122

	L10
	L10
	1,980

	L10
	2.64"m3"*0.75	"balvan. zához
	1,980

	L11
	L11
	0,660

	L11
	2.64"m3"*0.25	"balvan. zához
	0,660

	L16
	L16
	0,779

	L16
	0.779"m3""balvan. rovnanina dna 9.04 PB
	0,779

	L25
	L25
	381,677

	L25
	"Mezisoučet: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535
	381,677

	L34
	L34
	0,938

	
	""bet. žlabovky
	0,000

	L34
	14"ks"*67"kg/kus"/1000
	0,938

	M10
	M10
	4,755

	M10
	6.34"m3"*0.75	"balvan. rovnanina dna 33.9 PB
	4,755

	M11
	M11
	1,585

	M11
	6.34"m3"*0.25	"balvan. rovnanina dna 11.3 PB
	1,585

	M16
	M16
	0,700

	M16
	0.7"m3""balvan. skluz pod RO
	0,700

	M25
	M25
	-20,874

	M25
	-20.874"m3""stávající kámen
	-20,874

	M34
	M34
	71,608

	
	""viz Tabulky pro SO 01
	0,000

	
	""vod. přem. na mezideponii
	0,000

	
	""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav
	0,000

	M34
	32.549"m3"*2.2"t/m3
	71,608

	N10
	N10
	5,250

	N10
	7.00"m3"*0.75	"balvan. skluz pod RO
	5,250

	N11
	N11
	1,750

	N11
	7.00"m3"*0.25	"balvan. skluz pod RO
	1,750

	N16
	N16
	89,250



N16
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	N25
	N25
	
	360,803

	N25
	"Celkem: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535+-20.874
	
	360,803

	N34
	N34
	
	1 115,384

	N34
	"Mezisoučet: "309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608
	
	1 115,384

	O10
	O10
	
	325,017

	O10
	"Celkem: "33.9+69.825+88.2+22.62+12.6+3.728+24.223+14.537+14.986+12.804+15.609+1.98+4.755+5.25
	
	325,017

	O11
	O11
	
	108,339

	O11
	"Celkem: "11.3+23.275+29.4+7.54+4.2+1.243+8.074+4.846+4.995+4.268+5.203+0.66+1.585+1.75
	
	108,339

	O34
	O34
	
	8,910

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože
	
	0,000

	O34
	4.050"m3"*2.2"t/m3
	
	8,910

	P34
	P34
	
	19,140

	
	""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože
	
	0,000

	P34
	8.700"m3"*2.2"t/m3
	
	19,140

	Q34
	Q34
	
	28,050

	Q34
	"Mezisoučet: "8.91+19.14
	
	28,050

	R34
	R34
	
	90,253

	
	""odvoz z mezideponie do 500 m k zpětnému využití (zához, rovnanina, dlažba, balvanitý skluz)
	
	0,000

	R34
	(2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3
	
	90,253

	S34
	S34
	
	1 233,687

	S34
	"Celkem: "309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608+8.91+19.14+90.253
	
	1 233,687

	SO 02
	Rozdělovací objekt
	
	

	A1
	A1
	
	3,225

	
	"" ""Tabulka 2.1 a 2.2
	
	0,000

	A1
	3.225"m3
	
	3,225

	A10
	A10
	
	61,288

	
	"" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek
	
	0,000

	A10
	30.644"m3"*2
	
	61,288

	A11
	A11
	
	6,450

	
	"" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití v kam. záhozu svahu
	
	0,000

	A11
	3.225"m3"*2
	
	6,450

	A12
	A12
	
	12,195

	
	"" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku
	
	0,000

	A12
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 3
	
	12,195
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A13
	
	A13
	
	
	12,195

	
	
	"" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku
	
	
	0,000

	A13
	
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 5
	
	
	12,195

	A14
	
	A14
	
	
	18,136

	
	
	"" ""přebytek výkopku
	
	
	0,000

	A14
	
	18.136"m3
	
	
	18,136

	A15
	
	A15
	
	
	12,195

	
	
	"" ""přebytek výkopku
	
	
	0,000

	A15
	
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 5
	
	
	12,195

	A16
	
	A16
	
	
	12,195

	
	
	"" ""naložení na mezideponii
	
	
	0,000

	A16
	
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 3
	
	
	12,195

	A17
	
	A17
	
	
	12,195

	
	
	"" ""naložení na mezideponii
	
	
	0,000

	A17
	
	12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 - odvoz na skládku
	
	
	12,195

	A18
	
	A18
	
	
	30,644

	
	
	"" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	
	
	0,000

	
	
	""zpětný zásyp z hor. tř. 3 a 4
	
	
	0,000

	A18
	
	12.2"m3"+18.444"m3
	
	
	30,644

	A19
	
	A19
	
	
	41,320

	
	
	"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
	
	
	0,000

	A19
	
	41.32"m2
	
	
	41,320

	A2
	
	A2
	
	
	3,225

	
	
	"" ""Tabulka 2.1 a 2.2
	
	
	0,000

	A2
	
	3.225"m3
	
	
	3,225

	A20
	
	A20
	
	
	43,424

	
	
	"" ""viz Tabulka 2.1-2.5
	
	
	0,000

	A20
	
	43.424"m2
	
	
	43,424

	A21
	
	A21
	
	
	70,078

	
	
	"" ""viz Tabulka 2.1-2.5
	
	
	0,000

	A21
	
	70.078"m2
	
	
	70,078

	A22
	
	A22
	
	
	1,000

	
	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	
	
	0,000

	A22
	
	1"ks
	
	
	1,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A23
A23
A24
A24
A25
A25
A26
A26
A27
A27
A28
A28
A29
A29
A3
A3
A30
7,616
0,000
0,000
7,616
2,721
0,000
0,000
2,721
8,362
0,000
0,000
8,362
3,225
0,000
0,000
3,225
1,300
0,000
0,000
0,000
1,300
1,200
0,000
1,200
8,000
0,000
0,000
8,000
3,225
0,000
3,225
1,000
A23
"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
""Zdivo na MC základové LK250, čedič
7.616"m3 A24 "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
""Zdivo na MC 25 nadzákladové LK250, čedič
2.721"m3 A25
"" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1- 2.6
""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m
8.362"m3 A26
"" ""příloha D.7, Tabulka 2.2, zához svahu, využití stáv. kamene - položka bez dodávky ""LK - Ds=0.2÷0.3 m
3.225"m3 A27 "" ""příloha D.7
""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m
""Tabulka 2.2, balvan. pata PB
1.3"m3 A28 "" ""příloha D.7
0.15*8 A29 "" ""příloha D.7, Tabulka 2.5
""Balvanitý skluz pod rozděl. objektem, DS=0.3÷0.6 m
8.0"m3 A3 "" ""Tabulka 2.1 a 2.2
3.225"m3 A30
"" ""příloha D.7, D.9.1
""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3
0,000
0,000









	A30
	1"ks""dl. 0,98 m
	1,000

	A31
	A31
	0,005

	
	"" ""příloha D.7, D.9.1
	0,000

	A31
	(3.1"kg/m"*(0.35+0.35+0.98))/1000
	0,005

	A33
	A33
	1,000

	
	"" ""příloha D.9.3
	0,000

	A33
	1"kpl
	1,000

	A34
	A34
	1,000

	
	"" ""příloha D.9.3
	0,000

	A34
	1"kpl
	1,000

	A36
	A36
	1,000

	
	"" ""příloha C.5
	0,000

	A36
	1"kpl
	1,000

	A6
	A6
	8,264

	
	"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1
	0,000

	A6
	41.32"m2"*0.2"m""sejmutí tl. 200 mm
	8,264

	A7
	A7
	11,695

	
	"" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	0,000

	
	""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 3
	0,000

	A7
	58.475"m3"*0.2
	11,695

	A8
	A8
	35,085

	
	"" ""příloha, D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	0,000

	
	""60% z celkového množství výkopu hor. tř. 4
	0,000

	A8
	58.475"m3"*0.6
	35,085

	A9
	A9
	11,695

	
	"" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4
	0,000

	
	""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 5
	0,000

	A9
	58.475"m3"*0.2
	11,695

	B1
	B1
	3,225

	B1
	"Celkem: "3.225
	3,225

	B10
	B10
	8,264

	
	""vodorovné přemístění do 50 m z mezideponie vč. naložení, zpětné využití - ornice
	0,000

	B10
	41.32"m2"*0.2"m
	8,264

	B11
	B11
	6,450
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	B11
	"Celkem: "6.45

	B12
	B12

	B12
	36.585"m3""výkop v hor. tř. 4

	B13
	B13

	B13
	"Celkem: "12.195

	B14
	B14

	B14
	"Celkem: "18.136

	B15
	B15

	B15
	"Celkem: "12.195

	B16
	B16

	B16
	36.585"m3""výkop v hor. tř. 4

	B17
	B17

	B17
	"Celkem: "12.195

	B18
	B18

	B18
	"Celkem: "30.644

	B19
	B19

	B19
	"Celkem: "41.32

	B2
	B2

	B2
	"Celkem: "3.225

	B20
	B20

	B20
	"Celkem: "43.424

	B21
	B21

	B21
	"Celkem: "70.078

	B22
	B22

	B22
	"Celkem: "1

	B23
	B23

	B23
	"Celkem: "7.616

	B24
	B24

	B24
	"Celkem: "2.721

	B25
	B25

	B25
	"Celkem: "8.362

	B26
	B26

	B26
	"Celkem: "3.225

	B27
	B27



6,450 36,585 36,585 12,195 12,195 18,136 18,136 12,195 12,195 36,585 36,585 12,195 12,195 30,644 30,644 41,320 41,320 3,225
3,225 43,424 43,424 70,078 70,078 1,000
1,000 7,616 7,616 2,721 2,721 8,362 8,362 3,225 3,225 3,250
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""Tabulka 2.3, balvan. rovnanina dna a svahů
	B27
	3.25"m3

	B28
	B28

	B28
	"Celkem: "1.2

	B29
	B29

	B29
	"Celkem: "8

	B3
	B3

	B3
	"Celkem: "3.225

	B30
	B30 ""příloha D.7, D.9.1 ""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3

	B30
	2"ks""dl. 0,35 m

	B31
	B31

	B31
	"Celkem: "0.005

	B33
	B33

	B33
	"Celkem: "1

	B34
	B34

	B34
	"Celkem: "1

	B36
	B36

	B36
	"Celkem: "1

	B6
	B6

	B6
	"Celkem: "8.264

	B7
	B7

	B7
	1.300"m3"*0.2

	B8
	B8

	B8
	1.300"m3"*0.6

	B9
	B9

	B9
	1.300"m3"*0.2

	C10
	C10

	C10
	"Celkem: "61.288+8.264

	C12
	C12

	C12
	-30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp

	C16
	C16

	C16
	-30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp



0,000
3,250
1,200
1,200
8,000
8,000
3,225
3,225
2,000
0,000
0,000
2,000
0,005
0,005
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,264
8,264
0,260
0,260
0,780
0,780
0,260
0,260
69,552
69,552 -30,644 -30,644 -30,644 -30,644
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Kód
Popis
MJ
Výměra
1,760
0,000
1,760
3,000
3,000
0,240
0,240
0,720
0,720
0,240
0,240
18,136
18,136
18,136
18,136
6,310
6,310
12,195
12,195
36,585
36,585
12,195
12,195
2,900
0,000
2,900
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
304,200
	C27
	C27
""Tabulka 2.4, balvan. práh zavazující

	C27
	1.76"m3

	C30
	C30

	C30
	"Celkem: "1+2

	C7
	C7

	C7
	1.200"m3"*0.2

	C8
	C8

	C8
	1.200"m3"*0.6

	C9
	C9

	C9
	1.200"m3"*0.2

	D12
	D12

	D12
	"Celkem: "12.195+36.585+-30.644

	D16
	D16

	D16
	"Celkem: "12.195+36.585+-30.644

	D27
	D27

	D27
	"Celkem: "1.3+3.25+1.76

	D7
	D7

	D7
	"Celkem: "11.695+0.26+0.24

	D8
	D8

	D8
	"Celkem: "35.085+0.78+0.72

	D9
	D9

	D9
	"Celkem: "11.695+0.26+0.24

	SO 03
	Tůň

	A1
	A1
"" ""Výkop - hor. č.4 - hráz rybníka

	A1
	2.9"m3

	A11
	A11
"" ""příloha D.9.2

	A11
	1"kpl

	A13
	A13
"" ""příloha C.5

	A13
	1"kpl

	A2
	A2
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	A2
	234*1.3 "plocha dna * výška
	304,200

	A3
	A3
	503,750

	
	"" ""vod. přemístění na meziskládku k odvodnění
	0,000

	A3
	503.75"m3
	503,750

	A4
	A4
	478,563

	A4
	503.75"m3"*0.95 "výkopek po odvodnění
	478,563

	A5
	A5
	503,750

	
	"" ""naložení na mezideponii
	0,000

	A5
	503.75"m3
	503,750

	A6
	A6
	246,200

	A6
	233+13.2
	246,200

	A7
	A7
	328,820

	A7
	307*1.06+3.4
	328,820

	A8
	A8
	2,000

	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	0,000

	A8
	2"ks""průměr 300 mm
	2,000

	A9
	A9
	1,000

	
	"" ""příloha D.3, D.9.4
	0,000

	A9
	1"ks""průměr 750 mm
	1,000

	B1
	B1
	2,900

	B1
	"Celkem: "2.9
	2,900

	B11
	B11
	1,000

	B11
	"Celkem: "1
	1,000

	B13
	B13
	1,000

	B13
	"Celkem: "1
	1,000

	B2
	B2
	199,550

	B2
	307 *0.65 "plocha svahů * výška/2
	199,550

	B3
	B3
	503,750

	B3
	"Celkem: "503.75
	503,750

	B4
	B4
	2,900

	B4
	2.9"m3
	2,900

	B5
	B5
	503,750

	B5
	"Celkem: "503.75
	503,750

	B6
	B6
	246,200
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B6
246,200








I1
7"ks"*3.14*(0.25)^2 "dn 500 mm
	B7
	B7
	
	328,820

	B7
	"Celkem: "328.82
	
	328,820

	B8
	B8
	
	2,000

	B8
	"Celkem: "2
	
	2,000

	B9
	B9
	
	1,000

	B9
	1"ks""průměr 900 mm
	
	1,000

	C2
	C2
	
	503,750

	C2
	"Celkem: "304.2+199.55
	
	503,750

	C4
	C4
	
	481,463

	C4
	"Celkem: "478.563+2.9
	
	481,463

	C9
	C9
	
	2,000

	C9
	"Celkem: "1+1
	
	2,000

	SO 04
	Kácení - odstranění pařezů
	

	A1
	A1
	
	0,094

	
	"" ""příloha B
	
	0,000

	
	""frézováním do hl. 0.15 m
	
	0,000

	A1
	12"ks"*3.14*(0.05)^2
	"dn 100 mm
	0,094

	B1
	B1
	
	0,141

	B1
	8"ks"*3.14*(0.075)^2
	"dn 150 mm
	0,141

	C1
	C1
	
	0,126

	C1
	4"ks"*3.14*(0.1)^2
	"dn 200 mm
	0,126

	D1
	D1
	
	0,638

	D1
	13"ks"*3.14*(0.125)^2
	"dn 250 mm
	0,638

	E1
	E1
	
	0,777

	E1
	11"ks"*3.14*(0.15)^2
	"dn 300 mm
	0,777

	F1
	F1
	
	0,962

	F1
	10"ks"*3.14*(0.175)^2
	"dn 350 mm
	0,962

	G1
	G1
	
	0,126

	G1
	1"ks"*3.14*(0.2)^2
	"dn 400 mm
	0,126

	H1
	H1
	
	1,272

	H1
	8"ks"*3.14*(0.225)^2
	"dn 450 mm
	1,272

	I1
	I1
	
	1,374



"Celkem: "246.2
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	J1
	J1
	
	1,425

	J1
	6"ks"*3.14*(0.275)^2	"dn 550 mm
	
	1,425

	K1
	K1
	
	1,130

	K1
	4"ks"*3.14*(0.3)^2	"dn 600 mm
	
	1,130

	L1
	L1
	
	0,332

	L1
	1"ks"*3.14*(0.325)^2	"dn 650 mm
	
	0,332

	M1
	M1
	
	1,539

	M1
	4"ks"*3.14*(0.35)^2	"dn 700 mm
	
	1,539

	N1
	N1
	
	0,442

	N1
	1"ks"*3.14*(0.375)^2	"dn 750 mm
	
	0,442

	O1
	O1
	
	10,378

	O1
	"Celkem: "0.094+0.141+0.126+0.638+0.777+0.962+0.126+1.272+1.374+1.425+1.13+0.332+1.539+0.442
	
	10,378

	SO 05
	Náhradní výsadba
	
	

	A1
	A1
	
	90,000

	
	"" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby
	
	0,000

	A1
	90"ks
	
	90,000

	A11
	A11
	
	90,000

	A11
	1"m2"*90
	
	90,000

	A12
	A12
	
	0,090

	A12
	90*0.001
	
	0,090

	A13
	A13
	
	90,000

	A13
	90"ks
	
	90,000

	A15
	A15
	
	0,900

	A15
	90*0.010
	
	0,900

	A2
	A2
	
	90,000

	
	"" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby
	
	0,000

	A2
	90"ks
	
	90,000

	A7
	A7
	
	90,000

	
	"" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby
	
	0,000

	A7
	90"ks
	
	90,000

	A8
	A8
	
	6,359

	A8
	(0.05)^2*3.14*3"m"*90"ks"*3
	
	6,359

	A9
	A9
	
	0,371

	A9
	(((0.05)^2*3.14*0.35)/2)*90"ks"*3
	
	0,371
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Kód
Popis
MJ
B1 B1
B11
B11
B12
B12 B13 B13 B15 B15 B2 B2 B7 B7 B8
B8 B9 B9
B1 "Celkem: "90 B11 "Celkem: "90 B12 "Celkem: "0.09 B13 "Celkem: "90 B15 "Celkem: "0.9 B2 "Celkem: "90 B7 "Celkem: "90 B8 "Celkem: "6.359 B9 "Celkem: "0.371
Výměra
90,000 90,000 90,000 90,000 0,090 0,090 90,000 90,000 0,900 0,900 90,000 90,000 90,000 90,000 6,359 6,359 0,371 0,371

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota
základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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