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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	SoD503024
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Stavba:	Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4
CC-CZ:KSO:
Místo:

Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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Cena bez DPH	1 896 449,58
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	1 896 449,58	398 254,41
snížená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	2 294 703,99
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	SoD503024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Stavba:	Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4
Místo:	Datum:	19. 6.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	1 896 449,58
	2 294 703,99
	

	Š1
	Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
	331 144,46
	400 684,80
	STA

	01.1
	Šachta č.1 - stavební část - INVESTICE
	128 745,82
	155 782,44
	Soupis

	01.2
	Šachta č.1 - trubní vedení - INVESTICE
	101 749,23
	123 116,57
	Soupis

	VON1
	Vedlejší a osttaní náklady - INVESTICE
	100 649,41
	121 785,79
	Soupis

	Š2
	Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
	707 781,57
	856 415,70
	STA

	02.1
	Šachta č.2 - stavební část - OPRAVA
	335 464,86
	405 912,48
	Soupis

	02.2
	Šachta č.2 - trubní vedení - OPRAVA
	201 570,63
	243 900,46
	Soupis

	VON2
	Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA
	170 746,08
	206 602,76
	Soupis

	Š4
	Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
	857 523,55
	1 037 603,50
	STA

	04.1
	Šachta č.4 - stavební část - OPRAVA
	282 562,19
	341 900,25
	Soupis

	04.2
	Šachta č.4 - trubní vedení - OPRAVA
	391 954,56
	474 265,02
	Soupis

	VON4
	Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA
	183 006,80
	221 438,23
	Soupis
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CC-CZ:
Datum:	19. 6. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]01.1 - Šachta č.1 - stavební část - INVESTICE KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	128 745,82
Výše daně

	DPH základní
	128 745,82
	21,00%
	27 036,62

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	155 782,44
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[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024) Soupis:
01.1 - Šachta č.1 - stavební část - INVESTICE Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	19. 6. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	128 745,82

	
	1- Zemní práce
	
	67 236,12

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	1 241,03

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	36 570,77

	
	997 - Přesun sutě
	
	13 872,25

	
	998 - Přesun hmot
	
	9 825,65
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]01.1 - Šachta č.1 - stavební část - INVESTICE
Místo:	Datum:	19. 6.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	128 745,82

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	
	67 236,12

	1
	K 1151012.R01
	Čerpání vody po dobu realizace stavby
	
	KPL
	1,000
	12 775,81
	12 775,81

	
	PP
	Čerpání vody po dobu realizace stavby
	
	
	
	
	

	2
	K 121151106
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	M2
	23,400
	122,11
	2 857,37

	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151106
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D.1,výkres 01
	
	
	
	
	

	
	VV A2
	6.6*3.7
	
	
	24,420
	
	

	
	VV B2
	-1.01*1.01
	
	
	-1,020
	
	

	
	VV C2
	"Celkem: "24.42+-1.02
	
	
	23,400
	
	

	3
	K 131251102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	M3
	39,540
	564,12
	22 305,30

	
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20
	
	
	
	

	
	PP
	do 50 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""výkres 01 část D.1-vykopávka pro obnažení stávající šachty
	
	
	
	
	

	
	VV A3
	48.9
	
	
	48,900
	
	

	
	VV B3
	"odpočet vrstvy ornice"-23.4*0.4
	
	
	-9,360
	
	

	
	VV C3
	"Celkem: "48.9+-9.36
	
	
	39,540
	
	

	4
	K 151101201
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	
	M2
	32,830
	138,93
	4 561,07

	
	PP
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201
	
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""VÝKRES D.1-01
	
	
	
	
	

	
	VV A4
	4.9*3.35*2
	
	
	32,830
	
	

	
	VV B4
	"Celkem: "32.83
	
	
	32,830
	
	

	5
	K 151101211
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
	M2
	32,830
	45,39
	1 490,15

	
	PP
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4
	
	
	
	

	
	Online PSC
	m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211
	
	
	
	
	

	6
	K 162701100.R02
	Vodorovné přemístění - chybějící zemina pro zásyp, naložení, pořízení, doprava a složení v místě použití.
	M3
	2,912
	1 204,44
	3 507,33
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění - chybějící zemina pro zásyp, naložení, pořízení, doprava a složení v místě použití.
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	"zemina"42.132-39.54
	
	2,592
	
	

	
	VV
	B6
	"ornice"9.68-9.36
	
	0,320
	
	

	
	VV
	C6
	"Celkem: "2.592+0.32
	
	2,912
	
	

	7
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	42,132
	192,49
	8 109,99

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""výkres 01, část D.01 - zásyp zeminou
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	51.9
	
	51,900
	
	

	
	VV
	B7
	"odpočet rozprostírané ornice"-24.42*0.4
	
	-9,768
	
	

	
	VV
	C7
	"Celkem: "51.9+-9.768
	
	42,132
	
	

	8
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k
	M3
	4,650
	284,52
	1 323,02

	
	
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
	
	
	
	

	
	PP
	
	vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""výkres č.01 část D.1
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	4.65
	
	4,650
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "4.65
	
	4,650
	
	

	9
	K
	58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	T
	9,300
	513,96
	4 779,83

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/22
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	4.65*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	9,300
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "9.3
	
	9,300
	
	

	10
	K
	181351006
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	M2
	24,420
	226,30
	5 526,25

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351006
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.1,výkres 01
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	6.6*3.7
	
	24,420
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "24.42
	
	24,420
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 241,03

	11
	K
	451573111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	M3
	2,050
	605,38
	1 241,03

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""výkres č.1, část D.1
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	2.05
	
	2,050
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "2.05
	
	2,050
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	36 570,77

	12
	K
	961055111
	Bourání základů z betonu železového
	M3
	4,300
	8 504,83
	36 570,77

	
	PP
	
	Bourání základů z betonu železového
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""výkres č.1, část D.1
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	4.3
	
	4,300
	
	

	
	VV
	B12
	"Celkem: "4.3
	
	4,300
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 872,25
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	13
	K
	997013501.R01
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením,včetně poplatku - stavebního odpadu-armovaný beton,dle platné legislativy
	T
	10,320
	1 344,21
	13 872,25

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením,včetně poplatku - stavebního odpadu-armovaný beton,dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 825,65

	14
	K
	998272201
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15
	T
	18,445
	532,70
	9 825,65

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998272201
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CC-CZ:
Datum:	19. 6. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]01.2 - Šachta č.1 - trubní vedení - INVESTICE KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	101 749,23
Výše daně

	DPH základní
	101 749,23
	21,00%
	21 367,34

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	123 116,57
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[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4
Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
01.2 - Šachta č.1 - trubní vedení - INVESTICE
Místo:	Datum:	19. 6.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	101 749,23
23-M - Montáže potrubí	62 018,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 740,17
767 - Konstrukce zámečnické	6 162,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	184,33
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 045,25
997 [bookmark: bookmark39]- Přesun sutě	13 453,61
998 [bookmark: bookmark40]- Přesun hmot	1 145,31
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]01.2 - Šachta č.1 - trubní vedení - INVESTICE Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	19. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zkouška vnější izolace dle ČSN 42 0022 - jiskrová zkouška
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	101 749,23

	D
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	62 018,35

	18 K
	230011189
	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 630 mm, tl. 8,0 mm
	M
	3,200
	6 446,28
	20 628,10

	PP
	
	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 630 mm, tl. 8,0 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230011189
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""část D2 výkres 02
	
	
	
	

	VV
	A18
	3.2
	
	3,200
	
	

	VV
	B18
	"Celkem: "3.2
	
	3,200
	
	

	19 K
	852SPCM 1
	Trubka ocelová DN 600 TR 630x8,0 - ČSN 425738.5 - 11 375 - ČSN 42 0144.13 - PN 10
	M
	3,360
	10 836,50
	36 410,64

	PP
	
	Trubka ocelová DN 600 TR 630x8,0 - ČSN 425738.5 - 11 375 - ČSN 42 0144.13 - PN 10
	
	
	
	

	VV
	A19
	3.2*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	3,360
	
	

	VV
	B19
	"Celkem: "3.36
	
	3,360
	
	

	20 K
	230083162
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	KUS
	1,000
	2 090,29
	2 090,29

	PP
	
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230083162
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""VÝKRES 01, PRVEK 2
	
	
	
	

	VV
	A20
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	B20
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	21 K
	230084162
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	KUS
	1,000
	2 889,32
	2 889,32

	PP
	
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230084162
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""VÝKRES 01, PRVEK 3
	
	
	
	

	VV
	A21
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	B21
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	17 740,17

	5K
	711.R1
	Provedení jiskrové zkoušky vnější asfaltové izolace
	M2
	6,123
	1 213,58
	7 430,75



P
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K 711511101
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním
	M2
	6,123
	34,53
	211,43

	
	PP
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711511101
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: skladba zesílené izolace tl.9 mm dle ČSN 42 0022
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D2, výkres 02
	
	
	
	

	
	VV A6
	3.14*0.6*3
	
	5,652
	
	

	
	VV B6
	3.14*0.3*0.25*2
	
	0,471
	
	

	
	VV C6
	"Celkem: "5.652+0.471
	
	6,123
	
	

	7
	K 11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,002
	98 952,72
	197,91

	
	PP
	lak penetrační asfaltový
	
	
	
	

	
	VV A7
	6.123*0.00035 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,002
	
	

	
	VV B7
	"Celkem: "0.002
	
	0,002
	
	

	8
	K 711511111
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou
	M2
	24,492
	46,03
	1 127,37

	
	PP
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711511111
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D2, výkres 02
	
	
	
	

	
	VV
	"" 4 vrtsvy
	
	
	
	

	
	VV A8
	6.123*4
	
	24,492
	
	

	
	VV B8
	"Celkem: "24.492
	
	24,492
	
	

	9
	K 11163346
	suspenze hydroizolační asfaltová
	T
	0,027
	100 810,40
	2 721,88

	
	PP
	suspenze hydroizolační asfaltová
	
	
	
	

	
	VV A9
	24.492*0.0011 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,027
	
	

	
	VV B9
	"Celkem: "0.027
	
	0,027
	
	

	10
	K 711531110
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny
	M2
	18,369
	46,75
	858,75

	
	PP
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711531110
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: skladba zesílené izolace tl.9 mm dle ČSN 42 0022
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D2, výkres 02
	
	
	
	

	
	VV
	""3 oviny
	
	
	
	

	
	VV A10
	6.123*3
	
	18,369
	
	

	
	VV B10
	"Celkem: "18.369
	
	18,369
	
	

	11
	K 63128282
	tkanina skelná 350g/m2
	M2
	20,941
	80,50
	1 685,75

	
	PP
	tkanina skelná 350g/m2
	
	
	
	

	
	VV A11
	18.369*1.14 "Přepočtené koeficientem množství
	
	20,941
	
	

	
	VV B11
	"Celkem: "20.941
	
	20,941
	
	

	12
	K 998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v
	T
	2,150
	1 630,85
	3 506,33

	
	PP
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
	
	
	
	

	
	D 767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	6 162,21

	13
	K 767996702
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg
	KG
	100,000
	24,58
	2 458,00

	
	PP
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/767996702
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	"" ""část D2, výkres 01
	
	
	
	

	
	VV
	
	""demolované ocelové konstrukce - výkres 01 - předpoklad hmotnosti je orientační, nebyla k dispozici dokumentace stavu.
	
	
	
	

	
	VV
	
	""Při realizaci bude doloženo váženkami a dokladem o likvidaci, bude objednateli účtováno , dle skutečnosti.
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	100
	
	100,000
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "100
	
	100,000
	
	

	14
	K
	767-R3
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí ultrazvukovou metodou
	M
	3,988
	928,84
	3 704,21

	
	PP
	
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí ultrazvukovou metodou
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D2, výkres 01
	
	
	
	

	
	VV
	
	""nový svár
	
	
	
	

	
	VV
	A14
	3.14*0.635*2
	
	3,988
	
	

	
	VV
	B14
	"Celkem: "3.988
	
	3,988
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	184,33

	15
	K
	78360688.R01
	Odstranění asfaltových nátěrů z potrubí DN přes 200 mm mechanicky
	M2
	0,942
	195,68
	184,33

	
	PP
	
	Odstranění asfaltových nátěrů z potrubí DN přes 200 mm mechanicky
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D2, výkres 01
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	3.14*0.6*0.25*2
	
	0,942
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "0.942
	
	0,942
	
	

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	1 045,25

	16
	K
	789234132
	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 600 stupeň zarezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	M2
	0,942
	373,36
	351,71

	
	PP
	
	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 600 stupeň zarezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789234132
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D2 výkres 02
	
	
	
	

	
	VV
	A16
	3.14*0.6*0.25*2
	
	0,942
	
	

	
	VV
	B16
	"Celkem: "0.942
	
	0,942
	
	

	17
	K
	42118101
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	T
	0,047
	14 756,08
	693,54

	
	PP
	
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/42118101
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A17
	0.942*50/1000
	
	0,047
	
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "0.047
	
	0,047
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 453,61

	1
	K
	997013501.R04
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu po otryskávání s obsahem
	T
	0,470
	26 798,28
	12 595,19

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu
	
	
	
	

	
	PP
	
	po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16, kategorie N , dle platné legislativy
	
	
	
	

	2
	K
	997013501.R03
	Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce - kovový odpad v majetku investora
	T
	0,875
	972,67
	851,09

	
	
	
	Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce - kovový odpad v majetku
	
	
	
	

	
	PP
	
	investora
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	0.1+0.775
	
	0,875
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "0.875
	
	0,875
	
	

	3
	K
	99709AGP2
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
	T
	0,001
	7 329,93
	7,33



PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]D 998	Přesun hmot
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]1 145,31
[image: ][image: ][image: ]































	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	4
	K 998272201
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15
	T
	2,150
	532,70
	1 145,31

	
	PP
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998272201
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CC-CZ:
Datum:	19. 6. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]VON1 - Vedlejší a osttaní náklady - INVESTICE KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	100 649,41
Výše daně

	DPH základní
	100 649,41
	21,00%
	21 136,38

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	121 785,79
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[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
VON1 - Vedlejší a osttaní náklady - INVESTICE Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	19. 6. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	100 649,41

	
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	10 526,89

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	49 538,28

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	20 892,77

	
	VRN6 - Územní vlivy
	
	3 096,14

	
	VRN9 - Ostatní náklady
	
	16 595,33
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[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š1 - Šachta č.1 - INVESTICE (č.a.503024)
Soupis:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]VON1 - Vedlejší a osttaní náklady - INVESTICE Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
19. 6. 2024
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	100 649,41

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	10 526,89

	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	4 953,83
	4 953,83

	
	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení-
	
	
	
	

	
	P
	
	osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
	
	
	
	

	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	KPL
	1,000
	5 573,06
	5 573,06

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve
	
	
	
	

	
	P
	
	trojím vyhotovení vč. 1x na CD
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	49 538,28

	3
	K
	03000100
	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění vč. uvedení pozemku do původního stavu
	KPL
	1,000
	9 288,43
	9 288,43

	
	PP
	
	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění vč. uvedení pozemku do původního stavu Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - vč. oplocení zařízení staveniště - vybavení zařízení staveniště (např. TOI, stavební buňka) - informační tabule +
	
	
	
	

	
	P
	
	tabulky zákazu vstupu
	
	
	
	

	4
	K
	03000101
	Uvedení pozemku do původního stavu v místech příjezdových komunikací
	KPL
	1,000
	35 296,02
	35 296,02

	
	PP
P
	
	Uvedení pozemku do původního stavu v místech příjezdových komunikací
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvažovaná šíře pruhu 4.0 m předpokládaná plocha 5198 M2 - viz.soupis pozemků v dokladové části E. - část INVESTICE = 2079,2 M2 POLOŽKA OBSAHUJE: sejmutí ornice s přehozením mimo dopravní pruh + opětovné rozprostření
	
	
	
	

	5
	K
	033203000
	Energie pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	4 334,60
	4 334,60

	
	PP
	
	Energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
	
	
	
	

	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	619,23
	619,23
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Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]10
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]11
D
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]K
PP
D
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]K
PP
D
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]K
PP
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]K
PP
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]K
PP
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]VRN4
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]041903000
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]VRN6
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]0630020
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]VRN9
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]09100301
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]09100302
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]0920020
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Inženýrská činnost
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení - zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště) - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby- šachta č.7 - SČVK,10 - SČVK+ČEZ,11- SČVK,12 - SČVK,13- SČVK +ČEZ
[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Územní vlivy
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122]Práce v omezených prostorech
Práce v omezených prostorech
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Omezení prostoru v šachtách při montážních pracech
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]Ostatní náklady
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě -pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností po dokončení stavby
[bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Zpracování DPS
Zpracování DPS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]Ostatní náklady související s provozem - zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP a opatření z Havarijního plánu
Ostatní náklady související s provozem - zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP a opatření z Havarijního plánu
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]KPL
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]KPL
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]KPL
[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]KPL
[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]KPL
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]1,000
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]1,000
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]1,000
[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]1,000
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164]1,000
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]20 892,77
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]3 096,14
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]10 403,04
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]4 953,83
[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]1 238,46
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]20 892,77
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]20 892,77
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]3 096,14
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]3 096,14
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]16 595,33
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]10 403,04
[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200]4 953,83
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]1 238,46
[image: ][image: ]

























CC-CZ:
Datum:	19. 6. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
Soupis:
[bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]02.1 - Šachta č.2 - stavební část - OPRAVA
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	335 464,86
Výše daně

	DPH základní
	335 464,86
	21,00%
	70 447,62

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	405 912,48
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[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080) Soupis:
02.1 - Šachta č.2 - stavební část - OPRAVA
	
	

	Místo:
	Datum:
	19. 6. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	335 464,86

	
	1- Zemní práce
	
	140 179,62

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	49 994,03

	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	6 119,68

	
	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	75 386,14

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	8 512,34

	
	997 - Přesun sutě
	
	45 588,56

	
	998 - Přesun hmot
	
	9 684,49
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[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
Soupis:
[bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218]02.1 - Šachta č.2 - stavební část - OPRAVA
Místo:	Datum:	19. 6.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	335 464,86

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	140 179,62

	1
	K 1151012.R01
	Čerpání vody po dobu realizace stavby
	KPL
	1,000
	12 775,81
	12 775,81

	
	PP
	Čerpání vody po dobu realizace stavby
	
	
	
	

	2
	K 121151106
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	M2
	26,500
	122,11
	3 235,92

	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151106
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D.1,výkres 02
	
	
	
	

	
	VV A2
	26.5*1
	
	26,500
	
	

	
	VV B2
	"Celkem: "26.5
	
	26,500
	
	

	3
	K 132254203
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 1
	M3
	41,600
	870,99
	36 233,18

	
	
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
	
	
	
	

	
	PP
	skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1
	
	
	
	

	
	VV A3
	52.2
	
	52,200
	
	

	
	VV B3
	"odpočet sejmuté ornice"-26.5*0.4
	
	-10,600
	
	

	
	VV C3
	"Celkem: "52.2+-10.6
	
	41,600
	
	

	4
	K 151101102
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4m
	M2
	116,600
	312,90
	36 484,14

	
	PP
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1
	
	
	
	

	
	VV A4
	26.5*2.2*2
	
	116,600
	
	

	
	VV B4
	"Celkem: "116.6
	
	116,600
	
	

	5
	K 151101112
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	M2
	116,600
	156,23
	18 216,42

	
	
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky
	
	
	
	

	
	PP
	přes 2 do 4 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112
	
	
	
	

	6
	K 162701100.R01
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, naložení do 100 m3 a uložení na skládku, včetně poplatku (skládkovné),dle platné legislativy
	M3
	8,210
	1 204,44
	9 888,45
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, naložení do 100 m3 a uložení na skládku, včetně poplatku (skládkovné),dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV A6
	41.6-33.39
	
	8,210
	
	

	
	VV B6
	"Celkem: "8.21
	
	8,210
	
	

	7
	K 174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	33,390
	198,31
	6 621,57

	
	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1 - zásyp zeminou
	
	
	
	

	
	VV A7
	43.99
	
	43,990
	
	

	
	VV B7
	"odpočet rozprostřené ornice"-26.5*0.4
	
	-10,600
	
	

	
	VV C7
	"Celkem: "43.99+-10.6
	
	33,390
	
	

	8
	K 175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k
	M3
	8,210
	278,68
	2 287,96

	
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
	
	
	
	

	
	PP
	vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1
	
	
	
	

	
	VV A8
	8.21
	
	8,210
	
	

	
	VV B8
	"Celkem: "8.21
	
	8,210
	
	

	9
	K 58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	T
	16,420
	513,96
	8 439,22

	
	PP
	štěrkopísek frakce 0/22
	
	
	
	

	
	VV A9
	8.21*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	16,420
	
	

	
	VV B9
	"Celkem: "16.42
	
	16,420
	
	

	10
	K 181351006
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	M2
	26,500
	226,30
	5 996,95

	
	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351006
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D.1,výkres 02
	
	
	
	

	
	VV A10
	26.5*1
	
	26,500
	
	

	
	VV B10
	"Celkem: "26.5
	
	26,500
	
	

	
	D 767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	49 994,03

	19
	K 767833802
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m
	KUS
	1,000
	2 905,61
	2 905,61

	
	PP
	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767833802
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 02 POZNÁMKA 2
	
	
	
	

	
	VV A19
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV B19
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	20
	K 767835003
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu
	M
	2,800
	3 107,07
	8 699,80

	
	PP
	Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767835003
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 10, POZNÁMKA 2
	
	
	
	

	
	VV A20
	2.8
	
	2,800
	
	

	
	VV B20
	"Celkem: "2.8
	
	2,800
	
	

	21
	K 63126082
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
	M
	2,800
	3 118,26
	8 731,13

	
	PP
	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
	
	
	
	

	22
	K 767991911
	Ostatní opravy svařováním
	M
	12,000
	409,66
	4 915,92



PP	Ostatní opravy svařováním
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/767991911
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: předpoklad rozsahu prací je 30% z celkové výměry kontrolovaných svárů. Přesný rozsah bude odsouhlasen TDI
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 02, POZNÁMKA 1
	
	
	
	

	VV
	
	""předpoklad rozsahu prací je 30% z celkové výměry kontrolovaných svárů. Přesný rozsah bude odsouhlasen TDI
	
	
	
	

	VV
	A22
	40/100*30
	
	12,000
	
	

	VV
	B22
	"Celkem: "12
	
	12,000
	
	

	23 K
	767995113
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	KG
	17,200
	106,40
	1 830,08

	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 10-výsuvná madla
	
	
	
	

	VV
	A23
	8.6*2
	
	17,200
	
	

	VV
	B23
	"Celkem: "17.2
	
	17,200
	
	

	24 K
	767SPCM 2
	Výroba a dodávka ocelového výsuvných madel,z nerezu, včetně dílenské dokumentace, dle projektové dokumentace výkres 10
	KG
	19,800
	406,56
	8 049,89

	PP
	
	Výroba a dodávka ocelového výsuvných madel,z nerezu, včetně dílenské dokumentace, dle projektové dokumentace výkres 10
	
	
	
	

	VV
	A24
	9.9*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	19,800
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "19.8
	
	19,800
	
	

	25 K
	767-R1
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí magnetické zkoušky
	M
	40,000
	371,54
	14 861,60

	PP
	
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí magnetické zkoušky
	
	
	
	

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	6 119,68

	26 K
	78330680.R02
	Odstranění asfaltového nátěru ze zámečnických konstrukcí mechanicky
	M2
	32,000
	191,24
	6 119,68

	PP
	
	Odstranění asfaltového nátěru ze zámečnických konstrukcí mechanicky
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""VÝKRES 02
	
	
	
	

	VV
	A26
	32
	
	32,000
	
	

	VV
	B26
	"Celkem: "32
	
	32,000
	
	

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	75 386,14

	27 K
	789221132
	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	M2
	32,000
	778,66
	24 917,12

	PP
	
	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221132
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""ČÁST D.1 - VÝKRES 02 POZNÁMKA 1
	
	
	
	

	VV
	A27
	32
	
	32,000
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "32
	
	32,000
	
	

	28 K
	42118101
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	T
	1,600
	13 870,72
	22 193,15

	PP
	
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A28
	32*50/1000
	
	1,600
	
	

	VV
	B28
	"Celkem: "1.6
	
	1,600
	
	

	29 K
	789321211
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	M2
	32,000
	234,56
	7 505,92

	PP
	
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789321211
	
	
	
	

	30 K
	24629066
	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020
	KG
	4,800
	547,40
	2 627,52



PP	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní
[image: ][image: ][image: ]






























	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A30
	32.0*0.15
	
	4,800
	
	

	VV
	B30
	"Celkem: "4.8
	
	4,800
	
	

	31 K
	789321216
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm
	M2
	32,000
	229,36
	7 339,52

	PP
	
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789321216
	
	
	
	

	32 K
	24629073
	hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce
	KG
	4,800
	208,06
	998,69

	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A32
	32*0.15
	
	4,800
	
	

	VV
	B32
	"Celkem: "4.8
	
	4,800
	
	

	33 K
	789321221
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm
	M2
	32,000
	239,01
	7 648,32

	PP
	
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789321221
	
	
	
	

	34 K
	24629095
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020
	KG
	6,400
	336,86
	2 155,90

	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,2 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A34
	32*0.2
	
	6,400
	
	

	VV
	B34
	"Celkem: "6.4
	
	6,400
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	8 512,34

	11 K
	929991.R01
	Zakrytí technologie geotextilií 500g/m2
	M2
	20,000
	86,51
	1 730,20

	PP
	
	Zakrytí technologie geotextilií 500g/m2
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 02,POZNÁMKA 1
	
	
	
	

	VV
	A11
	20
	
	20,000
	
	

	VV
	B11
	"Celkem: "20
	
	20,000
	
	

	12 K
	952903112
	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
	M2
	4,320
	87,82
	379,38

	PP
	
	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952903112
	
	
	
	

	VV
	A12
	2.4*1.8
	
	4,320
	
	

	VV
	B12
	"Celkem: "4.32
	
	4,320
	
	

	13 K
	953961115
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
	KUS
	14,000
	209,72
	2 936,08

	PP
	
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961115
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""nové kotvení žebříku
	
	
	
	

	VV
	A13
	6
	
	6,000
	
	

	VV
	
	""kotvení madla
	
	
	
	

	VV
	B13
	4*2
	
	8,000
	
	

	VV
	C13
	"Celkem: "6+8
	
	14,000
	
	

	14 K
	953965141
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm
	KUS
	14,000
	247,62
	3 466,68

	PP
	
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/953965141
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
D
	997
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šroub kotevní nerezový pro chemické patrony M20x240mm
Přesun sutě
	
	
	
	45 588,56

	15
	K
PP
VV
VV
	997013501.R03
A15
B15
	Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce - kovový odpad v majetku investora
Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce - kovový odpad v majetku investora
0.05 "Celkem: "0.05
	T
	0,050
0,050
0,050
	49 538,28
	2 476,91

	16
	K
PP
	997013501.R04
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu po otryskávání s obsahem
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16, kategorie N , dle platné legislativy
	T
	1,600
	26 798,18
	42 877,09

	17
	K
PP
D
	99709AGP2
998
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
Přesun hmot
	T
	0,032
	7 329,93
	234,56
9 684,49

	18
	K 998272201
PP
Online PSC
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998272201
	T
	18,180
	532,70
	9 684,49
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KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	201 570,63
Výše daně

	DPH základní
	201 570,63
	21,00%
	42 329,83

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	243 900,46
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Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4
Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
Soupis:
02.2 - Šachta č.2 - trubní vedení - OPRAVA
Místo:	Datum:	19. 6.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	201 570,63
23-M - Montáže potrubí	14 004,67
767 - Konstrukce zámečnické	4 929,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	848,83
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 157,44
8- Trubní vedení	166 279,25
997 [bookmark: bookmark228]- Přesun sutě	6 439,81
998 [bookmark: bookmark229]- Přesun hmot	911,45
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
Soupis:
[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]02.2 - Šachta č.2 - trubní vedení - OPRAVA Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	19. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
Online PSC
VV
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	201 570,63

	D 23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	14 004,67

	39 K 230082090
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 159 tl. 8,0 mm
	KUS
	2,000
	482,82
	965,64

	PP
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 159 tl. 8,0 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230082090
	
	
	
	

	VV
	"" ""část D.2,výkres 03, prvek 10
	
	
	
	

	VV A39
	2
	
	2,000
	
	

	VV B39
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	40 K 230082122
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 324, tl. 8,0 mm
	KUS
	2,000
	527,79
	1 055,58

	PP
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 324, tl. 8,0 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230082122
	
	
	
	

	VV
	"" ""část D.2, výkres 03,prvek 6
	
	
	
	

	VV A40
	2
	
	2,000
	
	

	VV B40
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	41 K 230083092
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 159 tl. 10,0 mm
	KUS
	2,000
	1 142,06
	2 284,12

	PP
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 159 tl. 10,0 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230083092
	
	
	
	

	VV
	"" ""část D.02, výkres 03-prvek 11
	
	
	
	

	VV A41
	2
	
	2,000
	
	

	VV B41
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	42 K 230083122
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 324, tl. 8,0 mm
	KUS
	1,000
	1 416,76
	1 416,76

	PP
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 324, tl. 8,0 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230083122
	
	
	
	

	VV
	"" ""část D.2, výkres 03,prvek 7
	
	
	
	

	VV A42
	1
	
	1,000
	
	

	VV B42
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	43 K 230083162
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	KUS
	1,000
	2 090,29
	2 090,29



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230083162
"" ""část D.02, výkres 03, prvek 2
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	A43
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	B43
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	44 K
	23009.R01
	Příplatek za použití jeřábu pro manipulaci s demontovaným zařízením
	SHOD
	2,000
	3 096,14
	6 192,28

	PP
	
	Příplatek za použití jeřábu pro manipulaci s demontovaným zařízením
	
	
	
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	4 929,18

	29 K
	767-R1
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí magnetické zkoušky
	M
	3,297
	371,54
	1 224,97

	PP
	
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí magnetické zkoušky
	
	
	
	

	VV
	A29
	"DN 600"3.14*0.6*1
	
	1,884
	
	

	VV
	B29
	"DN 300"3.14*0.3*1
	
	0,942
	
	

	VV
	C29
	"DN 150"3.14*0.15*1
	
	0,471
	
	

	VV
	D29
	"Celkem: "1.884+0.942+0.471
	
	3,297
	
	

	30 K
	767-R3
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí ultrazvukovou metodou
	M
	3,988
	928,84
	3 704,21

	PP
	
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí ultrazvukovou metodou
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""nový svár
	
	
	
	

	VV
	A30
	3.14*0.635*2
	
	3,988
	
	

	VV
	B30
	"Celkem: "3.988
	
	3,988
	
	

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	848,83

	31 K
	78360688.R01
	Odstranění asfaltových nátěrů z potrubí DN přes 200 mm mechanicky
	M2
	4,333
	195,90
	848,83

	PP
	
	Odstranění asfaltových nátěrů z potrubí DN přes 200 mm mechanicky
	
	
	
	

	VV
	A31
	3.14*0.6*1.8
	
	3,391
	
	

	VV
	B31
	3.14*0.3*1.0
	
	0,942
	
	

	VV
	C31
	"Celkem: "3.391+0.942
	
	4,333
	
	

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	8 157,44

	32 K
	789234132
	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 600 stupeň zarezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	M2
	4,333
	373,36
	1 617,77

	PP
	
	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 600 stupeň zarezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789234132
	
	
	
	

	33 K
	42118101
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	T
	0,217
	13 870,72
	3 009,95

	PP
	
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A33
	4.33*50/1000
	
	0,217
	
	

	VV
	B33
	"Celkem: "0.217
	
	0,217
	
	

	34 K
	789334211
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	M2
	4,330
	147,71
	639,58

	PP
	
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789334211
	
	
	
	

	35 K
	24629066
	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020
	KG
	0,650
	547,40
	355,81

	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A35
	4.333*0.15
	
	0,650
	
	

	VV
	B35
	"Celkem: "0.65
	
	0,650
	
	

	36 K
	789334217
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 160 µm
	M2
	4,333
	264,99
	1 148,20

	PP
	
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 160 µm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/789334217
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	37
	K
	789334221
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm
	M2
	4,333
	151,43
	656,15

	
	PP
	
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789334221
	
	
	
	

	38
	K
	24629095
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020
	KG
	2,167
	336,86
	729,98

	
	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,3 kg/m2 (pol.789334217)
	
	
	
	

	
	VV
	A38
	4.333*0.3
	
	1,300
	
	

	
	VV
	
	""předpokládaná spotřeba 0,2 kgúm2 (pol.789334221)
	
	
	
	

	
	VV
	B38
	4.333*0.2
	
	0,867
	
	

	
	VV
	C38
	"Celkem: "1.3+0.867
	
	2,167
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	166 279,25

	1
	K
	871321141
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm
	M
	1,000
	222,18
	222,18

	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871321141
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle zápisu z 2. výrobního výboru na akci Tvršický vodovod – opravy a nátěry v šachtách č. 1-5, 10-13 a odběrové šachtě č.7, konaného 23.11.2023"
	
	
	
	

	2
	K
	28613118
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm
	M
	1,015
	1 052,69
	1 068,48

	
	PP
	
	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	1*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,015
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "1.015
	
	1,015
	
	

	3
	K
	877321101
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160
	KUS
	2,000
	579,44
	1 158,88

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877321101
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: dle zápisu z 2. výrobního výboru na akci Tvršický vodovod – opravy a nátěry v šachtách č. 1-5, 10-13 a odběrové
	
	
	
	

	
	P
	
	šachtě č.7 ze dne 23.11.2023"
	
	
	
	

	4
	K
	28615978
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm
	KUS
	2,000
	1 077,46
	2 154,92

	
	PP
	
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm
	
	
	
	

	5
	K
	891311912
	Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150
	KUS
	2,000
	2 749,80
	5 499,60

	
	PP
	
	Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 150
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891311912
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04 položka obsahuje montáž spojovacího materiálu"
	
	
	
	

	6
	K
	891SPCM 7
	šoupátko s přírubami víkové DN 150 PN 10, kovotěsnící,krátké L = 210 TYP S15,
	KUS
	2,000
	12 239,67
	24 479,34

	
	PP
	
	šoupátko s přírubami víkové DN 150 PN 10, kovotěsnící,krátké L = 210 TYP S15, Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04 spojovací materiál je součástí dodávky výrobku"
	
	
	
	

	7
	K
	891314921
	Výměna vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 150
	KUS
	2,000
	2 152,07
	4 304,14
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
Online PSC
P
	Výměna vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891314921
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04,položka obsahuje montáž spojovacího materiálu"
	
	
	
	

	8
	K 891SPCM 8 PP
P
	montážní vložka DN 150 PN 10, L = 210 (+10/-10), TYP M20,
montážní vložka DN 150 PN 10, L = 210 (+10/-10), TYP M20,
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04, spojovací materiál je součástí dodávky výrobku"
	KUS
	2,000
	15 257,77
	30 515,54

	9
	K 891371912
PP
Online PSC
P
	Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300
Výměna vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891371912
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04,položka obsahuje montáž spojovacího materiálu"
	KUS
	1,000
	5 072,58
	5 072,58

	10
	K 891SPCM 1 PP
P
	šoupátko s přírubami víkové DN 300 PN 10, kovotěsnící,krátké L = 270 TYP S15 šoupátko s přírubami víkové DN 300 PN 10, kovotěsnící,krátké L = 270 TYP S15
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04, spojovací materiál zahrnut v položce montáže"
	KUS
	1,000
	20 434,54
	20 434,54

	11
	K 891374921
PP
Online PSC
P
	Výměna vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 300
Výměna vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891374921
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04,položka obsahuje montáž spojovacího materiálu"
	KUS
	1,000
	4 968,65
	4 968,65

	12
	K 891SPCM 2 PP
P
	montážní vložka DN 300 PN 10, L = 300 +15/-15 TYP M20 montážní vložka DN 300 PN 10, L = 300 +15/-15 TYP M20 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04, spojovací materiál je součástí dodávky výrobku
	KUS
	1,000
	15 418,79
	15 418,79

	13
	K 891379931
PP
Online PSC
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot opravných pasů DN 300
Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot opravných pasů DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891379931
	KUS
	2,000
	1 732,77
	3 465,54

	14
	K 891SPCM 3 PP
P
	Přivařovací příruba s krkem DN 300 PN 10,dle ČSN EN 1092, Typ B (tvar)
Přivařovací příruba s krkem DN 300 PN 10,dle ČSN EN 1092, Typ B (tvar)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04
	KUS
	2,000
	3 207,60
	6 415,20

	15
	K 8913919.R01
PP
P
VV A15
VV B15
VV C15
VV D15
	Rozebrání,výměna těsnění přírub a zpětná montáž Rozebrání,výměna těsnění přírub a zpětná montáž Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.2, výkres 04"
"DN 300"3
"DN 150"6
"DN 600"1
"Celkem: "3+6+1
	KUS
	10,000
3,000
6,000
1,000
10,000
	1 850,95
	18 509,50

	16
	K 891SPCM 5
	bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 300, tl. 2mm, dle ČSN 13 1550
	KUS
	3,000
	291,04
	873,12
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 300, tl. 2mm, dle ČSN 13 1550 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04"
	
	
	
	

	17
	K
	891SPCM 9
	bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 600, tl. 3mm, dle ČSN 13 1550
	KUS
	1,000
	1 468,81
	1 468,81

	
	PP
	
	bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 600, tl. 3mm, dle ČSN 13 1550 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04"
	
	
	
	

	18
	K
	891SPCM 6
	bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 150, tl. 2mm dle ČSN 13 1550
	KUS
	6,000
	113,94
	683,64

	
	PP
	
	bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 150, tl. 2mm dle ČSN 13 1550 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04"
	
	
	
	

	19
	K
	8913919.R02a
	Montáž spojovacího materiálu
	KUS
	1,000
	1 895,83
	1 895,83

	
	PP
	
	Montáž spojovacího materiálu Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: spojovací materiál zaslepovací příruby DN 600,část D.2, výkres 04"
	
	
	
	

	20
	K
	30902004
	šroub metrický 5.8 částečný závit šestihranná hlava M27x100mm
	100
	0,200
	8 012,82
	1 602,56

	
	PP
	
	šroub metrický 5.8 částečný závit šestihranná hlava M27x100mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04,černá, bez povrchové úpravy"
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	"SPOJ.DÍL"20/100
	
	0,200
	
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "0.2
	100
	0,200
	
	

	21
	K
	311110.01
	matice přesná šestihranná DIN 934-8 M27
	
	0,200
	4 148,83
	829,77

	
	PP
	
	matice přesná šestihranná DIN 934-8 M27 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04,černá, bez povrchové úpravy"
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	"SPOJ.DÍL"20/100
	
	0,200
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "0.2
	100
	0,200
	
	

	22
	K
	31120011
	podložka DIN 125-A ZB D 27mm
	
	0,200
	1 436,61
	287,32

	
	PP
	
	podložka DIN 125-A ZB D 27mm
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04,černá, bez povrchové úpravy"
	
	
	
	

	23
	K
	891449931
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot opravných pasů DN 600
	KUS
	1,000
	1 946,52
	1 946,52

	
	PP
	
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot opravných pasů DN 600
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891449931
	
	
	
	

	24
	K
	552536.01
	příruba zaslepovací DN 600 PN 10 dle ČSN EN 1092, protikorozní nátěr dle ČSN 12 944-5 , životnost M (15 let), prostředí C4
	KUS
	1,000
	13 003,80
	13 003,80

	
	PP
	
	příruba zaslepovací DN 600 PN 10 dle ČSN EN 1092, protikorozní nátěr dle ČSN 12 944-5 , životnost M (15 let), prostředí C4 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: část D.2, výkres 04"
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	6 439,81

	25
	K
	997013501.R03
	Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce.
	T
	0,612
	972,67
	595,27
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce - kovový odpad v majetku investora
	
	
	
	

	26
	K
	997013501.R04
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu po otryskávání s obsahem
	T
	0,217
	26 798,23
	5 815,22

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16, kategorie N , dle platné legislativy
	
	
	
	

	27
	K
	99709AGP2
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
	T
	0,004
	7 329,93
	29,32

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	911,45

	28
	K
	998272201
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15
	T
	1,711
	532,70
	911,45

	
	
	
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu
	
	
	
	

	
	PP
	
	dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998272201
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CC-CZ:
Datum:	19. 6. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
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DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
Soupis:
[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	170 746,08
Výše daně

	DPH základní
	170 746,08
	21,00%
	35 856,68

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	206 602,76
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[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
Soupis:
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	19. 6. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	170 746,08

	
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	15 480,71

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	98 457,34

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	20 892,77

	
	VRN6 - Územní vlivy
	
	12 384,57

	
	VRN9 - Ostatní náklady
	
	23 530,69
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[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š2 - Šachta č.2 - OPRAVA (č.a.214080)
Soupis:
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
19. 6. 2024
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	170 746,08

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	15 480,71

	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	7 430,74
	7 430,74

	
	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení-
	
	
	
	

	
	P
	
	osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů"
	
	
	
	

	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	KPL
	1,000
	8 049,97
	8 049,97

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve
	
	
	
	

	
	P
	
	trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	98 457,34

	3
	K
	03000100
	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění vč. uvedení pozemku do původního stavu
	KPL
	1,000
	9 288,43
	9 288,43

	
	PP
	
	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění vč. uvedení pozemku do původního stavu Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - vč. oplocení zařízení staveniště - vybavení zařízení staveniště (např. TOI, stavební buňka) - informační tabule +
	
	
	
	

	
	P
	
	tabulky zákazu vstupu"
	
	
	
	

	4
	K
	03000101
	Uvedení pozemku do původního stavu v místech příjezdových komunikací
	KPL
	1,000
	81 738,16
	81 738,16

	
	PP
P
	
	Uvedení pozemku do původního stavu v místech příjezdových komunikací
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvažovaná šíře pruhu 4.0 m předpokládaná plocha 5198 M2 - viz.soupis pozemků v dokladové části E. Část OPRAVA 3 119 M2 POLOŽKA OBSAHUJE: sejmutí ornice s přehozením mimo dopravní pruh + opětovné rozprostření"
	
	
	
	

	5
	K
	033203000
	Energie pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	6 192,29
	6 192,29

	
	PP
	
	Energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
	
	
	
	

	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	1 238,46
	1 238,46
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Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252]10
[bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254]11
D
[bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257]K
PP
D
[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260]K
PP
D
[bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263]K
PP
[bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265][bookmark: bookmark266]K
PP
[bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark269]K
PP
[bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271][bookmark: bookmark272]VRN4
[bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275]041903000
[bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277][bookmark: bookmark278]VRN6
[bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]0630020
[bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283][bookmark: bookmark284]VRN9
[bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287]09100301
[bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290]09100302
[bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293]0920020
[bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296]Inženýrská činnost
[bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299]Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení - zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště) - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby- šachta č.7 - SČVK,10 - SČVK+ČEZ,11- SČVK,12 - SČVK,13- SČVK +ČEZ"
[bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark302]Územní vlivy
[bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305]Práce v omezených prostorech
Práce v omezených prostorech
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Omezení prostoru v šachtách při montážních pracech"
[bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307][bookmark: bookmark308]Ostatní náklady
[bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311]Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě -pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností po dokončení stavby-"
[bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313][bookmark: bookmark314]Zpracování DPS
Zpracování DPS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."
[bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317]Ostatní náklady související s provozem - zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP a opatření z Havarijního plánu
Ostatní náklady související s provozem - zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP a opatření z Havarijního plánu
[bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319][bookmark: bookmark320]KPL
[bookmark: bookmark321][bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323]KPL
[bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326]KPL
[bookmark: bookmark327][bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329]KPL
[bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332]KPL
[bookmark: bookmark333][bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335]1,000
[bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark338]1,000
[bookmark: bookmark339][bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341]1,000
[bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344]1,000
[bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347]1,000
[bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349][bookmark: bookmark350]20 892,77
[bookmark: bookmark351][bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353]12 384,57
[bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355][bookmark: bookmark356]14 861,49
[bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359]7 430,74
[bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark362]1 238,46
[bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365]20 892,77
[bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark368]20 892,77
[bookmark: bookmark369][bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark371]12 384,57
[bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373][bookmark: bookmark374]12 384,57
[bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377]23 530,69
[bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379][bookmark: bookmark380]14 861,49
[bookmark: bookmark381][bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383]7 430,74
[bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385][bookmark: bookmark386]1 238,46
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CC-CZ:
Datum:	19. 6. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
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[bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark389]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
[bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark392]04.1 - Šachta č.4 - stavební část - OPRAVA
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	282 562,19
Výše daně

	DPH základní
	282 562,19
	21,00%
	59 338,06

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	341 900,25
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[bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721) Soupis:
04.1 - Šachta č.4 - stavební část - OPRAVA
	
	

	Místo:
	Datum:
	19. 6. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	282 562,19

	
	1- Zemní práce
	
	41 409,09

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	639,14

	
	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	71 454,40

	
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	20 340,00

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	10 194,58

	
	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	956,20

	
	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	11 779,09

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	108 901,68

	
	997 - Přesun sutě
	
	6 699,20

	
	998 - Přesun hmot
	
	10 188,81
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[bookmark: bookmark396][bookmark: bookmark397][bookmark: bookmark398]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
[bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401]04.1 - Šachta č.4 - stavební část - OPRAVA
Místo:	Datum:	19. 6.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	282 562,19

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	41 409,09

	1
	K 1151012.R01
	Čerpání vody po dobu realizace stavby
	KPL
	1,000
	12 775,81
	12 775,81

	
	PP
	Čerpání vody po dobu realizace stavby
	
	
	
	

	2
	K 119003227
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	M
	42,500
	100,18
	4 257,65

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""šachta 4, výkres ZOV-02 - zabezpečení výkopu
	
	
	
	

	
	VV A2
	(10.95+10.3)*2
	
	42,500
	
	

	
	VV B2
	"Celkem: "42.5
	
	42,500
	
	

	3
	K 119003228
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	M
	42,500
	68,76
	2 922,30

	
	PP
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228
	
	
	
	

	4
	K 121151106
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	M2
	42,157
	122,11
	5 147,79

	
	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151106
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D.1, výkres 03
	
	
	
	

	
	VV A4
	6.3*6.9
	
	43,470
	
	

	
	VV B4
	-1.25*1.05
	
	-1,313
	
	

	
	VV C4
	"Celkem: "43.47+-1.313
	
	42,157
	
	

	5
	K 122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	M3
	14,717
	261,39
	3 846,88

	
	PP
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102
	
	
	
	

	
	VV
	"" ""část D.01,výkres 03
	
	
	
	

	
	VV A5
	31.58
	
	31,580
	
	

	
	VV
	""odpočet sejmuté ornice
	
	
	
	

	
	VV B5
	-42.157*0.4
	
	-16,863
	
	

	
	VV C5
	"Celkem: "31.58+-16.863
	
	14,717
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	6
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	14,717
	198,31
	2 918,53

	
	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	
	

	
	PP
	
	vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
	
	
	
	

	7
	K
	181351006
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	M2
	42,157
	226,30
	9 540,13

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351006
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.1, výkres 03
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	6.3*6.9
	
	43,470
	
	

	
	VV
	B7
	-1.25*1.05
	
	-1,313
	
	

	
	VV
	C7
	"Celkem: "43.47+-1.313
	
	42,157
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	639,14

	8
	K
	411121232
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky pře
	KUS
	2,000
	319,57
	639,14

	
	
	
	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek,
	
	
	
	

	
	PP
	
	šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121232
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.01,výkres 03 - zpětná montáž demontovaných panelů
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	71 454,40

	9
	K
	618631111.R01
	Provedení stěrky z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží - materiál ve specifikaci
	M2
	85,000
	660,72
	56 161,20

	
	PP
	
	Provedení stěrky z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží - materiál ve specifikaci
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.01,výkres 03 , poznámka 1
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	85
	
	85,000
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "85
	
	85,000
	
	

	10
	K
	618SPCM 1
	Hydroizolační stěrka s krystalizačními účinky v kapilárách betonu, spotřeba 2 kg/m2/mm
	KG
	340,000
	44,98
	15 293,20

	
	PP
	
	Hydroizolační stěrka s krystalizačními účinky v kapilárách betonu, spotřeba 2 kg/m2/mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" "" spotřeba 2 kg/m2/mm
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	85*2*2
	
	340,000
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "340
	
	340,000
	
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	20 340,00

	20
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	M2
	18,162
	15,17
	275,52

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3
	
	
	
	

	
	VV
	A20
	4.1*4.75
	
	19,475
	
	

	
	VV
	B20
	-1.25*1.05
	
	-1,313
	
	

	
	VV
	C20
	"Celkem: "19.475+-1.313
	
	18,162
	
	

	21
	K
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,005
	98 952,72
	494,76

	
	PP
	
	lak penetrační asfaltový
	
	
	
	

	
	VV
	A21
	18.162*0.0003 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,005
	
	

	
	VV
	B21
	"Celkem: "0.005
	
	0,005
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	22
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	M2
	11,150
	33,07
	368,73

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3
	
	
	
	

	
	VV
	A22
	(4.1+4.75)*2*0.5
	
	8,850
	
	

	
	VV
	B22
	(1.25+1.05)*2*0.5
	
	2,300
	
	

	
	VV
	C22
	"Celkem: "8.85+2.3
	
	11,150
	
	

	23
	K
	11163150.1
	lak penetrační asfaltový
	T
	0,004
	98 952,72
	395,81

	
	PP
	
	lak penetrační asfaltový
	
	
	
	

	
	VV
	A23
	11.15*0.00034 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,004
	
	

	
	VV
	B23
	"Celkem: "0.004
	
	0,004
	
	

	24
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	M2
	18,162
	157,28
	2 856,52

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3
	
	
	
	

	
	VV
	A24
	4.1*4.75
	
	19,475
	
	

	
	VV
	B24
	-1.25*1.05
	
	-1,313
	
	

	
	VV
	C24
	"Celkem: "19.475+-1.313
	
	18,162
	
	

	25
	K
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	21,168
	263,79
	5 583,91

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	

	
	VV
	A25
	18.162*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství
	
	21,168
	
	

	
	VV
	B25
	"Celkem: "21.168
	
	21,168
	
	

	26
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	M2
	11,150
	180,25
	2 009,79

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3
	
	
	
	

	
	VV
	A26
	(4.1+4.75)*2*0.5
	
	8,850
	
	

	
	VV
	B26
	(1.25+1.05)*2*0.5
	
	2,300
	
	

	
	VV
	C26
	"Celkem: "8.85+2.3
	
	11,150
	
	

	27
	K
	62853004.1
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	M2
	13,614
	263,79
	3 591,24

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	

	
	VV
	A27
	11.15*1.221 "Přepočtené koeficientem množství
	
	13,614
	
	

	
	VV
	B27
	"Celkem: "13.614
	
	13,614
	
	

	28
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	M
	20,000
	152,83
	3 056,60

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: typová lišta z FeZn r.š.50 mm"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""část D.1, výkres 03, poznámka 3
	
	
	
	

	
	VV
	A28
	(4.1+4.75)*2-(1.05+1.25)
	
	15,400
	
	

	
	VV
	B28
	(1.25+1.05)*2
	
	4,600
	
	

	
	VV
	C28
	"Celkem: "15.4+4.6
	
	20,000
	
	

	29
	K
	711791183
	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V
	M
	3,000
	210,38
	631,14

	
	PP
	
	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/711791183
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: část D.01,výkres 03"
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""těsnění poklopu
	
	
	
	

	VV
	A29
	(0.9+0.6)*2
	
	3,000
	
	

	VV
	B29
	"Celkem: "3
	
	3,000
	
	

	30 K
	23152210
	tmel silikonový trvale pružný
	KG
	1,950
	370,30
	722,09

	PP
	
	tmel silikonový trvale pružný
	
	
	
	

	VV
	A30
	3*0.65 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,950
	
	

	VV
	B30
	"Celkem: "1.95
	
	1,950
	
	

	31 K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v
	T
	0,217
	1 630,85
	353,89

	
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50
	
	
	
	

	PP
	
	m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
	
	
	
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	10 194,58

	32 K
	767995113
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	KG
	17,200
	91,78
	1 578,62

	PP
	
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: část D.01,výkres 10"
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""výsuvná madla
	
	
	
	

	VV
	A32
	8.6*2
	
	17,200
	
	

	VV
	B32
	"Celkem: "17.2
	
	17,200
	
	

	33 K
	767SPCM 2
	Výroba a dodávka ocelového výsuvných madel,z nerezu, včetně dílenské dokumentace, dle projektové dokumentace výkres 10
	KG
	19,800
	406,56
	8 049,89

	PP
	
	Výroba a dodávka ocelového výsuvných madel,z nerezu, včetně dílenské dokumentace, dle projektové dokumentace výkres 10
	
	
	
	

	VV
	A33
	19.8
	
	19,800
	
	

	VV
	B33
	"Celkem: "19.8
	
	19,800
	
	

	34 K
	767-R2
	Kontrola upevnění žebříku
	HOD
	1,000
	566,07
	566,07

	PP
	
	Kontrola upevnění žebříku
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: Dojde ke kontrole kotvení stávajícího žebříku a k případné opravě či překotvení žebříku. Návrh nového kotvení bude
	
	
	
	

	P
	
	zpracován zhotovitelem po zjištění skutečného stavu stávajícího ukotvení."
	
	
	
	

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	956,20

	35 K
	78330680.R02
	Odstranění asfaltového nátěru ze zámečnických konstrukcí mechanicky
	M2
	5,000
	191,24
	956,20

	PP
	
	Odstranění asfaltového nátěru ze zámečnických konstrukcí mechanicky
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""výkres 03
	
	
	
	

	VV
	A35
	5
	
	5,000
	
	

	VV
	B35
	"Celkem: "5
	
	5,000
	
	

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	11 779,09

	36 K
	789221132
	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	M2
	5,000
	778,66
	3 893,30



PP	Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221132
VV	"" ""VÝKRES 03
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	A36
	5
	
	5,000
	
	

	
	VV
	B36
	"Celkem: "5
	
	5,000
	
	

	37
	K
	42118101
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	T
	0,250
	13 870,72
	3 467,68

	
	PP
	
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A37
	5*50/1000
	
	0,250
	
	

	
	VV
	B37
	"Celkem: "0.25
	
	0,250
	
	

	38
	K
	789321211
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	M2
	5,000
	234,56
	1 172,80

	
	PP
	
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789321211
	
	
	
	

	39
	K
	24629066
	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020
	KG
	0,750
	547,40
	410,55

	
	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	5.0*0.15
	
	0,750
	
	

	
	VV
	B39
	"Celkem: "0.75
	
	0,750
	
	

	40
	K
	789321216
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm
	M2
	5,000
	229,36
	1 146,80

	
	PP
	
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789321216
	
	
	
	

	41
	K
	24629073
	hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce
	KG
	0,750
	208,06
	156,05

	
	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A41
	5*0.15
	
	0,750
	
	

	
	VV
	B41
	"Celkem: "0.75
	
	0,750
	
	

	42
	K
	789321221
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm
	M2
	5,000
	239,01
	1 195,05

	
	PP
	
	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789321221
	
	
	
	

	43
	K
	24629095
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020
	KG
	1,000
	336,86
	336,86

	
	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,2 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	A43
	5.0*0.2
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B43
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	108 901,68

	11
	K
	929991.R01
	Zakrytí technologie geotextilií 500g/m2
	M2
	30,000
	86,51
	2 595,30

	
	PP
	
	Zakrytí technologie geotextilií 500g/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 03,
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	30
	
	30,000
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "30
	
	30,000
	
	

	12
	K
	952903112
	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
	M2
	16,095
	87,82
	1 413,46



PP	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/952903112
	
	
	
	

	VV A12
	4.35*3.7
	
	16,095
	
	

	VV B12
	"Celkem: "16.095
	
	16,095
	
	

	13 K 953961115
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
	KUS
	14,000
	209,72
	2 936,08

	PP
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961115
	
	
	
	

	VV
	"" ""část D.01,výkres 03
	
	
	
	

	VV
	""nové kotvení žebříku - předpoklad 6 kotev. Bude upřesněno po kontrole stávajícího kotvení
	
	
	
	

	VV A13
	6
	
	6,000
	
	

	VV
	""kotvení madla - část D.01,výkres 10
	
	
	
	

	VV B13
	4*2
	
	8,000
	
	

	VV C13
	"Celkem: "6+8
	
	14,000
	
	

	14 K 953965141
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm
	KUS
	14,000
	247,62
	3 466,68

	PP
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965141
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: šroub kotevní nerezový pro chemické patrony M20x240mm"
	
	
	
	

	15 K 963015111
	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t
	KUS
	2,000
	204,33
	408,66

	PP
	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963015111
	
	
	
	

	VV
	"" ""část D.01,výkres 03 - panely budou zpětně montovány.
	
	
	
	

	VV A15
	2
	
	2,000
	
	

	VV B15
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	16 K 985121101
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným
	M2
	85,000
	753,18
	64 020,30

	PP
	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121101
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: část D.01,výkres 03"
	
	
	
	

	17 K 985131211
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným
	M2
	85,000
	400,72
	34 061,20

	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: část D.01,výkres 03"
	
	
	
	

	D 997
	Přesun sutě
	
	
	
	6 699,20

	18 K 997013501.R04
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu po otryskávání s obsahem
	T
	0,250
	26 796,80
	6 699,20

	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu
	
	
	
	

	PP
	po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16, kategorie N , dle platné legislativy
	
	
	
	

	D 998
	Přesun hmot
	
	
	
	10 188,81

	19 K 998142251
	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopr
	T
	10,121
	1 006,70
	10 188,81

	
	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou
	
	
	
	

	PP
	nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998142251
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Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
[bookmark: bookmark405][bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407]04.2 - Šachta č.4 - trubní vedení - OPRAVA
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	391 954,56
Výše daně

	DPH základní
	391 954,56
	21,00%
	82 310,46

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	474 265,02
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[bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark409][bookmark: bookmark410][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4
Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
04.2 - Šachta č.4 - trubní vedení - OPRAVA
Místo:	Datum:	19. 6. 2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	391 954,56
23-M - Montáže potrubí	16 729,67
767 - Konstrukce zámečnické	5 352,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 350,80
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	22 578,79
8- Trubní vedení	326 565,17
997 [bookmark: bookmark411]- Přesun sutě	17 645,11
998 [bookmark: bookmark412]- Přesun hmot	733,00
[bookmark: bookmark413][bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
[bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418]04.2 - Šachta č.4 - trubní vedení - OPRAVA Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	19. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	391 954,56

	D 23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	16 729,67

	30 K 230082162
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	KUS
	1,000
	578,17
	578,17

	PP
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230082162
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: část D.02,výkres 06"
	
	
	
	

	VV
	"" ""Výkres 06- pozice 1
	
	
	
	

	VV A30
	1
	
	1,000
	
	

	VV B30
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	31 K 230083162
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	KUS
	2,000
	2 090,29
	4 180,58

	PP
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230083162
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: část D.02,výkres 06"
	
	
	
	

	VV
	"" ""VÝKRES 06, PRVEK 2
	
	
	
	

	VV A31
	2
	
	2,000
	
	

	VV B31
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	32 K 230084162
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	KUS
	2,000
	2 889,32
	5 778,64

	PP
	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg připojovací rozměr O 630, tl. 8 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230084162
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: část D.02,výkres 06"
	
	
	
	

	VV
	"" ""VÝKRES 06, PRVEK 3
	
	
	
	

	VV A32
	2
	
	2,000
	
	

	VV B32
	"Celkem: "2
	
	2,000
	
	

	33 K 23009.R01
	Příplatek za použití jeřábu pro manipulaci s demontovaným zařízením
	SHOD
	2,000
	3 096,14
	6 192,28
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	5 352,02

	19 K
	767-R1
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí magnetické zkoušky
	M
	9,420
	371,54
	3 499,91

	PP
	
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí magnetické zkoušky
	
	
	
	

	VV
	A19
	"DN 600"3.14*0.6*5
	
	9,420
	
	

	VV
	B19
	"Celkem: "9.42
	
	9,420
	
	

	20 K
	767-R3
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí ultrazvukovou metodou
	M
	1,994
	928,84
	1 852,11

	PP
	
	Vizuální kontrola a kontrola sváru pomocí ultrazvukovou metodou
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""nový svár
	
	
	
	

	VV
	A20
	3.14*0.635*1
	
	1,994
	
	

	VV
	B20
	"Celkem: "1.994
	
	1,994
	
	

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	2 350,80

	21 K
	78360688.R01
	Odstranění asfaltových nátěrů z potrubí DN přes 200 mm mechanicky
	M2
	12,000
	195,90
	2 350,80

	PP
	
	Odstranění asfaltových nátěrů z potrubí DN přes 200 mm mechanicky
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""výkres 03
	
	
	
	

	VV
	A21
	12
	
	12,000
	
	

	VV
	B21
	"Celkem: "12
	
	12,000
	
	

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	22 578,79

	22 K
	789234132
	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 600 stupeň zarezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	M2
	12,000
	373,36
	4 480,32

	PP
	
	Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 600 stupeň zarezivění C, stupeň přípravy Sa 21
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789234132
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: část D.01,výkres 03"
	
	
	
	

	23 K
	42118101
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	T
	0,600
	13 870,72
	8 322,43

	PP
	
	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A23
	12*50/1000
	
	0,600
	
	

	VV
	B23
	"Celkem: "0.6
	
	0,600
	
	

	24 K
	789334211
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	M2
	12,000
	147,71
	1 772,52

	PP
	
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789334211
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: část D.01,výkres 03"
	
	
	
	

	25 K
	24629066
	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020
	KG
	1,800
	547,40
	985,32

	PP
	
	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	
	
	
	

	VV
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2
	
	
	
	

	VV
	A25
	12.0*0.15
	
	1,800
	
	

	VV
	B25
	"Celkem: "1.8
	
	1,800
	
	

	26 K
	789334217
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 160 µm
	M2
	12,000
	264,99
	3 179,88

	PP
	
	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 160 µm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/789334217
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.01,výkres 03"
	
	
	
	

	27
	K PP
P
	24629095
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	KG
	3,600
	336,86
	1 212,70

	28
	VV
VV A27
VV B27 K 789334221
PP
Online PSC
P
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,3 kg/m2 12.0*0.3
"Celkem: "3.6
Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789334221
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.01,výkres 03"
	M2
	3,600
3,600
12,000
	151,43
	1 817,16

	29
	K PP
P
	24629095.1
	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní"
	KG
	2,400
	336,86
	808,46

	
	VV
VV
VV
	A29
B29
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,2 kg/m2 12.0*0.2
"Celkem: "2.4
	
	2,400
2,400
	
	

	1
	D
K
	8
83312085.R02
	Trubní vedení
Úprava doměrku, odříznutí příruby - zkrácení potrubí - navaření příruby, na potrubí DN 600 mm, délky doměrku do 500 mm
	M
	0,350
	148 331,77
	326 565,17
51 916,12

	2
	PP
VV
VV
VV
K
PP
P
	A1
B1
8913919.R01
	Úprava doměrku, odříznutí příruby - zkrácení potrubí - navaření příruby, na potrubí DN 600 mm, délky doměrku do 500 mm "" ""část D.01,výkres 06,07
0.35 "Celkem: "0.35 Rozebrání,výměna těsnění přírub a zpětná montáž
Rozebrání,výměna těsnění přírub a zpětná montáž Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.02,výkres 07"
	KUS
	0,350
0,350
5,000
	1 894,34
	9 471,70

	3
	K PP
P
	891SPCM 9
	bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 600, tl. 3mm, dle ČSN 13 1550 bezazbestové těsnění pro přírubový spoj DN 600, tl. 3mm, dle ČSN 13 1550
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.02,výkres 07"
	KUS
	5,000
	1 468,81
	7 344,05

	4
	K PP
P
	8913919.R02a
	Montáž spojovacího materiálu
Montáž spojovacího materiálu
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: spojovací materiál zaslepovací příruby DN 600, část D.02,výkres 07"
	KUS
	2,000
	315,97
	631,94

	5
	K
	30902004
	šroub metrický 5.8 částečný závit šestihranná hlava M27x100mm
	100
	1,000
	8 012,82
	8 012,82



PP	šroub metrický 5.8 částečný závit šestihranná hlava M27x100mm
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: černá, bez povrchové úpravy"
	
	
	
	

	
	VV
VV
	A5
B5
	(20+80)/100
"Celkem: "1
	
	1,000
1,000
	
	

	6
	K PP
P
	3111101.01
	matice přesná šestihranná DIN 934-8 M27 matice přesná šestihranná DIN 934-8 M27 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: černá, bez povrchové úpravy"
	100
	1,000
	4 148,83
	4 148,83

	7
	VV
VV
K
PP
P
	A6
B6
31120011
	(20+80)/100
"Celkem: "1
podložka DIN 125-A ZB D 27mm podložka DIN 125-A ZB D 27mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: černá, bez povrchové úpravy"
	100
	1,000
1,000
1,000
	1 436,61
	1 436,61

	8
	K 891444921
PP
Online PSC
P
	Výměna vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 600
Výměna vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891444921
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.02,výkres 07"
	KUS
	1,000
	13 210,37
	13 210,37

	9
	K PP
P
	42275004
	montážní vložka přírubová litinová DN 600 PN 10 montážní vložka přírubová litinová DN 600 PN 10 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: montážní vložka DN 600 PN 10 L=450(+20/20)"
	KUS
	1,000
	46 442,14
	46 442,14

	10
	K 891445921
PP
Online PSC
P
	Výměna vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 600
Výměna vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891445921
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.02,výkres 07"
	KUS
	1,000
	14 042,77
	14 042,77

	11
	VV
VV
VV
K
PP
P
	A10
B10 891SPCM 38
	"" ""část D.02,výkres 07
1
"Celkem: "1
Uzavírací klapka s převodovkou a ručním ovládáním s dvojitou exentricitou DN 600 PN 10, přírubová L 390 mm, oboustranně těsnící
Uzavírací klapka s převodovkou a ručním ovládáním s dvojitou exentricitou DN 600 PN 10, přírubová L 390 mm, oboustranně těsnící Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.02,výkres 07"
	KUS
	1,000
1,000
1,000
	126 322,56
	126 322,56

	12
	K 891449931
PP
Online PSC
P
	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot opravných pasů DN 600
Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot opravných pasů DN 600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891449931
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: část D.02,výkres 07"
	KUS
	3,000
	1 946,52
	5 839,56

	13
	K
	552536.01
	příruba zaslepovací DN 600 PN 10 dle ČSN EN 1092, protikorozní nátěr dle ČSN 12 944-5 , životnost M (15 let), prostředí C4
	KUS
	1,000
	13 003,80
	13 003,80



PP	příruba zaslepovací DN 600 PN 10 dle ČSN EN 1092, protikorozní nátěr dle ČSN 12 944-5 , životnost M (15 let), prostředí C4
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	14
	K
	891SPCM 44
	Přivařovací příruba s krkem DN 600 PN 10 dle ČSN EN 1092, Typ B
	KUS
	2,000
	12 370,95
	24 741,90

	
	PP
	
	Přivařovací příruba s krkem DN 600 PN 10 dle ČSN EN 1092, Typ B
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	17 645,11

	15
	K
	997013501.R03
	Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce - kovový odpad v majetku investora
	T
	1,580
	972,67
	1 536,82

	
	PP
	
	Odvoz demontované oceli do kovošrotu, včetně manipulace v místě stavby , naložení a složení na skládce - kovový odpad v majetku investora
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	0.03+0.3+1.25
	
	1,580
	
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "1.58
	
	1,580
	
	

	16
	K
	997013501.R04
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu po otryskávání s obsahem
	T
	0,600
	26 798,28
	16 078,97

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku -Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)- odpadu
	
	
	
	

	
	PP
	
	po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16, kategorie N , dle platné legislativy
	
	
	
	

	17
	K
	99709AGP2
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
	T
	0,004
	7 329,93
	29,32

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební odpad izolací (170 604)
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	733,00

	18
	K
	998272201
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15
	T
	1,376
	532,70
	733,00

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998272201
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CC-CZ:
Datum:	19. 6. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
[bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424]VON4 - Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	183 006,80
Výše daně

	DPH základní
	183 006,80
	21,00%
	38 431,43

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	221 438,23



[image: ]





[bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
VON4 - Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	19. 6. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	183 006,80

	
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	13 003,80

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	129 418,76

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	20 892,77

	
	VRN6 - Územní vlivy
	
	3 096,14

	
	VRN9 - Ostatní náklady
	
	16 595,33
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[bookmark: bookmark428][bookmark: bookmark429][bookmark: bookmark430]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4 Objekt:
Š4 - Šachta č.4 - OPRAVA (č.a.214721)
Soupis:
[bookmark: bookmark431][bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433]VON4 - Vedlejší a ostatní náklady - OPRAVA Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
19. 6. 2024
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	183 006,80

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	13 003,80

	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	KPL
	1,000
	6 192,29
	6 192,29

	
	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení-
	
	
	
	

	
	P
	
	osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů"
	
	
	
	

	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	KPL
	1,000
	6 811,51
	6 811,51

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve
	
	
	
	

	
	P
	
	trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	129 418,76

	3
	K
	03000100
	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění vč. uvedení pozemku do původního stavu
	KPL
	1,000
	9 288,43
	9 288,43

	
	PP
	
	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění vč. uvedení pozemku do původního stavu Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: - vč. oplocení zařízení staveniště - vybavení zařízení staveniště (např. TOI, stavební buňka) - informační tabule +
	
	
	
	

	
	P
	
	tabulky zákazu vstupu"
	
	
	
	

	4
	K
	03000101
	Uvedení pozemku do původního stavu v místech příjezdových komunikací
	KPL
	1,000
	115 176,50
	115 176,50

	
	PP
P
	
	Uvedení pozemku do původního stavu v místech příjezdových komunikací
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvažovaná šíře pruhu 4.0 m předpokládaná plocha 5198 M2 - viz.soupis pozemků v dokladové části E. Část OPRAVA 3 119 M2 POLOŽKA OBSAHUJE: sejmutí ornice s přehozením mimo dopravní pruh + opětovné rozprostření"
	
	
	
	

	5
	K
	033203000
	Energie pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	4 334,60
	4 334,60

	
	PP
	
	Energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
	
	
	
	

	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	619,23
	619,23
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Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435]10
[bookmark: bookmark436][bookmark: bookmark437]11
D
[bookmark: bookmark438][bookmark: bookmark439][bookmark: bookmark440]K
PP
D
[bookmark: bookmark441][bookmark: bookmark442][bookmark: bookmark443]K
PP
D
[bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark445][bookmark: bookmark446]K
PP
[bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449]K
PP
[bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452]K
PP
[bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455]VRN4
[bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark458]041903000
[bookmark: bookmark459][bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461]VRN6
[bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark464]0630020
[bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark467]VRN9
[bookmark: bookmark468][bookmark: bookmark469][bookmark: bookmark470]09100301
[bookmark: bookmark471][bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473]09100302
[bookmark: bookmark474][bookmark: bookmark475][bookmark: bookmark476]0920020
[bookmark: bookmark477][bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark479]Inženýrská činnost
[bookmark: bookmark480][bookmark: bookmark481][bookmark: bookmark482]Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení - zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště) - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby- šachta č.7 - SČVK,10 - SČVK+ČEZ,11- SČVK,12 - SČVK,13- SČVK +ČEZ"
[bookmark: bookmark483][bookmark: bookmark484][bookmark: bookmark485]Územní vlivy
[bookmark: bookmark486][bookmark: bookmark487][bookmark: bookmark488]Práce v omezených prostorech
Práce v omezených prostorech
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Omezení prostoru v šachtách při montážních pracech"
[bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490][bookmark: bookmark491]Ostatní náklady
[bookmark: bookmark492][bookmark: bookmark493][bookmark: bookmark494]Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě -pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností po dokončení stavby-"
[bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark496][bookmark: bookmark497]Zpracování DPS
Zpracování DPS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."
[bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499][bookmark: bookmark500]Ostatní náklady související s provozem - zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP a opatření z Havarijního plánu
Ostatní náklady související s provozem - zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP a opatření z Havarijního plánu
[bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark503]KPL
[bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark505][bookmark: bookmark506]KPL
[bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509]KPL
[bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512]KPL
[bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark514][bookmark: bookmark515]KPL
[bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark517][bookmark: bookmark518]1,000
[bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark520][bookmark: bookmark521]1,000
[bookmark: bookmark522][bookmark: bookmark523][bookmark: bookmark524]1,000
[bookmark: bookmark525][bookmark: bookmark526][bookmark: bookmark527]1,000
[bookmark: bookmark528][bookmark: bookmark529][bookmark: bookmark530]1,000
[bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark532][bookmark: bookmark533]20 892,77
[bookmark: bookmark534][bookmark: bookmark535][bookmark: bookmark536]3 096,14
[bookmark: bookmark537][bookmark: bookmark538][bookmark: bookmark539]10 403,04
[bookmark: bookmark540][bookmark: bookmark541][bookmark: bookmark542]4 953,83
[bookmark: bookmark543][bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark545]1 238,46
[bookmark: bookmark546][bookmark: bookmark547][bookmark: bookmark548]20 892,77
[bookmark: bookmark549][bookmark: bookmark550][bookmark: bookmark551]20 892,77
[bookmark: bookmark552][bookmark: bookmark553][bookmark: bookmark554]3 096,14
[bookmark: bookmark555][bookmark: bookmark556][bookmark: bookmark557]3 096,14
[bookmark: bookmark558][bookmark: bookmark559][bookmark: bookmark560]16 595,33
[bookmark: bookmark561][bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark563]10 403,04
[bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566]4 953,83
[bookmark: bookmark567][bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569]1 238,46
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SEZNAM FIGUR
Kód:	SoD503024
Stavba:	Tvršický vodovod ,opravy a nátěry v šachtáchč.1,2 a 4
Datum:	19. 6. 2024
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Š1/ 01.1
	Šachta č.1 - stavební část - INVESTICE
	
	

	A10
	A10
	
	24,420

	
	"" ""část D.1,výkres 01
	
	0,000

	A10
	6.6*3.7
	
	24,420

	A11
	A11
	
	2,050

	
	"" ""výkres č.1, část D.1
	
	0,000

	A11
	2.05
	
	2,050

	A12
	A12
	
	4,300

	
	"" ""výkres č.1, část D.1
	
	0,000

	A12
	4.3
	
	4,300

	A2
	A2
	
	24,420

	
	"" ""část D.1,výkres 01
	
	0,000

	A2
	6.6*3.7
	
	24,420

	A3
	A3
	
	48,900

	
	"" ""výkres 01 část D.1-vykopávka pro obnažení stávající šachty
	
	0,000

	A3
	48.9
	
	48,900

	A4
	A4
	
	32,830

	
	"" ""VÝKRES D.1-01
	
	0,000

	A4
	4.9*3.35*2
	
	32,830

	A6
	A6
	
	2,592

	A6
	"zemina"42.132-39.54
	
	2,592

	A7
	A7
	
	51,900

	
	"" ""výkres 01, část D.01 - zásyp zeminou
	
	0,000

	A7
	51.9
	
	51,900

	A8
	A8
	
	4,650

	
	"" ""výkres č.01 část D.1
	
	0,000

	A8
	4.65
	
	4,650

	A9
	A9
	
	9,300
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Strana # z 77

Kód
Popis
MJ
Výměra
	A9
	4.65*2 "Přepočtené koeficientem množství

	B10
	B10

	B10
	"Celkem: "24.42

	B11
	B11

	B11
	"Celkem: "2.05

	B12
	B12

	B12
	"Celkem: "4.3

	B2
	B2

	B2
	-1.01*1.01

	B3
	B3

	B3
	"odpočet vrstvy ornice"-23.4*0.4

	B4
	B4

	B4
	"Celkem: "32.83

	B6
	B6

	B6
	"ornice"9.68-9.36

	B7
	B7

	B7
	"odpočet rozprostírané ornice"-24.42*0.4

	B8
	B8

	B8
	"Celkem: "4.65

	B9
	B9

	B9
	"Celkem: "9.3

	C2
	C2

	C2
	"Celkem: "24.42+-1.02

	C3
	C3

	C3
	"Celkem: "48.9+-9.36

	C6
	C6

	C6
	"Celkem: "2.592+0.32

	C7
	C7

	C7
	"Celkem: "51.9+-9.768

	Š1/ 01.2
	Šachta č.1 - trubní vedení -

	A10
	A10

	
	"" ""část D2, výkres 02
""3 oviny

	A10
	6.123*3



INVESTICE
[bookmark: bookmark570]9.300
24,420
24,420 2,050 2,050
[bookmark: bookmark571]4.300
4.300 [bookmark: bookmark572] -1,020 -1,020 -9,360 -9,360
32,830 32,830 0,320
0,320 -9,768 -9,768 4,650
4,650
[bookmark: bookmark573]9.300
9,300
23,400
23,400
39,540
39,540
2,912
2,912
42,132
42,132
18,369
0,000
0,000
18,369
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A11
	
	A11
	
	20,941

	A11
	
	18.369*1.14 "Přepočtené koeficientem množství
	
	20,941

	A13
	
	A13
	
	100,000

	
	
	"" ""část D2, výkres 01
	
	0,000

	
	
	""demolované ocelové konstrukce - výkres 01 - předpoklad hmotnosti je orientační, nebyla k dispozici dokumentace stavu.
	
	0,000

	
	
	""Při realizaci bude doloženo váženkami a dokladem o likvidaci, bude objednateli účtováno , dle skutečnosti.
	
	0,000

	A13
	
	100
	
	100,000

	A14
	
	A14
	
	3,988

	
	
	"" ""část D2, výkres 01
	
	0,000

	
	
	""nový svár
	
	0,000

	A14
	
	3.14*0.635*2
	
	3,988

	A15
	
	A15
	
	0,942

	
	
	"" ""část D2, výkres 01
	
	0,000

	A15
	
	3.14*0.6*0.25*2
	
	0,942

	A16
	
	A16
	
	0,942

	
	
	"" ""část D2 výkres 02
	
	0,000

	A16
	
	3.14*0.6*0.25*2
	
	0,942

	A17
	
	A17
	
	0,047

	
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2
	
	0,000

	A17
	
	0.942*50/1000
	
	0,047

	A18
	
	A18
	
	3,200

	
	
	"" ""část D2 výkres 02
	
	0,000

	A18
	
	3.2
	
	3,200

	A19
	
	A19
	
	3,360

	A19
	
	3.2*1.05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	3,360

	A2
	
	A2
	
	0,875

	A2
	
	0.1+0.775
	
	0,875

	A20
	
	A20
	
	1,000

	
	
	"" ""VÝKRES 01, PRVEK 2
	
	0,000

	A20
	
	1
	
	1,000

	A21
	
	A21
	
	1,000

	
	
	"" ""VÝKRES 01, PRVEK 3
	
	0,000

	A21
	
	1
	
	1,000

	A6
	
	A6
	
	5,652
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	
	"" ""část D2, výkres 02
	0,000

	A6
	3.14*0.6*3
	5,652

	A7
	A7
	0,002

	A7
	6.123*0.00035 "Přepočtené koeficientem množství
	0,002

	A8
	A8
	24,492

	
	"" ""část D2, výkres 02
	0,000

	
	"" 4 vrtsvy
	0,000

	A8
	6.123*4
	24,492

	A9
	A9
	0,027

	A9
	24.492*0.0011 "Přepočtené koeficientem množství
	0,027

	B10
	B10
	18,369

	B10
	"Celkem: "18.369
	18,369

	B11
	B11
	20,941

	B11
	"Celkem: "20.941
	20,941

	B13
	B13
	100,000

	B13
	"Celkem: "100
	100,000

	B14
	B14
	3,988

	B14
	"Celkem: "3.988
	3,988

	B15
	B15
	0,942

	B15
	"Celkem: "0.942
	0,942

	B16
	B16
	0,942

	B16
	"Celkem: "0.942
	0,942

	B17
	B17
	0,047

	B17
	"Celkem: "0.047
	0,047

	B18
	B18
	3,200

	B18
	"Celkem: "3.2
	3,200

	B19
	B19
	3,360

	B19
	"Celkem: "3.36
	3,360

	B2
	B2
	0,875

	B2
	"Celkem: "0.875
	0,875

	B20
	B20
	1,000

	B20
	"Celkem: "1
	1,000

	B21
	B21
	1,000

	B21
	"Celkem: "1
	1,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B6
	B6
	
	0,471

	B6
	3.14*0.3*0.25*2
	
	0,471

	B7
	B7
	
	0,002

	B7
	"Celkem: "0.002
	
	0,002

	B8
	B8
	
	24,492

	B8
	"Celkem: "24.492
	
	24,492

	B9
	B9
	
	0,027

	B9
	"Celkem: "0.027
	
	0,027

	C6
	C6
	
	6,123

	C6
	"Celkem: "5.652+0.471
	
	6,123

	Š2/ 02.1
	Šachta č.2 - stavební část - OPRAVA
	
	

	A10
	A10
	
	26,500

	
	"" ""část D.1,výkres 02
	
	0,000

	A10
	26.5*1
	
	26,500

	A11
	A11
	
	20,000

	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 02,POZNÁMKA 1
	
	0,000

	A11
	20
	
	20,000

	A12
	A12
	
	4,320

	A12
	2.4*1.8
	
	4,320

	A13
	A13
	
	6,000

	
	"" ""nové kotvení žebříku
	
	0,000

	A13
	6
	
	6,000

	A15
	A15
	
	0,050

	A15
	0.05
	
	0,050

	A19
	A19
	
	1,000

	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 02 POZNÁMKA 2
	
	0,000

	A19
	1
	
	1,000

	A2
	A2
	
	26,500

	
	"" ""část D.1,výkres 02
	
	0,000

	A2
	26.5*1
	
	26,500

	A20
	A20
	
	2,800

	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 10, POZNÁMKA 2
	
	0,000

	A20
	2.8
	
	2,800

	A22
	A22
	
	12,000
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[image: ][image: ]Kód	Popis	MJ	Výměra
"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 02, POZNÁMKA 1	0,000
""předpoklad rozsahu prací je 30% z celkové výměry kontrolovaných svárů. Přesný rozsah bude odsouhlasen TDI	0,000
A22	40/100*30	12,000
A23	A23	17,200
"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 10-výsuvná madla	0,000
A23	8.6*2	17,200
A24	A24	19,800
A24	9.9*2 "Přepočtené koeficientem množství	19,800
A26	A26	32,000
"" ""VÝKRES 02	0,000
A26	32	32,000
A27	A27	32,000
"" ""ČÁST D.1 - VÝKRES 02 POZNÁMKA 1	0,000
A27	32	32,000
A28	A28	1,600
"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2	0,000
A28	32*50/1000	1,600
A3	A3	52,200
"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1	0,000
A3	52.2	52,200
A30	A30	4,800
"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2	0,000
A30	32.0*0.15	4,800
A32	A32	4,800
"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2	0,000
A32	32*0.15	4,800
A34	A34	6,400
"" ""předpokládaná spotřeba 0,2 kg/m2	0,000
A34	32*0.2	6,400
A4	A4	116,600
"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1	0,000
A4	26.5*2.2*2	116,600
A6	A6	8,210
A6	41.6-33.39	8,210
	A7
	Kód
	A7
"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1 - zásyp zeminou
	Popis
	MJ
	Výměra
43,990
0,000

	A7
	
	43.99
	
	
	43,990

	A8
	
	A8
	
	
	8,210

	
	
	"" ""VÝKRES 02,ČÁST D.1
	
	
	0,000

	A8
	
	8.21
	
	
	8,210

	A9
	
	A9
	
	
	16,420

	A9
	
	8.21*2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
	16,420

	B10
	
	B10
	
	
	26,500

	B10
	
	"Celkem: "26.5
	
	
	26,500

	B11
	
	B11
	
	
	20,000

	B11
	
	"Celkem: "20
	
	
	20,000

	B12
	
	B12
	
	
	4,320

	B12
	
	"Celkem: "4.32
	
	
	4,320

	B13
	
	B13
	
	
	8,000

	
	
	""kotvení madla
	
	
	0,000

	B13
	
	4*2
	
	
	8,000

	B15
	
	B15
	
	
	0,050

	B15
	
	"Celkem: "0.05
	
	
	0,050

	B19
	
	B19
	
	
	1,000

	B19
	
	"Celkem: "1
	
	
	1,000

	B2
	
	B2
	
	
	26,500

	B2
	
	"Celkem: "26.5
	
	
	26,500

	B20
	
	B20
	
	
	2,800

	B20
	
	"Celkem: "2.8
	
	
	2,800

	B22
	
	B22
	
	
	12,000

	B22
	
	"Celkem: "12
	
	
	12,000

	B23
	
	B23
	
	
	17,200

	B23
	
	"Celkem: "17.2
	
	
	17,200

	B24
	
	B24
	
	
	19,800

	B24
	
	"Celkem: "19.8
	
	
	19,800

	B26
	
	B26
	
	
	32,000

	B26
	
	"Celkem: "32
	
	
	32,000

	B27
	
	B27
	
	
	32,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B27
	"Celkem: "32
	32,000

	B28
	B28
	1,600

	B28
	"Celkem: "1.6
	1,600

	B3
	B3
	-10,600

	B3
	"odpočet sejmuté ornice"-26.5*0.4
	-10,600

	B30
	B30
	4,800

	B30
	"Celkem: "4.8
	4,800

	B32
	B32
	4,800

	B32
	"Celkem: "4.8
	4,800

	B34
	B34
	6,400

	B34
	"Celkem: "6.4
	6,400

	B4
	B4
	116,600

	B4
	"Celkem: "116.6
	116,600

	B6
	B6
	8,210

	B6
	"Celkem: "8.21
	8,210

	B7
	B7
	-10,600

	B7
	"odpočet rozprostřené ornice"-26.5*0.4
	-10,600

	B8
	B8
	8,210

	B8
	"Celkem: "8.21
	8,210

	B9
	B9
	16,420

	B9
	"Celkem: "16.42
	16,420

	C13
	C13
	14,000

	C13
	"Celkem: "6+8
	14,000

	C3
	C3
	41,600

	C3
	"Celkem: "52.2+-10.6
	41,600

	C7
	C7
	33,390

	C7
	"Celkem: "43.99+-10.6
	33,390

	Š2/ 02.2
	Šachta č.2 - trubní vedení - OPRAVA
	

	A15
	A15
	3,000

	A15
	"DN 300"3
	3,000

	A2
	A2
	1,015

	A2
	1*1.015 "Přepočtené koeficientem množství
	1,015

	A20
	A20
	0,200

	A20
	"SPOJ.DÍL"20/100
	0,200
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A21
	
	A21
	
	
	0,200

	A21
	
	"SPOJ.DÍL"20/100
	
	
	0,200

	A29
	
	A29
	
	
	1,884

	A29
	
	"DN 600"3.14*0.6*1
	
	
	1,884

	A30
	
	A30
	
	
	3,988

	
	
	"" ""nový svár
	
	
	0,000

	A30
	
	3.14*0.635*2
	
	
	3,988

	A31
	
	A31
	
	
	3,391

	A31
	
	3.14*0.6*1.8
	
	
	3,391

	A33
	
	A33
	
	
	0,217

	
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2
	
	
	0,000

	A33
	
	4.33*50/1000
	
	
	0,217

	A35
	
	A35
	
	
	0,650

	
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2
	
	
	0,000

	A35
	
	4.333*0.15
	
	
	0,650

	A38
	
	A38
	
	
	1,300

	
	
	"" ""předpokládaná spotřeba 0,3 kg/m2 (pol.789334217)
	
	
	0,000

	A38
	
	4.333*0.3
	
	
	1,300

	A39
	
	A39
	
	
	2,000

	
	
	"" ""část D.2,výkres 03, prvek 10
	
	
	0,000

	A39
	
	2
	
	
	2,000

	A40
	
	A40
	
	
	2,000

	
	
	"" ""část D.2, výkres 03,prvek 6
	
	
	0,000

	A40
	
	2
	
	
	2,000

	A41
	
	A41
	
	
	2,000

	
	
	"" ""část D.02, výkres 03-prvek 11
	
	
	0,000

	A41
	
	2
	
	
	2,000

	A42
	
	A42
	
	
	1,000

	
	
	"" ""část D.2, výkres 03,prvek 7
	
	
	0,000

	A42
	
	1
	
	
	1,000

	A43
	
	A43
	
	
	1,000

	
	
	"" ""část D.02, výkres 03, prvek 2
	
	
	0,000

	A43
	
	1
	
	
	1,000

	B15
	
	B15
	
	
	6,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B15
	"DN 150"6
	6,000

	B2
	B2
	1,015

	B2
	"Celkem: "1.015
	1,015

	B20
	B20
	0,200

	B20
	"Celkem: "0.2
	0,200

	B21
	B21
	0,200

	B21
	"Celkem: "0.2
	0,200

	B29
	B29
	0,942

	B29
	"DN 300"3.14*0.3*1
	0,942

	B30
	B30
	3,988

	B30
	"Celkem: "3.988
	3,988

	B31
	B31
	0,942

	B31
	3.14*0.3*1.0
	0,942

	B33
	B33
	0,217

	B33
	"Celkem: "0.217
	0,217

	B35
	B35
	0,650

	B35
	"Celkem: "0.65
	0,650

	B38
	B38
	0,867

	
	""předpokládaná spotřeba 0,2 kgúm2 (pol.789334221)
	0,000

	B38
	4.333*0.2
	0,867

	B39
	B39
	2,000

	B39
	"Celkem: "2
	2,000

	B40
	B40
	2,000

	B40
	"Celkem: "2
	2,000

	B41
	B41
	2,000

	B41
	"Celkem: "2
	2,000

	B42
	B42
	1,000

	B42
	"Celkem: "1
	1,000

	B43
	B43
	1,000

	B43
	"Celkem: "1
	1,000

	C15
	C15
	1,000

	C15
	"DN 600"1
	1,000

	C29
	C29
	0,471

	C29
	"DN 150"3.14*0.15*1
	0,471
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C31
	C31
	
	4,333

	C31
	"Celkem: "3.391+0.942
	
	4,333

	C38
	C38
	
	2,167

	C38
	"Celkem: "1.3+0.867
	
	2,167

	D15
	D15
	
	10,000

	D15
	"Celkem: "3+6+1
	
	10,000

	D29
	D29
	
	3,297

	D29
	"Celkem: "1.884+0.942+0.471
	
	3,297

	Š4/ 04.1
	Šachta č.4 - stavební část - OPRAVA
	
	

	A10
	A10
	
	340,000

	
	"" "" spotřeba 2 kg/m2/mm
	
	0,000

	A10
	85*2*2
	
	340,000

	A11
	A11
	
	30,000

	
	"" ""ČÁST D.1, VÝKRES 03,
	
	0,000

	A11
	30
	
	30,000

	A12
	A12
	
	16,095

	A12
	4.35*3.7
	
	16,095

	A13
	A13
	
	6,000

	
	"" ""část D.01,výkres 03
	
	0,000

	
	""nové kotvení žebříku - předpoklad 6 kotev. Bude upřesněno po kontrole stávajícího kotvení
	
	0,000

	A13
	6
	
	6,000

	A15
	A15
	
	2,000

	
	"" ""část D.01,výkres 03 - panely budou zpětně montovány.
	
	0,000

	A15
	2
	
	2,000

	A2
	A2
	
	42,500

	
	"" ""šachta 4, výkres ZOV-02 - zabezpečení výkopu
	
	0,000

	A2
	(10.95+10.3)*2
	
	42,500

	A20
	A20
	
	19,475

	
	"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3
	
	0,000

	A20
	4.1*4.75
	
	19,475

	A21
	A21
	
	0,005

	A21
	18.162*0.0003 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,005

	A22
	A22
	
	8,850

	
	"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3
	
	0,000
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Kód	Popis	MJ	Výměra
A22	(4.1+4.75)*2*0.5	8,850
A23	A23	0,004
A23	11.15*0.00034 "Přepočtené koeficientem množství	0,004
A24	A24	19,475
"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3	0,000
A24	4.1*4.75	19,475
A25	A25	21,168
A25	18.162*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství	21,168
A26	A26	8,850
"" ""část D.01,výkres 03,poznámka 3	0,000
A26	(4.1+4.75)*2*0.5	8,850
A27	A27	13,614
A27	11.15*1.221 "Přepočtené koeficientem množství	13,614
A28	A28	15,400
"" ""část D.1, výkres 03, poznámka 3	0,000
A28	(4.1+4.75)*2-(1.05+1.25)	15,400
A29	A29	3,000
"" ""těsnění poklopu	0,000
A29	(0.9+0.6)*2	3,000
A30	A30	1,950
A30	3*0.65 "Přepočtené koeficientem množství	1,950
A32	A32	17,200
"" ""výsuvná madla	0,000
A32	8.6*2	17,200
A33	A33	19,800
A33	19.8	19,800
A35	A35	5,000
"" ""výkres 03	0,000
A35	5	5,000
A36	A36	5,000
"" ""VÝKRES 03	0,000
A36	5	5,000
A37	A37	0,250
"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2	0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A37	5*50/1000	0,250
A39	A39	0,750
"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2	0,000
A39	5.0*0.15	0,750
A4	A4	43,470
"" ""část D.1, výkres 03	0,000
A4	6.3*6.9	43,470
A41	A41	0,750
"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2	0,000
A41	5*0.15	0,750
A43	A43	1,000
"" ""předpokládaná spotřeba 0,2 kg/m2	0,000
A43	5.0*0.2	1,000
A5	A5	31,580
"" ""část D.01,výkres 03	0,000
A5	31.58	31,580
A7	A7	43,470
"" ""část D.1, výkres 03	0,000
A7	6.3*6.9	43,470
A8	A8	2,000
"" ""část D.01,výkres 03	- zpětná montáž demontovaných panelů	0,000
A8	2	2,000
A9	A9	85,000
"" ""část D.01,výkres 03 , poznámka 1	0,000
A9	85	85,000
B10	B10	340,000
B10	"Celkem: "340	340,000
B11	B11	30,000
B11	"Celkem: "30	30,000
B12	B12	16,095
B12	"Celkem: "16.095	16,095
B13	B13	8,000
""kotvení madla - část D.01,výkres 10	0,000
[image: ][image: ]B13	4*2	8,000
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B15
	
	B15
	
	
	2,000

	B15
	
	"Celkem: "2
	
	
	2,000

	B2
	
	B2
	
	
	42,500

	B2
	
	"Celkem: "42.5
	
	
	42,500

	B20
	
	B20
	
	
	-1,313

	B20
	
	-1.25*1.05
	
	
	-1,313

	B21
	
	B21
	
	
	0,005

	B21
	
	"Celkem: "0.005
	
	
	0,005

	B22
	
	B22
	
	
	2,300

	B22
	
	(1.25+1.05)*2*0.5
	
	
	2,300

	B23
	
	B23
	
	
	0,004

	B23
	
	"Celkem: "0.004
	
	
	0,004

	B24
	
	B24
	
	
	-1,313

	B24
	
	-1.25*1.05
	
	
	-1,313

	B25
	
	B25
	
	
	21,168

	B25
	
	"Celkem: "21.168
	
	
	21,168

	B26
	
	B26
	
	
	2,300

	B26
	
	(1.25+1.05)*2*0.5
	
	
	2,300

	B27
	
	B27
	
	
	13,614

	B27
	
	"Celkem: "13.614
	
	
	13,614

	B28
	
	B28
	
	
	4,600

	B28
	
	(1.25+1.05)*2
	
	
	4,600

	B29
	
	B29
	
	
	3,000

	B29
	
	"Celkem: "3
	
	
	3,000

	B30
	
	B30
	
	
	1,950

	B30
	
	"Celkem: "1.95
	
	
	1,950

	B32
	
	B32
	
	
	17,200

	B32
	
	"Celkem: "17.2
	
	
	17,200

	B33
	
	B33
	
	
	19,800

	B33
	
	"Celkem: "19.8
	
	
	19,800

	B35
	
	B35
	
	
	5,000

	B35
	
	"Celkem: "5
	
	
	5,000

	B36
	
	B36
	
	
	5,000

	B36
	
	"Celkem: "5
	
	
	5,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B37
	
	B37
	
	
	0,250

	B37
	
	"Celkem: "0.25
	
	
	0,250

	B39
	
	B39
	
	
	0,750

	B39
	
	"Celkem: "0.75
	
	
	0,750

	B4
	
	B4
	
	
	-1,313

	B4
	
	-1.25*1.05
	
	
	-1,313

	B41
	
	B41
	
	
	0,750

	B41
	
	"Celkem: "0.75
	
	
	0,750

	B43
	
	B43
	
	
	1,000

	B43
	
	"Celkem: "1
	
	
	1,000

	B5
	
	B5
	
	
	-16,863

	
	
	""odpočet sejmuté ornice
	
	
	0,000

	B5
	
	-42.157*0.4
	
	
	-16,863

	B7
	
	B7
	
	
	-1,313

	B7
	
	-1.25*1.05
	
	
	-1,313

	B8
	
	B8
	
	
	2,000

	B8
	
	"Celkem: "2
	
	
	2,000

	B9
	
	B9
	
	
	85,000

	B9
	
	"Celkem: "85
	
	
	85,000

	C13
	
	C13
	
	
	14,000

	C13
	
	"Celkem: "6+8
	
	
	14,000

	C20
	
	C20
	
	
	18,162

	C20
	
	"Celkem: "19.475+-1.313
	
	
	18,162

	C22
	
	C22
	
	
	11,150

	C22
	
	"Celkem: "8.85+2.3
	
	
	11,150

	C24
	
	C24
	
	
	18,162

	C24
	
	"Celkem: "19.475+-1.313
	
	
	18,162

	C26
	
	C26
	
	
	11,150

	C26
	
	"Celkem: "8.85+2.3
	
	
	11,150

	C28
	
	C28
	
	
	20,000

	C28
	
	"Celkem: "15.4+4.6
	
	
	20,000

	C4
	
	C4
	
	
	42,157

	C4
	
	"Celkem: "43.47+-1.313
	
	
	42,157

	C5
	
	C5
	
	
	14,717
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Kód	Popis	MJ	Výměra
C5	"Celkem: "31.58+-16.863	14,717
C7	C7	42,157
C7	"Celkem: "43.47+-1.313	42,157
Š4/ 04.2	Šachta č.4 - trubní vedení - OPRAVA
A1	A1	0,350
"" ""část D.01,výkres 06,07	0,000
A1	0.35	0,350
A10	A10	1,000
"" ""část D.02,výkres 07	0,000
A10	1	1,000
A15	A15	1,580
A15	0.03+0.3+1.25	1,580
A19	A19	9,420
A19	"DN 600"3.14*0.6*5	9,420
A20	A20	1,994
"" ""nový svár	0,000
A20	3.14*0.635*1	1,994
A21	A21	12,000
"" ""výkres 03	0,000
A21	12	12,000
A23	A23	0,600
"" ""předpokládaná spotřeba 50 kg/m2	0,000
A23	12*50/1000	0,600
A25	A25	1,800
"" ""předpokládaná spotřeba 0,15 kg/m2	0,000
A25	12.0*0.15	1,800
A27	A27	3,600
"" ""předpokládaná spotřeba 0,3 kg/m2	0,000
A27	12.0*0.3	3,600
A29	A29	2,400
"" ""předpokládaná spotřeba 0,2 kg/m2	0,000
A29	12.0*0.2	2,400
A30	A30	1,000
"" ""Výkres 06- pozice 1	0,000
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A30	1	1,000
Kód
Popis
MJ
Výměra
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A31
2,000
0,000
2,000
2,000
0,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,350
0,350
1,000
1,000
1,580
1,580
9,420
9,420
1,994
1,994
12,000
12,000
0,600
0,600
1,800
1,800
3,600
3,600
2,400
2,400
1,000
1,000
2,000
A31
A32
A32 A5 A5 A6 A6
B1
B1
B10
B10
B15
B15
B19
B19
B20
B20
B21
B21
B23
B23
B25
B25
B27
B27
B29
B29
B30
B30
B31
A31
"" ""VÝKRES 06, PRVEK 2
2
A32
"" ""VÝKRES 06, PRVEK 3
2
A5
(20+80)/100
A6
(20+80)/100
B1
"Celkem: "0.35
B10
"Celkem: "1
B15
"Celkem: "1.58
B19
"Celkem: "9.42
B20
"Celkem: "1.994
B21
"Celkem: "12
B23
"Celkem: "0.6
B25
"Celkem: "1.8
B27
"Celkem: "3.6
B29
"Celkem: "2.4
B30
"Celkem: "1
B31
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B31	"Celkem: "2	2,000
Kód
Popis
MJ
Výměra
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B6	"Celkem: "1	1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
B32
B32 B5
B5
B6
B32 "Celkem: "2 B5 "Celkem: "1 B6

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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