



**Odpověď:**

Rozsah prací byl omezen pouze na těžbu sedimentů, zpevnění části břehů a opravu opěrné zdi. Optimalizace jako taková složená z kamenné kynety a zavazovacích prahů nebude realizována. Vyjádření úřadu ke změně je přiloženo v příloze č. 1.

**Dotaz: č. 2**

V dokladové části jsou přiložena časově propadlá rozhodnutí (výjimka; prodloužení platnosti stavebního povolení). Žádám o doložené platných rozhodnutí, dle kterých se může stavba realizovat.

**Odpověď:**

Doplňujeme chybějící doklady v přílohách č. 2 až 5.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 7. 2024 do 9,00 hodin.**

**Přílohy:**

1. Vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová č.j. MUMT 21387/2024
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KUPA-8837/2024-5
3. Rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová č.j. MUMT 22963/2020
4. Rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová č.j. MUMT 28401/2022
5. Rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová č.j. MUMT 15295/2018

*Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.*

S pozdravem

**Ing. Tomáš Bělaška**

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.