

elitbau s.r.o.
Dřevařská 855/12
602 00 Brno
IČO: 25571273

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 11. 7. 2024

Oznámení o vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení

Zadavatel: **Povodí Moravy, s.p.**
sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013

Veřejná zakázka: **Svitava, ř. km 54,815 – 55,545, Svitávka, revitalizace toku**

Způsob zadání: veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Vážený dodavateli,

zadavatel Vás vylučuje z další účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění:

Zadavatel požadoval pro prokázání technické kvalifikace předložení významných stavebních zakázek v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení:

- jednu zakázku, jejímž předmětem byla revitalizace vodního toku v min. hodnotě zakázky 5 mil. Kč bez DPH;
- jednu zakázku, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce nebo oprava koryta vodního toku v min. hodnotě zakázky 5 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel upřesňuje, že v případě požadované referenční zakázky, jejímž předmětem byla revitalizace vodního toku, akceptuje takovou referenční zakázku, která splňuje níže uvedené podmínky:

Revitalizací vodního toku se pro potřeby tohoto zadávacího řízení rozumí:

- obnova v minulosti nevhodně technicky upravených koryt vodních toků směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu nebo jejich vytvoření ve vhodně zvolené náhradní trase
- resp. zásah do vodního toku a jeho nivy, jehož cílem je přiblížit koryto parametrům původního přirozeného toku (definice dle ČSN 75 2101)

Revitalizační opatření musí sledovat některý z následujících cílů:

- Obnovení přirozeně velkého prostorového rozsahu koryta vodního toku, říčního pásu a přirozeně zaplavitelné nivy, včetně tvorby a podpory iniciačních opatření
- Vytvoření koryta přirozených (morfologicky věrných) tvarů, přirozeně mělkého, velké členitosti a přirozeně malé průtočné kapacity, včetně napojování říčních ramen a odstavených meandrů

- *Obnovení přirozené migrační prostupnosti pro vodní živočichy, tedy odstraňování migračních překážek a budování technických či přírodních opatření pro jejich migraci*
- *Výsadba a vytvoření podmínek pro rozvoj přirozených břehových a doprovodných porostů*
- *Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivě včetně zastavěného území, v souladu s metodikou odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. (Věstník MŽP ČR 2008-11)*

V případě, že jsou součástí stavby opatření, které nejsou v přímé souvislosti s revitalizačními cíly, ale jsou ve funkčním celku s revitalizační stavbou, je možné je započítat do celkové hodnoty stavby požadované v zadávacím řízení do výše 20% celkových nákladů stavby. V případě přírodě blízkých protipovodňových opatření se připouští tento podíl ve výši 40% z celkových nákladů stavby.

Zadavatel po posouzení obsahu nabídky vyloučeného účastníka zjistil, že v seznamu významných stavebních zakázek pro technickou kvalifikaci dle § 79 zákona uvedeném ve Formuláři nabídky a doplněným referenčními listy, účastník uvedl 3 zakázky, které cenou a dobou realizace odpovídají požadavkům zadavatele, ale předmětem ani jedné z uvedených zakázek nebyla revitalizace vodního toku:

- Trusovický potok, Bohuňovice – optimalizace koryta, objednatel Povodí Moravy, s.p., realizace 09/2019-09/2020, v celkové hodnotě stavebních prací 12 687 916,44 Kč bez DPH.
- PP Křetínky v Letovicích, objednatel Lesy ČR, s.p., realizace 08/2022-10/2023, v celkové hodnotě stavebních prací 9 518 785,05 Kč bez DPH.
- II/374 Rájec průtah, IV. stavba, objednatel IMOS Brno, a.s., realizace 01/2021-11/2022, v celkové hodnotě stavebních prací 23 009 957 Kč bez DPH.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitku zadavateli podle § 241 zákona.

S pozdravem

V. r.

.....

Ing. Lukáš Krejčíř

3. zástupce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.