
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 239200002

Stavba: Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Labětín

Místo: Datum: 16.05.2024

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

239200002 Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Labětín

SO 01 Revitalizace ramene

SO 02 Vegetační úpravy

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Revitalizace ramene

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16.05.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K R0104
Těžba tůní a obnova písčin vč. úpravy pláně a svahování zařezů (modelace tůní
a písčin)

m3 2 804,250

Těžba tůní a obnova písčin vč. úpravy pláně a svahování zařezů (modelace tůní a písčin)

"D.Technická zpráva"

828"tůň č.1"

7"tůň č.2"

17"tůň č.3"

12"tůň č.4"

13"tůň č.5"

112"tůň č.6"

34"tůň č.7"

832"tůň č.8"

65"tůň č.9"

11"tůň č.10"

11"tůň č.11"

23"tůň č.12"

16,5"tůň č.13"

302"tůň č.14"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

128"tůň č.15"

99"tůň č.16"

45"tůň č.17"

134"tůň 18"

114,75"765*0,15 obnova písčin"

Součet

2 K R0205
Přemístění nánosu na místo mezideponie vč. nakládání, manipulace s nánosy v
prostoru ramene a na mezideponii

m3 2 804,250

Přemístění nánosu na místo mezideponie vč. nakládání, manipulace s nánosy v prostoru
ramene a na mezideponii

"D.Technická zpráva"

"Odvoz výkopku z tůní na mezideponii"

2689,50

"Odvoz výkopku z obnovy písčin na mezideponii"

114,75

Součet

3 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 210,000 CS ÚRS 2024 01

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

"D.Technická zpráva, D.01.22 Brod"

210"brod"

Součet

4 K R0607
Likvidace přebytečného výkopku- naložení, odvoz a uložení výkopku z brodu vč.
případných poplatků za uložení

m3 207,000

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

Poznámka k položce:
Předpoklad odvozu do 25 km
Zhotovitel v rámci své cenové nabídky s ohledem na závěry aktuálních rozborů vzorků
prověří dostupné způsoby likvidace materiálu.
V ceně položky jsou případné laboratorní rozbory pro potřeby likvidace.
Zhotvitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob likvidace vytěženého
materiálu v souladu se zákonem.

"D.Technická zpráva"

"Nakládání a odvoz výkopku z brodu na mezideponii"

"Nakládání a odvoz výkopku do místa trvalého uložení (výkopek z brodu)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

210-3

Součet

6 K R0306
Likvidace přebytečného výkopku- naložení, odvoz a uložení výkopku z tůní a
písčiny v místě vč. případných poplatků za uložení

m3 2 804,250

Naložení, odvoz a uložení výkopku z tůní a písčiny v místě trvalého uložení do 25 km, vč.
případných poplatků za uložení či rozbory

Poznámka k položce:
Předpoklad odvozu do 25 km
Zhotovitel v rámci své cenové nabídky a s ohledem na závěry aktuálních rozborů vzorků
prověří dostupné způsoby likvidace materiálu.
V ceně položky jsou případné laboratorní rozbory pro potřeby likvidace.
Zhotvitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob likvidace vytěženého
materiálu v souladu se zákonem.

"D.Technická zpráva"

"výkopek z tůní"

2689,50

"výkopek z obnovy písčin"

114,75

Součet

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,000 CS ÚRS 2024 01

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

"D.Technická zpráva, D.01.22 Brod"

3"brod"

Součet

9 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 283,000 CS ÚRS 2024 01

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

"D.Technická zpráva, D.01.22 Brod"

283"brod"

Součet

10 K R0402 Čerpání a převod vody potrubím pro potřeby stavby soubor 1,000

Čerpání a převod vody potrubím pro potřeby stavby

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k položce: v ceně položky jsou zahrnuty náklady na případné odvodnění
těženého materiálu pro potřeby jeho transportu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"včetně přesunu hmot"

"D.Technická zpráva"

"V PD se uvažoval převod vody potrubím na vzd. 300 m a dobou čerpání 20 dní
(1000-2000 l/min) na výšku do 10 m"

"Množství vody a doba čerpání se může měnit v závislosti na klimatických
podmínkách a výšce hladiny podzemní vody."

"v ceně položky je i zajištění případné změny povolení k nakládání s vodami"

1

Součet

11 K R0503 Likvidace černé skládky, biologicky rozložitelného odpadu a komunálního odpadu soubor 1,000

Likvidace černé skládky, biologicky rozložitelného odpadu a komunálního odpadu

Poznámka k položce:
Předpoklad odvozu odpadu na skládku do vzd. 25 km. vč. zemních prací, naložení, odvozu,
složení a poplatku za uložení.
Zhotvitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob likvidace vytěženého
materiálu v souladu se zákonem.

"D.Technická zpráva"

"odstranění černé skládky, biologicky rozložitelného odpadu a komunálního
odpadu, předpokládáný objem odpadu 40 m3, D.technická zpráva"

"kompletní úklid lokality, ruční sběr, třídění odpadů"

1

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 68,000 CS ÚRS 2024 01

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm

"D.Technická zpráva, D.01.22 Brod"

10,2/0,15"brod, fr. kameniva 32-63 mm"

Součet

13 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 43,200 CS ÚRS 2024 01

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene

"D.Technická zpráva, D.01.22 Brod"

12,6"brod - kameny rovnané na štět - hm. kamene 200-500 kg"

30,6"brod - hm. kamene 100-200 kg"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

14 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 68,000 CS ÚRS 2024 01

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

"D.Technická zpráva, D.01.22 Brod"

30,6/0,45"brod"

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm

m 8,500 CS ÚRS 2024 01

Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500

"D.Technická zpráva"

8,5

Součet

16 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 2,000 CS ÚRS 2024 01

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně

"D.Technická zpráva"

2"čela propustku"

Součet

D 997 Přesun sutě

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 14,130 CS ÚRS 2024 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

"D.Technická zpráva"

14,13"propustek"

Součet

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 339,120 CS ÚRS 2024 01

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
uvažovaná vzdálenost odvozu do 25 km

"D.Technická zpráva"

14,130*24

Součet

D 998 Přesun hmot

20 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 106,666 CS ÚRS 2024 01

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16.05.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 2 160,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z
celkové plochy přes 500 m2 strojně

D.Technická zpráva

2160

Součet

2 K R01 Drcení ořezaných větví a keřů, vč. odvozu soubor 1,000

Drcení ořezaných větví a keřů, přesun štěpky vč. její ekologické likvidace.

D.Technická zpráva

štěpkování větví z pokácených stromů (89ks) a štěpkování keřového porostu
(2160 m2)

1

Součet

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm

D.Technická zpráva

36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

4 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 31,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm

D.Technická zpráva

31

Součet

5 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm

kus 19,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm

D.Technická zpráva

19

Součet

6 K 112101104
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm

D.Technická zpráva

3

Součet

7 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm

D.Technická zpráva

36

Součet

8 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300
do 500 mm

kus 31,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm

D.Technická zpráva

31

Součet

9 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500
do 700 mm

kus 19,000 CS ÚRS 2024 01

10 / 18

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm

D.Technická zpráva

19

Součet

10 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700
do 900 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm

D.Technická zpráva

3

Součet

11 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 36,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm

D.Technická zpráva

36

Součet

12 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 31,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm

D.Technická zpráva

31

Součet

13 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 19,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm

D.Technická zpráva

19

Součet

14 K 162201404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900
mm

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm

D.Technická zpráva

3

Součet

15 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm

D.Technická zpráva

36

Součet

16 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 31,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm

D.Technická zpráva

31

Součet

17 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 19,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm

D.Technická zpráva

19

Součet

18 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm

D.Technická zpráva

3

Součet

19 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm

D.Technická zpráva

36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

20 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 31,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm

D.Technická zpráva

31

Součet

21 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 19,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm

D.Technická zpráva

19

Součet

22 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm

D.Technická zpráva

3

Součet

23 K R02 Instalace pařezů a kmenů do prostoru tůní ks 109,000

Instalace pařezů a kmenů do prostoru tůní

D.Technická zpráva

89"pařezy"

20"kmeny"

Součet

24 K R03 Dekapitace stromů na provozně bezpečná torza ks 12,000

Dekapitace stromů na provozně bezpečná torza

D.Technická zpráva

12"torza"

Součet

25 K R04 Loggery kpl 2,000

Loggery

13 / 18

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D.Technická zpráva

2

vybudování loggeru z ležících klád průměru min. 30 cm, dl. 2,0 m, cca 60 ks -
volně skládané kmeny - ze stromů pokácených na stavbě

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16.05.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

Geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:
vytyčení stavby, geodetické zaměření vytěženého množství zeminy z tůní pro potřeby
fakturace vytěženého množství,vytyčení hranic pozemků v případě potřeby

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:
2 paré a el. podoba zaměření skutčeného provedení stavby, zaměření  parametrů a
indikátorů dle rozhodnutí, geodetické zaměření vytěženého množství zeminy z tůní
provedené odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:
3 paré a v el. podobě

4 K R1 VON Zajištění povinné publicity soubor 1,000

Zajištění povinné publicity

Poznámka k položce:
Dle podmínek poskytovatele dotace. Výzvy č. 4/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory čl. 15. Publicity, resp. dle grafického manuálu Národního programu ŽP - NPO

5 K R01 VON Vnitrostaveništní komunikace a sjezdy do ramene (zřízení, provoz a odstranění) soubor 1,000

Vnitrostaveništní komunikace a sjezdy do ramene (zřízení, provoz a odstranění)

Poznámka k položce:
D.Technická zpráva, koordinanční situace
v PD se předpokládala realizace 2 sjezdů, zpevněné staveništní komunikace uvnitř ramene a
odvozní polní cesty. Volba typu zpevnění těchto komunikací je na volbě zhotovitele.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K R4 VON Zajištění vytyčení inženýrských sítí soubor 1,000

Zajištění vytyčení inženýrských sítí

8 K R5 VON Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí soubor 1,000

Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí

Poznámka k položce:
v případě že původní vyjádření propadnou

9 K R6 VON
Zajištění dokladů o evidenci odpadů a zajištění stanoviska oddělení odpadů OŽP
OŽP MěÚ Přelouč k likvidaci odpadu vzniklých v průběhu stavby

soubor 1,000

Zajištění dokladů o evidenci odpadů a zajištění stanoviska oddělení odpadů OŽP OŽP MěÚ
Přelouč k likvidaci odpadu vzniklých v průběhu stavby

Poznámka k položce:
Zajištění dokladů o předání všech odpadů vzniklých v průběhu realizačních prací k dalšímu
využití či na místa finálního uložení (likvidace). Zajištění stanoviska orgánu ochrany přírody k
likvidaci odpadu pro potřeby kolaudace stavby objednatelem.

10 K R7 VON
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace ZS, včetně případných
přípojek, přístupů, deponií apod.

soubor 1,000

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace ZS, včetně případných přípojek, přístupů,
deponií apod.

Poznámka k položce:
-zajištění kompletního zařízení staveniště, zajištění provozu a následné likvidace po
ukončení stavebních prací -zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
-zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě
-zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob po dobu realizace
-zajištění podmínek pro použití  přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými
vlastníky či správci a zajištění jejich splnění
-provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými
látkami a jinými podobnými produkty
-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané
obecně závaznou vyhláškou
-zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování
-očištění vozidel před opuštěním staveniště
bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace
ramen Labětín a Votoka

11 K R3 VON
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby

soubor 1,000

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění
dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby

Poznámka k položce:
bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace
ramen Labětín a Votoka

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K R4 VON.1
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům

soubor 1,000

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního
stavu, zpět jejich vlastníkům

13 K R5 VON.1 Čištění komunikací soubor 1,000

Čištění komunikací

Poznámka k položce:
Udržování čistých komunikací po celou dobu stavby. Bude oceněno v adekvátním rozsahu v
rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen Labětín a Votoka

14 K R8
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1

Součet

15 K R8 VON Ekologický (biologický) dozor stavby soubor 1,000

Ekologický (biologický) dozor stavby

Poznámka k položce:
průzkum staveniště včetně doupných stromů zaměřený na výskyt ochranářsky zajímavých
druhů, případný transfér chráněných živočichů z něhož bude vypracována zpráva, plnění
dalších  podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny prováděné oprávněnou osobou
bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace
ramen Labětín a Votoka

16 K R9 Zpracování, projednání a schválení povodňového a havarijního plánu stavby soubor 1,000

Zpracování, projednání a schválení povodňového a havarijního plánu stavby

Poznámka k položce:
1 paré v tištěné a v el. podobě včetně zajištění plnění podmínek a opatření z něj plynoucích
bude oceněno v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Labe, Řečany nad Labem, revitalizace
ramen Labětín a Votoka

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

17 K R1 Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem kpl -1,000

Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem

Poznámka k položce:
-Povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem v objemu dle PD
-Jedná se o čistý zisk ponížený o veškeré další náklady zhotovitele spojené s odkupem a
manipulací nezahrnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu
-Jedná se o čistý zisk objednatele, o který je snížena celková cena díla
-výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu

"Předpokládané množství dřevní hmoty:"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"větve stromů" 89*0,25

"keře" 2160*0,01

"celkem 43,85 m3 štěpky"

-1
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