

Č. j. PVL-51710/2024/830



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Zadavatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
**Sídlo:** Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
**IČO:** 70889953  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
**Statutární orgán:** RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční  
**Datová schránka:** gg4t8hf  
**Profil zadavatele:** [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1422.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Název veřejné zakázky:** Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DPS  
**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Datum zahájení zadávacího řízení:** 18. 6. 2024

### ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 17. 7. 2024

V rámci zpracování cenové nabídky na VZ „Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DPS“ se domníváme, že vámi připravený formulář pro zpracování strukturované cenové nabídky obsahuje součtovou chybu v uzamčených částech „Celková nabídková cena“. Proto vás žádáme o prověření a případnou úpravu.

Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou: DPS						
Název zhotovitele / příkazce:						
Sweco a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081						
Kalkulace ceny:						
		položka	cena v Kč bez DPH	SUMA A,B,C	dle SoD čl. III odst. 5	
DPS			13,00 Kč			
A	1	Dopracování dokumentace v podrobnosti DSP v rozsahu definovaném dokumentem Práce nutné k dopracování v DPS včetně projednání a schválení objednatelem	1 Kč	1 Kč	max. 30% z celkové nabídkové ceny	
	2	Zpracování konceptu projektové dokumentace DPS (v rozsahu DPS do podrobnosti nutné pro zpracování položkového soupisu prací a dodávek) formou modelu BIM (požadavky na BIM uvedeny v zadávacích podmínkách)	1 Kč			
	3	Zajištění a provoz CDE (společné datové prostředí) po dobu zpracování zakázky včetně zajištění nejméně 6 ks licencí pro provoz CDE pro potřeby objednatele	1 Kč			
	4	Zpracování technické specifikace prací a dodávek	1 Kč			
B	5	Zpracování oceněného a neoceněného položkového soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, pro stavební část v členění dle ceníků URS, pro technologickou část v podrobnosti agregovaných položek (vč. specifikace materiálů nebo doplnění odkazů na Technickou specifikaci prací a dodávek, v neoceněné verzi bude sloužit jako požadavky objednatele na kvalitativní provedení díla)	1 Kč			
	6	Zpracování harmonogramu prací pro všechny stavební objekty a provozní soubory s vyznačením vazeb pro hlavní druhy a objemy prací a s vyznačením kritické cesty (v SW MS Project)	1 Kč	12 Kč	max. 40% z celkové nabídkové ceny	
	7	Organizace, vedení a zpracování záznamů z výrobních výborů při zpracování DVZ v sídle objednatele nebo na místě stavby	1 Kč			
	8	Ostatní práce nutné ke splnění požadavků zadávací dokumentace	1 Kč			
	9	Zpracování zásad organizace výstavby - Situační výkres organizace výstavby se zakreslením hranic staveniště ve vazbě na pohyb mechanizace a plavidel při výstavbě, příjezdových tras na staveniště, deponii, zařízení staveniště	1 Kč			
	10	Aktualizace Povodňového plánu stavby a jeho projednání s dotčenými orgány	1 Kč			
	11	Aktualizace Plánu havarijních opatření na staveništi a jeho projednání s dotčenými orgány	1 Kč			
	12	Projekt dopravně inženýrských opatření – bude řešit DIO na dopravních trasách na staveništi a blízkosti staveniště pro všechny fáze výstavby (vč. odvozu vytěžené zeminy).	1 Kč			
	13	Inženýrská činnost související se zpracováním DVZ	1 Kč			
C	14	Zpracování čístopisu projektové dokumentace DPS (v rozsahu DPS do podrobnosti nutné pro zpracování položkového soupisu prací a dodávek) formou modelu BIM (požadavky na BIM uvedeny v zadávacích podmínkách)	1 Kč	1 Kč		
Celkem cena DVZ			13,00 Kč	14,00 Kč		
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</b>			<b>13,00 Kč</b>			

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel již nebyl povinen poskytnout vysvětlení vzhledem k tomu, že žádost nebyla doručena včas, ale s ohledem na výše uvedený dotaz se rozhodl odpovědět a předkládá následující vysvětlení.

Zadavatel uvádí, že ve výpočtu došlo k administrativní chybě. Bude opraveno v soupisu prací.

Současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace bude uveřejněn opravený soupis prací.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být soupis prací ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoliv předcházejícím.

Z důvodu vymezeného §99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bod N zadávací dokumentace veřejné zakázky proto nově zní:

Dodavatel může podat nabídku do **26. 7. 2024, 10:00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 2 soupis prací ze dne 17. 7. 2024

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  
ředitel sekce investiční