CISTOPIS

22.8.2023

Ing.T.DARIVCAK

(Dol

DRUHE VYDANI

12.6.2023

Ing.T.DARIVCAK

(el

PRVNI VYDANI

26.5.2023

Ing.T.DARIVCAK

@ 47!1‘4,((;//

POPIS ZMENY

DATUM

KONTROLOVAL

PODPIS

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODP.PROJ.

HIP

Ing.T.DARIVCAK

P.JANOUSEK

Ing.J.SINTAK

Ing.J.SINTAK

(Dol

o™

T

D

ST.U. -K.U. L’JSTEC/EHO KRAJE - ODJOR ZIVOTNIHO PF{OSTREDI'

NN

VP PROJEKTING s.r.o.

autorizovana projekéni a inzenyrska kancelar

Premyslova 3, 120 00 Praha 2
Provozovna: Kolova 2, 360 01 Karlovy Vary
ICO: 63676907, DIC: CZ-63676907

® Dritel certifikatu ISO 9001

INVESTOR: POVODI OHRE s.p., Bezrugova 4219, 430 03 Chomutov

FORMAT

CISLO PARE

STAVBA :

MVE FLAJE, PRAVA SV

VYVEDENI VYKONU
DO ELEKTROMEROVEHO ROZVADECE

UCEL

DSP / DPS

DATUM

08/2023

MERITKO

kétovano v

OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLEN| A PRO PROVADEN{ STAVBY

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

C. ZAKAZKY

VP 04-01/2023

C. PRILOHY




MVE Flgje, prava SV — vyvedeni vykonu do elektromérového rozvadéce
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby 08/2023

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO STAYEBNi POVOLENI
A PRO PROVADENI STAVBY

MVE FLAJE, PRAVA SV

VYVEDENI VYKONU DO ELEKTROMEROVEHO ROZVADECE

Obsah zpravy:
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B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho UZIVANT ..........coooiiveiiiiniiie e 9
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke feSent ............ccoceeviieiiiniiiiiinicee e, 11
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B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Resené tizemi lezi v Usteckém kraji, v okrese Most, v blizkosti obce Cesky Jifetin, v profilu
vodniho dila Flaje na Flajském potoce v f. km 20,46. Zajmove uzemi je soucasti katastralniho
uzemi Cesky Jitetin (622915) a Flaje (622923).

V z4jmovém uzemi nebo v jeho blizkosti se nachazi tato vedeni:

e clektrické vedeni NN a VN v majetku CEZ Distribuce, a.s.
e sdélovaci vedeni v majetku CETIN, a.s.

Podzemni i nadzemni sit¢ na stavenisti jsou zakresleny v situaénim vykresu.

Stavba je situovana mimo zastavéné uzemi uvniti technického objektu vodniho dila. Z hlediska
vyuziti dot¢enych pozemk se jedna o pozemky zastavénych ploch a naddvofi a vodnich ploch.

b) udaje o souladu s iIzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo veiejnopravni smlouvou
uzemni smlouvu nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Stavba je pln¢ v souladu s uzemn¢ planovaci dokumentaci, probiha uvniti existujiciho objektu.

¢) udaje o souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci, v pripade stavebnich tprav podminujicich
zménu v uzivani stavby

Nejedna se o stavebni upravy podmiiujici zménu v uzivani stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi

Neni relevantni. Vyjimka z obecnych poZadavkl na vyuzivani izemi neni projednavéna.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organii

e pozadavky dotéenych organt, které budou podminovat vydani stavebniho povoleni, budou
respektovany a splnény

e pozadavky, které se tykaji realizace stavby, budou zahrnuty do projektové dokumentace a
budou realizovany zhotovitelem stavby

Krajsky uad Usteckého kraje — odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Stanovisko ze dne 11.7.2023, ¢.j. KUUK/102778/2023

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako organ vécné a
mistén piislusny dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. o) zédkona €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody
a krajiny, vydava dle § 451 odst. 1 zakona k Zadosti toto stanovisko:

Zamer samostatné €i ve spojeni s jinymi zdmery ¢i koncepcemi nebude mit vyznamny vliv na
pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti v izemi
pusobnosti ufadu.

Stanovisko ze dne 18.7.2023, ¢.j. KUUK/108742/2023

Krajsky tfad Usteckého kraje jako vodopravni Gifad piislusny podle § 107 odst. 1 pism. u) a v)
zék. ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakoni (vodni zdkon), ve znéni pozd¢jsich
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piedpist, vydava toto stanovisko: realizace zaméru je mozna.
Dale ufad upozornuje, Ze stavba podléha povoleni dle § 15 vodniho zdkona.

Spolecné povoleni ze dne 11.9.2023, ¢.j. KUUK/131327/2023

Krajsky afad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako vodopravni Gfad
ptislusny podle § 107 pism. u) zdk. ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné¢ nékterych zakonu
(vodni zakon), ve znéni pozd¢jSich predpist, a jako specialni stavebni ufad podle § 15 odst. 5
vodniho zdkona a § 15 odst. 1 pism. d) zak. ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist, vydava spolecné povoleni podle § 115 odst.
1 vodniho zakona a § 94p stavebniho zakona.

Podminky pro umisténi a provedeni stavby a uzivani stavby:

1. Stavba bude realizovana dle projektové dokumentace vypracované pravnickou osobou ,,VP
PROJEKTING* s.r.0., Pfemyslova 3, 12000 Praha, v srpnu 2023 pod ¢islem VP 04-01/2023.

2. Pted zahajenim praci bude vyty¢eno podzemni vedeni ve spravé CEZ Distribuce, a.s., a s
jeho trasou bude prokazatelné obezndmen zhotovitel stavby.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci a musi byt dodrZeno natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

4. Mista kiizeni a soubchy ostatnich zafizeni a staveb se =zafizenimi energetickymi,

komunika¢nimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické

infrastruktury musi byt provedeny zejména v souladu s CSN 332000-5-52, CSN EN 50110-

1, CSN EN 50341-1, CSN 736005 a PNE 330000-6, PNE 333301 a PNE 341050.

Zahajeni praci bude provozovateli distribu¢ni soustavy ozndmeno 3 pracovni dny predem.

Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim 1ze pouze se souhlasem vlastnika.

Pted zdhozem musi byt zastupce vlastnika kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni.

Bez piedchoziho souhlasu vlastnika kabelu je zakazdno ménit vrstvu zeminy nad kabelem.

Pti provadéni stavby v blizkosti siti elektronickych komunikaci spolecnosti CETIN a.s.

(SEK) je ve vzdalenosti 0,5 m na kazdou stranu od néj nutné pouzivat pouze vhodné naradi s

vylou€enim mechanizace a fidit se vSeobecnymi podminkami ochrany SEK.

10. Zahéjeni stavby bude 3 mésice pfedem projednano s Lesy CR, s.p., - LS Litvinov.

11. Realizaci stavby nedojde k zamezeni prijezdnosti stavajicich katastrovanych 1
nekatastrovanych komunikaci pro Lesy CR, s.p.

12. Ptislusnému revirnikovi bude nahlédSeno zah4ajeni 1 ukonceni praci.

13. Vykopek, stavebniny ani jiné materidly nebudou ukladdny na pozemky uréené k plnéni
funkce lesa.

14. Stavebnik je povinen vodopravnimu Gfadu ozndmit za i€elem provedeni kontrolni prohlidky
stavby tyto faze vystavby: dokonCeni stavby za ucelem provedeni zavérecné kontrolni
prohlidky.

15. Stavba bude dokoncena do 31.10.2025.

16. Stavbu Ize uzivat jen na zédklad¢ kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti dle stavebniho zakona.
Néavrh na kolaudaci bude doloZen - stanoviskem vlastnika podzemniho vedeni, popf.
zapisem do stavebniho deniku,

- zapisem o predani a pievzeti stavby, pokud bude vyhotoven,

- dokumentaci ovétenou vodopravnim ufadem ve stavebnim fizeni,

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, pokud doslo k odchylkdm v prab&hu stavby,

- doklady o vysledcich ptedepsanych zkousek,

- doklady o nakladani s odpady,

- navrhem manipula¢niho fadu vodniho dila odsouhlasené¢ho spravcem povodi, pokud se
zamer dotkne manipulace na vodnim dile.

LRI W




MVE Flgje, prava SV — vyvedeni vykonu do elektromérového rozvadéce
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby 08/2023

Méstsky urad Litvinov — odbor Zivotniho prostiedi
Koordinované zédvazné stanovisko ze dne 21.6.2023, ¢.j. OIRR/ks-32/Gry/2023

Odpadové hospodaistvi

organ statni spravy na useku odpadového hospodarstvi zamér stavby na zaklad¢ predlozené
projektové dokumentace posoudil a dosel k zavéru, ze pro tuto stavbu nebude vydano zavazné
stanovisko ¢i vyjadfeni dle § 146 odst. 3 zakona o odpadech, (pfi hledani zplisobu vyuziti nebo
odstranéni odpadii bude dodrzena hierarchie zptisobti nakladani s odpady

Vodni hospodéatstvi
k vydani stanoviska k vysSe uvedené stavb¢ je dle § 107 odst. 1, pism. j zdkona kompetentni
Krajsky urad Usteckého kraje, odbor zivotniho prostredi a zemedélstvi

KU vydal stanovisko 11.7.2023.

Usek ochrany pozemki uréenych k plnéni funkci lesa

nutno podat samostatnou zadost o vydani zdvazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zakona k
umisténi stavby do vzdalenosti 50 m od okraje lesa. K zadosti bude pfilozeno vyjadieni vlastnika
dotéenych pozemkl urenych k plnéni funkci lesa a odborného lesniho hospodare, tj. pravnické
osoby Lesy CR, s. p., Lesni spravy Litvinov - poZdddno

Uzemni planovani
Zamér je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a je pripustny.

Zajmy na useku krizového ftizeni, spravnich evidenci, ochrany ovzdusi, ochrany pfirody a
krajiny, ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu nejsou vyse uvedenou stavbou dotceny.

Méstsky uiad Litvinov — odbor Zivotniho prosti-edi 5
zavazné stanovisko ze dne 11.8.2023, ¢.j. MELT/55979/2023/0ZP/KUE/221.1.3

Vydano souhlasné zdvazné stanovisko k umisténi a povoleni stavby - podle § 14 odst. 2 lesniho
zakona pro stavbu ,,MVE Flaje, pravd SV — vyvedeni vykonu do elektromérového rozvadéce*,
kterou dojde k dotCeni pozemku uréené¢ho k plnéni funkci lesa do vyméry 1 ha, a ktera bude
realizovdna do vzdalenosti 50 m od okraje pozemkt urcenych k plnéni funkce lesa p. ¢. 602/12
v k. 0. Fldje a p. & 1197/26 v k. 1. Cesky Jifetin za podminek:

1. Nejdiive po vydani tizemniho rozhodnuti, izemniho souhlasu nebo jiného povoleni podle
zékona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon a nejpozdéji pied zahijenim vystavby (provadénim
vlastni stavebni cinnosti) si zajisti investor pravomocné rozhodnuti o docasném odnéti
pozemku urceného k plnéni funkci lesa ve smyslu ustanoveni § 13, § 15 - § 18 lesniho
zakona, a to Casti p. ¢. 602/34 o vymeéte 0,0344 ha v k. 0. Flje. Rozhodnuti o odnéti ej
vydavano na zakladé samostatné¢ podané zadosti organem statni spravy lesii v samostatném
fizeni.

Rozhodnuti o docasném odnéti PUPFL zajisti po vydani povoleni investor stavby (POh, s.p.).

2. Do doby vydani pravomocného rozhodnuti o odnéti vySe uvedeného pozemku plnéni funkei
lesa, nesmi byt na predmétném pozemku ur¢eném k plnéni funkci lesa provadéna stavebni
¢innost.

Splni investor stavby.

3. Pfi realizaci zdméru je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrané pozemkl urcenych k
plnéni funkci lesa uvedenych v ustanoveni § 13 lesniho zdkona a stavba bude zajisténa tak,
aby vlastnici pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa nebyli nuceni zménit zplsob
hospodateni v lese nebo omezit vyuzivani pozemkl urcenych k plnéni funkci lesa.

Spini zhotovitel stavby a investor (PO, s.p.).
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4. Vykopek, stavebniny a ani jiné materidly nebudou ukladany na pozemky urcené k plnéni
funkci mimo vyty€enou plochu stavby (plochu odnéti).

Splni zhotovitel stavby.

5. Stavba bude realizovana podle ptfedlozené projektové dokumentace vyhotovené spolecnosti
VP PROJEKTING s. r. 0., se sidlem Premyslova 84/3, 128 00 Praha 2 — VySehrad. Realizaci
stavby nedojde k zaboru zadného pozemku uréeného k plnéni funkei lesa vyjma ¢asti p. €.
602/34 v k. 0. Flaje, a to v rozsahu ulozeni kabelu do zemé v trase o délce cca 86 m a Sifi
manipulaéniho pruhu 4 m (plocha pro vykop, ulozeni vykopku a pojezd stavebni
mechanizace), tj. v rozsahu piredpokladaného odnéti ¢asti pozemku urceného k plnéni funkci
lesa pro realizaci ptedmétné stavby o vyméie cca 0,0344 ha.

V PD jsou definovany hranice stavby, které dodrzi zhotovitel stavby.

6. Realizaci stavby zistanou zachovany stavajici katastrované i nekatastrované ucelové
komunikace, ptistupové cesty a dalSi soucasti lesni dopravni sité (sjezdy a najezdy)
umoziujicimi piistup a pfijezd k porostim na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa s
pravem hospodafit pro Lesy CR, s.p. pro dopravni a lesni mechanizaéni prostiedky o celkové
hmotnosti do 50 t a zatizenim 10 t na napravu.

Splni zhotovitel stavby. PD nepredpoklada zasah do lesni dopravni site.

Povodi Ohfe, s.p.
Stanovisko ze dne 15.6.2023, ¢.j. POH/29484/2023-2/032100

Vyjadieni z hlediska Nérodniho planu povodi Labe (NPP) a Plénu dil¢iho povodi Ohte, dolniho
Labe a ostatnich pfitokii Labe (PDP):

Z hlediska zajml danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona ¢. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdé€jSich predpisi) je uvedeny zdmér mozny,
protoze lze predpokladat, Ze zdmérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického
potencidlu dotéenych utvar povrchovych vod a chemického a kvantitativniho stavu utvard
podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno dosaZeni jejich dobrého potencidlu. Toto hodnoceni
vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.

Vyjadieni z hlediska zdjma danych Planem pro zvladani povod. rizik v povodi Labe (PpZPR):
Zamér se nenachazi v oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem.

Stanovisko z hlediska spravce povodi:
S realizaci souhlasime bez pfipominek.

Lesy CR, s.p. — Lesni sprava Litvinov
Stanovisko ze dne 1.8.2023, ¢.j. LCR235/001796/2023

Zamér se dotkne mimo jinych i pozemku p. &. 602/34 v k. 1. Flije ve vlastnictvi CR a pravu
hospodatit pro LCR.

LS Litvinov jako mistné pfislu§na organizacni jednotka subjektu s pravem hospodatit k pozemku
ur¢enému k plnéni funkci lesa k vySe zminovanému pozemku v k. 0. Flaje nema namitek a
souhlasi se vstupem na shora uvedeny pozemek a realizaci vySe jmenované stavby za
predpokladu splnéni nésledujicich podminek:

1. Stavba bude realizovana v souladu s pravnimi piedpisy CR a to nasledovné:
a) v ramci stavby dojde k uloZeni silového kabelu, ktery bude slouzit jako ptivod napéti
pro MVE Flaje
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b) predpokladany rozsah doteni pozemki s pravem hospodaiit pro LCR: do¢asny zabor
plochou stavenisté nutného pro realizaci stavby, stavenisté bude vytyceno 14 dni pred
zapocetim stavby

Spini zhotovitel stavby a investor (POh, s.p.).

Upozoriiujeme na skute¢nost, kdy uvedené pozemky s pravem hospodatit pro LCR jsou
pozemky urcenymi k plnéni funkei lesa (déle jen PUPFL) a jako takové spadaji do rezimu
zdkona ¢&. 289/95 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen lesni zékon). Cinnosti
souvisejici s realizaci stavby musi byt rovnéz v souladu s lesnim zakonem, a to zvIasté s §
20 Zéakaz nékterych Cinnosti v lesich. V piipadé zaboru PUPFL mimo rozsah ochranného

pasma vedendi si zadatel na své naklady zajisti rozhodnuti mistné a vécné ptislusného OSSL.
Splni zhotovitel stavby.

Konkrétni termin realizace stavby bude min. 3 mésice pfedem nahlaSen a odsouhlasen
mistn¢ pfislusSnym revirnikem a pisemné sdélen na adresu LS Litvinov. LS Litvinov si
vyhrazuje moznost nesouhlasit s terminem provadéni praci, kdy zhotovitel dila bude tento
nesouhlas respektovat a termin praci ptizptisobi pozadavku LS Litvinov.

Splni zhotovitel stavby a investor (POh, s.p.).

Pii realizaci stavby nedojde k zamezeni prijezdnosti stavajicich katastrovanych 1
nekatastrovanych komunikaci na pozemcich s pravem hospodatit pro LCR i jinych
vlastniki, v pfipad€ nutnosti dojde k zamezeni jen na nezbytné nutnou dobu a bude ptfedem
nahlasen mistné ptislusnému revirnikovi.

Spini zhotovitel stavby. PD nepredpoklada zdsah do lesni dopravni site.

Realizaci stavby zlstanou zachovany stavajici katastrované i nekatastrované ucelové
komunikace, ptistupové cesty a dalsi soucasti lesni dopravni sité (sjezdy a najezdy, skladky
dfevni hmoty atd.) umoziujicimi pfistup a piijezd k porostim na pozemcich s pravem
hospodafit pro LCR a hospodateni na nich s vyuzitim dopravnich a lesnich mechaniza¢nich
prostfedkil o celkové hmotnosti do 50 t a zatizenim 10 t na napravu.

Spini zhotovitel stavby. PD nepredpokldada zasah do lesni dopravni site.

Plocha stavenis$té, rozsah praci a zplsob provedeni praci, bude pifed zapocetim praci
vyznaceno, upiesnéno a odsouhlaseno mistné ptisluSnym revirnikem, se kterym bude rovnéz
dojednano vyuzivani lesni dopravni sité (dale jen LDS) pro ucely realizace stavby.

Spini zhotovitel stavby.

Zahajeni a ukonceni praci bude nahlaSeno mistné piislusnému revirnikovi. Po dokonceni
praci bude plocha stavenisté a vyuzivana LDS, uvedeny do vyhovujiciho stavu (skladovany
materidl odvezen, povrchy obnoveny v puvodni kvalit¢ a trase) a pfedany piisluSnému
revirnikovi. O pfeddni bude sepsan protokol. Pfipadné vzniklé Skody budou odstranény na
naklady investora stavby.

Spini zhotovitel stavby a investor (POh, s.p.).

Realizaci stavby nedojde k dotéeni zadného pozemku s pravem hospodaiit pro LCR, vyjma
pozemku p. ¢. 602/34 v k. 0. Flaje v pfedem odsouhlaseném rozsahu.

Splni zhotovitel stavby.

Odstranovani dfevin na pozemcich s pravem hospodafit pro LCR mimo ochranné pasmo
stavajiciho vrchniho vedeni VN je zakazano.

Spini zhotovitel stavby.
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10. LCR neodpovida za $kody, které mohou byt zptisobeny udalostmi uvedenymi v §22 odst. 1

1

lesniho zakona.

1. Pfi realizaci zdméru je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrané¢ pozemkii ur¢enych k
plnéni funkci lesa uvedenych v § 13 lesniho zakona a stavba bude zajisténa tak, aby vlastnik
pozemku ur¢eného k pInéni funkci lesa nebyl nucen zménit zpiisob hospodareni v lese nebo
omezit vyuzivani pozemku urcené¢ho k plnéni funkci lesa.

Splni zhotovitel stavby.

Vodni dila — TBD, a.s.
Stanovisko ze dne 11.7.2023, zn. OP 15294/23

Z hlediska TBD neni k ptelozené dokumentaci zadnych zasadnich pfipominek:

1.

K provedeni kabelové trasy uvniti télesa hraze nejsou pripominky.

Upozornéni na nivela¢ni znacky v rozich piliit, kabelova trasa a jeji uchyceni by v§ak neméla
byt ve svislé rovin€¢ v kolizi s prostorem pro postaveni nivelaéni lat¢ nebo zavéSeni
nivela¢niho méftitka.

Kabelova trasa neni v kolizi s nivelacnimi znackami.

Technické provedeni jddrového vrtu a jeho utésnéni bez ptipominek.
Upozornéni na dilatacni sparu mezi jednotlivymi pilifi. Osa vrtu by méla byt minimalné 50
cm od dilatacni spary.

Osa jadrového vrtu je cca 70 cm od dilatacni spary.

. Umisténi rozvadéce MVE bez ptipominek.

Upozornéni na provéfeni, Ze se v misté nenachazi Zzadné drendZzni prvky k pievadéni
prasakové vody mezi dutinami.

Rozvadec MVE je umistén mimo funkcni drenazni prvky.

f) vycet a zaveéry provedenych prizkumu a rozbori — geologicky pruzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebn¢ historicky prizkum apod.

Ceska geologicka sluzba

e vzijmovém Uzemi nejsou evidovana Zadna vyhradni loZiska nerostnych surovin, jejichZ
ochranou a evidenci by byla povétena naSe organizace (ve smyslu §8 zadkona ¢.44/1988 Sb.)

e rovnéZ se zde nenachazi 7adné uzemi s pfedpokladanymi vyskyty loZisek tj. prognéznimi
zdroji, jejichZ ochranu by byly povinny zajistit organy izemniho planovani a stavebni urady
ve smyslu ustanoveni §13, odst. 1 zdkona ¢.62/1988 Sb. a §15 zakona ¢.44/1988 Sb.)

e v zajmovém uzemi neni evidovano poddolované uzemi

Hydrologické udaje

Profil: VD Flaje
Plocha povodi: 42,45 km®
Roéni primérné srazky: 1017 mm
Roéni pramérny pritok: 0,853 m’/s

M-denni pritoky — m*/s (tfida presnosti IV.)

M 30 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qmq | 2,06 | 1,36 | 1,02 | 0,81 | 0,665 | 0,554 | 0,469 | 0,409 | 0,341 | 0,273 | 0,196 | 0,133 | 0,043
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N-leté prittoky — m*/s (tida presnosti IV.)
N 1 2 5 10 20 50 100
Qn 7,6 10,0 15,0 20,0 27,0 38,0 51,0

g) ochrana izemi podle jinych pravnich piedpist

Pti navrhovani a realizaci stavby budou respektovana ochrannd pasma inzenyrskych siti. Dale je
nutno respektovat podminky jednotlivych organt a organizaci, které budou postupné projednany.

e Stavba se nachdzi mimo zaplavovou zénu Qi Flajského potoka.

e Stavbou nedojde k zasahu do pozemku zemédélského piidniho fondu.

e Stavbou dojde k zdsahu do lesniho pozemku — p.p.¢. 602/34.

e Stavba je umisténa uvniti hraze piehrady, kterd je kulturni pamatkou CR
e Stavba se nenachdzi v chranéné krajinné oblasti ani narodnim parku.

e Stavba se nenachazi v soustavé Natura 2000.

e Stavba se nachédzi v ochranném pasmu vodniho zdroje 2. stupné.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

e Uzemi se nachazi mimo zaplavové izemi Qo Flajského potoka.
Stavba se nachazi ¢astecné uvnitt hraze VD Flaje a dale podél paty hraze v pravobieznim
zavazéani, tedy mimo prostor pfevodu povodiovych pritokli ve vyvaru vodniho dila a
navazujicim koryté Flajského potoka.

e Uzemi se nenachazi v blizkosti poddolovaného tizemi.

1) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Vystavba trasy vyvedeni vykonu
z planované MVE na pravé spodni vypusti nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry
z bilance nadrze Flaje do koryta Flajského potoka. Kapacita spodni vypusti bude zachovana.

J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

PoZadavky na demolice
Demolice nejsou pfedmétem této akce.

PoZzadavky na kéceni dfevin
Kaceni dfevin neni pfedmétem této akce.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nezasahuje do pozemkl ZPF.
Stavba zasahuje do lesniho pozemku p.p.¢. 602/34.

1) tzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé

Stavba nebude omezovat provoz vodniho dila a prevadéni vody.
Stavba nema naroky na napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu. Provozni zatizeni budou
dostupna po stavajicich obsluznych komunikacich a cestach.
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m) vécné a ¢asove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba trasy kabelt vyvedeni vykonu nema zadna casova nebo sezénni omezeni.
Stavba navazuje na planovanou akci MVE Flgje na pravé spodni vypusti.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

MVE Flije, prava SV — vyvedeni vykonu do elektromérového rozvadéce

Dotcéené pozemky

k.a. | p.p.6. druh vlastnik vymera d()’casne tl:vale
parcely zabory | zabory
zastavéna plocha a CR - Povodi Ohfe, s.p.
£ | st218 | AP Bezrutova 4219 11138m> | 89m’ | 12m’
o2 43003 Chomutov
_
> O w
) ostatni plocha - CR - Povodi Ohfe, s.p.
S 1393 manipull)aéni Dlocha | Bezrucova 4219 746m> | 47m’ 1 m?
43003 Chomutov
Lesy CR, s.p.
602/34 | lesni pozemek Premyslova 1106/19 48760 m? | 344m’ | 18 m’
— 50008 Hradec Kralové
on
N v
A ostatni plocha - CR - Povodi Ohfe, s.p.
© | 602/38 | . 101?:ha Bezrudova 4219 393m® | 164m® | Om’
2 jinap 43003 Chomutov
= ostatni plocha - CR - Povodi Ohfe, s.p.
721 i proct Bezrucova 4219 3283m” | 880m’ | 26m’
manipulacni plocha 43003 Chomutov

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Neni relevantni. Ochranné nebo bezpecnostni pasmo neni navrhovano.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o0 novou stavbu.

b) ucel uzivani stavby
Utelem VD Flije je piedeviim akumulace vody pro zasobeni severoteské hnédouhelné oblasti
pitnou vodou, akumulace vody pro kompenzaci do Bilého potoka, zajisténi minimalniho pratoku
ve Flajském potoce v profilu limnigrafu Cesky Jifetin a snizeni povodiiovych pritoki na
Flajském potoce a ¢astecna ochrana izemi pod hrazi pred povodnémi.
DalSimi ucely jsou energetické vyuziti vodarenskych odbérti Spickovou vodni elektrarnou
Meziboti a hydroenergetické vyuziti minimalniho odtoku.

9
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Dokumentace se zabyva ndvrhem trasy vyvedeni vykonu planované MVE (Pelton — 30 kW) na
pravé spodni vypusti vodniho dila Flaje. Trasu budou tvofit dva silové kabely 1-AYKY
3x120+70 a ovladaci kabel CYKY-J 12x2,5 pro HDO (hromadné déalkové ovladani), ktery je
pozadavkem CEZ Distribuce.

Trasa vyvedeni vykonu zacina uvnitf hraze v rozvadéci MVE, ktery neni pfedmétem této akce.
Nejkratsi cestou bude kabelaz vyvedena mimo téleso hraze a podél jeji paty pokracuje do
pravobfezniho zavazani, kde bude u stavajiciho parkovisté ukoncena v novém rozvadéci, ktery
bude instalovan vedle stavajiciho elektromérového rozvadéce.

Realizaci vyvedeni vykonu z planované MVE na pravé spodni vypusti bude zajiSténo dalsi
efektivni vyuziti hydroenergetického potencialu vodniho dila.

c) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Neni relevantni. Povoleni z vyjimky ztechnickych pozadavkii na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby neni projednavano. Jedna se o objekty a
prvky elektro inzenyrskych siti bez pozadavkl na bezbariérové vyuzivani.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organti

viz kapitola B.1 e)

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpist
Objekt prehrady VD Flaje je pamatkové chranén (kulturni pamétka ¢. dle USKP 43165/5-5080).

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Stavebni objekty:

SO 01 MVE — vyvedeni vykonu - 2x silovy kabel — 1-AYKY 3x120+70, L=310 m
- Ix ovladaci kabel - CYKY-J 12x2,5, L= 310 m
- 1x elektromérovy rozvadéc

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Jedna se o objekty a prvky elektro inzenyrskych siti. V budoucim provozu se neptedpoklada
s potfebami médii a hmot, stavba neobsahuje naroky na hospodateni s destovou vodou, ani
produkci odpad a emisi.

Hospodateni s destovou vodou: nemeni se
Predpokladana spotieba elektrické energie: stavba slouZi k distribuci elektrické energie
Spotteba jinych médii a energii: nejsou spotfebovavany

1) zakladni pfedpoklady vystavby- Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude realizovana v rozmezi let 2024-2025 (predpoklad).
Ptredpokladané doba vystavby — 10 tydnii (stavba véetné dodacich lhtit).

10
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Charakter stavby nevyzaduje urbanistické feSeni.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni

Stavba je navrzena v duchu soucasného feSeni technického ucelového objektu, uréen¢ho pro
vyuzivani hydroenergetického potencialu na vodnim dile.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Jedna se o vyrobu energie s vyuzitim hydroenergetického spadu s generatorem o jmenovitém
vykonu 30 kW. Technicky popis viz kapitola B.2.6.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni feSena pro bezbariérové uzivani. Charakter dila to neumoziuje, jedna se kabelovou
trasu pro distribuci elektrické energie.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba bude navrzena a musi byt postavena takovym zplisobem, aby pii jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci urazu, napiiklad uklouznutim, smykem, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem a zranénim vybuchem.

Stavbu mlize obsluhovat pouze opravnénd osoba povéfend provozovatelem.

Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrZzovat zejména tato ustanoveni piedpisii
platnych v oblasti bezpe¢nosti prace:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
préce a technickych zatizeni

Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb.

Zakon o BOZP ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady 591/2006 Sb. a dalSich dle specifikaci v ivodu odstavce 1.8.1, o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich

Bezpecnost stavby b&hem jejiho provozu bude zajiSténa jejim provedenim v souladu
s ptislusnymi CSN a TNV.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni

Popis vodniho dila VD Flaje

Hraz vodniho dila je slozena z jednotlivych betonovych pilitovych prvki. 19 piliia je typu
Noetzli, 10 pilifa napravo a 5 pilifi nalevo je tiznych.

Spodni vypusti tvoii dvé potrubi DN1200 ovladané uzaviratelnym Soupétem DN1200 a
regula¢nim kuzelovym uzavérem DN1200.

Pro vypousténi minimdalniho zlstatkového prutoku do koryta Flajského potoka slouzi dvé
samostatna potrubi DN250 napojend na spodni vypusti. Potrubi jsou rovnéz vybavena
uzaviracim Soupétem a regulacnim kuzelovym uzavérem.

Hraz ve stiedni Casti disponuje ¢elnim nehrazenym korunovym pielivem o tiech polich svétlosti
11,5 m. Pod hrazi za pielivy je umistén vyvar pro tlumeni kinetické energie od piepadu a od
spodnich vypusti.

Pocet bloka (pilifa) - 34 (z toho dutych 19)
Kota koruny hraze -739,31 m n.m.

Délka koruny hraze -459 m

Sitka koruny hraze -6,5m

Max. vyska hraze nad terénem -49,46 m

Kota bezpecnostniho pielivu - 737,31 m n.m.

Koéta dna nadrze - 689,85 m n.m.

Kota hladiny zésobniho prostoru - 737,06 m n.m.
Primér spodnich vypusti - 2x DN1200

Popis planované MVE na pravé spodni vypusti

Peltonova vertikdlni turbina je navrZena se svislou osou a ¢tyfmi regulovatelnymi dyzami. Nad
turbinou bude osazen asynchronni motor jako generdtor. Turbina bude osazena na betonové
uklidiovaci jimce se stdlou hladinou, z niz je déale proveden odtok DN500 do vyvaru vodniho
dila. Na urovni koruny uklidiiovaci jimky bude umisténa obsluzna ploSina, ze které bude turbina
obsluhovana.

Natokové potrubi do turbiny bude provedeno z odbocky pravé spodni vypusti v dimenzi DN300.
Plvodni trasa odbocky pravé vypusti DN250 zistane zachovdna a bude pfepojena potrubim
DN150 z nového natokového potrubi do turbiny. Pivodni trasa tedy bude zaroven slouzit jako
obtok turbiny.

Technické parametry nového soustroji:

hltnost -Q=20-751/s
navrhovy spad -H=43m
max. provozni spad na turbing - Hpax =45,3m
min. provozni spad na turbiné -Huin=43.3m
primér obézného kola - ¥350 mm
pocet trysek -4

jmenovity vykon generatoru: -30 kW
jmenovité otacky - 760 min™
natokové potrubi: - DN300
odtokové potrubi: - DN500
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SO 01 MVE — vyvedeni vvkonu

Popis technického feseni

Vedle stavajiciho elektromérového rozvadéce bude ziizen novy rozvadé¢ RE pro napojeni
silovych kabelt a ovladaciho kabelu pro HDO.

Silové kabely budou dva 1-AYKY 3x120+70 pficemz pro vyvedeni vykonu MVE Peltonova
Turbina 30 kW bude vyuzit pouze jeden kabel 1-AYKY 3x120+70 a druhy kabel 1-AYKY
3x120+70 bude jako rezerva pro ptipadnou poruchu kabelu, nebo jako rezerva pro budouci
roz§iteni elektrarny.

Ovladaci kabel pro HDO signaly bude CYKY-J 12x2,5.

Kabely budou vedeny v zemi a od vstupu do hraze ptes jadrovy vrt povedou v kabelovém Zlabu
az k rozvad&ci MVE.

Popis vnitini kabelové trasy (délka 56,7 m)

Trasa kabell vyvedeni vykonu zaciné v prostoru pravé spodni vypusti ve vyklenku mezi pilifi €.
17 a 18, kde bude umisténa nova Peltonova turbina. Pobliz soustroji bude u stény pilite ¢. 17
umistén na betonové podesté rozvadé¢ MVE, ktery je soucasti dokumentace pro MVE —
Peltonova turbina. Z rozvadéce povede trasa vyvedeni vykonu po sténé pilife ¢. 17 prichodem
do sousedni dutiny mezi pilifi ¢. 16 a 17. Zde pieklene volny prostor dutiny o Sifce 9,4 m po
zaveSené kabelové lavce. Lavka bude ukoncena u dalsiho prichodu v pilifi ¢. 16. Kabelova trasa
pak timto priichodem vstoupi do dalsi dutiny mezi pilifi ¢. 15 a 16 a zde po sténé pilife zamifi
smérem k plasti vn&jsiho lice hrdze a pomoci tésnéného prostupu P200 mm dale do vnéjsi trasy.
Kabely vnitini trasy budou vedeny v kabelovém zlabu 60x200 z zarové zinkované oceli. V
kabelovém zlabu bude v celé jeho délce dodrzen odstup silovych kabelll a ovladaciho kabelu
HDO, kdy silové kabely budou vedeny na jedné stran¢ zlabu a ovladaci kabel HDO na druhé
strané z diivodu zamezeni ruSeni HDO signala.

Popis vnéjsi kabelové trasy (délka 253.3 m)

Venkovni kabelova trasa pokracuje podél paty hrdze smérem k pravobieznimu zavazani. Trasa
bude umisténa mezi patu hraze a piistupové schodisté (co nejblize schodisti). V misté vstupu do
hraze kiizi trasa chodnik se zamkovou dlazbou. Zde se také trasa vyhyba skalnimu vychozu
vedle schodisté. Toto lokalni vyboceni trasy bude plnit roli smycky pro ulehceni kabeld od tazné
sily dané sklonem terénu.

U pravobiezniho zavazani hraze se trasa odkloni, pfekiizi dal$i chodnik se zdmkovou dlazbou
(mezi schodistovymi rameny) a po terénni lavici ve svahu zamifi ke stavajicimu parkovisti, kde
budou kabely ukonCeny v novém rozvadé&Ci, ktery bude instalovan vedle stavajiciho
elektromérového rozvadéce. Z elektromérového rozvadéce bude vyveden nerezovy zemnici
pasek o délce cca 20 m, ktery bude vyuzit pro pfizemnéni nového rozvadéce. Pasek bude
ulozeny v kabelové trase pod silovymi kabely.

Kabely vnéjsi trasy budou vedeny ve vykopu hloubky 0,8 m, Sitky 0,35 m. Kabely budou
uloZeny na piskovém lozi tloustky min. 80 mm a zakryty vrstvou pisku stejné tloustky. Nad
kabely bude uloZena Cervena vystrazna folie $itky 30 cm. Pod pochozimi plochami nebo pfi
kiiZeni jinych inZenyrskych siti budou kabely uloZeny v chraniéce kopoflex 90.

Ve vykopu v celé jeho délce bude dodrzen odstup silovych kabeli a ovladaciho kabelu HDO,
kdy silové kabely budou vedeny na jedné strané a ovladaci kabel HDO na druhé z diivodu
zamezeni ruseni HDO signalti.

Podesta rozvadéée MVE

Rozvadé¢ MVE, ktery je soucasti dokumentace pro MVE — Peltonova turbina, bude nové
umistén na betonové podeste u stény pilife €. 17 pobliz soustroji MVE.

Podestu tvoii betonovy sokl o rozmérech 2,0 x 1,0 x 0,5 m, ktery bude zaloZen do odkopaného
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poloskalniho podkladu hréaze, ktery tvofi podlahu prostoru u pilie ¢. 17. Beton soklu bude tiidy
C20/25 XC2 s vyztuzi pomoci kari sit¢ 100x100x8 mm.

Zav¢s kabelového zlabu

Trasa pteklene prostor mezi pilifi ¢. 16 a 17 o Sifce 9,4 m po zavéSené kabelové lavce. Napfic
volnym prostorem bude napnuto ocelové lanko ¥8 mm a zavéSeno do matic se zavésnym okem
M8 umisténych na kotevnich trnech mechanické kotvy M12x120 mm.

Konstrukei kabelového zavésu bude tvorit kabelovy zlab s integrovanou spojkou 200x60 mm.
Ve zlabu budou v rozpéti cca 1,2 m umistény vnitini zavésy se zavitovymi tyCemi @8 mm, které
budou ukonceny matici s okem M8 na trubkovém zavésu. Témito jednotlivymi oky bude
provleceno vyse zminéné nosné ocelové lanko.

Prostup hrazi
Prostup vnéj$im licem hraze vodniho dila bude proveden jadrovym vrtem @200 mm v délce cca

1,88 m. Prostup bude proveden s mirnym sklonem cca 6° ve sméru ven z hraze. Sklon urcuje
kolmy primét osy prostupu na mirn¢ sklonény vnitini lic hraze. Prostup usti vné hraze pod
uroven terénu, kde bude pfipraven navazujici vykop vnéjsi kabelové trasy.

Tésnéni prostupu bude provedeno pomoci kruhového expanzniho tésniciho rdmu @200 mm
s vnitinimi tésnicimi moduly pro vedeni jednotlivych kabel. Do vnitiniho ramecku o velikosti
120x120 mm bude umisténo celkem 10 modult (2x 60x60 mm + 8x 30x30 mm). Vetsi dvojice
tésnicich modulii je urcena k protaZzeni kabell vyvedeni vykonu 1-AYKY 3x120+70. Jeden
z mensich modulll bude slozit k protazeni ovlddaciho kabelu HDO CYKY-J 12x2,5. Zbyvajici
tésnici moduly budou ponechdny s jddrem jako ptipadna rezerva.

Stavajici elektromérny rozvadé¢ a novy pilit RE

Ve stavajicim elektromérném rozvadeci budou provedeny upravy pro napojeni vykonu z MVE.
V levém pilifi, kde se nachazi sbérnice U-1 jiz neni rezerva pro napojeni vodi¢li od nové MVE.
Stavajici sbérnice U-1 bude zruSena a nahrazena novou vétsi sbérnici, pfi¢emz vznikne misto pro
pfipojeni vodict od MVE.

Tato uprava vyzaduje piedratovani stavajiciho stavu pilite. Podruzné méfeni v levém pilifi
zlistane zachovéano a nevyzaduje upravu. Hlavni elektromér CEZ distribuce ziistane stavajici a na
zéklad¢€ informaci investora nevyzaduje Gpravu.

Pro ukonceni kabelll bude zfizen novy pilif RE vlevo od stavajicich. S ohledem na stavajici stav
bude novy pilif slozen ze dvou sokll a skiin€ ur¢ené na sokl v kryti IP43 s montdznim panelem a
zdmkem. Umisténi pilife bude na betonovém zakladu s vedenim kabell zespod, stejné jako jsou
stavajici pilite.

Ovléadaci kabel CYKY-J 12x2,5 pro HDO signaly a silové kabely 1-AYKY 3x120+70 budou
ukoneny na svorkach jistic. Novy HDO piijimac, ktery doda provozovatel distribu¢ni
soustavy, bude zapojen dle Pfipojovacich podminek pro vyrobny elektfiny, pro pfipojeni k
distribuéni soustavé CEZ Distribuce, a.s.,

Zaftizeni stavenisté

Zatizeni stavenisté bude umisténo na travnaté plose na p.p.c. 602/38 v majetku investora (vedle
vstupu na schodisté smérem k vyvaru vodniho dila).

Na této zpevnéné ploSe bude zfizeno technické zdzemi pro zhotovitele stavby (umisténi bunky
pro stavebniky, sklad materidlu a parkovaci plocha pro stavebni mechanizaci). Po skonceni
stavby budou plochy uvedeny do piivodniho stavu. Buitky budou tzv. vyrobky plnici funkci
stavby, nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni.
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b) konstruk¢ni a materialové feSeni

kabel — 1-AYKY 3x120+70

kabel - CYKY-J 12x2,5

zamecnické prvky — ocel tf. 1.0038 (S235)
betonové prvky — beton C20/25 XC2

c¢) mechanické odolnost a stabilita

Vsechny materialy budou spliiovat obecné pozadavky pro vystavbu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické fesent

Neni relevantni. Technologicka zatizeni nejsou pfedmétem stavby.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni

Neni relevantni.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Z charakteru stavby vyplyva, Ze nebylo tieba fesit posouzeni podminek pozarni ochrany stavby.
Stavba je tvotfena vylu¢né nehoflavymi materialy.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni relevantni. Vzhledem k charakteru objektu, nejsou zohlediiovana kritéria tepelné
technického hodnoceni, energetické narocnosti stavby a posouzeni z hlediska vyuziti
alternativnich zdroja.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Po dobu stavby dojde k docasnému zhorSeni stavu v okoli stavby.

Zhotovitel zajisti nejvhodnéj$im druhem a typem strojni mechanizace, kterd zbytecné nezatézuje
okoli hlukem.
Stavebni prace a doprovodna cCinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu

%

s nafizenim vlady €. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto
nafizenim.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pted pronikanim radonu z podloZzi

Neni relevantni.

b) ochrana pted bludnymi proudy

Neni relevantni.

c¢) ochrana pted technickou seizmicitou

Dle CSN EN 1998-1 se tizemi nachazi v oblasti s hodnotou souéinu agS, pouzitého pro vypocet
seizmického zatizeni neni vétsi nez 0,06 g. Navrzené konstrukce jsou schopny toto seizmické
zatizeni pfenaset.
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d) ochrana pted hlukem

Neni relevantni.

e) protipovodnova opatteni

Stavba se nachazi v profilu nadrze VD Flaje a tedy v blizkosti zéplavové zony Qo Flajského
potoka. Vzhledem k poloze a charakteru stavby vSak nemuize dojit k povodilovému ohrozeni.
Prevadéni pratoku Qoo se omezuje pouze na vyvar vodniho a dila s navazujicim korytem a
nemuze tedy zasdhnout ani omezit stavbu trasy vyvedeni vykonu v pravé ¢asti vzdusného lice
hréaze.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni relevantni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Trasa je napojena na rozvadé¢ MVE v hrazi vodniho dila u stény pilife ¢. 17 a ukoncena v
novém rozvadeci, ktery bude instalovan vedle stdvajiciho elektromérového rozvadéce u
parkovisté v pravobieznim zavazani hraze.

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Kabel vyvedeni vykonu - 1-AYKY 3x120+70 - délka 310 m
Ovladaci kabel HDO - CYKY-J 12x2,5 - délka 310 m

B.4 Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro piistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Stavba po svém dokonceni nebude mit vliv na dopravni reZim v dotéeném Uzemi. Vzhledem

k charakteru stavby nejsou navrhované ptistupy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi stavby je piistupné ze stavajicich komunikaci. Stavbou nedojde ke zméné stavajicich
dopravnich opatieni.

Dopravni napojeni je zajiSténo po dnesSnich zpevnénych komunikacich smérem od obce Kliny
nebo obce Cesky Jifetin k arealu VD Fldje na pravém biehu hraze. Dalsi moznosti je odbo&eni
z hlavni pfijezdové cesty na $térkovou komunikaci ve spravé Lesi CR k prostoru vyvaru a
spodnich vypusti pod hrazi, kde se nachazi mensi manipula¢ni plocha.

c) doprava v klidu

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

d) pesi a cyklistické stezky.

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

16



MVE Flgje, prava SV — vyvedeni vykonu do elektromérového rozvadéce
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby 08/2023

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Gpravy

Neni relevantni.

b) pouzité vegetacni prvky

Neni relevantni.

c) biotechnicka opatieni

Neni relevantni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba nema Zzadny vliv na Zivotni prostfedi, jedna se o ulozeni kabelu elektrického vedeni do
zemé a do trasy uvnitf betonové hraze VD Flaje. Pouzité materidly nemaji negativni vliv na
zivotni prostiedi.

Stavebni prace nebudou vSak takového druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli stavby
nepfimefenym zpusobem.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a zivo¢icha
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavebni zdmér nema vliv na pfirodu a krajinu z hlediska ochranu rostlin a zivoc€ichi

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavebni zamér nemiize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavebni zamér nepodléha zjistovacimu tizeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi. Zadné podminky nebyly uvedeny.

f) navrhovand ochranna a bezpecnostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
Ochranné pasmo je dano zdkonem ¢. 274/2001 Sb., § 23 a 458/2000 Sb.

Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kabelu na kazdou stranu.

¢ vodovody a kanalizace

- do priméru 500 mm vcetné 1,5m

- nad primér 500 mm 2,5m

- nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym
povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m

o clektricka zatizeni
VN kabel od 1 kV do 35 kV
- s neizolovanymi vodici 7m
- s izolovanymi vodici 2m
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- zavésna kabelova vedeni I m
VN kabel od 35 kV do 110 kV

- s neizolovanymi vodici I12m

- s izolovanymi vodici S5m

e plynarenska zatizeni
- uplynovodi a ptipojek

- nad primér 500 mm 12m

- od praméru 200 mm do 500 mm 8 m

- do priméru 200 mm vcetné 4m
- nizkotlakych rozvodl v zastavéném uzemi obce I m
- stiedotlakych rozvodi v zastavéném uzemi obce I m
- u technologickych objektt 4m

u vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovodi v lesnich prisecich musi byt udrzovan
volny pruh pozemki o Sifce 2 m na obé¢ strany od osy plynovodu a nesmi se zde vysazovat
porosty kofenici do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema charakter pro plnéni tkold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zhotovitel stavby bude odpovidat za dodavku veSkeré energie, vody a dalSich sluzeb, které
pozaduje. Zhotovitel poskytne, na vlastni néklady a riziko, veskeré pfistroje nutné k vyuzivani
téchto sluzeb a méfeni spotfebovaného mnozstvi.

b) odvodnéni staveniste

Uzemi je odvodiiovano vsakem, piipadné piirozenym povrchovym odtokem do bilance nadrze
Fl4je a do ptilehlého koryta Flajského potoka.
Stavenisté je také castecné umisténo v uzavieném prostiedi Zelezobetonové hraze vodniho dila a
vzhledem k charakteru praci nema naroky na odvodnéni.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd ke stavenisti (ploSe zafizeni stavenisté) je mozny po dneSnich zpevnénych komunikacich
smérem od obce Kliny nebo obce Cesky Jifetin k aredlu VD Flaje na pravém biehu hraze. Dalsi
moznosti je odbodeni z hlavni piijezdové cesty na $térkovou komunikaci ve spravé Lestt CR
k prostoru vyvaru a spodnich vypusti pod hrazi, kde se nachazi mensi manipulaéni plocha. Vjezd
je mozny az tésné pied vstup do hraze u spodnich vypusti, kde na manipulacni plochu navazuje
kolejova draha obsluzné chodby. Sife a inosnost komunikaci je dostate¢na pro bézné nakladni
automobily.
Po dobu vystavby bude odebirana elektrickd energie. Rozvody elektrické energie 400 V jsou k

dispozici na zacatku obsluzné chodby u vstupu do hraze vodniho dila. Energii je mozné vyuzivat

pouze na zaklad¢ ztizeni vlastniho méteni.
Stavba nebude napojena na pitnou vodu, ta bude podle potieby dovazena, piipadné je
technologickd voda k dispozici v prostoru obsluznych chodeb hraze a navazujicim korytu
Flajského potoka. WC bude chemické. Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni
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odpad. Odvoz bude zajistén smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do
k tomu uréenych nadob a likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo
smluvng).

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Trvale nezédouci vlivy zpisobeny nebudou. Po dobu stavby dojde pouze k docasnému
negativnimu vlivu.

V pribéhu stavebnich praci dojde docasné k zvySené praSnosti, hlu¢nosti a zvySeni intenzity
dopravy. Toto zhorSeni bude vsak kratkodobé a po skonceni stavby uplné¢ pomine.

Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace stavby zajiStovat pofddek na staveniSti a
nezneciStovat vefejna prostranstvi a nezatézovat okoli nadmérnym hlukem. V pfipad¢é zasahu
do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto
zéasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist’ a trasy doté¢enych komunikaci uvedeny do
puvodniho stavu. V priibéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neimérné neznecist'oval
vefejné komunikace a pfilehlé plochy.

e) ochrana okoli staveni$t¢ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude v provadéném useku souvisle ohrani¢eno do vySky nejméné 1,1 m, u vjezdu na
staveni$t¢ musi byt vyvéSeny bezpecnostni a informacéni tabule. Déle je nutné fadné oznaceni
bun¢k stavby a vybaveni zafizeni staveniS$té. Kéceni dfevin v rdmci pfipravy staveniSté se
neptedpoklada.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Jedna se pouze o doCasné zabory po dobu vystavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni relevantni. Staveni$té je umisténé v tésné blizkosti vodni nadrze a jeji betonové hraze a
nezasahuje do vetejnych pésich cest a koridort a je bez naroku na bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace

S odpady ze stavby bude nakladédno v rezimu zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Pivodce
odpadu zajisti pfednostni vyuZziti odpadu pred jeho uloZzenim na skladku.

V pribehu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druht odpadi:
e Beton (vybourané konstrukce z jadrového vrtani)
e Ocel (profezy ze zdmecnickych vyrobki, stavebni pomocné konstrukce)
e Dfevo (stavebni pomocné konstrukce)

e Zemina a kameni (pfebytecny vykopek)

Zattidéni odpadt vzniklych pii stavbé podle vyhlasky ¢.8/2021 Sb. o Katalogu odpadi:

Katalogové . o Ptedpokladany Kategorie
¢. odpadu Nézev druhu odpada zpusob nakladani odpadu
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly Predani k recyklaci O
1501 02 | Plastové obaly Predani k recyklaci O
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1501 04 | Kovové obaly Predani k recyklaci O
1501 06 | Smésné obaly Odvoz na skladku O
1701 01 | Beton Predani k recyklaci O
170201 | Dtevo Materialové vyuziti O
1704 05 | Zelezo a ocel Predani k recyklaci O
17 05 04 ggr(r;;na a kameni neuvedené pod ¢. 17 Vyuziti na pozemku 0
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
1709 04 | neuvedené pod ¢islyl7 09 01, 17 09 02, Odvoz na skladku O

17 09 03

Piivodce odpadu dolozi zpiisob odstranéni odpadli vzniklych pii realizaci stavebniho zaméru.
Upozoriiujeme na povinnost predchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné
vlastnosti. Odpady, jejichZz vzniku nelze zabranit, museji byt vyuzity, ptipadné odstranény
zpisobem neohrozujicim lidské zdravi a Zzivotni prostiedi, ktery je v souladu s pravnimi
ptedpisy. Dale se na piivodce vztahuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadii pted jejich
odstranénim a nakladat a zbavovat se odpadii pouze zptisobem citovanym zakonem.

Podminky dle zédkona o odpadech
(§ 9a Hierarchie nakladani s odpady a § 16 povinnosti piivodct odpadit):

1) Odpady zrealizace stavby budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhi a
kategorii (vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadi).
2) Bude dodrzena hierarchie zptisobti nakladani s odpady, tj.:
a) predchazeni vzniku odpadi
b) piiprava k opétovnému pouZiti
c) recyklace odpada
d) jiné vyuziti odpadl, napf. energetické vyuZiti (neni minéno spalovani odpadl
puvodcem)
e) odstranéni odpada
3) Dle ptedchoziho bodu budou odpady ptednostné vyuzity nebo piedany k vyuziti opravnéné
firme
4) Ke kolauda¢nimu fizeni budou k dispozici doklady prokazujici zplisob naloZeni
s jednotlivymi druhy a kategoriemi odpadt

1) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pti stavbé dojde k prebytku vykopku. Je-1i vykopova zemina pouzita ve svém piirozeném stavu
pro ucely stavby na misté, kde byla vytézena (stejné p.p.€.) nepovazuje se za odpad. Pokud bude
deponovéna jinam, jde jiZ o odpad a je potieba s ni nakladat v reZimu zdkona o odpadech. Tuto
zeminu lze pfedat k vyuziti opravnéné osobé nebo pouzit na zasypy a terénni Upravy jinych
pozemkili — musi vSak spliiovat podminky stanovené zakonem €. 541/2020 Sb.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Po dobu vystavby budou dodrzovany zasady minimalizace vlivu na Zivotni prostfedi, zejména
eliminace nadmérné hlu¢nosti a prasSnosti pti provadéni montaznich praci.

Okolni stromy, popt. jejich skupiny, difevinné porosty a kefe je nutné pii stavbé chranit pred
poskozenim.

Zhotovitel stavby je povinen bé&hem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti
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a neznecCiStovat vefejnd prostranstvi, nezaté¢zovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvetsi mire
Setfit stavajici zelen. Zhotovitel bude disledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto
stavbu a po jejim ukonceni ji pfeda jejim uzivateliim, resp. provozovateliim ¢i majitelim.

V ptipadé zésahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy
ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

k) zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Vsechny vstupy na staveni$té a piistupové cesty, které k nim vedou, musi byt oznacené
dopravnim znacenim a vystraznymi cedulemi — napt.:

STAVBA VSTUP JEN VSTUP JEN

NEPOVOLANYM V OCHRANNE S REFLEXNi
VSTUP ZAKAZAN STAVENISTE PRILBE VESTOU

Vstupy do prostoru stavby, ve kterych by mohlo dojit k ohrozeni osob stavebni ¢innosti, musi
byt zabezpecené proti vstupu nepovolanych osob a vetfejnosti vystraznymi cedulemi piipadné 1
viditelnou zabranou a informaci: ,,PRI NAVSTEVE SE NEPRODLENE HLASTE U
STAVBYVEDOUCIHO (vedouciho pracovnika stavby)!“

U liniovych staveb nebo u stavenist, na kterych se provadéji kratkodobé prace, neni nutné
oploceni stavenis$te, postaci ohrazeni dvouty¢ovym zébradlim o vySce do 1,10 m.

Pti realizaci stavby je nutno dodrzovat ptislusné platné legislativni piedpisy. Predpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP) vychéazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb.,
zédkona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o BOZP), vyhlasek, natfizeni vlady (napt. €. 378/2001 Sb.
a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich).), vynost, smérnic, ¢eskych technickych norem, technickych pravidel, technickych
doporuceni. Zhotovitel stavby musi pii vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych predpisi.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala naroklim na bezpecnost
a hygienu prace ve smyslu platnych predpisi. Vybaveni stavenisté urcuje zejména natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

Zhotovitel bude dodrzovat veSkeré aplikovatelné bezpecnostni piedpisy, dbat na bezpecnost
vSech osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k tomu, aby na
staveniSti nebyly zbytecné ptekazky, a tak se zabranilo ohroZeni téchto osob, poskytovat
oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonceni a pievzeti.

Zhotovitel prokazatelné sezndmi a proskoli vSechny své pracovniky s citovanymi ptedpisy
BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrZovat a objednateli prokéazat proskoleni pracovnikli zné€ni Zakoniku
prace €. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména cast tieti, obsahujici
dalsi ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, poptipad¢ fyzické osoby, kterd se podili na
zhotoveni stavby, a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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Zjisténi projektanta ohledné stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP ve véci
naplnéni §15, odstavce 1 a) a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni a naplnéni §14,
odstavce 1 a) a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

1) Stavba bude delsi nezli 30 pracovnich dntl, ale soucasné se nepfedpoklada pohyb vice jak
20 pracovnikii po dobu delsi nezli jeden den.

2) Na stavbé se predpoklada pohyb pracovnikl jednoho zhotovitele.

3) Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepiesahne 500 pracovnich
dnti v pfepoctu na jednu fyzickou osobu (doba trvani 40 dni, @ pocet pracovniki 5 = 200
osobo dni). Povodi Ohfe s.p. nebude nahlaSovat ¢innost na OIP.

Zjisténim projektanta, v projektovém stupni DSP+DPS, se NEPREDPOKLADA URCENI
KOORDINATORA dle Zakona & 309/2006 Sb. v platném zné&ni.
Dle Natizeni vlady 591/2006, bude zpracovan plan BOZP, jelikoz se budou provadét prace: dle
ptilohy €. 5 nat. vl. €. 591/2006 Sb, bod 4, 6, 11, v platném znéni.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Neni relevantni

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Neni relevantni

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti u€inkiim vnéj$iho prostiedi pii vystavbe apod.)

Stavenisté se ¢aste¢né nachdzi uvnitt hrdze vodniho dila, kam je zamezen vstup nepovolanym
osobam. Zbyvajici Cast stavenis$t¢ bude pro zamezeni vstupu oplocena. Pti provadéni stavby
proto nejsou stanoveny specialni podminky pro jeji provadéni.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana v rozmezi let 2024-2025 (piedpoklad).
Resené stavebni objekty nemaji naroky na vystavbu po etapach.

Uvedeny postup je doporuceny a po dohod¢ zhotovitele a investora je mozné jej upravit.

Doporuceny postup provadéni

Dodavka elektro komponent 30 dni
1. Zaftizeni staveniSte 2 dny
2. Vykop vnéjsi kabelové trasy 10 dni
3. Osazeni nového elektromérového rozvadéce 2 dny
4. Provedeni pokladky kabelll vngjsi trasy 5 dni
5. Provedeni jadrového vyvrtu do stény hraze 1 den
6. Piiprava a osazeni prvki kabelové trasy uvniti hraze 10 dni

(kotveni kabelovych zlabi a lavek)
7. Provedeni pokladky kabelt vnitini kabelové trasy 5 dni
8. Napojeni trasy do rozvadéce MVE 1 den

22



MVE Flgje, prava SV — vyvedeni vykonu do elektromérového rozvadéce
Souhrnna technicka zprava dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby 08/2023

9. Zkousky a méteni 2 dny
10. Likvidace zatizeni staveni$té a uvedeni ploch do ptivodniho stavu 2 dny
Celkem (provadéni praci) 40 dni
Celkem (stavba vcetné dodacich lhit) 70 dni
Karlovy Vary 08/2023 Ing. Tomas Darivcak
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