



SO03 - OPRAVA TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
Z4 - NOVÝ DOSEDACÍ PRÁH
TABULKA PRVKŮ

Č. PRVKU	MATERIÁL	DÉLKA (m)	KS	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
1	L 200/100/10	4,124	1	4,124	23,00	94,86
2	PÁS 50/5	0,15	8	1,20	1,96	2,35
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM						97,21

SO03 - OPRAVA TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
Z3 - RÁM PROVIZORNÍHO HRAZENÍ
TABULKA PRVKŮ

Č. PRVKU	MATERIÁL	DÉLKA (m)	KS	DÉLKA CELKEM	HMOTNOST kg/m	HMOTNOST CELEKM
1	L 120/80/8	4,22	1	4,22	12,20	51,48
2	PÁS 100/10	2,30	4	9,20	7,85	72,22
3	PÁS 140/10	2,30	2	4,60	10,99	50,55
4	PÁS 50/5	0,15	8	1,20	1,96	2,35
5	Ø10	0,35	16	5,60	0,617	3,46
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM						180,06

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Formát	
Akce: Desná, Loučná nad Desnou - oprava jezu Loučná II včetně lávky DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	červen 2022
Příloha: ZÁMEČNICKÉ VÝROBKYPřiloha: ZÁMEČNICKÉ VÝROBKYZ3, Z4			Číslo stavby	
			Měřítko 1:25	Číslo přílohy D.1.2.b.2