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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, okrese Karviná, v katastrálním 
území Koukolná. Zájmová lokalita se nachází na pravobřežní bermě koryta řeky Olše v místě 
Dětmarovického jezu (ř. km 15,8). Berma je zde částečně zatravněna a z části opevněna 
kamennou dlažbou do betonu (v blízkosti železničního mostu) . 

Území lze charakterizovat jako přístupné v celém úseku za předpokladu pohybu přes 
pozemky investora a soukromé pozemky.  

 
 

Obrázek 1: Lokalizace řešeného území 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Navržená stavba je v souladu se společným povolením, které vydal MM Karviné Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. SMK/046839/2023 dne 29.3. 2023. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Územní plán Dětmarovic vydalo opatřením obecné povahy Zastupitelstvo obce 
Dětmarovice usnesením č.j. OÚD/0742/2015  dne 11. 3. 2015. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací – Územním plánem obce 
Dětmarovice. Navržená stavba se podle územního plánu nachází v ploše P – plochy přírodní 
– ÚSES. V těchto plochách je umístění stavby dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, přípustné.  

 

ZÁJMOVÁ LOKALITA 
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Obrázek 2: Územní plán řešeného území (hlavní výkres) 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území, v platném znění. 

e) Informace o zohlednění závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze - E. Dokladová část. 
Připomínky a požadavky jsou zapracovány do jednotlivých příloh tohoto projektu. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V zájmové lokalitě byl proveden terénní průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření, 
biologické posouzení a IG průzkum. Všechny uvedené průzkumy byly použity pro tvorbu této 
dokumentace a jsou její součástí. Jiné průzkumy zde nebyly provedeny. 

 
Inženýrskogeologický průzkum 

 
Na základě nově realizovaných vrtných prací a studia archivních průzkumů byly ověřeny 

geologické poměry zájmové lokality. Na základě výsledků provedených geologických prací 
lze konstatovat, že geologické poměry na lokalitě jsou utvářeny komplexem fluviálních 
sedimentů, reprezentovaných štěrkovými, a hlinitopísčitými zeminami, překrytými horizontem 
antropogenních navážek. Předkvartérní podloží na lokalitě tvoří v podloží štěrkovitých zemin 
vrstvy vápnitých miocenních jílů. 

Nově realizovanými průzkumnými pracemi byly geologické poměry předmětné lokality 
ověřeny do hloubky 7,0 m p.t. 

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě litologie, geneze 
a geomechanických vlastností vyčleněny jednotlivé geotechnické typy zemin:  
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 Humózní horizont    (GT 0) 

 Antropogenní navážky char. soudržných zemin   (GT 1a) 

 Antropogenní navážky – stavební úpravy koryta řeky  (GT 1b) 

 Fluviální (náplavové hlíny)    (GT 2) 

 Fluviální štěrky    (GT 3) 

 Miocenní jíly    (GT 4) 

Podzemní voda dle ČSN EN 206-1 vykazuje neagresivní prostředí. Dle ČSN 03 8375 
vykazuje podzemní voda velmi nízkou agresivitu vlivem pH, a vlivem SO3+Cl (I. stupeň), a 
velmi vysokou agresivitu vlivem elektrické konduktivity a vlivem agresivního CO2, 
stanoveného Heyerovou metodou (IV. stupeň). 

 
Předmětem záměru je stavba rybího přechodu v rámci zprůchodnění Dětmarovického 

jezu na řece Olši. Předpokládaná hloubka základové spáry je proměnlivá, v nejnižším místě 
bude, dle informací objednatele, cca 5,0 m p.t. 

Náplavové písčité hlíny a hlinité písky GT 2, spolu s navážkami GT 1a představují silně 
stlačitelnou a málo únosnou základovou půdu. V celé ploše určené pro stavební záměr 
doporučujeme zeminy GT 1 a GT 2 odstranit. 

Uložení štěrků koresponduje se stavebním zásahem v prostoru jezu, při vstupu do rybího 
přechodu (okolí vrtu J-1) jsou štěrky uloženy od úrovně 1,3 m p.t., při ústí projektované 
stavby (vrt J-2) jsou štěrky uloženy od úrovně 0,4 m p.t. Při plošném založení objektu 
přibližně do 3,8 m p.t. předpokládáme uložení základové spáry ve štěrcích GT 3, jež 
orientačně vykazují dobré pevností a přetvárné parametry, jsou však v celé ploše lokality 
zvodnělé od hloubky cca 1,9 – 3,0 m p.t. Přítomnost podzemní vody již mělce pod úrovní 
terénu bude komplikovat stavební práce a proto je nutné při výstavbě počítat s nutností jejího 
snižování, nebo s vhodným pažením i s těsnící funkcí. Při uložení základové spáry v úrovni 
hlouběji než 3,8 m p.t. očekáváme v základové spáře mimo štěrků výskyt tuhých až pevných 
miocenních jílů vysoké plasticity geotypu GT 4. Jíly jsou náchylné k rozbřídání, což z nich 
spolu s jejich vysokou plasticitou činí nevhodnou základovou zeminu. Z hlediska zakládání 
staveb hodnotíme geologické poměry na lokalitě jako složité. 

Z pohledu náročnosti konstrukce a s přihlédnutím ke statickým hlediskům projektované 
stavby můžeme označit konstrukci jako jednoduchou. 

Ve smyslu ČSN EN 1997-1 dle složitosti konstrukce a základových poměrů řadíme 
stavbu jako celek do 2. geotechnické kategorie. 

Pro definitivní výpočet založení odkazujeme na kapitolu 4.1 Inženýrsko-geologické 
a geotechnické poměry zájmové lokality. Výpočet je nutno provést podle mezního stavu 
únosnosti a mezního stavu přetvoření základových půd pro předpokládané zatížení na 
základě smykových a přetvárných parametrů.  
Při hloubení výkopů je nutné počítat s tím, že horizont štěrků je v zájmové lokalitě zvodnělý 
přibližně od hloubky 1,9 – 3,0 m p.t a směrem k bázi narůstá velikost jeho zrn. V průběhu 
kalendářního roku doporučujeme počítat s kolísáním hladiny podzemní vody. Hladina 
podzemní vody je konformně spjata s hladinou vody v řece Olši. 

Vzhledem ke geologické skladbě a situování stavby v kontaktu s vodním tokem je nutné 
stavební jámu pažit. Vzhledem k předpokládanému situování základové spáry pod úrovní 
hladiny podzemní vody musí mít pažící konstrukce i funkci těsnící. Kolektor na zájmovém 
území je tvořen štěrky údolní terasy řeky Olše. Dle zrnitostního rozboru zemin byl orientačně 
stanoven koeficient hydraulické vodivosti 2,11.10-3 – 1,25.10-1 m.s-1 (zeminy dosti silně až 
velmi silně silně propustné). Předpokládaná hloubka základové spáry je místy až 5,0 m p.t a 
hladina podzemní vody se na lokalitě pohybuje v rozmezí cca 1,9 – 3,0 m p.t.  

Vzhledem k omezenému prostoru na lokalitě nepředpokládáme realizaci svahovaných 
stěn dočasných výkopů. V případě realizace dílčích svahovaných výkopů doporučujeme 
budovat dočasné svahy v písčitých a štěrkových zeminách ve sklonu minimálně 1:1. 
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Návrh způsobu pažení stavební jámy musí provést projektant stavby. Před a v průběhu 
vlastní stavby doporučujeme průběžně kontrolovat stav stávajících objektů v blízkém okolí 
staveniště (nivelační značky, trhliny, aj.). 

Z hlediska vhodnosti použití výkopků posuzujeme jednotlivé geotechnické typy 
následovně: 

V případě navážek se jedná o materiál hlinitého a písčitého charakteru, s příměsí 
stavebního odpadu, jen výjimečně využitelné pro zpětné použití do násypů. Možnost jejich 
dalšího využití na staveništi bude nutné posoudit individuálně při provádění zemních prací. 
Náplavové hlíny GT 2 jsou dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 orientačně hodnoceny jako 
podmínečně vhodné pro použití do násypových těles i pro použití do podloží vozovky. 
Fluviální štěrky GT 3 jsou dle Tabulky A.1 ČSN 73 6133 vhodné pro použití jak do 
násypových těles, tak i do podloží vozovky. Miocenní jíly GT 4 jsou dle Tabulky A.1 ČSN 73 
6133 nevhodné pro použití jak do násypových těles, tak i do podloží vozovky. 

V závislosti na výsledcích rozboru podzemní vody ve vztahu k její agresivitě na ocelové 
konstrukce (dle ČSN 03 8375) je prostředí vysoce agresivní a je zapotřebí zajistit ochranu 
případných ocelových konstrukcí, umístěných pod úrovní hladiny podzemní vody.  
Z hlediska zatřídění dle normy ČSN EN 206-1, stanovující skupiny agresivity 
na vodostavebný beton, nevytváří podzemní voda agresivní prostředí. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není součástí maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území 
(ZCHÚ). Území je součástí soustavy NATURA 2000, nachází se zde ptačí oblast Heřmanský 
stav – Odra – Poolší. Zájmová lokalita se nachází v regionálním biokoridoru R6. Vodní tok 
Olše je ze zákona významným krajinným prvkem, který podléhá ochraně a zvyšuje 
ekologickou stabilitu krajiny. 

Protože se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, v souladu se 
zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění a stavebním zákonem 
č. 183/2006 Sb., v platném znění a dalších souvisejících zákonných norem je třeba oznámit 
stavební činnost Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci 
provedení záchranného archeologického průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor 
uzavřít dohodu s oprávněnou organizací. 

V dotčeném území se dle informací správců inženýrských sítí nachází ochranná pásma 
podzemních a nadzemních vedení v jejich správě. Jedná se zejména o sdělovací kabel 
vedený po železničním mostě ve správě ČD-Telematika a.s. Stanoviska správců inž. sítí 
v plném znění jsou uvedena v části E. Dokladová část projektové dokumentace. Situační 
zákres sítí a jejich ochranných pásem je patrný z výkresových příloh PD.  

 
Podmínky Správy železnic, státní organizace, které budou při stavbě dodrženy: 

 Stavba se nachází v místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV 
DC vč. závěsného kabelového vedení vn 22kV na trakčních podpěrách. V ochranném 
pásmu trakčního vedení vn 3kV DC (7m) i mimo ně je každý povinen zdržet se 
jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz 
uvedeného zařízení nebo narušit stabilitu podpěr trakčního vedení. 

 Požadujeme respektovat ochranné pásmo závěsného kabelového vedení vn 22kV 
(1m) ve správě SEE, OŘ Ostrava dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.  

 V místě elektrizované železniční tratě – trakčního vedení vn 3kV DC je nutno zajistit a 
dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména 
dle ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNI 343100, 
TNŽ 343109 a předpisu Bp1 a Bp3. Požadujeme také, do vzdálenosti 30 m od živých 
částí elektrických zařízení pod napětím, nepracovat se souvislým proudem vody. 
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Ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, u kterých dojde ke křížení, nebo 
souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím stavebních prací je 
nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Řešená lokalita se nachází ve záplavovém území řeky Olše. Jedná se o stavbu 
situovanou přímo v korytě toku a jeho těsné blízkosti. Vzhledem k účelu stavby, kterým je 
rybí přechod pro migraci ryb, je umístění v záplavovém území nezbytné. Veškeré stavební 
objekty jsou navrženy s ohledem na lokalizaci v záplavovém území i aktivní zóně ZÚ. 

Zájmová plocha se podle veřejné databáze ČGS nenachází v poddolovaném území ani 
se zde nevyskytují svahové nestability. Nachází se však v chráněném ložiskovém území 
(CHLÚ) č. 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve. Ložiskovými surovinami jsou zde zemní 
plyn a černé uhlí (ID výhradního ložiska 3071301, Dětmarovice, charakteristika suroviny – 
černé uhlí, dosud netěženo).  

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Průběh stavby nebude mít žádné zásadní negativní důsledky na okolní pozemky a 
objekty. V průběhu stavby může pouze docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a mírně 
i dopravního zatížení území. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou uvažována 
žádná technická opatření pro minimalizaci těchto vlivů. Odvádění dešťových vod bude 
zachováno. Odtokové poměry budou zachovány nebo zlepšeny. Návrh rybího přechodu byl 
proveden tak, aby vlivem jeho stavby nedošlo ke snížení zabezpečení odběru vody pro 
Elektrárnu Dětmarovice. Stavební práce budou koordinovány se zástupci EDĚ. 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavbou nevznikají požadavky na asanace a demolice. Před samotným zahájením prací 
bude provedeno kácení náletové vegetace. Pokáceno bude 30 m2 keřů z důvodu kolize 
navrhovaných opatření s dřevinami, zajištění přístupu na stavbu a provádění prací.  

Při provádění stavebních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je 
nutno veškeré blízké dřeviny chránit před poškozením. 

k) Požadavky na maximální, dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k druhu stavbou dotčených pozemků nedojde k dočasným a trvalým záborům 
zemědělského půdního fondu (ZPF) ani lesních pozemků (PUPFL). Stavba se nenachází 
v ochranném pásmu lesa. 

l) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 

Přístup na staveniště, pro pohyb stavební mechanizace a logistické zásobování stavby 
stavebním materiálem a stavebními technologiemi, bude dočasným sjezdem ze silnice č. 
III/46810 na pozemku p.č. 560/5 v k.ú. Koukolná v místě napojení cyklostezky. Další přístup 
je možný sjezdem ze silnice I. třídy č. 67 na pozemku p.č. 560/7 v k.ú. Koukolná přes plochu 
zařízení staveniště a mezideponii – zde je omezena průjezdná výška na max. 2,5 m 
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silničním mostem. Další přístup je možný sjezdem ze silnice č. III/46810 na pozemku p.č. 
235 v k.ú. Koukolná – zde je omezena průjezdná výška na max. 3,9 m železničním mostem.  

Staveniště bude umístěno na pozemcích Povodí Odry, státní podnik soukromých 
vlastníků. Zařízení staveniště bude situováno na pozemcích dotčených stavbou v  k.ú. 
Koukolná. Zábory pozemků pro zařízení staveniště budou dočasného charakteru v trvání do 
1 roku.  

Manipulační plochy a přístupové cesty si zhotovitel zpevní dle svého technologického 
postupu a nároků použité mechanizace. Na přístupové cestě v trase asfaltové cyklostezky na 
pozemku p.č. 560/5 bude provedeno dočasné zpevnění betonovými panely v délce cca 115 
m. Bude demontováno ocelové zábradlí cyklostezky v délce cca 70 m a po dokončení stavby 
osazeno zpět v původních parametrech a kvalitě. Je uvažována ochrana povrchu 
cyklostezky netkanou separační geotextílií 500 g/m2, která bude položena v šířce 3,5 m. Na 
geotextílii budou položeny na délku betonové panely do ŠP lože tl.100 mm (2 pásy pod koly). 
Dle potřeby (v místech, kde je méně než 3,5 m průjezdné šířky) bude provedeno dosypání a 
zhutnění před pokládkou geotextílie. Před zahájením stavby bude proveden pasport 
cyklostezky v předmětném úseku a po dokončení stavby bude dočasná komunikace 
odstraněna a cyklostezka uvedena do původního stavu. 

Obecně povrchy dotčené příjezdovou trasou a dalším dočasným záborem (manipulační 
plochy), budou před zahájením stavby zdokumentovány a po dokončení stavebních prací 
uvedeny do původního stavu včetně obnovy původního travního porostu a opevnění 
kamennou dlažbou do betonu. Přístupy budou projednány a odsouhlaseny vlastníky 
dotčených pozemků.  

Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich 
dokončení nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních 
součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu v daném úseku.  

Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny v situačních výkresech. Při realizaci stavby 
musí být dodrženy podmínky správců sítí.  

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. 
Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné 
brát přímo z toku, případně dovážet v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se 
neuvažuje, případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení (dieselagregát). 

Vzhledem k charakteru stavby není řešen bezbariérový přístup ke stavbě. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby nejsou známy.  
Podmiňující, vyvolané a související investice stavba nevyžaduje. 

n) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Seznam dotčených pozemků je uveden v samostatné příloze C.4 Výkaz dotčených 
pozemků. 

o) Seznam pozemků a katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Realizací akce nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 
 
b) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je rybí přechod pro migraci ryb. 
Účelem stavby je minimalizovat negativní dopad vybudovaného jezu na společenstva ryb 

a mihulovců vyskytujících se v toku Olše nad a pod příčnou překážkou. Pro většinu vodních 
živočichů platí, že jejich životní cyklus a vývoj je založen na možnosti migrace. Živočichové 
osidlující vodní toky před rozmnožováním převážně migrují proti proudu, aby jednak nalezli 
vhodné podmínky pro vlastní rozmnožování a pro vývoj svých juvenilních stádií a také aby 
každoročně osídlily všechny volné habitaty v rámci podélného profilu vodního toku. Například 
většina druhů vodního hmyzu po vylíhnutí letí proti proudu, ryby instinktivně migrují před 
třením proti proudu, mlži umisťují své parazitické larvy na žábry ryb právě před obdobím třecí 
migrace. Některé druhy ryb migrují na vzdálenosti stovek metrů, některé v řádech kilometrů a 
některé i stovky kilometrů (losos atlantský, úhoř říční). Pokud se zaměříme na ryby, nejedná 
se pouze o známé migrace rozmnožovací, ale i o migrace související s vyhledáváním 
potravy, přečkáváním nepříznivých podmínek, hledání úkrytů před rybožravými predátory 
apod. 

Příčné překážky způsobují fragmentaci vodních toků, omezují nebo zcela znemožňují 
migraci a izolují tak jednotlivé rybí populace. Současně mění i průtokové poměry v tocích, 
charakter dnového substrátu, teplotní režim vody apod. Tím dochází k negativním změnám v 
druhovém spektru ryb. 

Je navržen rybí přechod formou žlabu s dělícími balvanitými přepážkami. Konstrukce 
rybího přechodu je vzhledem k prostorovým limitům vedena ve žlabu tvořeném opěrnými 
železobetonovými zdmi.  

Geometrické a hydraulické parametry konstrukce rybího přechodu byly navrženy tak aby 
vytvářely příhodné podmínky pro široké spektrum migrujících ryb a druhová nebo velikostní 
selekce byla minimální. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejedná se o stavbu, která by vyžadovala povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby ani technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze - E. Dokladová část. 
Připomínky a požadavky jsou zapracovány do jednotlivých příloh tohoto projektu. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Zvláštní ochrana stavby se nepředpokládá. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Navržená stavba je souborem opatření pro kompenzaci migrační trasy ryb a mihulovců, 

pro zajištění pohybu vodáků, pro zajištění stability toku apod. 
 

Koryto rybího přechodu tvoří železobetonová polorámová konstrukce a je rozděleno 
balvanitými přepážkami na jednotlivé tůně. Přepážky tvoří balvany bez ostrých hran s přesně 
definovanou šířkou průtočných štěrbin. Tůně jsou oproti dnu průtočných štěrbin na přepážce 
zahloubeny a je pokryto hrubozrnným dnovým substrátem (velikost středního zrna 0,15 m), 
který bude získán při úpravě v podjezí. 

 
Navrhované parametry rybího přechodu: 
 
 

Základní geometrické rozměry: min. 

Návrhová hladina v nadjezí (m n.m.) 210,96 

Návrhová hladina v podjezí (m n.m.) 208,35 

Celkový výškový spád Hrp (m) 2,6 

Návrhový průtok RP Qrp (m
3/s) 0,76 

Celkový podélný sklon (-) 
3% 

1:32 

Délka RP účinná Lrb (m)  84 

Celková délka RP (m)  94,5 

Délka vtokové části (výstupu) Lvtok (m) 4 

Délka vstupní části (m) 3 

Šířka žlabu ve dně Brp (m) 3 

  Tůň:   

Délka tůně Ltůně (m) 3 

Šířka tůně Btůně (m) 3 

Střední rychlost v tůni v tůně (m/s) 0,25 

Střední hloubka tůně (m) 1 

Počet tůní (ks) 28 

  Přepážka:   

Celková šířka štěrbin na přepážce 
Bštěrbin (m) 

0,80 

(0,4+0,4) 

Počet štěrbin na přepážce: nštěrbin (ks) 2 

Minimální hloubka vody hmin (m) 0,6 

Maximální hloubka vody hmax (m) 0,69 

Rozdíl hladin na přepážce dh (m) 0,09 

Rychlost vody na přepážce vmax (m/s) 0,93 

Počet přepážek (ks) 29 
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Dalším opatřením je zajištění orientace protiproudových migrantů v příčném profilu pod 
jezem. V celé šířce řeky je nutné zvýšit atraktivnost vstupu do rybího přechodu. Vedle 
vlastního umístění vstupu těsně pod vývarem jezu a orientace vstupního okna kolmo k 
proudnici je navrženo vytvoření koridoru k vstupu do RP (prohrábka podjezí) a doplnění 
záhozové figury pod závěrným pasem vývaru. 
 

Součástí stavby je také vstupní a výstupní schodiště pro vodáky u vstupu a vtoku do RP. 
Schodiště je navrženo jako betonové monolitické a je od konstrukce RP odsazeno, tak aby 
nedocházelo ke kolizím vodáci x ryby. 
 

Dále jsou v rámci stavby na pravý i levý břeh umístěny úvazy pro nornou stěnu. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Stavba nevyžaduje potřebu a spotřebu médií a hmot, ani nebude produkovat odpady a 
emise.  

Hospodaření s dešťovou vodou bude zachováno, stávající zaústění do toku budou 
zachována.   
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Přesné termíny nejsou v současné době známy. Budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v říjnu 2023 a proběhne 
v době do 1 roku. Termín výstavby je nutné přizpůsobit předpokládanému vývoji 
hydrologické situace a klimatickým podmínkám.  Vybraný zhotovitel stavby vypracuje 
harmonogram prací. 

Stavba nebude rozdělena na etapy a proběhne jako jeden celek, dojde pouze k rozdělení 
prací dle jednotlivých stavebních objektů. 
 
j) orientační náklady stavby 

Viz. příloha G. - Oceněný rozpočet stavby. 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení stavby a její celkové uspořádání odpovídá charakteru opatření ve 

vazbě na geologickou stavbu území, reliéf terénu, podobu technických objektů, dotčení 
pozemků, stávající zeleň a začlenění všech objektů stavby do území.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvar, rozměry a konstrukční materiály stavby byly zvoleny tak, aby se zásadně neměnil 
krajinný ráz v dotčeném území, aby byl tento nový prvek co nejvíce začleněn do území a 
byly zachovány veškeré přístupy na okolní pozemky. Dotčené travnaté pozemky budou 
zatravněny. 

Rozměry konstrukcí a rozsah stavby je zřejmý z výkresové části dokumentace. 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Stavba neřeší žádný výrobní program ani technologie. Technologii výroby stavba 
nevyžaduje. Po dokončení stavby bude vypracován provozní řád RP dle přílohy H. Zásady 
zpracování manipulačního a provozního řádu vodního díla. 
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Nejedná se o stavbu, která by musela být 
řešena dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v pl. zn. 
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání stavby nejsou, vzhledem k charakteru 
opatření, nutné. Při nutnosti revizí a oprav smí tyto provádět pouze osoba k tomu určená. 
Tyto osoby určuje vlastník stavby nebo specializovaná firma. Pracovníci konající údržbu 
budou seznámeni s podmínkami bezpečnosti práce a s provozním řádem. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů  

Účelem této stavby je vybudování rybího přechodu pro migraci ryb v ploše pravobřežní 
bermy na Dětmarovickém jezu, který se nachází na řece Olši v ř.km 15,8. Stavba je tvořena 
jedním stavebním objektem: 
 

SO 01 Rybí přechod 
Opatření pro migrační zprůchodnění migrační překážky tvořené Dětmarovickým jezem 

ř.km 15,8 na Olši je řešeno souborem následujících staveb a opatření: 
- Rybí přechod – zprůchodnění jezu 
- Úprava podjezí 
- Schodiště 
- Havarijní profil 
 
Rybí přechod – zprůchodnění jezu 
Koryto rybího přechodu šířky 3 m tvoří železobetonová polorámová konstrukce tvaru U 

z vodostavebního betonu C 30/37 (bližší specifikace viz přílohy D.1.1.1 a D.1.2), které je 
rozděleno balvanitými přepážkami na jednotlivé tůně. ŽB základ má výšku 0,6 m a zdi budou 
mít šířku 0,5 m. Koruna PB zdi rybího přechodu v části souběžné s osou proudění Olše, 
bude osazena kompozitovým zábradlím délky 81,6 m a výšky 1,1 m kotveným na patku. 
Rybí přechod překonává spád  o výšce 2,6 m pomocí 29 ks přepážek (28 ks tůní). Celkový 
podélný sklon rybího přechodu je 3 % (1:32) a délka 94,5 m (včetně vtoku a vstupu). 
Přepážky tvoří balvany bez ostrých hran s přesně definovanou šířkou průtočných štěrbin 0,8 
m. Rozdíl hladin na přepážce je 9 cm. Tůně o délce 3 m jsou oproti dnu průtočných štěrbin 
na přepážce zahloubeny a jejich dno je pokryto hrubozrnným dnovým substrátem (velikost 
středního zrna 0,15 m), který bude získán při úpravě v podjezí. 

Vtokový a vstupní profil je osazen drážkami pro provizorní hrazení, které lze také využít 
pro případnou instalaci zařízení pro monitoring funkčnosti rybího přechodu. 

Před vtokovým oknem rybího přechodu je osazena norná stěna, která omezí vnos 
plovoucího materiálu do konstrukce rybího přechodu. Omezení vnosu plavenin je nutné 
vzhledem k citlivosti štěrbin na dělících přepážkách vůči zanášení. Ucpávání průtočných 
štěrbin může omezit funkčnost rybího přechodu, a proto i v průběhu běžného provozu je toto 
nutné kontrolovat. 

 
Úprava podjezí 
Dalším opatřením je zajištění orientace protiproudových migrantů v příčném profilu pod 

jezem. V celé šířce řeky přes 47 m je nutné zvýšit atraktivnost vstupu do rybího přechodu. 
Vedle vlastního umístění vstupu těsně pod závěrným prahem vývaru jezu a orientace 
vstupního okna kolmo k proudnici, je navrženo vytvoření průcezné kamenné hrázky napříč 
tokem s převýšením koruny o 20 cm nad běžnou hladinu v řece. Hrázka bude vytvořena 
úpravou a doplněním stávajícího těžkého záhozu navazujícího na těleso vývaru jezu. 
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Od vstupu do rybího přechodu bude provedena prohrábka dna hl. 0,5 m a šířky 3 m. 
Prohrábka bude vedena tak aby propojila vstup do RP a hlavní proudnici toku. Takto získaný 
materiál bude uložen do dna RP. 

Český rybářský svaz ve svém vyjádření ze dne 20.9.2022 požaduje vložení velkých 
kamenů při patě opevnění směrem po toku. Tuto podmínku projekt splňuje, když navrhuje 
podél upraveného dotčeného pravého břehu v podjezí zához z lomového kamene o hm. min. 
500 kg. Rybí úkryty bude nabízet i výše popsaná průcezná hrázka. 

   
Schodiště  
Pro pohyb vodáků jsou navržena 2 schodiště do vodního toku o šířkách 5 m v nadjezí o 

podjezí. Schodiště jsou navržena jako betonová monolitická. 
 
Havarijní profil 
V současnosti jsou v nadjezí Dětmarovického jezu umístěna ocelová pacholata sloužící 

k úvazu norné stěny v případě havárie. Na pravém břehu Olše je 1 pachole a na LB je 5 
pacholat. Jelikož umístění rybího přechodu omezí přístup k pacholeti na pravém břehu řeky, 
je navrženo umístění jednoho nového oc. pachole na betonové kci schodiště v nadjezí a pod 
úhlem 60° umístění 2 nových pacholat na levém břehu řeky. Všechna stávající pacholata 
budou zachována. 

 
Podrobný technický popis viz příloha D.1.1.1 Technická zpráva. 
 
Pokud se při provádění zjistí jiné skutečnosti, než ze kterých vycházela tato 

dokumentace, musí zhotovitel a investor přizvat projektanta a konzultovat s ním další 
postup provádění. 

 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nevyžaduje žádná technologická a technická zařízení s předmětem výroby. 
 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z 
hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 

Stavba je bez rizika požáru. Není tedy nutné řešit požárně bezpečnostní řešení dle 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
 
Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární 
riziko.  
 
Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku zůstanou zachovány a 
nezměněny. 
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B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Průběh stavby nebude mít žádné zásadní negativní důsledky na okolní pozemky a 
objekty. V průběhu stavby může pouze docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a mírně 
i dopravního zatížení území. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou uvažována 
žádná technická opatření pro minimalizaci těchto vlivů. Po uvedení do provozu nebude mít 
stavba žádné zásadní negativní důsledky na okolní pozemky. 

 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Budou užívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 

nepřekračuje stanovené hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 

ke znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací 
musí být okamžitě odstraňováno. Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena 
plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 
Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 
zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních 
a skladovacích ploch staveniště. Do vodního toku může být vypouštěna voda ze staveniště 
po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště tak, aby 
byl eliminován negativní vliv stavby na jakost povrchových vod. 

 
Stavba nevyžaduje větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou ani nevytváří odpady. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V lokalitě nebylo provedeno radonové měření. Vzhledem k charakteru stavby není 

řešeno. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v dané lokalitě nepředpokládají. Ocelová výztuž je chráněna proti 
korozi předepsaným krytím betonu. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby není řešeno. 
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d) ochrana před hlukem 
Stavba po svém dokončení nebude produkovat žádný hluk. 

 
e) protipovodňová opatření 

Samotná stavba zlepší průchod povodňových průtoků zájmovým územím. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby není řešeno. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Stavba svým charakterem nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Zařízení 
staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné brát přímo 
z toku, případně dovážet v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, 
případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 

B.4. Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba řeší pouze napojení staveniště na dopravní infrastrukturu za účelem provedení 
stavby, viz následující bod b). Přístup na stavbu z hlavní komunikace bude v daném místě 
opatřen příslušným dopravním značením výjezdu vozidel ze stavby. 

V případě, že by mělo dojít stavební činností k omezení provozu na hlavní komunikaci, 
požádá zhotovitel vlastníka komunikace v minimálně 30denním předstihu o vydání 
rozhodnutí o částečné /úplné uzavírce přilehlé komunikace. 

 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 

inspektorátem. Dílčí úseky prováděné v komunikacích budou řádně označeny podle platných 
předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Popsáno viz bod B.1 písmeno l) této zprávy. 
 
c) doprava v klidu 

Doprava v klidu je navržena umístěním mechanizace a strojů v areálu zařízení staveniště 
nad hladinou Q10. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 

V rámci provádění stavby nebude dotčena žádná oficiální stávající pěší stezka. 
Příjezdem na stavbu bude dotčena cyklostezka Olše č. 10 vedoucí podél řeky Olše a která 
se napojuje podél silničního mostu na silnici č. III/46810. Po dobu stavby bude provoz 
v dotčeném úseku cyklostezky přerušen. Omezení dle bodu B.1 písmena l) této zprávy bude 
značeno příslušným dopravním značením. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

Všechny dočasně dotčené pozemky, zejména manipulační plochy v rámci přístupu na 
stavbu, budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu rekultivací. 
Rekultivace zahrnuje urovnání dotčených nezpevněných pozemků, případně nutné doplnění 
úrodné zeminy a osetí travním osivem. 
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b) použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby a rekultivaci dotčených pozemků budou původně zatravněné plochy 

osety travní směsí. 
 
c) biotechnická opatření  

Projektová dokumentace nepředepisuje žádná biotechnická opatření. 
 

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – biodiverzita, ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. 
Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. 
 

Ovzduší 
Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je 

úpravu možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé 
působení lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru.  

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na 
technologii výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro 
jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení 
ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské 
organizace.  

 
Zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 

stavební mechanizace a dopravních prostředků.  
 
Možná ochranná opatření: 
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi a obsluhovat 

staveniště, udržovat v dokonalém technickém stavu, 
 zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - 

nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru, 
 Snižovat šíření prašnosti vhodnou manipulací se stavebními hmotami, materiály 

zeminou a sutí, omezit skladování a prašných materiálů na staveništi, zakrývat 
skladované sypké hmoty, kropit deponované zeminy, sutě z bouracích prací, při 
přepravě zakrývat plachtou přepravovaný sypký materiál, činnosti přizpůsobit počasí 
(činnosti, kde významnější víření prachu za bezvětří), 

 zabezpečit využívané přístupové cesty ke staveništím po celou dobu úprav v dobrém 
stavu a zajistit očištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, 
případné znečištění veřejných komunikací neprodleně odstranit (kontrolovat 
dodavatele stavby), 

 nenechávat zbytečně automobily a mechanizmy se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti, 

 dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel dodavatele (zejména v obcích), 
v době výstavby, zajišťovat efektivitu přepravy, správnou organizací minimalizovat 
výskyt mechanismů a nákladních automobilů na veřejných komunikacích. 

 
Po realizaci nebude mít stavba žádný negativní vliv na ovzduší. 
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Hluk 
V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové 

situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na 
lokalizaci staveniště vůči obytné zástavbě bude toto zhoršení významnější.  

Dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku. 
 
Možná ochranná opatření: 
 používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 

nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení,  
 v případě použití hlučných zařízení s malou vzdáleností od okolní zástavby, kdy jsou 

překračovány hodnoty stanovené hygienickými předpisy, odstínit stroje (kryty, 
akustické zástěny apod.), zlepšit situaci vhodným nasměrováním a situováním stroje 
nebo nasazením alternativní stroje s nižší hlučností (pokud je možné), 

 stanovit časové limity práce s hlučnými stroji. 
 

Po realizaci nebude stavba produkovat žádný hluk. 
 

Voda 
K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné 

bude dodržovat základní preventivní opatření, aby bylo zabráněno znečištění povrchové 
nebo podzemní vody. 

Parkovací plochy musí být situovány mimo oblasti ochrany vod. 
 
Možná ochranná opatření: 
 Udržovat všechny mechanismy na staveništi v dobrém technickém stavu jako 

prevenci úniku/úkapu závadných látek, používat úkapové vany, rohože, 
 neprovádět údržbu mechanismů na staveništi, ve stavebních mechanismech se 

doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje, 
 vypracovat pro stavbu plán opatření pro případ havárie podle zákona o vodách, 

seznámit s obsahem pracovníky stavby, v případě havárie postupovat podle pokynů v 
havarijním plánu, 

 v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v 
havarijním plánu (mít na staveništi k dispozici dostatečné množství sanačních 
prostředků pro případnou likvidaci úniků závadných látek, s kontaminovanou zeminou 
nakládat jako s nebezpečným odpadem),  

 v plánu organizace výstavby je třeba v odůvodněném případě (staveniště se nachází 
v oblasti aktivní inundace) připravit řešení evakuace a zajištění stavby v případě 
povodně. 

 
Po realizaci nebude mít stavba žádný vliv na jakost vody.  

 
Odpady 
Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby, bude prováděno dle zákona o 

odpadech, vyhlášky MŽP Katalog odpadů a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). 

 
Při výstavbě se předpokládá, že mohou vznikat tyto odpady dle Katalogu odpadů 

(vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb.):  
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Tab. 2 Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vznikat: 

Katalog. 
číslo 

Název 
Kate-
gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 
 

Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel (pokud nebude smluvním vztahem 
ošetřeno jinak) a bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech.  

 
Možná ochranná opatření: 
 jednat o možnostech využití přebytku výkopku s městskými úřady, případně 

soukromými subjekty, 
 předcházet vzniku odpadu, 
 třídit odpad, zařazovat odpad dle druhů, kategorií, katalogu odpadů; vést průběžnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, plnit ohlašovací povinnosti dle 
platné legislativy, 

 shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií – nejlépe ve 
speciálních kontejnerech, řádně označené a zabezpečené před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
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 pokud to mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní využívat (a v případě 
poptávky nabídnout) materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako 
topivo), 

 využívat možnosti recyklace (vhodné např. 17 01 01 beton, 17 03 02 asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 03 01, 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03, 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06), biologicky rozložitelný odpad – 
kompostování, 

 odpady předávat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  
 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů,  
 nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu příslušného orgánu 

státní správy,  
 vést evidenci a ohlašovat přepravované NO formou evidenčních listů pro přepravu 

NO, plnit povinnosti při přepravě odpadů v tuzemsku (ADR, RID),  
 omezit skladování nebezpečného odpadu na staveništi na minimální dobu. 

 
Realizovaná stavba nebude produkovat po svém dokončení žádný odpad. 
 
Půda 
O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen 

v souvislosti s potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými 
těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. Tomu 
lze zabránit důslednými kontrolami a dodržováním obecných zásad. 

 
Po realizaci nebude mít stavba žádný negativní vliv na půdu. 

 
Obecná doporučení omezení dopadů výstavby na životní prostředí: 
Zajistit šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Je 

třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště. 
Při výběru dodavatele stavby zohledňovat i jeho odpovědný přístup k ochraně životního 

prostředí – v zadávací dokumentaci specifikovat garance na minimalizování negativních vlivů 
stavby a zohledňovat minimalizování délky výstavby, stanovit pro dodavatele požadavky na 
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí 
šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími emisemi). 

Stavební práce provádět v souladu se souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami. 
Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby dodržovat příslušné 

bezpečnostní předpisy. 
Při využívání vstupních materiálů a surovin dbát maximální hospodárnosti a zamezit 

plýtvání a zbytečným ztrátám. 
Po ukončení stavby odstranit všechna zařízení staveniště, vrátit místo do původního 

stavu nebo rekultivovat. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ochrana dřevin: 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých 

stromů a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních 
prací bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny, v pl. zn.  je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

 
Ochrana památných stromů: 
V řešené lokalitě se památné stromy nenacházejí. 
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Ochrana rostlin a živočichů: 
Nepředpokládá se negativní vliv stavby na rostliny a živočichy. 
 
Stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na přírodu a krajinu ani na 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Území je součástí soustavy NATURA 2000, nachází se zde ptačí oblast Heřmanský 
stav – Odra – Poolší. Nepředpokládá se negativní vliv stavby na ptačí oblast. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí 
Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. v platném 

znění.  
 

f) Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
V rámci stavby nejsou navrhována žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska ochrany 

obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

 dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

 požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 

 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním 

vlivům, spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny 
ze stavebních strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu.  

Tyto dočasné negativní vlivy na obyvatelstvo je možné dále omezit vhodnými opatřeními. 
 
Možná ochranná opatření: 
 organizačně zajistit celý proces výstavby, 
 dopravovat stavební materiál a provozovat technologie na stavbě s minimálním 

narušováním faktorů pohody (neprovádět hlučné stavební činnosti zejména v době 
od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu) 

 zajistit podmínky pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - 
nepůsobil na okolí nad přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad 
přípustnou míru, je možno tato zařízení provozovat jen ve vymezené době) 
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B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude probíhat v nezastavěném území. Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze 
malé odběry energie pro případné čerpání vody při odvodnění staveniště za použití 
mobilního zařízení (diesselagregát).  

S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno.  
Pro potřeby stavby bude voda dovážena balená nebo v cisterně. Jako sociální zařízení 

bude sloužit mobilní WC. 
Telefonické spojení – mobilní telefony zhotovitele. 

 
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění výkopů na staveništi bude řešeno realizací odvodňovacích příkopů, které 
budou vodu odvádět do čerpacích jímek a odtud bude mobilními čerpadly odčerpávána 
mimo staveniště. Do vodního toku může být vypouštěna voda ze staveniště po předchozím 
usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště tak, aby byl eliminován 
negativní vliv stavby na jakost povrchových vod. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je podrobně 
popsáno výše body B.3 a B.4. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá negativní dopad stavby na kvalitu 
ovzduší. 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. 
Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. 

 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

 Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 
dokončení stavby. 

 Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 

úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. 

odstavené mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici 

sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství 

bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání 

se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby 

komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před vjezdem na 

komunikaci nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou). 

 Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu 

se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 

v předcházejícím bodě). 

 

V místě staveniště je při realizaci stavby počítáno s oplocením plochy zařízení staveniště. 
Obvod staveniště a místa přístupů ze stavby ke komunikacím budou opatřeny ohraničením 
páskou. 

 
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin viz bod B.1, odstavec j) této zprávy. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Tab. 3 Plochy zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště 1 

Parcela K.Ú. 
Výměra 

[m2] 
Druh 

pozemku 

Zábor 
trvalý/dočasný 

[m2] 
Vlastník 

Číslo 
LV 

556 

Koukolná 

626 

Ostatní 
plocha 

0/626 ČR, Povodí Odry, státní 
podnik, Varenská 

3101/49, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava 

220 
557 3194 0/2445 

552 533 0/533 

555 328 0/328 

Kondziolka Pavel, Závada 
6, 73572 Petrovice u 

Karviné; Sznapka Eduard 
Ing., Dubová 635/1, 
Jundrov, 63700 Brno 

2064 

554 140 0/140 
Kukuč Stanislav, 

Koukolná 18, 73571 
Dětmarovice 

4 

553 1216 0/1216 
Čempelová Lydie, Závada 

177, 73572 Petrovice u 
Karviné 

907 

 
 

Zařízení staveniště 2 

Parcela K.Ú. 
Výměra 

[m2] 
Druh 

pozemku 

Zábor 
trvalý/dočasný 

[m2] 
Vlastník 

Číslo 
LV 

561/17 Koukolná 21973 
Ostatní 
plocha 

0/70 

ČR, Povodí Odry, státní 
podnik, Varenská 

3101/49, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava 

220 

 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Požadavky na bezbariérové obchozí cesty nejsou. V lokalitě se nenacházejí 

bezbariérové cesty. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
Zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů a způsob jejich odstraňování: 
 
Druhy a množství odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány 

v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzit odpadů.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména 
v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími 
vyhláškami. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude vedena 
evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., přednostně využívány. 
Odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněných osobám k dalšímu 
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nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu 
se zákonem 541/2020 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. 
Tab. 4 Stavební a demoliční odpady a jejich předpokládané množství: 

Katalog. 
číslo 

Název 

Ka
te
go
rie 

Původ odpadu 
Předpokládané 

množství (t) 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,010 

15 01 02 Plastové obaly O Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,010 

15 01 04 Kovové obaly O Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,050 

15 01 06 Směsné obaly O 
Stavebnictví-zbytky ze stavby 
Stavebnictví-zbytky ze stavby 

0,100 

15 01 07 Skleněné obaly O Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,050 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 
znečištěné 

N Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,010 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 

látkami 

N Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,005 

17 01 01 Beton O Realizace stavebních prací 10,000 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 

01 06 

O Realizace stavebních prací 5,000 

17 02 01 Dřevo O Realizace stavebních prací 20,000 

17 02 03 Plasty O Realizace stavebních prací 0,500 

17 04 05 Železo a ocel O Realizace stavebních prací 1,000 

17 04 09 
Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 
N Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,050 
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Katalog. 
číslo 

Název 

Ka
te
go
rie 

Původ odpadu 
Předpokládané 

množství (t) 

17 05 03 
Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné 
látky 

N Realizace stavebních prací 0,100 

17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 
170503 

O Realizace stavebních prací 3000 

17 09 03 

Jiné stavební a demoliční 
odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

N Realizace stavebních prací 0,050 

17 09 04 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 

03 

O Realizace stavebních prací 0,100 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný 

odpad 
O Realizace stavebních prací 10 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Stavebnictví-zbytky ze stavby 0,200 

 
 
Dle přílohy č. 6 zákona č. 541/2020 Sb. (Způsoby odstranění odpadů) se jedná o 

kategorii D1a Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování). 
Předpokládá se Skládka odpadů Bohumín ve vzdálenosti 13 km od těžiště stavby. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci navržené stavby je předpokládán objem výkopku cca 3 tis. m3, objem zásypů 
zeminou cca 1,5 tis. m3. Předpokládaný objem výkopku k odvozu je cca 1,5 tis. m3. Veškerá 
přebytečná zemina z výkopových prací bude v souladu s platnými legislativními předpisy 
odvážena na nejbližší možná úložiště. Výkopek pro zpětné zásypy bude umisťován na 
mezideponii v místě zařízení staveniště 1. Ponechání výkopku podél rýhy bude možné 
pouze za předpokladu, že toto řešení bude odsouhlaseno Povodím Odry, státní podnik. 

Jelikož se nachází stavební pozemek v korytě toku, nepředpokládá se sejmutí ornice na 
dotčených plochách. Ornice potřebná k ohumusování stavby o objemu cca 150 m3 bude 
nakoupena a dovezena na místo stavby. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Viz kapitola B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Povinnosti zadavatele stavby vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., další upřesňující 
informace jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi a uzavřít s ním smluvní vztah 
mají všichni vlastníci, investoři nebo stavebníci u staveb, na které bude vydáno pravomocné 
stavební povolení či ohlášení stavby, a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel nebo 
bude rozsah prací přesahovat 500 tzv. "osobodní", což představuje 3750 NH. V rámci této 
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dokumentace byl zpracován návrh Plánu BOZP viz příloha F. Zhotovitel stavby provede jeho 
aktualizaci. 

 
 
Obecné povinnosti zhotovitele stavebních prací: 

1. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které se s jejich vědomím 
zdržují a pracují na jejich pracovištích s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života 
a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

2. Zajistit, aby všichni pracovníci byli pro výkon své práce odborně a zdravotně způsobilí. 
3. Zajistit, aby všichni pracovníci byli v potřebném rozsahu seznámeni s projektovou 

dokumentací, s pracovními a technologickými postupy. 
4. Zajistit, aby všichni pracovníci byli řádně seznámeni s pracovištěm, s plánem BOZP a 

v případě, že byl zpracován, i s havarijním plánem. 
5. Zajistit, aby všichni pracovníci používali příslušné OOPP. 
6. Udržovat všechny stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 

v provozuschopném stavu, zajišťovat na nich pravidelné předepsané revize a kontroly. 
7. Zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních 

prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních předpisů dodržovány bližší 
minimální požadavky na BOZP dle NV č. 591/06 Sb., Přílohy 2. 

8. Zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle NV č. 
591/06 Sb., Přílohy 3. 

9. Zajistit bezpečné provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 
předmětů z výšky nebo do hloubky. 

10. Na pracovišti udržovat pořádek a čistotu. 
11. Uspořádat pracoviště podle příslušné dokumentace včetně plánu BOZP – zajistit jeho 

dostupnost, určení komunikací, určení prostorů pro manipulaci s materiálem a jeho 
uskladnění, osazení bezpečnostních značek, vymezení pracovišť pro výkon jednotlivých 
prací a činností. 

12. Zajistit řádné uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz všech odpadů. 
13. Mít stálý přehled o všech pracovnících, kteří se zdržují na pracovišti. 
14. V případě mimořádné události zajistit první pomoc postiženým a přivolat složky 

integrovaného záchranného sboru. 
15. Provádět soustavné kontroly dodržování pravidel BOZP na staveništi. 

 
 
Povinnosti vedoucích/odpovědných pracovníků na staveništi: 

1. Každý vedoucí zaměstnanec odpovídá za plnění úkolů v oblasti BOZP na svém 
pracovišti v rozsahu své funkce, kterou zastává. 

2. Úloha a s ní spojené povinnosti koordinátora na staveništi jsou popsány v kapitole 4. 
Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi. 

3. Nejčastějšími vedoucími pozicemi na staveništi jsou stavbyvedoucí a mistr, proto dále 
uvádíme povinnosti spojené s dodržováním BOZP právě u těchto důležitých vedoucích 
funkcí, působí-li na staveništi. 

 
Povinnosti stavbyvedoucího: 

1. Řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu 
a s ověřenou projektovou dokumentací. 

2. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

3. Zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na 
výstavbu podle § 169 Stavebního zákona (Zákon č.183/2006 Sb. v platném znění), popř. 
jiných technických předpisů a technických norem. 
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4. Působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu 
závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby. 

5. Vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta (pokud jsou zřízeny) a 
s koordinátorem BOZP, působí-li na staveništi. 

 
Povinnosti mistra: 

1. Vede soustavně a cílevědomě zaměstnance k plnění požadavků BOZP. 
2. Kontroluje plnění požadavků BOZP zaměstnanci 
3. Nesmí připustit, aby zaměstnanci vykonávali práce v rozporu s bezpečnostními 

požadavky (např. nepoužívali OOPP, odstraňovali bezpečnostní zařízení u používaných 
strojů a technických zařízení, apod.). 

4. Zajišťuje evidenci pracovních úrazů a podílí se na sepsání Záznamu o úrazu a na zjištění 
příčin a zdrojů úrazů. 

5. Vydává přesné pokyny pro výkon bezpečné a kvalitní práce a následně je kontroluje. 
6. Pověřuje písemně vybrané zaměstnance k zastupování v jeho nepřítomnosti. 
7. Účastní se ve spolupráci s osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP na identifikaci a 

hodnocení pracovních rizik, podílí se na návrhu a realizaci opatření k jejich snižování, 
spolupracuje s koordinátorem BOZP, působí-li na staveništi. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby není řešeno. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Žádná trvalá dopravní řešení nejsou navrhována. Stavba se nachází mimo veřejně 
přístupné komunikace. Při realizaci (dopravě materiálu) se předpokládá místní snížení 
rychlosti a osazení dopravních značek „Výjezd ze stavby“ u napojení na silnice č. II/67 a 
III/46810. 

Veškerá případná omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI 
Policie ČR. Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. Dopravní 
značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí (zejména povodňovým průtokům) budou stanoveny ve zpracovaném 
Havarijním a povodňovém plánu stavby. Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí jsou uvedeny v bodě B.2.11 této zprávy. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny po výběrovém řízení na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v říjnu 2023 a proběhne 
v době do 1 roku. Celková délka výstavby bude určena pracovní a technickou vybaveností 
zhotovitele. Délka výstavby může být ovlivněna hydrologickými a klimatickými podmínkami. 
Je nutné termín výstavby přizpůsobit předpokládanému vývoji hydrologické situace a počasí. 

 
p) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Zhotovitel zpracuje pasport včetně fotodokumentace objektů před zahájením stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, aktualizuje návrh havarijního a povodňového 
plánu po dobu stavby a plánu BOZP. Dále zhotovitel zpracuje provozní a manipulační řád 
RP. 

Dle podmínek výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů č.j.: MSK 
109932/2022 vydané KrÚ Moravskoslezského kraje bude prováděn biologický dohled 
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odborně způsobilou osobou po dobu realizace stavby, včetně transferu a monitoringu 
výskytu ZCHD v dotčené části toku. O průběhu dohledu a dalších úkonech bude průběžně 
zpracována zpráva. 

Zhotovitel zajistí zkušební napuštění RP včetně kontroly geometrických a hydraulických 
parametrů rybího přechodu. Ze zkušebního napuštění bude zpracováno vyhodnocení a 
budou provedeny případné úpravy vedoucí ke zlepšení parametrů realizované stavby.  

Zhotovitel zajistí zpracování plánu monitoringu a jeho schválení AOPK. Po realizaci 
stavby bude proveden vlastní monitoring včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy. Tyto 
úkony budou provedeny odborně způsobilou osobou. 
 
q) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic ze dne 28.7.2022, 
zn.: 30396/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS a závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 4.10. 
2022, č.j.: DUCR-59731/22/Vs. 
 
r) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 

Stavba tělesa rybího přechodu je navržena  pod ochranou pažení štětovnicemi 
s rozepřením. Postup výstavby je navržen takto:  
 

1. instalace štetovnic v řadě A 
2. hloubení do úrovně 1. fáze 
3. instalace štětovnic v řadě B 
4. hloubení do úrovně 2. fáze 
5. instalace rozpěr 
6. hloubení do úrovně 3. fáze 
7. zhotovení základové desky a přibetonávky - rozepření 
8. betonáž stěn pod rozpěrami a vyplnění zeminou 
9. odstranění rozpěr 
10. dobetonování stěn na celou výšku a vyplnění zeminou 
11. odstranění štětovnic a zhutnění prostoru za stěnami 

 
Pro snadnější provádění prací je navržena v úrovni 1. fáze hloubení lavice šířky 4 m 

podél štětovnic řady B a sjezdy z obou stran RP do výkopu pro těžkou techniku viz přílohy 
C.6 Situace ZOV a D.1.1.4.1 Vzorové příčné řezy rybího přechodu. 

Při pracích na objektech v korytě toku mimo plochu zajímkování štětovnicemi, bude 
provedeno hrázkování dle zvyklostí zhotovitele stavby. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 

Celkové vodohospodářské řešení je patrno z přílohy D.1.1.1 Technická zpráva. 
 


