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D.8 KUBATUROVÉ LISTY 

PF Ř. KM ÚSEK VÝKOP NÁSEP SVAH. A OSETÍ ROVNANINA 
PŮV. 

OPEVNĚNÍ 

    M M2 M3 M2 M3 M M2 M2 M3 M2 M3 

ZÚ 9,1300   1,71   0,31   1,53   2,31   1,02   

   1,9   3,15   0,62   4,17   3,80   1,59 

2 9,1319   1,61   0,34   2,86   1,69   0,65   

    8,2   13,61   2,91   18,45   13,86   4,80 

3 9,1401   1,71   0,37   1,64   1,69   0,52   

    9,2   16,15   3,31   15,64   15,55   4,55 

4 9,1493   1,80   0,35   1,76   1,69   0,47   

    11,6   22,91   4,18   27,14   19,60   5,05 

5 9,1609   2,15   0,37   2,92   1,69   0,40   

    7,9   15,29   2,92   19,04   13,35   3,44 

6 9,1688   1,72   0,37   1,90   1,69   0,47   

    3,1   5,01   1,22   6,37   5,24   2,05 

7 9,1719   1,51   0,42   2,21   1,69   0,85   

    8,8   13,38   3,17   22,13   14,87   8,10 

8 9,1807   1,53   0,30   2,82   1,69   0,99   

    9,3   13,90   3,39   25,53   16,83   9,35 

9 9,1900   1,46   0,43   2,67   1,93   1,02   

    2,4   4,49   0,76   3,20   6,20   2,51 

10 9,1924   2,28   0,20   0,00   3,24   1,07   

    3,0   0,00   0,00   0,00   0,00   3,38 

12 9,1954   2,36   0,19   0,00   3,30   1,18   

    2,1   4,96   0,40   0,00   6,93   2,48 

12 9,1975   2,36   0,19   0,00   3,30   1,18   

    5,4   0,00   0,00   0,00   0,00   6,51 

13 9,2029   1,69   0,35   1,32   2,57   1,23   

    9,4   13,63   3,53   19,55   20,02   10,72 

14 9,2123   1,21   0,40   2,84   1,69   1,05   

    12,5   15,37   6,25   35,87   21,12   13,87 

15 9,2248   1,25   0,60   2,90   1,69   1,17   

    7,4   9,32   3,77   20,91   12,51   8,21 

16 9,2322   1,27   0,42   2,75   1,69   1,05   
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PF Ř. KM 
DÉLKA 
ÚSEKU VÝKOP NÁSEP SVAH. A OSETÍ ROVNANINA 

PŮV. 
OPEVNĚNÍ 

    M M2 M3 M2 M3 M M2 M2 M3 M2 M3 

16 9,2322   1,27   0,42   2,75   1,69   1,05   

    5,9   7,23   2,54   15,55   9,97   5,96 

17 9,2381   1,18   0,44   2,52   1,69   0,97   

    10,1   14,85   3,94   28,58   18,38   9,80 

18 9,2482   1,76   0,34   3,14   1,95   0,97   

    23,8   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

19 9,2720   1,85   0,28   2,10   2,17   0,98   

    7,9   12,80   2,57   15,76   15,25   7,19 

20 9,2799   1,39   0,37   1,89   1,69   0,84   

    3,6   4,30   1,30   5,94   6,08   3,17 

21 9,2835   1,00   0,35   1,41   1,69   0,92   

    2,0   2,04   0,68   3,29   3,38   1,80 

22 9,2855   1,04   0,33   1,88   1,69   0,88   

    2,7   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

23 9,2882   1,05   0,33   1,62   1,69   0,91   

    3,2   3,33   0,90   4,05   5,41   2,88 

24 9,2914   1,03   0,23   0,91   1,69   0,89   

    13,2   14,32   3,70   15,77   22,31   11,81 

25 9,3046   1,14   0,33   1,48   1,69   0,90   

    11,0   12,37   4,12   20,84   18,59   10,56 

26 9,3156   1,11   0,42   2,31   1,69   1,02   

    2,6   4,39   0,82   3,00   6,17   2,66 

27 9,3182   2,27   0,21   0,00   3,06   1,03   

    2,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

27 9,3211   2,27   0,21   0,00   3,06   1,03   

    3,1   5,25   0,93   2,76   7,55   3,19 

29 9,3242   1,12   0,39   1,78   1,81   1,03   

    2,7   3,04   1,07   4,43   4,73   2,82 

30 9,3269   1,13   0,40   1,50   1,69   1,06   

    7,8   8,42   3,86   15,79   13,18   8,58 

31 9,3347   1,03   0,59   2,55   1,69   1,14   

    14,0   14,70   7,21   35,00   23,66   15,33 

32 9,3487   1,07   0,44   2,45   1,69   1,05   

    4,3   5,40   1,98   8,79   7,68   4,47 

33 9,3530   1,44   0,48   1,64   1,88   1,03   
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PF Ř. KM 
DÉLKA 
ÚSEKU VÝKOP NÁSEP 

SVAH. A 
OSETÍ ROVNANINA 

PŮV. 
OPEVNĚNÍ 

    M M2 M3 M2 M3 M M2 M2 M3 M2 M3 

16 9,2322   1,27   0,42   2,75   1,69   1,05   

    5,9   7,23   2,54   15,55   9,97   5,96 

17 9,2381   1,18   0,44   2,52   1,69   0,97   

    10,1   14,85   3,94   28,58   18,38   9,80 

18 9,2482   1,76   0,34   3,14   1,95   0,97   

    23,8   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

19 9,2720   1,85   0,28   2,10   2,17   0,98   

    7,9   12,80   2,57   15,76   15,25   7,19 

20 9,2799   1,39   0,37   1,89   1,69   0,84   

    3,6   4,30   1,30   5,94   6,08   3,17 

21 9,2835   1,00   0,35   1,41   1,69   0,92   

    13,5   13,77   4,59   22,21   22,82   12,15 

22 9,2855   1,04   0,33   1,88   1,69   0,88   

    0,0   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

23 9,2882   1,05   0,33   1,62   1,69   0,91   

    7,9   8,02   2,29   9,16   13,35   7,15 

24 9,2914   1,03   0,23   0,91   1,69   0,89   

    13,2   14,32   3,70   15,77   22,31   11,81 

25 9,3046   1,14   0,33   1,48   1,69   0,90   

    11,0   12,37   4,12   20,84   18,59   10,56 

26 9,3156   1,11   0,42   2,31   1,69   1,02   

    2,6   4,39   0,82   3,00   6,17   2,66 

27 9,3182   2,27   0,21   0,00   3,06   1,03   

    2,9   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

27 9,3211   2,27   0,21   0,00   3,06   1,03   

    3,1   5,25   0,93   2,76   7,55   3,19 

29 9,3242   1,12   0,39   1,78   1,81   1,03   

    8,7   9,79   3,44   14,27   15,23   9,09 

30 9,3269   1,13   0,40   1,50   1,69   1,06   

    7,8   8,42   3,86   15,79   13,18   8,58 

31 9,3347   1,03   0,59   2,55   1,69   1,14   

    14,0   14,70   7,21   35,00   23,66   15,33 

32 9,3487   1,07   0,44   2,45   1,69   1,05   

    4,3   5,40   1,98   8,79   7,68   4,47 

33 9,3530   1,44   0,48   1,64   1,88   1,03   
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PF Ř. KM 
DÉLKA 
ÚSEKU VÝKOP NÁSEP SVAH. A OSETÍ ROVNANINA 

PŮV. 
OPEVNĚNÍ 

    M M2 M3 M2 M3 M M2 M2 M3 M2 M3 

33 9,3530   1,44   0,48   1,64   1,88   1,03   

    2,0   3,64   0,69    1,64   4,63   2,11 

34 9,3550   2,20   0,21   0,00   2,75   1,08   

34 9,3550   1,33   0,10   0,00   0,71   0,34   

    5,0   6,65   0,50   0,00   3,55   1,70 

kú 9,3600   1,33   0,10   0,00   0,71   0,34   

              

Celkem 273,90   73,22   399,22   340,41   180,62 

 

 

PRÁCE V OP SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – RUČNĚ 

PF Ř. KM ÚSEK VÝKOP NÁSEP SVAH. A OSETÍ ROVNANINA 
PŮV. 

OPEVNĚNÍ 

    M M2 M3 M2 M3 M M2 M2 M3 M2 M3 

ZÚ 9,1300   1,71   0,31   1,53   2,31   1,02   

   1,9   3,15   0,62   4,17   3,80   1,59 

2 9,1319 0,8 1,61 1,29 0,34 0,27 2,86 2,29 1,69 1,35 0,65 0,52 

6 9,1688 4,0 0,90 3,60 0,20 0,80 0,90 3,60 0,90 3,60 0,30 1,20 

9 9,1888 1,2 1,46 1,75 0,43 0,52 2,67 3,20 1,93 2,32 1,02 1,22 

    3,6   6,73   1,13   4,81   9,31   3,76 

10 9,1924   2,28   0,20   0,00   3,24   1,07   

21 9,2835 1,0 1,00 1,00 0,35 0,35 1,41 1,41 1,69 1,69 0,92 0,92 

24 9,2914 4,0 0,60 2,40 0,10 0,40 0,50 2,00 0,90 3,60 0,50 2,00 

30 9,3269 4,0 0,60 2,40 0,20 0,80 0,80 3,20 0,90 3,60 0,60 2,40 

33 9,3530 2,0 1,44 2,88 0,48 0,96 1,64 3,28 1,88 3,76 1,03 2,06 

             

Celkem 25,21   5,85   27,96   33,02   15,67 
 


