
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 219180020

Stavba: VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900, č. 219180020

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Archsign s. r. o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

219180020 VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900, č. 219180020

SO 01 Stavební objekt 01 Rodinný dům

SO 02 Stavební objekt 02 Rekonstrukce garáže

SO 03 Stavební objekt 03 Domovní ČOV

SO 04 Stavební objekt 04 Odstranění nadzemní části

SO 07 Stavební objekt 07 Přeložka vodovodu a přípojka

SO 08 Stavební objekt 08 Zpevněné plochy, úpravy ploch

VRN 09 Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01 Rodinný dům

KSO: CC-CZ:

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 0005 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 K 121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 38,504

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

D 0010 Zemní práce

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 50 m3 strojně

m3 14,310

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
strojně

3 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do
20 m3

m3 1,019

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

4 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 2,700

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,385

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D 0012 Trubní vedení - prostupy

6 K 334791112 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110 m 1,800

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 334791115 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 250 m 1,200

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 250

8 K 23170001 pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 3,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

9 K 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE

m 25,000

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+
LDPE

D 00121 Silnoproud - zemnící pásek

10 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 57,700

Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu

11 K 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 60,102

pás zemnící 30x4mm FeZn

12 K 24617222 hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy kg 5,500

hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy

13 K 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 2,000

svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku

14 K 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 8,000

svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát

15 K 35442090 tyč zemnící 2m FeZn kus 2,000

tyč zemnící 2m FeZn

16 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,087

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

D 0016 Zemní práce - přesun výkopku

17 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3 11,054

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,054

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

19 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,385

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 162251101d
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3 2,385

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 0017 Konstrukce zemin - úprava podloží a základové spáry

21 K 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 25,897

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5

22 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 154,016

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy

23 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16
až 32 mm

m3 3,135

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

D 0021 Základy - pasy, patky

24 K 953961215
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru

kus 32,000

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

25 K 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 16mm

t 0,061

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm

26 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,578

Základové pásy z betonu tř. C 16/20

27 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
16/20 otevřený výkop

m3 1,431

Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený
výkop

28 K 274352111 Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné) m2 34,583

Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné)

29 K 59515409 tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 300mm kus 276,664

tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 300mm

30 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,019

Základové patky z betonu tř. C 16/20

31 K 275352111 Bednění základových patek ztracené (neodbedněné) m2 1,540

Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 59515409d tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 300mm kus 12,320

tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 300mm

33 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,376

Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)

34 K 311321773 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže do ztraceného bednění z desek m3 9,392

Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže do ztraceného bednění z desek

D 0022 Základy - deska

35 K 953122111 Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami kus 19,252

Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami

36 K 56284712 distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm m 55,446

distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm

37 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,598

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

38 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,963

Zřízení bednění základových desek

39 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,963

Odstranění bednění základových desek

40 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 14,955

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

D 0027 Základy - zateplení

41 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 23,850

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

42 K 58582012 lepidlo cementové flexibilní C2S1 kg 83,475

lepidlo cementové flexibilní C2S1

43 K 28376355 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm m2 26,235

deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm

44 K 23170001d pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 1,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

D 003 Svislé konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 K 311238937
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes
250 do 300 mm

m 64,110

Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm

46 K 311237111
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U
přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm

m2 135,864

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do
0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm

47 K 311238935
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes
200 do 250 mm

m 23,050

Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm

48 K 311235131 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 53,047

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

49 K 23170001dd pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 2,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

50 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 30,250

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami

51 K HZS0011 Řez štítového zdiva m 32,000

Řez štítového zdiva

D 0032 Svislé konstrukce - stěny a příčky

52 K 340231021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami
děrovanými tl 140 mm

m2 1,540

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm

53 K 310238411
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
na MC

m3 0,135

Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC

54 K 311238931
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky 150
do 175 mm

m 4,990

Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky 150 do 175 mm

55 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 13,723

Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm

56 K 311238931d Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky m 18,470

Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky

57 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 43,897
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm

58 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 m2 9,426

Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10

59 K 346244611 Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 10 až 25 na MC 10 m2 14,300

Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 10 až 25 na MC 10

60 K 346244353
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových
přesných tvárnic

m2 1,625

Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic

61 K 23170001ddd pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 1,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

D 0033 Svislé konstrukce - překlady, nosníky, sloupy

62 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 12,000

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm

63 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 63,000

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm

64 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm

65 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 4,000

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm

66 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 1,000

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm

67 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 4,000

Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm

68 K 312351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 0,450

Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí

69 K 312351312 Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 0,450

Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí

D 0034 Svislé konstrukce - různé kompletní konstrukce

70 K 310231035
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými
do P10 tl 240 mm

m2 7,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240
mm

71 K 310231001
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami
děrovanými do P10 tl 175 mm

m2 3,760

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl
175 mm

72 K 310278842
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených
tvárnic tl do 300 mm

m3 0,010

Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300
mm

73 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 18,470

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm

74 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 4,990

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

D 0035 Svislé konstrukce - komín

75 K 314238203
Komínové těleso dvouprůduchové cihelné s izolovanými šamotovými vložkami D
20 cm a izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v 3 m

soubor 3,167

Komínové těleso dvouprůduchové cihelné s izolovanými šamotovými vložkami D 20 cm a
izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v 3 m

76 K 762381111 Ukotvení komínu ke krovu kus 1,000

Ukotvení komínu ke krovu

77 K 314272528
Komínový plášť imitace omítnutí pro dvouprůduchový betonový komín vložky
14/20, 16/20, 18/20 cm v 1,50 m

kus 1,000

Komínový plášť imitace omítnutí pro dvouprůduchový betonový komín vložky 14/20, 16/20,
18/20 cm v 1,50 m

78 K 314272562
Krakorcová deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového betonového komínu
s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm

kus 1,000

Krakorcová deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového betonového komínu s integrovanou
izolací s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm

79 K 314272572
Krycí deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového betonového komínu s
integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm

kus 1,000

Krycí deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového betonového komínu s integrovanou izolací
s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm

D 0041 Stropy a stropní konstrukce ( pozemní stavby )

80 K 411168305
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5
do 6 m OVN 50 cm

m2 80,646

Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN
50 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

81 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 5,645

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

82 K 953122111d Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami kus 40,323

Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami

83 K 56284712d distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm m 96,775

distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm

84 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,194

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari

85 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 80,646

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm

86 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 80,646

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm

87 K 423353111 Bednění čel koncových rovných - zřízení m2 14,848

Bednění čel koncových rovných - zřízení

88 K 423353211 Bednění čel koncových rovných - odstranění m2 14,848

Bednění čel koncových rovných - odstranění

D 0042 Vodorovné konstrukce - věnce

89 K 417238233
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm
bez tepelné izolace

m 94,260

Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné
izolace

90 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 10,700

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20

91 K 56284742 distanční kroužek pro výztuž 20mm 100 kus 9,049

distanční kroužek pro výztuž 20mm

92 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,070

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505

93 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 67,403

Zřízení bednění ztužujících věnců

94 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 67,403
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Odstranění bednění ztužujících věnců

D 0043 Schodišťové konstrukce a rampy

95 K 435121011 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t kus 16,000

Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t

96 K 59372192 schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 m3 1,154

schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3

D 006 Úpravy povrchu

97 K 636311131
Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty
do výšky do 25 mm

m2 12,420

Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25
mm

98 K 59246010

dlažba plošná betonová terasová tryskaná 600x600x60mm - Venkovní keramická
dlažba o tloušťce 2cm. Protiskluzná R11
Jedná se o masivní venkovní mrazuvzdornou protiskluzovou keramickou dlažbu,
kterou je možné pokládat na terče

m2 13,041

dlažba plošná betonová terasová tryskaná 600x600x60mm - Venkovní keramická dlažba o
tloušťce 2cm. Protiskluzná R11
Jedná se o masivní venkovní mrazuvzdornou protiskluzovou keramickou dlažbu, kterou je
možné pokládat na terče

99 K 523991111 Podložka pod podkladnici tl 3-5 mm kus 45,000

Podložka pod podkladnici tl 3-5 mm

100 K 63171001 podložka Al s gumou rovná 100 kus 1,000

podložka Al s gumou rovná

D 00610 Úpravy povrchu vnitřní -  příprava pod parapety

101 K 632451021 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu m2 3,966

Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu

D 00611 Úpravy povrchu vnitřní - zakrývání otvorů

102 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 14,294

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

103 K 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 18,582

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

104 K 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 44,597
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páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm

D 00612 Úpravy povrchu vnitřní - zahazování rýh

105 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,520

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

D 00613 Úpravy povrchu vnitřní - stěny

106 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně

m2 516,149

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

107 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky
ručně

m2 1 032,298

Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

108 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 516,149

Obroušení omítek před provedením nátěru

109 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 42,337

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

110 K 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 42,337

profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

111 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním
rámem

m 28,587

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem

112 K 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 31,446

profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

113 K 58582012d lepidlo cementové flexibilní C2S1 kg 88,908

lepidlo cementové flexibilní C2S1

D 00614 Úpravy povrchu vnitřní - nosníky, sloupy, ostění a špalety

114 K 612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 14,294

Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží

115 K 612181011 Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn m2 14,294

Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn

116 K 613341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo
sloupů nanášená ručně

m2 94,260
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Cena celkem

[CZK]
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Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená
ručně

117 K 613341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky
ručně

m2 188,520

Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

118 K 713131141d Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 5,318

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

119 K 58582012dd lepidlo cementové flexibilní C2S1 kg 28,717

lepidlo cementové flexibilní C2S1

120 K 28376071 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm m2 5,584

deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm

121 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5,318

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

122 K 622143003d Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 13,460

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

123 K 63127464d profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 14,806

profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

124 K 58582012ddd lepidlo cementové flexibilní C2S1 kg 23,555

lepidlo cementové flexibilní C2S1

125 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 5,318

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně

126 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 5,318

Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů

127 K 611181011 Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů m2 10,636

Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů

D 00615 Úpravy povrchu vnitřní - podhled

128 K 611121100 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel m2 119,610

Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel

129 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů
rovných nanášená strojně

m2 119,610

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená
strojně
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130 K 611341391
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky
strojně

m2 119,610

Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně

131 K 783801201d Obroušení omítek před provedením nátěru m2 119,610

Obroušení omítek před provedením nátěru

132 K 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění m2 47,570

Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění

133 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 47,570

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně

D 0062 Úpravy povrchu vnější - příprava

134 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 70,695

Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou

135 K 69311168 geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2 m2 84,834

geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2

136 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 19,830

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm

137 K 23170001dddd pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 2,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

D 00621 Úpravy povrchu vnější - zakrývání otvorů

138 K 629991011d Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 14,294

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

139 K 58124844d fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 18,582

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

140 K 58124840d páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 40,881

páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm

D 00622 Úpravy povrchu vnější - stěny

141 K 713132311 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m m2 178,321

Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m

142 K 28372061
deska EPS grafitová fasádní s profilovanou drážkou po obvodu λ=0,032 tl
200mm

m2 178,321
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deska EPS grafitová fasádní s profilovanou drážkou po obvodu λ=0,032 tl 200mm

D 00624 Úpravy povrchu vnější - ostění

143 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety
do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 14,294

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

144 K 28376071d deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm m2 15,009

deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce

145 K 634611141
Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a
asfaltem

m 18,800

Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem

146 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 4,300

Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách

147 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 4,300

Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách

148 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 188,000

Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm

149 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes
50 mm

m2 376,000

Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

150 K 631319233
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 4
kg/m3

m3 11,280

Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3

151 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 188,000

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu

D 0086 Trubní vedení

152 K 795941101 Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu kus 1,000

Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu

153 K
0003-
00245897-
00001

Kanál plochý , tloušťka: 1,5 ks 5,000
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Kanál plochý , tloušťka: 1,5

154 K
0003-
00245888-
00001

Potrubí flexibilní Al 100×230–1000 mm materiál: hliník , průměr: 100 mm , délka:
230–1000 mm , tloušťka: 0,08 mm , rozměry: 100×230–1000 m

ks 1,000

Potrubí flexibilní Al 100×230–1000 mm materiál: hliník , průměr: 100 mm , délka: 230–1000 mm
, tloušťka: 0,08 mm , rozměry: 100×230–1000 m

155 K 634611141d
Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a
asfaltem

m 4,000

Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem

156 K 751398011 Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm kus 1,000

Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm

157 K 55341430 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm kus 1,000

mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm

158 K 23152003 tmel silikonový neutrální litr 1,000

tmel silikonový neutrální

D 0087 Trubní vedení - potrubí z trub plastických

159 K 953731113
Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm ve stropních
prostupech včetně obetonování

m 6,592

Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm ve stropních prostupech včetně
obetonování

160 K 953731311 Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm kus 2,000

Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm

161 K 59660255 nástavec odvětrání kovový D 125mm kus 2,000

nástavec odvětrání kovový D 125mm

162 K 953735115
Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 140 do 160 mm ukládanými
na sraz

m 7,210

Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 140 do 160 mm ukládanými na sraz

163 K 23152003d tmel silikonový neutrální litr 1,000

tmel silikonový neutrální

164 K
23170001dddd
d

pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 1,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

D 009 Ostatní konstrukce a práce
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165 K 953731112
Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 60 do 80 mm ve stropních
prostupech včetně obetonování

m 7,350

Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 60 do 80 mm ve stropních prostupech včetně
obetonování

166 K 953731311d Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm kus 1,000

Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm

167 K 55349585 odvětrávací hlavice pro odvětrání WC TiZn „modrošedý“ D 120mm kus 1,000

odvětrávací hlavice pro odvětrání WC TiZn „modrošedý“ D 120mm

168 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru

kus 24,000

Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

169 K 953991221 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z betonu kus 24,000

Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z betonu

170 K 30925277 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x100mm 100 kus 1,000

šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x100mm

171 K 953991121 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel kus 1 540,000

Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel

172 K 30925254 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x100mm 100 kus 2,000

šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x100mm

173 K 342191911 Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn kg 235,000

Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn

174 K 54825118RR kování tesařské úhelník 90° typ1 175x175x90x2,0mm kus 385,000

kování tesařské úhelník 90° typ1 175x175x90x2,0mm

D 0094 Lešení lehké pomocné

175 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 188,000

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

176 K 949121122 Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m sada 1,000

Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m

177 K 949121222
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m
za každý den použití

sada 30,000

Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den
použití
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178 K 949121822 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m sada 1,000

Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m

D 00941 Lešení lehké vnější

179 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do
0,9 m v do 10 m

m2 205,809

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

180 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m
v do 10 m za každý den použití

m2 12 348,540

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za
každý den použití

181 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do
0,9 m v do 10 m

m2 205,809

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m

182 K 949221111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 205,809

Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m

183 K 949221211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do
10 m za každý den použití

m2 12 348,540

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m za každý
den použití

184 K 949221811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10
m

m2 205,809

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m

185 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 205,809

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

186 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 12 348,540

Příplatek k ochranné síti za každý den použití

187 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 205,809

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

D 0095 Dokončující konstrukce - opravy

188 K 611345411 Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl do 10 % m2 6,411

Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl do 10 %

189 K 611345451
Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stropů za dalších 10 mm v
rozsahu do 10 %

m2 6,411
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Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %

190 K 612345411 Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl do 10 % m2 9,400

Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl do 10 %

191 K 612345451
Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stěn za dalších 10 mm v
rozsahu do 10 %

m2 9,400

Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %

192 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80
m

m 134,323

Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m

193 K 24552382 tmel akrylátový litr 15,000

tmel akrylátový

194 K 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v
místnostech do 3,80 m

m2 13,432

Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80
m

195 K 784211041
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl
do 5 m2

m2 40,297

Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2

D 0097 Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce

196 K 971035451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm kus 4,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm

197 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 40,402

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm

198 K 974031139 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy m 40,402

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy

199 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 7,346

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm

200 K 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 7,346

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy

201 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 3,673

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm

202 K 974031169d Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 3,673
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Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy

203 K 972044451
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes
100 mm

m3 0,020

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm

204 K 971035561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm m3 0,113

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm

205 K 997241547 Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí t 2,491

Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí

206 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 2,491

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m

207 K 997013871RR Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou soubor 1,000

Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou

D 043 Ocelové konstrukce

208 K 953946121
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti
přes 13 do 30 kg/m

t 0,546

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30
kg/m

209 K 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,448

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120

210 K 13010952 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 t 0,098

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120

211 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 192,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg

212 K 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,192

plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

213 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 117,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg

214 K 13522530 ocel široká jakost S235JR 250x20mm t 0,117

ocel široká jakost S235JR 250x20mm

215 K 767995113d Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 240,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg

20 / 105

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

216 K 55347059 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1240x260mm kus 6,250

rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1240x260mm

217 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 255,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg

218 K 13010444 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm t 0,306

úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm

219 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č.
14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm

t 1,854

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo
výšky do 220 mm

220 K 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,097

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160

221 K 13010824 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180 t 1,438

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180

222 K 13010962 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220 t 0,690

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220

223 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 30,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg

224 K 13011039 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm t 0,030

tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm

225 K 767995113dd Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 42,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg

226 K 13010508
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm - Z6
60x40x3

t 0,022

úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm - Z6 60x40x3

227 K 15441074 konzola nosného roštu L200 pozink kus 12,000

konzola nosného roštu L200 pozink

228 K 13010416
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm - Z5
T40x40x4mm

t 0,017

úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm - Z5 T40x40x4mm

D 099 Přesun hmot HSV

229 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 274,932
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Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D 7111 Izolace proti vodě - spodní stavba

230 K 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 99,702

Zametení betonových podlah před provedením nátěru

231 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 99,702

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým

232 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 16,695

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým

233 K 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,056

lak penetrační asfaltový

234 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 199,404

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

235 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 47,700

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

236 K 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 148,262

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

237 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo
tkaninou

m2 99,702

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou

238 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 23,850

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou

239 K 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 148,262

geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

240 K 711748088 Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu kus 8,000

Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu

241 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm
přitavením NAIP

kus 5,000

Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP

242 K 711747167
Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou přes 300 mm
přitavením NAIP

kus 3,000
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Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou přes 300 mm přitavením NAIP

243 K 11163150d lak penetrační asfaltový t 0,004

lak penetrační asfaltový

244 K 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 1,518

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

245 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6
m

t 0,911

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

D 7112 Izolace proti vodě - detaily

246 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi
cementu a disperze dvousložková

m2 11,128

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze
dvousložková

247 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi
cementu a disperze dvousložková

m2 24,389

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze
dvousložková

248 K 59054242 páska pružná těsnící hydroizolační -kout kus 8,000

páska pružná těsnící hydroizolační -kout

249 K 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 8,560

páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm

250 K 628560111RR
Provedení a napojení asfaltové hydroizolační vrstvy při budování základů pod
komínové těleso

soubor 1,000

Provedení a napojení asfaltové hydroizolační vrstvy při budování základů pod komínové těleso

251 K 628560112RR
Provedení a napojení  hydroizolační vrstvy při budování základů pod zásobník
pelet

soubor 1,000

Provedení a napojení  hydroizolační vrstvy při budování základů pod zásobník pelet

252 K 998711101d
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6
m

t 0,135

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

D 7120 Povlakové krytiny

253 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP
nebo NAIP

m2 23,565
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Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

254 K 62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 28,278

asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A

255 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 0,018

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m

D 7131 Izolace tepelné - podlah

256 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 57,950

Čištění budov zametení hladkých podlah

257 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2
vrstvy

m2 57,950

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

258 K 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm m2 62,007

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm

259 K 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 62,007

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm

260 K 952902021d Čištění budov zametení hladkých podlah m2 130,050

Čištění budov zametení hladkých podlah

261 K 713121121d
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2
vrstvy

m2 130,050

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

262 K 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl
20mm

m2 68,320

deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm

263 K 28376557
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl
30mm

m2 68,320

deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm

264 K 28376385 deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch m3 2,591

deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch

265 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1
vrstva

m2 130,050

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

266 K 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 50,900
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deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm

267 K 28376557d
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl
30mm

m2 68,320

deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm

268 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 140,430

Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm

269 K 28616315 fólie krycí PE m2 168,516

fólie krycí PE

270 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 140,430

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky

271 K 24744623 páska dilatační okrajová, tl 5mm š 20mm m 168,516

páska dilatační okrajová, tl 5mm š 20mm

272 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,826

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 7133 Izolace tepelné - střech a stropů

273 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 75,830

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu

274 K 63148154 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 83,413

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm

275 K 763131752d Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 75,830

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu

276 K 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 83,413

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm

277 K 763131752dd Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 75,830

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu

278 K 63148104d deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 83,413

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm

279 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 80,370

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

280 K 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 96,444
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fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2

281 K 998713101d Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,017

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 725 Zařizovací předměty

282 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 2,000

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů

283 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350
ml

soubor 2,000

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

284 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,002

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

D 741 Silnoproud

285 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se
zapojením vodičů - dle specifikace prvků

kus 2,000

Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů
- dle specifikace prvků

286 K 34845005 svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm - dle specifikace prvků kus 2,000

svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm - dle specifikace prvků

287 K 741372072
Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se
zapojením vodičů - dle specifikace prvků

kus 24,000

Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
- dle specifikace prvků

288 K 34825000
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm - dle
specifikace prvků

kus 24,000

svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm - dle specifikace prvků

D 760 Konstrukce sádrokartonové

289 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 80,370

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

290 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 4,750

SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

291 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 85,120

SDK podhled základní penetrační nátěr
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292 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 1,065

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské

293 K 762723321
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224
cm2

m 4,908

Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2

294 K 61223266 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x340mm nepohledový m3 0,320

hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x340mm nepohledový

295 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,320

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

296 K 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním
řezem pl přes 160 do 320 cm2

kus 60,000

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes
160 do 320 cm2

297 K 762082220
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma
řezy pl do 160 cm2

kus 60,000

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160
cm2

298 K 762082120
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním
řezem pl do 160 cm2

kus 30,000

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160
cm2

299 K 762081352
Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2
zabudovaných do konstrukce

m 119,848

Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 zabudovaných do
konstrukce

300 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru

kus 15,000

Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

301 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 15,000

Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm

302 K 13021400 tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S m 60,000

tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S

303 K 13021406 matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S kus 15,000

matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S
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304 K 31120009 podložka DIN 125-A ZB D 20mm 100 kus 0,150

podložka DIN 125-A ZB D 20mm

305 K 762395000d Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,409

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

306 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes
50 do 120 cm2

m 232,000

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2

307 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes
120 do 224 cm2

m 363,138

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

308 K 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 12,264

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

309 K 763734111 Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2 m 54,476

Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2

310 K 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,490

řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

311 K 762342451 Montáž kontralatě - kontralať m 319,550

Montáž kontralatě - kontralať

312 K 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,920

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

313 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti
přes 150 do 360 mm

m2 231,130

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360
mm

314 K 60514106d řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 3,329

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

315 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída
ohrožení 1 a 2

m3 13,761

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

316 K 762395000dd Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 13,761

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

317 K 762841310 Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek m2 3,820

Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek
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318 K 762395000ddd Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,092

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

319 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 10,003

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m

D 7620 Konstrukce tesařské - doplňky objektů

320 K 944121122
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích
dvoutyčového

m 8,390

Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

321 K 95250501 RR Příplatek k ohrazení ochranného lešeňového těžkého tř C za každý den použití m 503,400

Příplatek k ohrazení ochranného lešeňového těžkého tř C za každý den použití

322 K 60511120d řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,151

řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

323 K 944121822
Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích
dvoutyčového

m 8,390

Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

324 K 998762102d Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,083

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m

D 7625 Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce

325 K 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 49,600

Položení podlahy z hrubých fošen na sraz

326 K 60511120dd řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 1,488

řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

327 K 762083111d
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída
ohrožení 1 a 2

m3 1,240

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

328 K
762395000ddd
d

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,240

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

329 K 998762102dd Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,849

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m

D 7628 Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce
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330 K 762341017
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz
šroubovaných na krokve

m2 231,130

Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve

331 K
762395000ddd
dd

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 5,778

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

332 K 998762102ddd Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 3,856

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m

D 7637 Konstrukce montované - dřevěné ( podhled )

333 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 80,156

Montáž obložení stropu podkladový rošt

334 K 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,289

řezivo jehličnaté lať 30x50mm

335 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů
a stěn

m2 40,078

Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn

336 K 762421225 Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 11,000

Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku

337 K 60726282 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm m2 13,200

deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm

338 K 762495000d
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů
a stěn

m2 11,000

Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn

339 K 762842231 Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek m2 40,078

Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek

340 K 61191155 palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B m2 48,094

palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B

341 K 762495000dd
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů
a stěn

m2 40,078

Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn

342 K
998762102ddd
d

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,742

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m
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D 764 Konstrukce klempířské

343 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou
rš 330 mm

m 21,813

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

344 K 764206165
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných
parapetů rš do 400 mm

kus 46,000

Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do
400 mm

345 K 783422101 Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem m 16,560

Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem

346 K 764314612
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s
povrchovou úpravou

m2 4,080

Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou
úpravou

347 K 764314654
Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou,
plechovou rš 330x500 mm

kus 9,000

Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš
330x500 mm

348 K 783422101d Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem m 5,200

Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem

349 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou
průměru 100 mm

m 16,799

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm

350 K 764518632
Sklápěcí výpust vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100
mm

kus 2,000

Sklápěcí výpust vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm

351 K 55350162 koleno výtokové 100/72° kus 6,000

koleno výtokové 100/72°

352 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 49,800

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

353 K 764511662 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 2,000

Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm

354 K 55350134 čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm kus 8,000

čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm

355 K 765135021 Montáž stoupací plošiny  d do 1,0 m kus 2,000
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Montáž stoupací plošiny  d do 1,0 m

356 K 55345015 plošina stoupací dl 400mm kus 2,000

plošina stoupací dl 400mm

357 K 59244096 držák stoupací plošiny kus 8,000

držák stoupací plošiny

358 K 764111643
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou
do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°

m2 231,130

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm
sklonu přes 30 do 60°

359 K 764211626
Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou
do rš 500 mm

m 32,000

Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou do rš 500 mm

360 K 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky
kotvené rš 250 mm

m 12,300

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250
mm

361 K 764311616
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou do
rš 500 mm

m 26,700

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou do rš 500 mm

362 K 764311613
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš
250 mm

m 11,000

Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

363 K 764311613d Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 11,000

Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

364 K 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm m 44,300

Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm

365 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 60,100

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

366 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 38,993

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

367 K 764212635d Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm m 8,100

Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm

368 K 764213456 Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový m 27,238

Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový
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369 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 2,646

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m

D 765 Krytiny tvrdé

370 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20°
lepením na bednění nebo izolaci

m2 235,740

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na
bednění nebo izolaci

371 K 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon
přes 30°

m2 235,740

Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°

372 K 28329037
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá
mikroporézní PP 210g/m2

m2 282,888

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní
PP 210g/m2

373 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 0,053

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské

374 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 4,000

Montáž přechodových samolepících lišt

375 K 59054153
profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou
podlahou

m 4,400

profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou

376 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do
1,6 m

kus 20,000

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

377 K 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 21,813

parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm

378 K 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 20,000

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

379 K
23170001dddd
dd

pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 6,610

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

380 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000

Montáž sklápěcích půdních schodů
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381 K 61233166
schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic
El 15, 120x70cm - TR2

kus 1,000

schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic El 15,
120x70cm - TR2

382 K 762123120
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do
144 cm2

m 4,000

Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2

383 K 60512131d hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,120

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

384 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,100

Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí

385 K 766221131
Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1/2 lomeného s
podstupnicemi - TR1

m 3,650

Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1/2 lomeného s podstupnicemi - TR1

386 K 61232103 schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 1000mm - TR1 kus 1,000

schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 1000mm - TR1

387 K 766311111 Montáž dřevěného zábradlí vnitřního - TR3 m 9,220

Montáž dřevěného zábradlí vnitřního - TR3

388 K 55342030
zábradlí dřevěné sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové
pr. 42,4mm - TR3

m 9,220

zábradlí dřevěné sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm -
TR3

389 K 766411221 Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami modřínovými š přes 40 do 60 mm m2 4,520

Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami modřínovými š přes 40 do 60 mm

390 K 60516111 řezivo modřínové sušené tl 50mm m3 0,325

řezivo modřínové sušené tl 50mm

391 K 766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 325,460

Montáž podkladového roštu pro obložení stěn

392 K 61223266d hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový m3 4,686

hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový

393 K 766417523
Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s
lepenými přesahy

m2 162,730

Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy
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394 K 28329029
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2

m2 195,276

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá
PES/PP 150-160g/m2

395 K 766412212
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80
mm

m2 162,730

Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm

396 K 61191180 palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B m2 195,276

palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B

397 K 766417531 Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád m2 27,488

Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád

398 K 61191157 palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B m2 32,986

palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B

399 K 766417541 Montáž lišty ukončovací a soklové u dřevěných fasád m 47,130

Montáž lišty ukončovací a soklové u dřevěných fasád

400 K 766417543 Montáž lišty rohové u dřevěných fasád m 58,000

Montáž lišty rohové u dřevěných fasád

401 K 59030629 profil obvodový F lišta tl 15mm m 126,156

profil obvodový F lišta tl 15mm

402 K 31140192 vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová částečný závit 4,5x60mm 100 kus 10,000

vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová částečný závit 4,5x60mm

403 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 5,333

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 76622 Konstrukce truhlářské - madlo, zábradlí schodiště

404 K 766211621 Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky do 150 mm m 9,490

Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky do 150 mm

405 K 55147058 madlo universální 1000mm kus 10,000

madlo universální 1000mm

406 K 953991411 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm kus 76,000

Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm

407 K 56280113 hmoždinky univerzální 12x70 100 kus 0,760
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hmoždinky univerzální 12x70

408 K 30925269 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x30mm 100 kus 0,760

šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x30mm

409 K 998766101d Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,017

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 7663 Dveře vnitřní

410 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350
mm

kus 9,000

Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm

411 K 61182308
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 9,000

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

412 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové
zárubně

kus 9,000

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně

413 K 61161012
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm - spec.
dle tabulky dveří

kus 1,000

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm - spec. dle tabulky
dveří

414 K 61161013
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm - spec.
dle tabulky dveří  DVEŘE VNITŘNÍ-D4

kus 3,000

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm - spec. dle tabulky
dveří  DVEŘE VNITŘNÍ-D4

415 K 61161014
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - spec.
dle tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ – D2

kus 1,000

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - spec. dle tabulky
dveří DVEŘE VNITŘNÍ – D2

416 K 61161014d
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - dle
tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ – D3

kus 4,000

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - dle tabulky dveří
DVEŘE VNITŘNÍ – D3

417 K 766660171d
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové
zárubně

kus 2,000

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně

418 K 61161014dd
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - DS2
– specifikace dodávky a prací dle tabulky dveří

kus 3,000
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dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - DS2 – specifikace
dodávky a prací dle tabulky dveří

419 K 766691931 Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 17,000

Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla

420 K 766660171dd
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové
zárubně

kus 1,000

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně

421 K 61161014ddd
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - D6 –
specifikace dodávky a prací dle tabulky dveří

kus 1,000

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - D6 – specifikace
dodávky a prací dle tabulky dveří

422 K 766691931d Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 1,000

Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla

423 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 9,000

Montáž dveřního interiérového kování - zámku

424 K 54914124 kování rozetové koule/klika kus 2,000

kování rozetové koule/klika

425 K 54914123 kování rozetové klika/klika kus 15,000

kování rozetové klika/klika

426 K
23170001dddd
ddd

pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 15,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

427 K 998766101dd Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,536

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 7666 Konstrukce truhlářské - střešní otvory

428 K 765115302 Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu kus 1,000

Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu

429 K 61140606 výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm kus 1,000

výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm

430 K 766691931dd Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 1,000

Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla

431 K 998766101ddd Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,014

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

37 / 105

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické

432 K 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu kus 1,000

Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu

433 K 55345877 pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně kus 1,000

pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně

434 K 767651112 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2 kus 1,000

Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2

435 K 55345886 příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály kus 2,000

příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály

436 K 55345873
vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 3,0x2,25m - D8-Vrata
garážová sekční zateplená  kazeta typ S "úzká kazeta", povrch "decograin",
rozměr a specifikace dle tab. Dveří

kus 1,000

vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 3,0x2,25m - D8-Vrata garážová sekční
zateplená  kazeta typ S "úzká kazeta", povrch "decograin", rozměr a specifikace dle tab. Dveří

437 K 767161229
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm přes 20 do
30 kg - K7

m 4,056

Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm přes 20 do 30 kg - K7

438 K 63126081
zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m - K7 provedení
zábraldí-opláštění dle detailu terasy!

m 4,056

zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m - K7 provedení zábraldí-
opláštění dle detailu terasy!

439 K 767221004 Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do ocelové konstrukce m 9,220

Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do ocelové konstrukce

440 K 55342030d
zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr.
42,4mm - provedení zábradlí-opláštění dle detailu terasy!

m 9,220

zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm -
provedení zábradlí-opláštění dle detailu terasy!

441 K
998766101ddd
d

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,259

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 7678 Konstrukce zámečnické - doplňky

442 K 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 kus 16,000

Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2

443 K 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 7,000
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mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm

444 K 55341427d mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 9,000

mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm

445 K 767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 kus 2,000

Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2

446 K 56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 2,000

mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm

447 K 59042125 sádra šedá kg 2,000

sádra šedá

448 K 767646401 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm kus 7,000

Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm

449 K 56245709 dvířka revizní 400x400 bílá kus 2,000

dvířka revizní 400x400 bílá

450 K 56245701 dvířka revizní 600x600 bílá kus 2,000

dvířka revizní 600x600 bílá

451 K 56245705 dvířka revizní 400x600 bílá kus 2,000

dvířka revizní 400x600 bílá

452 K 59030750 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm kus 1,000

dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm

453 K 59042125d sádra šedá kg 5,000

sádra šedá

454 K 781493610 Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet kus 1,000

Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet

455 K 40461036 kontakt magnetický, plochý kus 1,000

kontakt magnetický, plochý

456 K 59042125dd sádra šedá kg 1,000

sádra šedá

457 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón m2 1,500

Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón

458 K 69752122
koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž
33,Bfl-S1,záda vinyl

m2 1,650
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koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda
vinyl

459 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,028

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 7681 Okna dřevěná

460 K 766621602 RR Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva m2 10,740

Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva

461 K 61110009 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 10,740

okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2

462 K 766621211
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem
do zdiva

m2 11,123

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

463 K 61110011 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 11,123

okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m

464 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem
do zdiva

m2 2,225

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

465 K 61110013 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 2,225

okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

466 K 23170002 pěna montážní PUR dvousložková litr 28,000

pěna montážní PUR dvousložková

467 K 342291112d Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 27,488

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

468 K 766691932 Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 27,000

Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla

469 K 767620715 Montáž oken kovových - olivy, půlolivy, nárazníku kus 25,000

Montáž oken kovových - olivy, půlolivy, nárazníku

470 K 54914126 kování rozetové spodní slepé kus 25,000

kování rozetové spodní slepé

471 K
998766101ddd
dd

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,114

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m
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D 7682 Dveře dřevěné

472 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 2,000

Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva

473 K 61173203
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní
třídy RC2

m2 3,400

dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

474 K 23170002d pěna montážní PUR dvousložková litr 2,000

pěna montážní PUR dvousložková

475 K 766691932d Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 2,000

Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla

476 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 2,000

Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku

477 K 54914129 kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 2,000

kování bezpečnostní klika/klika RC2

478 K
998766101ddd
ddd

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,139

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 7711 Podlahy z dlaždic - příprava podkladu

479 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 17,380

Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

480 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 17,380

Nátěr penetrační na podlahu

481 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,005

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 7712 Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy

482 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 17,380

Montáž podlah keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2

483 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení
dvousložkovým lepidlem

m2 17,380

Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým
lepidlem
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484 K 771577112
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za
omezený prostor

m2 17,380

Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor

485 K
0003-
00266136

Klínky 7,5 mm 500 ks  materiál: plast , výška: 7,5 mm , balení: 500 ks materiál:
plast , výška: 7,5 mm , balení: 500 ks

500 kus 1,000

Klínky 7,5 mm 500 ks  materiál: plast , výška: 7,5 mm , balení: 500 ks materiál: plast , výška: 7,5
mm , balení: 500 ks

486 K
0003-
00275296

Spony Levelys 2 mm 600 ks materiál: polypropylen (PP) , šířka: 2 mm , barva:
žlutá , balení: 600 ks

kus 600,000

Spony Levelys 2 mm 600 ks materiál: polypropylen (PP) , šířka: 2 mm , barva: žlutá , balení: 600
ks

487 K 58582063 lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2 kg 104,280

lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2

488 K 58582020 spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá kg 8,342

spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá

489 K 771473111
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem
rovných v do 65 mm

m 8,690

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v do
65 mm

490 K 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 26,070

sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm

491 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 8,690

Podlahy spárování akrylem

492 K 24552382d tmel akrylátový litr 0,869

tmel akrylátový

493 K 58582063d lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2 kg 5,214

lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2

494 K 58582020d spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá kg 0,417

spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá

495 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 17,380

Podlahy spárování silikonem

496 K 23153001 tmel silikonový sanitární bílý litr 1,738

tmel silikonový sanitární bílý

497 K 771591117d Podlahy spárování akrylem m 32,560
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Podlahy spárování akrylem

498 K 24552382dd tmel akrylátový litr 3,256

tmel akrylátový

499 K 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 9 do 12ks/m2 dle - specifikace obkladů a podlah, bude
vzorkováno

m2 19,118

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9
do 12ks/m2 dle - specifikace obkladů a podlah, bude vzorkováno

500 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 69,520

Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné

501 K 998771101d Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,623

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 7713 Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy úklid

502 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými
prostředky

m2 26,070

Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky

503 K 998771101dd Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,001

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 7741 Podlahy plovoucí - příprava podkladu

504 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 104,420

Vysátí podkladu povlakových podlah

505 K 998775101 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m t 0,001

Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m

D 777 Podlahy lité

506 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 18,630

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

507 K 777131107 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti m2 18,630

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti

508 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 18,630

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm

509 K 777131107d Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti m2 18,630
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Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti

510 K 777511153 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy m2 18,630

Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy

511 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 0,158

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

D 7810 Obklady keramické vnitřní - příprava podkladu

512 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 36,584

Nátěr penetrační na stěnu

513 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,011

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 7811 Obklady keramické

514 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených
flexibilním lepidlem

m2 36,584

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

515 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 26,000

Průnik obkladem kruhový do DN 30

516 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 13,000

Průnik obkladem kruhový přes DN 90

517 K 58582063dd lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2 kg 219,504

lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2

518 K 58582020dd spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá kg 17,560

spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá

519 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 32,560

Spárování vnitřních obkladů silikonem

520 K 23153001d tmel silikonový sanitární bílý litr 3,256

tmel silikonový sanitární bílý

521 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 50,852

Spárování vnitřních obkladů akrylem

522 K 24552382ddd tmel akrylátový litr 6,000

tmel akrylátový
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523 K 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní
omítku

m2 1,500

Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku

524 K 23153001dd tmel silikonový sanitární bílý litr 1,000

tmel silikonový sanitární bílý

525 K 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm m2 1,500

zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm

526 K 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkladaček m 32,560

Řezání pracnější rovné keramických obkladaček

527 K 781492211 Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem m 32,560

Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem

528 K 59155001RR profil rohový Al dl 3m m 39,072

profil rohový Al dl 3m

529 K 781492221 Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem m 2,500

Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem

530 K 59155001RRd profil rohový Al dl 3m m 2,500

profil rohový Al dl 3m

531 K 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 40,242

obklad keramický hladký do 12ks/m2

532 K 998781101d Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1,032

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 7813 Obklady keramické - úklid

533 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 36,584

Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky

534 K 998781101dd Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,002

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 782 Obklady z kamene

535 K 781121011d Nátěr penetrační na stěnu m2 20,780

Nátěr penetrační na stěnu
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536 K 782131111
Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25
mm

m2 20,780

Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm

537 K 58382180 deska obkladová leštěná žula tl 30mm do 0,24m2 m2 22,858

deska obkladová leštěná žula tl 30mm do 0,24m2

538 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 2,543

Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m

D 783 Nátěry

539 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 6,304

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru

540 K 783000201
Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50
m

kus 4,000

Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m

541 K 783000111 Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií m 6,304

Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií

542 K 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 6,304

Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí

543 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 6,304

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením

544 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 6,304

Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí

545 K 783163101 Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 178,321

Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí

546 K 783164101 Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 178,321

Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí

547 K 783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 178,321

Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením

D 7831 Nátěry ocelových konstrukcí

548 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 72,442

Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
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549 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 72,442

Ometení zámečnických konstrukcí

550 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr
zámečnických konstrukcí

m2 72,442

Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

D 7837 Nátěry tesařských konstrukcí

551 K 783101203d Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 44,086

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru

552 K 783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 44,086

Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru

553 K 783164101d Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 44,086

Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí

554 K 783167101 Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 88,172

Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí

D 784 Malby

555 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 655,559

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m

556 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 655,559

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

557 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
do 3,80 m

m2 655,559

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

558 K 784311011
Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80
m

m2 655,559

Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80 m

D 789 Povrchové úpravy technologických zařízení

559 K 789221111
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň
přípravy Sa 3

m2 50,000

Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3

560 K 789421131 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Al 100 μm m2 50,000

Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Al 100 μm
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D 795 Lokální vytápění

561 K 795432001 Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg kus 1,000

Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg

562 K 59816202 RR Horkovzdušná krbová kamna  - dle specifikace vytápění kus 1,000

Horkovzdušná krbová kamna  - dle specifikace vytápění

563 K X95421002 Podložka pod krbová kamna z žáruvzdorného skla m2 1,800

Podložka pod krbová kamna z žáruvzdorného skla

564 K 795941001 Propojení na přívod vzduchu z exteriéru hliníkovou flexi rourou m 5,000

Propojení na přívod vzduchu z exteriéru hliníkovou flexi rourou

565 K 42972808
anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový
D 100mm

kus 1,000

anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 100mm

566 K 795942003
Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo
nerezovým D 150 mm

m 2,000

Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150
mm

567 K 54171017 roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm m 2,000

roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm

568 K 54171028 koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm kus 2,000

koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm

569 K 998795201 Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m t 0,268

Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m

D 99M Ostatní práce ceníku "M"

570 K 953945123
Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo
kamene s vyvrtáním otvoru

kus 66,000

Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

571 K 953991412 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm kus 66,000

Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm

572 K 56280307 hmoždinka rámová 10x120mm kus 66,000

hmoždinka rámová 10x120mm

D T721 Vnitřní kanalizace
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573 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 30,264

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110

574 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 8,487

Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50

575 K 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 7,962

Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70

576 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 + protokol m 46,250

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 + protokol

577 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

578 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 1,000

Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ

579 K 28611604 čistící kus kanalizační PVC DN 100 kus 2,000

čistící kus kanalizační PVC DN 100

580 K 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 kus 1,000

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70

581 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 1,000

Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů

582 K 55161614
uzávěrka zápachová sprchová samočisticí těleso sifonu s krytkou nerez DN
40/50

kus 1,000

uzávěrka zápachová sprchová samočisticí těleso sifonu s krytkou nerez DN 40/50

583 K 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 kus 1,000

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115

584 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,056

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

D T722 Vnitřní vodovod

585 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 58,401

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm

586 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes
9 do 13 mm DN do 22 mm

m 58,092
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Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm
DN do 22 mm

587 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 1,339

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm

588 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes
9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm

m 1,339

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm
DN přes 22 do 45 mm

589 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 3,914

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm

590 K 722181232d
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes
9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm

m 3,914

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm
DN přes 22 do 45 mm

591 K 733323104 Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 32/3,0 m 4,540

Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 32/3,0

592 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes
6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm

m 4,540

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN
přes 22 do 45 mm

593 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 + protokol m 63,530

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 + protokol

594 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 3,000

Kohout kulový plastový PPR DN 20

595 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 4,000

Kohout kulový plastový PPR DN 25

596 K 722240121 Kohout kulový plastový PPR DN 16 kus 1,000

Kohout kulový plastový PPR DN 16

597 K 722229103 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ kus 3,000

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ

598 K 31942784 šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 32x1" kus 3,000

šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 32x1"

599 K 722229102 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ kus 3,000

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ
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600 K 31942791 šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 25x3/4" kus 3,000

šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 25x3/4"

601 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ kus 4,000

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ

602 K 31942790 šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 20x1/2" kus 4,000

šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 20x1/2"

603 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 1,000

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem

604 K 722229101d Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ kus 2,000

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ

605 K 38821334 klapka zpětná plastová membránová pro vsazení do vodoměru kus 2,000

klapka zpětná plastová membránová pro vsazení do vodoměru

606 K 722229102d Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ kus 1,000

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ

607 K 722229103d Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ kus 2,000

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ

608 K 42971019 klapka kruhová zpětná Pz D 100mm kus 1,000

klapka kruhová zpětná Pz D 100mm

609 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 1,000

Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50

610 K 722253111 Spojka hadicová G 1/2" soubor 2,000

Spojka hadicová G 1/2"

611 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,093

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

D T7222 Vnitřní vodovod - příslušenství

612 K 725532126 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW soubor 1,000

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW

613 K 722239109 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4" kus 1,000

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4"

614 K 734149112 Montáž ventilu přírubového redukčního PN 16 DN 25 soubor 1,000
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Montáž ventilu přírubového redukčního PN 16 DN 25

615 K 42240733 ventil redukční šedá litina (T 79 157 616) PN16 T 70°C s manometrem DN 20 kus 1,000

ventil redukční šedá litina (T 79 157 616) PN16 T 70°C s manometrem DN 20

616 K 722224151 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4" kus 1,000

Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4"

617 K 734221535
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez
hlavice ovládání - provozní termostat na jímku

kus 1,000

Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání -
provozní termostat na jímku

618 K 732421402
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok
2,2  m3/h PN 10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-9

soubor 2,000

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2  m3/h PN
10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-9

619 K 732421404
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok
2,7 m3/h PN 10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-4

soubor 1,000

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN
10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-4

620 K 28616775 tvarovka T kus pro pitnou vodu D 16x16x16mm kus 2,000

tvarovka T kus pro pitnou vodu D 16x16x16mm

621 K 28616777 tvarovka T kus pro pitnou vodu D 25x25x25mm kus 1,000

tvarovka T kus pro pitnou vodu D 25x25x25mm

622 K 28616776 tvarovka T kus pro pitnou vodu D 20x20x20mm kus 1,000

tvarovka T kus pro pitnou vodu D 20x20x20mm

623 K 38832814 teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 250mm kus 1,000

teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 250mm

624 K 55128013 klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M kus 1,000

klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M

625 K 42211000 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 20 kus 1,000

ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 20

626 K 55128005 armatura měřící a vypouštěcí ke stoupačkovému ventilu 3/4" kus 1,000

armatura měřící a vypouštěcí ke stoupačkovému ventilu 3/4"

627 K 55114268 kohout kulový přímý vnější-vnitřní závit vrtulka PN 42 T 185°C 1/2" červený kus 5,000

kohout kulový přímý vnější-vnitřní závit vrtulka PN 42 T 185°C 1/2" červený

628 K 930010100 pelety A1  1050kg kg 75,000
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pelety A1  1050kg

629 K 2780102135 zahradní hadice m 3,000

zahradní hadice

630 K 998722101d Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,101

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

D T7251 Zařizovací předměty  - koupelny

631 K 725229103 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových soubor 1,000

Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových

632 K 55421031RR
vana akrylátová rohová sedací místo bílá 1400x1400mm 190L - dle specifikace
prvků

kus 1,000

vana akrylátová rohová sedací místo bílá 1400x1400mm 190L - dle specifikace prvků

633 K 55166003 souprava přepadová k vaně odpad DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4" sada 1,000

souprava přepadová k vaně odpad DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4"

634 K 040000044 podpěrné nohy k rohové vaně kus 1,000

podpěrné nohy k rohové vaně

635 K 725241901 Montáž vaničky sprchové soubor 1,000

Montáž vaničky sprchové

636 K 55423000RR vanička sprchová čtvercová 800x800mm - dle specifikace prvků kus 1,000

vanička sprchová čtvercová 800x800mm - dle specifikace prvků

637 K 040000045 podnožka pro sprchové vaničky kus 1,000

podnožka pro sprchové vaničky

638 K 725244907 Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) soubor 1,000

Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)

639 K 55495087
zástěna sprchového koutu čtyřdílná polorámová skleněná tl 6mm se dvěma
otvíravými díly na vaničku 800x800mm pravá polovina - dle specifikací
zařizovacích prvků

kus 1,000

zástěna sprchového koutu čtyřdílná polorámová skleněná tl 6mm se dvěma otvíravými díly na
vaničku 800x800mm pravá polovina - dle specifikací zařizovacích prvků

640 K 55233212
flexi dopojení žlabu sprchového koutu s plastovou matkou G 6/4" DN 40/50 - dle
specifikací zařizovacích prvků

kus 1,000

flexi dopojení žlabu sprchového koutu s plastovou matkou G 6/4" DN 40/50 - dle specifikací
zařizovacích prvků

641 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000
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Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva

642 K 64211046 umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm - dle specifikací zařizovacích prvků kus 2,000

umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm - dle specifikací zařizovacích prvků

643 K 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus 2,000

kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý

644 K 998725101d Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,115

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

D T7252 Zařizovací předměty - záchodky

645 K 726111204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce soubor 2,000

Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce

646 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do
masivní zděné kce

soubor 2,000

Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce

647 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000

Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

648 K 64236041
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování - dle specifikací zařizovacích
prvků

kus 2,000

klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování - dle specifikací zařizovacích prvků

649 K 55167381
sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - dle specifikací zařizovacích
prvků

kus 2,000

sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - dle specifikací zařizovacích prvků

650 K 55281001
souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet - dle specifikací zařizovacích
prvků

sada 2,000

souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet - dle specifikací zařizovacích prvků

651 K 55147322
souprava ovládací k nádržkovému splachovači - dle specifikací zařizovacích
prvků

kus 2,000

souprava ovládací k nádržkovému splachovači - dle specifikací zařizovacích prvků

652 K 998725101dd Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,055

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

D T7253 Zařizovací předměty - ostatní

653 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 2,000

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ
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654 K 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková - dle specifikací zařizovacích prvků kus 2,000

baterie umyvadlová stojánková páková - dle specifikací zařizovacích prvků

655 K 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem soubor 1,000

Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem

656 K 55192001 hadice sprchová kovová/metal 1,5m - dle specifikací zařizovacích prvků m 1,500

hadice sprchová kovová/metal 1,5m - dle specifikací zařizovacích prvků

657 K 55192852
růžice sprchová třípolohová D 65mm dl 210mm - dle specifikací zařizovacích
prvků

kus 1,000

růžice sprchová třípolohová D 65mm dl 210mm - dle specifikací zařizovacích prvků

658 K 725839102 Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ soubor 1,000

Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ

659 K 55144945
baterie vanová páková s automatickým přepínačem a sprchou rozteč 100mm -
dle specifikací zařizovacích prvků

kus 1,000

baterie vanová páková s automatickým přepínačem a sprchou rozteč 100mm - dle specifikací
zařizovacích prvků

660 K 998725101ddd Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,007

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

D T7254 Zařizovací předměty - armatůry

661 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 5,000

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"

662 K 55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem kus 5,000

ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem

663 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 2,000

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"

664 K 55111982 ventil rohový pračkový 3/4" kus 2,000

ventil rohový pračkový 3/4"

665 K 722239107 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2" kus 1,000

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2"

666 K 55141002d ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem kus 1,000

ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem

667 K 725869218d Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 6,000
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Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů

668 K 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 2,000

sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40

669 K 55161843 sifon pračkový podomítkový s přivzdušněním nerez kus 2,000

sifon pračkový podomítkový s přivzdušněním nerez

670 K 55161610
uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočisticí s kulovým kloubem
na odtoku DN 40/50

kus 2,000

uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočisticí s kulovým kloubem na odtoku DN
40/50

671 K
998725101ddd
d

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,007

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

D T7270 Protipožární ochrana

672 K 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním
otvoru

kus 8,000

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru

673 K 953991412d Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm kus 8,000

Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm

674 K 56280116 rozpěrné hmoždinky do dutých cihel 10x90 100 kus 0,080

rozpěrné hmoždinky do dutých cihel 10x90

675 K 30909141 šroub metrický DIN 931 8.8 BZ M10x120mm 100 kus 0,080

šroub metrický DIN 931 8.8 BZ M10x120mm

676 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000

Osazování hasicího přístroje

677 K 44932410 přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE kus 1,000

přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE

D T731 Ústřední vytápění - kotelny

678 K 731210206 RR
D+M Kotel ocelový automatický na pelety  do 16,0 kW s odtahem spalin do
komína

soubor 1,000

D+M Kotel ocelový automatický na pelety  do 16,0 kW s odtahem spalin do komína

679 K 731810302
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný
80/125 ke komínové šachtě - Napojení kotle na komínové těleso

soubor 1,000
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Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke
komínové šachtě - Napojení kotle na komínové těleso

680 K
4941004692
RR

D+M Zásobník na pelety a šnekový dopravník dl. 4000mm - dle specifikace Z4 kus 1,000

D+M Zásobník na pelety a šnekový dopravník dl. 4000mm - dle specifikace Z4

681 K 732230104 RR
D+M Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 500 l +
kombinovaný bojler TUV 200L

soubor 1,000

D+M Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 500 l + kombinovaný
bojler TUV 200L

682 K X32331104
Nádoba tlaková expanzní, topnou a chladící soustavu s membránou závitové
připojení PN 1,0 o objemu 80 l

soubor 1,000

Nádoba tlaková expanzní, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o
objemu 80 l

683 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000

Montáž armatury závitové s třemi závity G 1

684 K 28616336 termostat prostorový programový podlahového topení drátový kus 1,000

termostat prostorový programový podlahového topení drátový

685 K 24599005 směs nemrznoucí pro topné a solární systémy litr 20,000

směs nemrznoucí pro topné a solární systémy

686 K 55114128 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený kus 6,000

kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený

687 K 31942767 šroubení topenářské přímé mosaz 1" kus 4,000

šroubení topenářské přímé mosaz 1"

688 K 55117234 filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1" kus 3,000

filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1"

689 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,551

Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m

D T733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

690 K 733221102 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 75,240

Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm

691 K 733221103 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm m 30,480

Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm

692 K 733221104 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm m 25,920
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Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm

693 K 733811211
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm
DN do 22 mm

m 144,804

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm

694 K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm m 11,640

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm

695 K 733811213
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm
DN přes 32 mm

m 10,670

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm

696 K 733291101 RR Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 + protokol m 128,290

Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 + protokol

697 K 733390304RR Napuštění topného systému topnou vodou soubor 1,000

Napuštění topného systému topnou vodou

698 K 733390404 Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40 kus 4,000

Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40

699 K 55261510 koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 12 kus 68,000

koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 12

700 K 55261511 koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 15 kus 10,000

koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 15

701 K 55261513 koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 22 kus 11,000

koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 22

702 K 55261514 koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 28 kus 1,000

koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 28

703 K 19633010 tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 42mm kus 9,000

tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 42mm

704 K 31942703 redukce mosaz 3/4"x1/2" kus 1,000

redukce mosaz 3/4"x1/2"

705 K 31942700 redukce mosaz 1/2"x1/4" kus 6,000

redukce mosaz 1/2"x1/4"

706 K 31942701 redukce mosaz 1/2"x3/8" kus 3,000

redukce mosaz 1/2"x3/8"
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707 K 28617060 tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu kus 8,000

tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu

708 K 28617060d tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu kus 6,000

tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu

709 K 28617061 tvarovka T-kus s vnějším závitem 20/1/2"/20 pro topení a pitnou vodu kus 7,000

tvarovka T-kus s vnějším závitem 20/1/2"/20 pro topení a pitnou vodu

710 K 28616133
tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení
32/32/32mm

kus 4,000

tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 32/32/32mm

711 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,127

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

D T735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

712 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm kus 2,000

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm

713 K 54153010 těleso trubkové přímotopné 900x450mm 200W kus 2,000

těleso trubkové přímotopné 900x450mm 200W

714 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm kus 11,000

Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm

715 K 48454451
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl
600mm 670W

kus 1,000

těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl 600mm 670W

716 K 48454421
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl
900mm 902W

kus 9,000

těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm 902W

717 K 48454451d
těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl
600mm 670W

kus 1,000

těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl 600mm 670W

718 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 11,000

Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním

719 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 11,000

Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C

720 K 795941101d Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu kus 11,000
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Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu

721 K 55128134 hlavice termostatická kapalinová bílá M30 kus 11,000

hlavice termostatická kapalinová bílá M30

722 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 11,000

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

723 K 28616131
tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení
20/20/20mm

kus 11,000

tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 20/20/20mm

724 K 28616121 objímka násuvná systém napojení otopných těles a podlahového topení 20mm kus 11,000

objímka násuvná systém napojení otopných těles a podlahového topení 20mm

725 K 734221512
Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s
termostatickým ventilem

soubor 2,000

Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s termostatickým ventilem

726 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,286

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

D T740a Silnoproud - vypínače, krabice, přepínače.

727 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 188,000

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová

728 K 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 187,000

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

729 K 741990011 Zhotovení otvor kruhový D do 21 mm kus 187,000

Zhotovení otvor kruhový D do 21 mm

730 K 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 1,000

krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem

731 K 741990012 Zhotovení otvor kruhový D přes 21 do 29 mm kus 1,000

Zhotovení otvor kruhový D přes 21 do 29 mm

732 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením
vodičů

kus 39,000

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů

733 K 35811379 zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky kus 39,000

zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky
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734 K 741330337 Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl kus 33,000

Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl

735 K 34539060 rámeček dvojnásobný kus 33,000

rámeček dvojnásobný

736 K 741313011
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí
základní, vlhké se zapojením vodičů

kus 2,000

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se
zapojením vodičů

737 K 34555225 zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky kus 2,000

zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky

738 K 741330337d Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl kus 6,000

Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl

739 K 34539060d rámeček dvojnásobný kus 6,000

rámeček dvojnásobný

740 K 741330337dd Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl kus 4,000

Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl

741 K 34539060dd rámeček dvojnásobný kus 4,000

rámeček dvojnásobný

742 K 741330337ddd Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl kus 19,000

Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl

743 K 34539060ddd rámeček dvojnásobný kus 19,000

rámeček dvojnásobný

744 K 741310031
Montáž spínač nástěnný 1-dvoupólový  se zapojením vodičů - dle specifikace
koncových prvků elektro

kus 1,000

Montáž spínač nástěnný 1-dvoupólový  se zapojením vodičů - dle specifikace koncových prvků
elektro

745 K 34535017
přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky - dle specifikace
koncových prvků elektro

kus 1,000

přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky - dle specifikace koncových prvků
elektro

746 K
741330337ddd
d

Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl kus 14,000

Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl

747 K 34539060dddd rámeček dvojnásobný kus 14,000
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rámeček dvojnásobný

748 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů kus 13,000

Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů

749 K 34535003
přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky - dle
specifikace koncových prvků elektro

kus 13,000

přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky - dle specifikace koncových
prvků elektro

750 K 741310041
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením
vodičů

kus 1,000

Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů

751 K 34535004 přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky kus 1,000

přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky

752 K 998741101d Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,031

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

D T7421 Slaboproud - požární hlásič

753 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 2,000

Montáž hlásiče automatického bodového

754 K 59081519 siréna, 32 tónů, 4 úrovně hlasitosti kus 2,000

siréna, 32 tónů, 4 úrovně hlasitosti

755 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,001

Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m

D T744a Elektromontáže - hromosvod

756 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 42,500

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

757 K 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 53,550

drát D 8mm FeZn pro hromosvod

758 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 31,000

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

759 K 35442041 svorka uzemnění nerez k jímací tyči kus 31,000

svorka uzemnění nerez k jímací tyči

760 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 15,700
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Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva

761 K 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 15,700

podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm

762 K 741420052 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do dřeva kus 14,250

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do dřeva

763 K 35441560 podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm kus 14,250

podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm

764 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

765 K 998741101dd Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,067

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

D T750 Slaboproud - TV, SAT, PC.

766 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 17,500

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil

767 K 34121120
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné
izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2

m 21,000

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC
plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2

768 K 742121001d Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 140,000

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil

769 K 34109511
kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V
(CYKYLo) 2x1,5mm2

m 168,000

kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 2x1,5mm2

770 K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 70,000

Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku

771 K 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 84,000

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323

772 K 741120007 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY) m 70,000

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY)

773 K 34121263 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 m 84,000

kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6
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774 K 742420061 Montáž rozvodnice STA kus 1,000

Montáž rozvodnice STA

775 K 35711651
skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové
provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové
desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PVP7P) - Rozvodnice STA

kus 1,000

skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x
jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem
jističů (ER112/PVP7P) - Rozvodnice STA

776 K 742420021 Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu kus 1,000

Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu

777 K 59660253 držák satelitní antény D 48mm rozteč krokví 500-950mm kus 1,000

držák satelitní antény D 48mm rozteč krokví 500-950mm

778 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 1,000

Montáž venkovní televizní antény

779 K 38454000
anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a
sklolaminát

kus 1,000

anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát

780 K 741313001RR Montáž zásuvky TV, SAT, DATA kus 10,000

Montáž zásuvky TV, SAT, DATA

781 K 37451011RR Zásuvka TV, SAT, DATA kus 10,000

Zásuvka TV, SAT, DATA

782 K 998742101d Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,026

Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m

D TZ2 Elektroinstalace - rozvaděč

783 K 741220001
Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 65x55-100x60 mm
prázdná

kus 1,000

Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 65x55-100x60 mm prázdná

784 K 34571544 skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm kus 1,000

skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm

785 K 35711646 venkovní sloupkový rozvaděč ER DCK ER212_NKP7P_40A kus 1,000

venkovní sloupkový rozvaděč ER DCK ER212_NKP7P_40A

786 K 741320101 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 32,000

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů
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787 K 35822105 jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000

jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

788 K 35822107 jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

789 K 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 10,000

jistič 1pólový-charakteristika B 10A

790 K 35822111 jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 20,000

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

791 K 741320161 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 3,000

Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů

792 K 35822401 jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000

jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

793 K 35822402 jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000

jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

794 K 35822403 jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000

jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

795 K 741322061 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodílných se zapojením vodičů kus 1,000

Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodílných se zapojením vodičů

796 K 35889540
svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na
DIN lištu

kus 1,000

svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu

797 K 741321041
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením
vodičů

kus 2,000

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů

798 K 35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A kus 2,000

chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

799 K 210020012 Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů kus 8,000

Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů

800 K 40466004 pole propojovací, 16 svorek kus 8,000

pole propojovací, 16 svorek

801 K 998741101ddd Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,028
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Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

D TZ2a Elektroinstalace - silnoproud

802 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2
(např. CYKY)

m 18,800

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

803 K 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
2x1,5mm2

m 22,560

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

804 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např.
CYKY)

m 266,000

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

805 K 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 319,200

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

806 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2
(např. CYKY)

m 376,000

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

807 K 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 451,200

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

808 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2
(např. CYKY)

m 16,000

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)

809 K 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
5x2,5mm2

m 19,200

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

810 K 741120010 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (např. CY) m 24,000

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (např. CY)

811 K 34109513
kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V
(CYKYLo) 3x1,5mm2

m 28,800

kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2

812 K 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 1,000

Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil

813 K 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 kus 1,000
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svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2

814 K 741420051d Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 1,000

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva

815 K 35441800 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu kus 1,000

úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu

816 K 741810001d Revize – Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000

Revize – Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

817 K
998741101ddd
d

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,125

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - Stavební objekt 02 Rekonstrukce garáže

KSO: CC-CZ:

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 001 Zemní práce

818 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 20 m3 strojně

m3 3,120

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
strojně

819 K 174151101d Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,340

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

820 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do
1:5

m2 6,500

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

D 0010 Zemní práce

821 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 50 m3 strojně

m3 11,119

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
strojně

822 K 167151101d Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,343

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

823 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 13,343

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3
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824 K 171203111d Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 13,343

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5

825 K 171152501d Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 55,596

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy

D 002 Základy

826 K 212972111 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 m 13,000

Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65

827 K 212755212 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože m 13,000

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože

D 003 Svislé konstrukce

828 K 311238937d
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes
250 do 300 mm

m 40,378

Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm

829 K 311237111d
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U
přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm

m2 18,031

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do
0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm

830 K HZS0011d Řez štítového zdiva m 35,155

Řez štítového zdiva

D 004 Vodorovné konstrukce

831 K 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m3 0,780

Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách

D 0042 Vodorovné konstrukce - věnce

832 K 417238233d
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm
bez tepelné izolace

m 24,914

Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné
izolace

833 K 417321313d Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 4,348

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20

834 K 56284742d distanční kroužek pro výztuž 20mm 100 kus 1,000

distanční kroužek pro výztuž 20mm
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835 K 417361821d Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,328

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505

836 K 417351115d Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,368

Zřízení bednění ztužujících věnců

837 K 417351116d Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,369

Odstranění bednění ztužujících věnců

D 0056 Podkladní vrstvy komunikací

838 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200
mm

m2 4,200

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm

839 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150
mm

m2 4,200

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm

840 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 4,200

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm

841 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,180

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

842 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 9,020

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm

D 0059 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných

843 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 2,900

Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním

844 K 596211220
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50
m2

m2 4,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2

845 K 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 4,400

dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní

846 K 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem m2 4,000

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem

847 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože
z betonu prostého

m 17,900
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Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu
prostého

848 K 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 18,437

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

D 00610 Úpravy povrchu vnitřní -  příprava pod parapety

849 K 632451021d Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu m2 0,270

Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu

D 00611 Úpravy povrchu vnitřní - zakrývání otvorů

850 K 629991011dd Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 6,580

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

851 K 58124844dd fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 8,554

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

852 K 58124840dd páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 13,000

páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm

D 00612 Úpravy povrchu vnitřní - zahazování rýh

853 K 612135101d Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,442

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

854 K
23170001dddd
dddd

pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 1,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

D 00613 Úpravy povrchu vnitřní - stěny

855 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10
do 30 %

m2 48,000

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

856 K 612121100 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel m2 12,800

Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel

857 K 612341121d
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně

m2 12,800

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

858 K 612341191d
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky
ručně

m2 12,800
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Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

859 K 622143003dd Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 7,000

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

860 K 63127464dd profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 7,000

profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

861 K 622143004d
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním
rámem

m 1,780

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem

862 K 59051476d profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1,780

profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

863 K 58582012dddd lepidlo cementové flexibilní C2S1 kg 25,000

lepidlo cementové flexibilní C2S1

D 0062 Úpravy povrchu vnější - příprava

864 K 629991001d Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 6,580

Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou

865 K 69311168d geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2 m2 8,554

geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2

866 K
23170001dddd
ddddd

pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 1,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

867 K 629135102d Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 0,270

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm

D 00622 Úpravy povrchu vnější - stěny

868 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 4,000

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

869 K 622135091
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých
dalších 5 mm tl

m2 4,000

Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

870 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 9,891

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
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871 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm
tloušťky ručně

m2 9,890

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

872 K 622326259
Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti
1 v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 49,400

Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu
přes 80 do 100 %

873 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 53,400

Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn

874 K 622521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 53,400

Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce

875 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 28,238

Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů

876 K 633831111 Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně m2 28,238

Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně

877 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 28,238

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm

D 009 Ostatní konstrukce a práce

878 K 953991411d Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm kus 15,000

Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm

879 K 30909185 šroub vratový 4.6 M8x140mm 100 kus 1,000

šroub vratový 4.6 M8x140mm

880 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200
mm

m 3,662

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm

881 K 59227200 žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm m 3,772

žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm

D 0094 Lešení lehké pomocné

882 K 949101111d
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 28,238
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Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do
150 kg/m2

D 00941 Lešení lehké vnější

883 K 941211111d
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do
0,9 m v do 10 m

m2 70,930

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

884 K 941211211d
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m
v do 10 m za každý den použití

m2 237,900

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za
každý den použití

885 K 941211811d
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do
0,9 m v do 10 m

m2 70,930

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10
m

886 K 949221111d Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 70,930

Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m

887 K 949221211d
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do
10 m za každý den použití

m2 237,900

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m za každý
den použití

888 K 949221811d
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10
m

m2 70,930

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m

889 K 944511111d Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 70,930

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

890 K 944511211d Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 237,930

Příplatek k ochranné síti za každý den použití

891 K 944511811d Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 70,930

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

D 0095 Dokončující konstrukce - opravy

892 K 784161001d
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80
m

m 16,000

Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m

893 K 24552382dddd tmel akrylátový litr 2,000

tmel akrylátový
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894 K 784211031d
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v
místnostech do 3,80 m

m2 87,210

Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80
m

895 K 784211041d
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl
do 5 m2

m2 87,210

Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2

D 0097 Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce

896 K 784111011d Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 61,039

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m

897 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 6,441

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

898 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,737

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3

899 K 974031121d Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 18,000

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm

900 K 974031139d Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy m 18,000

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy

901 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 24,914

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

902 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 0,900

Demontáž oplechování parapetů do suti

903 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2,800

Demontáž svodu do suti

904 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše
dvouvrstvé

m2 32,207

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé

905 K 712340834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v
plné ploše ZKD vrstvu

m2 32,207

Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše
ZKD vrstvu

906 K 997241547d Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí t 25,240

Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí
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907 K 997221151d Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 25,240

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m

908 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 25,240

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

909 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 832,920

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km

910 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

t 25,240

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

D 099 Přesun hmot HSV

911 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 28,598

Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

D 7120 Povlakové krytiny

912 K 712331101d
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP
nebo NAIP

m2 7,474

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP

913 K 62811120d asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 8,969

asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A

914 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,006

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

D 7133 Izolace tepelné - střech a stropů

915 K 763131752ddd Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 33,886

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu

916 K 63148154d deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 37,274

deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm

917 K 763131751d Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 33,886

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu

918 K 28329282d fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 40,663

fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2

919 K 998713101dd Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,193
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Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 721 Kanalizace

920 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 0,600

Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100

D 751 Vzduchotechnika

921 K 751398011d Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm kus 4,000

Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm

922 K 56245648 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm kus 4,000

mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm

D 760 Konstrukce sádrokartonové

923 K 763131411d SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 18,630

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

924 K 763131714d SDK podhled základní penetrační nátěr m2 18,630

SDK podhled základní penetrační nátěr

925 K 998763301d Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,229

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské

926 K 762082220d
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma
řezy pl do 160 cm2

kus 30,000

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160
cm2

927 K 762082120d
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním
řezem pl do 160 cm2

kus 30,000

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160
cm2

928 K 953961115d
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru

kus 18,000

Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

929 K 762085112d Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 18,000

Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm

930 K 13021400d tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S m 18,000
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tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S

931 K 13021406d matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S kus 18,000

matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S

932 K 31120009d podložka DIN 125-A ZB D 20mm 100 kus 1,000

podložka DIN 125-A ZB D 20mm

933 K 762332132d
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes
120 do 224 cm2

m 63,885

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

934 K 60512131dd hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 2,598

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

935 K
762395000ddd
ddd

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,598

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

936 K 763734111d Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2 m 36,000

Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2

937 K 60511120ddd řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,108

řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

938 K
762395000ddd
dddd

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,108

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

939 K 762342451d Montáž kontralatě - kontralať m 73,240

Montáž kontralatě - kontralať

940 K 60514106dd řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,211

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

941 K 762342214d
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti
přes 150 do 360 mm

m2 40,259

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360
mm

942 K 60514106ddd řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,580

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

943 K 762083111dd
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída
ohrožení 1 a 2

m3 0,791

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

78 / 105

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

944 K
762395000ddd
ddddd

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,791

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

945 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 2,058

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

D 7628 Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce

946 K 762810013 Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy m2 40,259

Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy

947 K
762395000ddd
dddddd

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,604

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

948 K 998762101d Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,408

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské

949 K X64111671 RR
D+M Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou -
Střecha z falcovaného plechu včetně příslušenství a hromosvodu včetně revize

m2 37,400

D+M Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou - Střecha z
falcovaného plechu včetně příslušenství a hromosvodu včetně revize

950 K 764216604d
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou
rš 330 mm

m 0,800

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

951 K 764206165d
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných
parapetů rš do 400 mm

kus 1,000

Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do
400 mm

952 K 764518622d
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou
průměru 100 mm

m 2,868

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm

953 K 55350159 koleno svodové roury 100/72° kus 3,000

koleno svodové roury 100/72°

954 K 764518632d
Sklápěcí výpust vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100
mm

kus 1,000

Sklápěcí výpust vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm

955 K 764511602d Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 8,795
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Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

956 K 764511662d Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 1,000

Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm

957 K 55350134d čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm kus 2,000

čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm

958 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,273

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

D 765 Krytiny tvrdé

959 K 765191001d
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20°
lepením na bednění nebo izolaci

m2 40,259

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na
bednění nebo izolaci

960 K 28329037d
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá
mikroporézní PP 210g/m2

m2 41,259

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní
PP 210g/m2

961 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,008

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské

962 K 766694112d
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do
1,6 m

kus 1,000

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

963 K 61144401d parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 0,900

parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm

964 K 61144019d koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

965 K
23170001dddd
dddddd

pěna montážní PUR nízkoexpanzní litr 1,000

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

966 K
998766101ddd
dddd

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,003

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické
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967 K 767995113ddd Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 131,000

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg

968 K 13010440 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm t 0,158

úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm

969 K 767657310
Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce do 6 m2 - výsuvná
vrata

kus 1,000

Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce do 6 m2 - výsuvná vrata

970 K 55344650
vrata garážová výklopná z ocelových Pz profilů 2,4x2,1m zateplená polystyrenem
tl 20mm - výsuvná vrata

kus 1,000

vrata garážová výklopná z ocelových Pz profilů 2,4x2,1m zateplená polystyrenem tl 20mm -
výsuvná vrata

971 K 998767101d Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,340

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 7681 Okna dřevěná

972 K 766621602 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva kus 1,000

Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva

973 K 61110009d okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 0,540

okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2

974 K 23170002dd pěna montážní PUR dvousložková litr 1,000

pěna montážní PUR dvousložková

975 K 766691932dd Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 1,000

Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla

976 K 767620715d Montáž oken kovových - olivy, půlolivy, nárazníku kus 1,000

Montáž oken kovových - olivy, půlolivy, nárazníku

977 K 54914126d kování rozetové spodní slepé kus 1,000

kování rozetové spodní slepé

978 K
998766101ddd
ddddd

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,028

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 7682 Dveře dřevěné

979 K 766660411d Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000
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Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva

980 K 61173203d
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní
třídy RC2

m2 1,800

dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

981 K 23170002ddd pěna montážní PUR dvousložková litr 1,000

pěna montážní PUR dvousložková

982 K 766691932ddd Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla kus 1,000

Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla

983 K 766660731d Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 1,000

Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku

984 K 54914129d kování bezpečnostní klika/klika RC2 kus 1,000

kování bezpečnostní klika/klika RC2

985 K
998766101ddd
dddddd

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,073

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

D 777 Podlahy lité

986 K 777111111d Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 32,207

Vysátí podkladu před provedením lité podlahy

987 K 777131107dd Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti m2 32,207

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlínáním vlhkosti

988 K 777511153d Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy m2 32,207

Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy

989 K 998777101d Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 0,115

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

D 784 Malby

990 K 784111011dd Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 84,320

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m

991 K 784111001d Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 84,320

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

992 K 784181101d
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
do 3,80 m

m2 84,320
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Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

993 K 784311011d
Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80
m

m2 84,320

Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80 m

D TZ2 Elektroinstalace - rozvaděč

994 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000

Montáž rozvaděče nástěnného

995 K
FVP.AA918000
000

Nástěnný rozvaděč 12 modulů s DIN lištou kus 1,000

Nástěnný rozvaděč 12 modulů s DIN lištou

996 K 741320101d Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 3,000

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů

997 K 35822109d jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,000

jistič 1pólový-charakteristika B 10A

998 K 35822111d jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 2,000

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

999 K 741321041d
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením
vodičů

kus 1,000

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů

1000 K 35889206d chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A kus 1,000

chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

1001 K 210020012d Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů kus 2,000

Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů

1002 K 40466004d pole propojovací, 16 svorek kus 1,000

pole propojovací, 16 svorek

1003 K
998741101ddd
dd

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,002

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

D TZ2a Elektroinstalace - silnoproud

1004 K 741122011d
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2
(např. CYKY)

m 20,000

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
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1005 K 34111005d
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
2x1,5mm2

m 24,000

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

1006 K 741122015d
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např.
CYKY)

m 18,000

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

1007 K 34111030d
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 21,600

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

1008 K HZS2231RR Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,000

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář

1009 K MAT0011RR
ostatní náklady - 1xsvětlo venkovní (AX2) 2x světlo vnitřní (A3), 2x spínač, 3x
zásuvka 230v vnitřní Dle specifikace koncových prvků elektro  Další související
montážní a instalační materiál

kpl 1,000

ostatní náklady - 1xsvětlo venkovní (AX2) 2x světlo vnitřní (A3), 2x spínač, 3x zásuvka 230v
vnitřní Dle specifikace koncových prvků elektro  Další související montážní a instalační materiál

1010 K 741810001dd Revize – celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000

Revize – celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč

1011 K
998741101ddd
ddd

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,005

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Stavební objekt 03 Domovní ČOV

KSO: CC-CZ:

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 001 Zemní práce

1012 K 174151101dd Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,900

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

1013 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 9,396

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

D 002 Základy

1014 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,534

Základové desky z betonu tř. C 16/20

D 003 Svislé konstrukce

1015 K X24246024
Komplet domácí automatické čistírny odpadních vod  - Specifikace dle projektu
ČOV – SO03

soubor 1,000

Komplet domácí automatické čistírny odpadních vod  - Specifikace dle projektu ČOV – SO03

1016 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20
otevřený výkop

m3 1,728

Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop

D 009 Ostatní konstrukce a práce
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1017 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500
g/m2

m2 3,000

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2

D T721b Kanalizace - deštová

1018 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 objem do 50 m3 strojně

m3 9,282

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50
m3 strojně

1019 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 27,563

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110

1020 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 + protokol m 25,000

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 + protokol

1021 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 2,000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

1022 K 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 13,200

štěrkopísek frakce 0/16

1023 K 174251101d Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 6,000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

1024 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do
1:5

m2 25,000

Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

D T726 Instalační prefabrikáty

1025 K 382121121
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes
1000 do 2000

kus 5,000

Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000

1026 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,540

Osazení krycí desky dvoudílné

1027 K 59224079 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x9cm, bez stupadel kus 5,000

skruž betonová DN 1000x500, 100x50x9cm, bez stupadel

1028 K 59225712
deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D
130x8cm

kus 2,000

deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm
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Cena celkem

[CZK]
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1029 K 55349585d odvětrávací hlavice pro odvětrání  TiZn „modrošedý“ D 120mm kus 1,000

odvětrávací hlavice pro odvětrání  TiZn „modrošedý“ D 120mm

1030 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN
125

kus 4,000

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125

1031 K 894811251
Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do
1280 mm

kus 1,000

Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm

1032 K 042423002 Napojení šachet kus 4,000

Napojení šachet

D TZ5 Výkopy - šachty

1033 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do
50 m3

m3 15,100

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

1034 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 18,120

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

1035 K 162251101dd
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3 18,120

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

1036 K 171251201d Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,120

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

1037 K 167151101dd Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 1,500

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

1038 K 167151101ddd Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,000

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

1039 K 174151102 Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním m3 6,500

Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním

1040 K 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 1,404

štěrkopísek frakce 0/32

1041 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 8,400

kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

1042 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,000
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Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

1043 K 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 21,600

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

1044 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 6,500

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

1045 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m ručně

m3 4,000

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
ručně

1046 K 175111209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 4,000

Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m

1047 K 181006112d
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do
1:5

m2 30,000

Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - Stavební objekt 04 Odstranění nadzemní části

KSO: CC-CZ:

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 009 Ostatní konstrukce a práce

1048 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,173

Bourání základů z betonu prostého

1049 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 1,118

Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2

1050 K 961044111d Bourání základů z betonu prostého m3 1,550

Bourání základů z betonu prostého

1051 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 8,750

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm

1052 K 971035541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm m3 0,579

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm

1053 K 963014949 Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic m 9,000

Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic

1054 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých
postupným rozebíráním- obvodové stěny,vnitřní příčky

m3 225,374

Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným
rozebíráním- obvodové stěny,vnitřní příčky

1055 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 2,025

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1056 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm
pl přes 4 m2

m3 6,274

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

1057 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí
tl do 100 mm

m3 3,274

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

1058 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 158,950

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do
100 %

1059 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 47,570

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do
100 %

D 711 Izolace proti vodě

1060 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 71,420

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné

D 713 Izolace tepelné

1061 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých
tl do 100 mm

m2 160,950

Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm

1062 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100
mm

m2 181,600

Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm

1063 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm

m2 84,060

Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů
suchých tl přes 100 mm

D 721 Kanalizace

1064 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 12,000

Demontáž potrubí z PVC D do 75

1065 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 13,000

Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114

1066 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 8,000
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Cena celkem

[CZK]
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Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160

D 722 Vnitřní vodovod

1067 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 28,000

Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25

1068 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 12,000

Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1069 K 731100832 Demontáž kotle litinového VSB I 6 článků kus 1,000

Demontáž kotle litinového VSB I 6 článků

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

1070 K 732110811 Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100 m 2,000

Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100

1071 K 732212815 Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l kus 1,000

Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l

1072 K 732291811 Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W kus 1,000

Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W

1073 K 732390851 Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l kus 1,000

Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l

1074 K 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 kus 1,000

Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50

1075 K 732481813 Demontáž vodoměru bubnového do velikosti 3 kus 1,000

Demontáž vodoměru bubnového do velikosti 3

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1076 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 m 64,000

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32

1077 K 733190801 Odřezání objímky dvojité DN do 50 kus 40,000

Odřezání objímky dvojité DN do 50

D 734 Ústřední vytápění - armatury
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Cena celkem

[CZK]
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1078 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 kus 16,000

Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

1079 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm kus 8,000

Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm

D 741 Silnoproud

1080 K 741210811 Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2 kus 1,000

Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2

1081 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 39,000

Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně

1082 K 741122811
Demontáž kabel Cu plný plochý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v
trubkách

m 240,000

Demontáž kabel Cu plný plochý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách

1083 K 741213811
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování
funkčnosti

kus 6,000

Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti

1084 K 741311803
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez
zachování funkčnosti do 2 svorek

kus 20,000

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do
2 svorek

1085 K 741322811 Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem kus 36,000

Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem

1086 K 741324811
Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu nebo s
krytem

kus 2,000

Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem

1087 K 741371811
Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového vestavného bez
zachování funkčnosti

kus 14,000

Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového vestavného bez zachování funkčnosti

1088 K 741421811 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod m 28,000

Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod

1089 K 741421841 Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem kus 16,000

Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem
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D 762 Konstrukce tesařské

1090 K 767590840 Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu m2 35,480

Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu

1091 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 106,900

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm

1092 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 394,000

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2

1093 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 187,200

Demontáž bednění střech z prken

1094 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 187,200

Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m

1095 K 762511883
Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm
na pero a drážku lepených

m2 35,480

Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a
drážku lepených

1096 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu m2 35,480

Demontáž kce podkladového roštu

1097 K 762085811 Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg kus 56,000

Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg

1098 K 762431815
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz
přibíjených

m2 207,600

Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených

D 763 Konstrukce montované

1099 K 763161812 Demontáž SDK podkroví s nosnou kcí dřevěnou opláštění dvojité m2 84,060

Demontáž SDK podkroví s nosnou kcí dřevěnou opláštění dvojité

1100 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění
dvojité

m2 128,304

Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité

1101 K 763211811
Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí
opláštění jednoduché

m2 77,800

Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění
jednoduché
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1102 K 763221811
Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí
opláštění jednoduché

m2 103,800

Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění
jednoduché

D 764 Konstrukce klempířské

1103 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 19,400

Demontáž podokapního žlabu do suti

1104 K 764004861d Demontáž svodu do suti m 14,000

Demontáž svodu do suti

D 765 Krytiny tvrdé

1105 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 132,000

Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°

1106 K 765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 132,000

Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti

D 766 Konstrukce truhlářské

1107 K 766622832 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 1 do 2 m2 m2 12,630

Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 1 do 2 m2

1108 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 8,000

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

1109 K 766681822 Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 m2 14,184

Demontáž zárubní dveří přes 2 m2

1110 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 13,000

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2

D 767 Konstrukce zámečnické

1111 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 2,000

Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2

D 771 Podlahy z dlaždic

1112 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 20,550

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1113 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 21,900

Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

D 776 Podlahy povlakové

1114 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 76,820

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně

1115 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 78,200

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových

D 781 Obklady

1116 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 14,610

Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1117 K 781471810 RR Vyklizení stavby, demontáž skrytých a ostatních součástí soubor 1,000

Vyklizení stavby, demontáž skrytých a ostatních součástí

1118 K 781471811 RR Demontáž zábradlí terasy soubor 1,000

Demontáž zábradlí terasy

1119 K 781471812 RR Demontáž hromosvodné soustavy soubor 1,000

Demontáž hromosvodné soustavy

D 997 Přesun sutě

1120 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 133,664

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

1121 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 133,664

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

1122 K 997013511RR Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou soubor 1,000

Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou

1123 K 997006004 Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu t 2,347

Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu

1124 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem
azbestu kód odpadu 17 06 05

soubor 1,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód
odpadu 17 06 05
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07 - Stavební objekt 07 Přeložka vodovodu a přípojka

KSO: CC-CZ:

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce

1125 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů m 0,500

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů

1126 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 15,876

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí

1127 K 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy
těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 15,876

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny
4 ručně

1128 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
objem do 20 m3 strojně

m3 19,600

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20
m3 strojně

1129 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 118,260

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

1130 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 118,260

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

1131 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny m3 35,476

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1132 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti
I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 9,800

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 ZKD 1000 m přes 10000 m

1133 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
odpadu 17 05 04

t 7,840

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

1134 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 35,500

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

D 2 Zakládání

1135 K 275315911 RR
Příplatek za beton základových patek prováděný pod hladinou bentonitové
suspenze

m3 1,220

Příplatek za beton základových patek prováděný pod hladinou bentonitové suspenze

D 4 Vodorovné konstrukce

1136 K 411118111  RR
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu
prostého třídy C 16/20

m3 0,400

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20

1137 K 451572111 RR Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,220

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

1138 K 452351101 RR Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 3,520

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

D 8 Trubní vedení

1139 K K031 RR
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího
průměru 110 mm

m 20,300

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110
mm

1140 K K032 RR
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí
z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN
80 mm

kus 2,000

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

1141 K K033 RR
Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110
mm v otevřeném výkopu

kus 15,000

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v
otevřeném výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1142 K K034 RR Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm + protokol m 46,600

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm + protokol

1143 K K035 RR Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 46,600

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm

1144 K K036 RR Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 21,300

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

1145 K K037 RR Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 21,315

Signalizační vodič CYY, 6 mm2

1146 K K038 RR Napojení vodovodu   na stávající řad LT 80 kompl 2,000

Napojení vodovodu   na stávající řad LT 80

1147 K K040 RR
trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 90 RC; SDR
11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,200 mm

m 20,600

trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 90 RC; SDR 11,0; PN 16; D =
90,0 mm; s = 8,200 mm

1148 K K041 RR Redukce 90/63 elektrosvařovací ELGEF Plus d 90/63 mm kus 2,000

Redukce 90/63 elektrosvařovací ELGEF Plus d 90/63 mm

1149 K K042 RR Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm kus 1,000

Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm

1150 K K043 RR Koleno 30° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm kus 1,000

Koleno 30° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm

1151 K K045 RR Koleno 15° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm kus 2,000

Koleno 15° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm

1152 K K046 RR Koleno 11° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm kus 1,000

Koleno 11° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm

1153 K K047 RR Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem - 110/32 kus 1,000

Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem - 110/32

1154 K K044 RR Elektrospojka Radius PE 100, SDR 11, PN16 d=90 mm, dl. 125 mm kus 15,000

Elektrospojka Radius PE 100, SDR 11, PN16 d=90 mm, dl. 125 mm

D 998 Přesun hmot

1155 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 7,133

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D T722a Vodovod - přípojka

1156 K 132153101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru

m3 3,040

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20
m3 strojně v omezeném prostoru

1157 K 122211101d Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,216

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

1158 K 722175005 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x3,7 mm m 4,180

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x3,7 mm

1159 K 722181113 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm m 4,180

Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm

1160 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném
výkopu

m3 0,300

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu

1161 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 4,180

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm

1162 K 175111101d Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,456

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

1163 K 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 1,204

štěrkopísek frakce 0/2

1164 K 174151101ddd Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,432

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

1165 K 181006112dd
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do
1:5

m2 6,080

Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

1166 K MAT0007 RR Ostatní náklady kpl 1,000

Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 08 - Stavební objekt 08 Zpevněné plochy, úpravy ploch

KSO: CC-CZ:

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 0010 Zemní práce

1167 K 122251102d
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem do 50 m3 strojně

m3 32,655

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
strojně

1168 K
167151101ddd
d

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 39,186

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

1169 K 162251102d
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 39,186

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

1170 K 171203111dd Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 39,186

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5

1171 K 171152501dd Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 195,930

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy

D 0018 Zemní práce - sadové úpravy

1172 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5 strojně

m2 103,814

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1173 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 103,814

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2

1174 K 00572410 osivo směs travní parková kg 21,000

osivo směs travní parková

D 0056 Podkladní vrstvy komunikací

1175 K 564760111d
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200
mm

m2 79,076

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm

1176 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150
mm

m2 79,076

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm

1177 K 564801112d Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 79,076

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm

1178 K 916991121d Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,680

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

D 0059 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných

1179 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože
z betonu prostého

m 40,000

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu
prostého

1180 K 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 40,000

obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

1181 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 14,310

Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním

1182 K 591111111RR
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
mm

m2 50,000

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm

1183 K 58381124RR Žula dlažba kostky 8/11 cm m2 50,000

Žula dlažba kostky 8/11 cm

1184 K 599432111d Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem m2 50,000

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 099 Přesun hmot HSV

1185 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 32,173

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN 09 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Souš č. p. 900 Datum: 09.02.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 00951 Dokončující konstrukce - úklid

1186 K 952901111 RR
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na
hrubo

m2 188,000

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na hrubo

1187 K 784191003 RR
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských
prací

m2 43,726

Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací

1188 K 784191005 RR Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 6,800

Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací

1189 K
952901111
RRd

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na
čisto

m2 188,000

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na čisto

D V03 Zařízení staveniště

1190 K
0910030001
RR

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

1191 K
030001000
RR

Zařízení staveniště kpl 1,000

Zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1192 K 012002000 RR Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D VRN2 Ostatní náklady

1193 K 041103000 RR
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

kpl 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

1194 K
041103000
RRd

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

kpl 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

1195 K 041403000 RR Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby kpl 1,000

Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby

1196 K 043114000 RR
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

kpl 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1197 K 043144000 RR Zajištění vedení průběžné evidence odpadů kpl 1,000

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

1198 K 040000040 RR
Zajištění veškerých ostatních předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

kpl 1,000

Zajištění veškerých ostatních předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných
norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

1199 K 040000043 RR
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

kpl 1,000

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty

1200 K
040000043
RRd

Vypracování výrobní a dílenské dokumentace dle požadavku uvedeném v PD,
kpl 1,000

Vypracování výrobní a dílenské dokumentace dle požadavku uvedeném v PD,

1201 K
040000043
RRdd

Dokumentace skutečného provedení stavby (ke kolaudaci)  investorem
požadovaném formátu, Vypracování projektu skutečného provedení díla
"3 paré + 1 x CD, pro objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 07, SO 08

kpl 1,000

104 / 105

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Dokumentace skutečného provedení stavby (ke kolaudaci)  investorem požadovaném formátu,
Vypracování projektu skutečného provedení díla
"3 paré + 1 x CD, pro objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 07, SO 08

1202 K 0400431 RRdd Zpracování geometrických plánů kpl 1,000

Zpracování geometrických plánů

geometrických plánů pro účely služebnosti inženýrské sítě dle smlouvy č.
O994230001

GP pro Závazné stanovisko udělující souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF
vydané MěÚ Tanvald, OŽP č. j. MěÚT/17164/2022/SÚaŽP/MT dne 12. 7. 2022

zajištění odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem

1
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