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Č. j. PVL-67227/2024/830

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: VD Lipno I a VD Lipno II – modernizace řídícího systému a monitorovacího 

systému TBD
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 9. 9. 2024

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 26. 9. 2024

    Dotaz č. 1

    Prosím o informaci ohledně zařízení staveniště. V zaslané dokumentaci, části BOZP se uvádí, že:
    ZS bude zahrnovat vjezd na staveniště, zázemí pro vedení stavby a pro zhotovitele stavby a jeho    
    subdodavatele. Skladovací prostory a prostory pro odpad a tříděný odpad.

    Se zřízením buňkoviště se nepočítá. Zázemí bude zřízeno v samotných obslužných budovách obou   
    vodních děl. Mobilní chemická WC bude umístěno v blízkosti buňkoviště, tedy v docházkové vzdálenosti 
    od pracoviště

    Máme v rozpočtu počítat s tím, že bude nutné zařídit buňku, WC nebo jiné zázemí pro zhotovitele a 
    subdodavatele v areálu nebo bude toto zázemí poskytnuto od objednatele v jeho prostorech.

    Dotaz č. 2

    Ve smlouvě se uvádí, že povinností zhotovitele je:
    …obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení   
    vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k 
    provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž 
    potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

    Shledal objednatel při zpracování projektové dokumentace potřebu zajištění stavebního nebo jiného 
     povolení pro stavbu měřicí šachty?
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel na základě výše uvedeného sděluje.

Odpověď na dotaz č. 1
Ano, cenová nabídka by měla zahrnovat zázemí pro zhotovitele stavby a jeho subdodavatele. Prostory 
budov objednatele nebudou na stavbě k dispozici.

Odpověď na dotaz č. 2
Stavební povolení ani jiné povolení předmětná stavba nevyžaduje. 

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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