

NAŠE ZNAČKA
PM-45862/2024/5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 4. 10. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace – Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky s názvem „Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu“ obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel odpovídá včetně uvedení přesného znění dotazů, a to v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz č. 1:

Měli bychom k dané stavbě několik dotazů a prosíme o doplnění pro správné nacenění zakázky.

V technických zprávách pro oba mosty je uvedeno, cituji: „Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím systémem řízení, v rámci úprav SW je požadováno doplnění informace o průjezdné výšce do souboru, který využívá webová aplikace Povodí Moravy.“

Nikde v zadávací dokumentaci jsme nenašli definici stávajícího komunikačního protokolu a stávajícího systému řízení.

Proto Vás zdvořile žádáme o

- 1.) upřesnění a sdělení stávajícího komunikačního protokolu mezi řídicím systémem a centrálním dispečinkem
- 2.) sdělení, jaký SW pro vizualizaci je použit v centrálním řídicím středisku

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Zobrazení je nutno doplnit do SW diagnostiky plavebního kanálu umístěné na závodě v Uh. Hradišti a ostatních zařízení celého Baťova kanálu. Na zařízení je nyní SW v záruce od společnosti HRP servis, s.r.o., která vyčíslila náklady na SW úpravy vč. dopravních nákladů na 162.400 Kč bez DPH za každý most.

Dotaz č. 2:

Ohledně položky Vedlejších nákladů „Správní poplatek za uložení inženýrské sítě do mostní konstrukce dle Přílohy č.1 Směrnice ŘSZK č.5/2002“, která je již předvyplněna částkou 600.000,- : tento poplatek včetně jeho vyřízení bude hrazen zhotovitelem?

Zhotovitel má zanechat předvyplněnou částku nebo ji může změnit?

Odpověď:

Částka za poplatek je předvyplněná záměrně, je pro všechny dodavatele stejná a dodavatelé si ji započítají do své nabídkové ceny. Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu zakázky o tuto částku. Bude uveřejněna nová předpokládaná hodnota 3.200.000 Kč bez DPH.

Dotaz č. 3:

Můžeme poprosit o zaslání kompletní PD? Jde nám například o chybějící výkres D.2.2 upřesňující Speciální hybridní kabely, plus další výkresy důležité pro správné nacenění zakázky.

Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje výkresy D.2.2. jako přílohu vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací je stanovena částka za Správní poplatek za uložení inženýrské sítě do mostní konstrukce dle Přílohy č.1 Směrnice ŘSZK č.5/2002

Tato částka se počítá do celkové ceny předpokládaných rozpočtových nákladů v excelovém souboru.

Tato položka přesahuje polovinu vaší předpokládané ceny.

Vámi předpokládaná cena je včetně této položky nebo se k ní nepřihlíží v součtu požadované předběžné ceny?

Odpověď:

viz odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 14. 10. 2024 do 09:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky

Přílohy:

D.2.2. Kabelový schématický plán pro most v UH

D.2.2. Kabelový schématický plán pro most v Napajedlích