

Písemná zpráva zadavatele

(vyhotovená v souladu s §217 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění dále jen ZZVZ)

1. **Název veřejné zakázky:** „Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice - studie proveditelnosti“
2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení, nadlimitní dle ZZVZ
3. **Identifikační údaje zadavatele:**

Název:	Povodí Ohře, s.p.
Sídlo	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Právní forma	státní podnik
IČ	70889988

4. **Předmět zakázky:**

Předmětem díla je zpracování a zajištění:

Studie proveditelnosti včetně předběžného inženýrsko geologického průzkumu (dále jen IGP) na propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice.

Studie proveditelnosti (dále jen SP) prověří a zpřesní předchozí technické návrhy propojení prostoru zbytkové jámy povrchového lomu hnědého uhlí Libouš s vodním dílem Nechranice. Propojením dojde v lokalitě Libouš k vytvoření významné vodní plochy. Plocha bude mít přirozené břehy a vytvoří tak zcela nový přírodní prvek v krajině - vodní plochu. Přítomnost vodní plochy s přírodními břehy bude vhodným prostředím pro vznik nových vegetačních prvků a vhodným prostředím pro vodní a na vodu vázané organismy.

Vodní plocha by byla realizována ve Specifické oblasti 9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.

Nová vodní plocha v lokalitě Libouš by významně zvýšila množství vody akumulované v lokalitě, tj. dnes ve vodní nádrži Nechranice. Zvýšený disponibilní objem vody by umožnil zvýšené zásobování vodou v přilehlém území, ale i ve vzdálenějších oblastech. Vodní plocha by tak přispívala k možnému rozvoji území jak v blízkosti lokalit Libouš a Nechranice, tak i v širším měřítku v území dotčeném těžbou hnědého uhlí, ale i za jeho hranicemi. Zároveň by území vodní nádrže Nechranice a lokality Libouš mělo významný protipovodňový efekt pro území podél Ohře pod vodním dílem Nechranice. Stávající ochrana území před povodněmi, která je na úrovni dvacetileté vody, by se zvětšila na ochranu přibližně padesátiletou.

Nový vodní prvek by tedy měl význam jak pro tvorbu krajiny, tak pro rozvoj regionu a řešení problematiky sucha i v širším měřítku.

Studie bude mj. vycházet i ze zpracované technicko ekonomické studie: „Propojení zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice – Technicko - ekonomická studie“ zpracované VODNÍ DÍLA - TBD a.s. z ledna 2022, včetně aktualizace z dubna 2022, kde jsou již posuzovány 2 možné varianty (štolou, otevřeným kanálem).

IGP se bude zaměřovat na místo budoucího propojení jámy Libouš s VD Nechranice. Informace k vrtům v oblasti jámy budou dodány investorem po uzavření licenční smlouvy se Severočeskými doly a.s. po vstupním výrobním výboru.

Součástí IGP bude:

Plnoprofilové jádrové vrtý – předpoklad 300 m.

Statická penetrační zkouška (CTP) – předpoklad 1 300 m. CTP bude provedeno ze 2/3 elektrickým hrotem a 1/3 bude mechanickým hrotem.

Požadujeme minimální hloubka vrtů 50-60 m.

Součástí IGP budou laboratorní vzorky zemin, geotechnické a hydrogeologické posouzení.

Po provedení vrtů bude terén vyčištěn a ponechán.

Hodnoty a výsledky IGP budou přeneseny a posouzeny ve studii proveditelnosti. Výsledkem bude posouzení, vyhodnocení a doporučení obou variant propojení jámy Libouš s VD Nechranice.

Zajištění přístupů a souhlasů pro provedení vrtů je v režii zhotovitele.

Součástí SP bude:

- a) Řešení variant v rozsahu technicko - ekonomické studie: „Propojení zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice – Technicko - ekonomická studie“ zpracované VODNÍ DÍLA - TBD a.s. z ledna 2022, včetně aktualizace z dubna 2022, která tvoří přílohu č.1 smlouvy
- b) Zohlednění vyvolaných úprav v rámci propojení lomu Libouš s VDN (řešení přeložek komunikací)
- c) Návrh sklonu svahů a břehů (nádrže, koryta)
- d) Zohlednění vodohospodářského řešení zpracované ve studii z r. 2022, vliv na kvalitu vody
- e) Zaměření IGP a prověření technické realizace projektu
- f) Odhad finančních nákladů (realizačních i provozních) včetně zpracování majetkoprávního elaborátu formou tabulky a přehledové mapy.
- g) Analýza možných rizik při realizaci a provozu projektu a jejich případné řešení
- h) Aktualizace harmonogramu prací, včetně zpracování harmonogramu napouštění
- i) Zhodnocení provedeného předběžného IGP
- j) Navržení následného IGP
- k) Nezávislé posouzení variant řešení odborně způsobilou osobou (geotechnikem) formou zpracování zprávy
- l) Doporučení a stanovení následného postupu prací (navazujících postupů, dokumentací, upřesnění)

Součástí díla jsou výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

5. Cena sjednaná ve smlouvě: 4 581 920,00 Kč bez DPH

6. Označení účastníků zadávacího řízení:

Číslo nabídky	Obchodní firma; IČ	Sídlo	Dílčí hodnoticí kritérium č. 1 - Nabídková cena (v Kč bez DPH) - váha 90%	Termín stanovený účastníkem v nabídce	Dílčí hodnoticí kritérium č. 2 – Zkrácení termínu ukončení zakázky (v kalendářních dnech) - váha 10%
1.	AQUATIS a.s.; 46347526	Botanická 834/56, 602 00 Brno	9 649 000,00	20.05.2025	9
2.	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 48588733	Národní 984/15, 110 00 Praha 1	8 294 200,00	20.05.2025	9
3.	Sweco a.s.; 26475081	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4	6 807 000,00	26.05.2025	3
4.	Společnost VRV + INSET Společník 1: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ; 47116901 Společník 2: INSET s.r.o. ; 03579727 (společnost zastupuje vedoucí společník 1, tj. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.)	1. Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 2. Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3	4 581 920,00	30.05.2025	0
5.	HG partner s.r.o.; 27221253	Smetanova 200, 250 82 Úvaly	5 796 800,00	25.05.2025	4
6.	Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.; 87951142	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice	6 388 500,00	30.04.2025	29

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Není relevantní

8. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, odůvodnění jeho výběru:

název:	sídlo:	IČ:
Společnost VRV + INSET		
Společník 1: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	1. Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5	1. 47116901
Společník 2: INSET s.r.o.	2. Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3	2. 03579727
(společnost zastupuje vedoucí společník 1, tj. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.)		

V souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymežil v zadávacích podmínkách (detailněji viz ZD), byla kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídek. Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Název dílčího hodnotícího kritéria	Váha
Nabídková cena	90 %
Zkrácení termínu ukončení zakázky	10 %

Detailněji viz bod 6. této písemné zprávy. Vybraný dodavatel, kterému byla přidělena zakázka, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena podle hodnotících kritérií jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

9. Označení poddodavatelů: Není relevantní

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Není relevantní

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: Není relevantní

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: Není relevantní

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Není relevantní

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto

elektronických prostředků: Není relevantní. Nabídka byla podána v elektronické podobě v souladu se ZZVZ.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části: Vzhledem k předmětu VZ je nutná koordinace a provázanost jednotlivých činností. Z tohoto důvodu nebylo relevantní rozdělení veřejné zakázky na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §78 odst. 3:

Není relevantní

V Chomutově, dne 08.10.2024

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel Povodí Ohře, státní podnik	
Ing. Miroslav Beržinský vedoucí odboru obchodní přípravy investic v zastoupení elektronicky podepsal	