


SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 15 MM
 - CEMENTOVÝ POTĚR, TL. 40 MM
 - TEPELNA IZOLACE, TL. 100 MM
 - IZOLACE PROTIRADONOVÁ
 - PODKLADNÍ BETON S VÝZTUŽNOU SÍTÍ W6 150/150, TL. 150 MM
 - ŠTĚRKODRŤ 0/64, TL. 100 MM
 - ROSTLÝ TERÉN
- S2
- OMÍTKA ŠTUKOVÁ HLADKÁ + PENETRACE + MALBA
 - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, TL. 10 MM
 - BROUŠENÉ CIHELNÉ KERAMICKÉ BLOKY P10 NA TENKOVVRSTVOU MALTU, TL. 250 MM
 - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, TL. 10 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE, PERIMETR, TL. 120 MM
 - STAVEBNÍ TMEL + PERLINKA
 - DEKORATIVNÍ MARMOLITOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA
- S3
- OMÍTKA ŠTUKOVÁ HLADKÁ + PENETRACE + MALBA
 - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, TL. 10 MM
 - BROUŠENÉ CIHELNÉ KERAMICKÉ BLOKY P10 NA TENKOVVRSTVOU MALTU, TL. 250 MM
 - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, TL. 10 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE, POLYSTYRÉNOVÉ DESKY, EPS GREY, TL. 140 MM
 - STAVEBNÍ TMEL + PERLINKA
 - TENKOVVRSTVÁ VNĚJŠÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA
- S4
- SKLADBA STŘEŠNÍ KCE S POŽADAVKEM NA Broof T3
 - FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE MECHANICKY KOTVENÁ, TL. 1,5 MM
 - SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE - SEPARAČNÍ VRSTVA
 - TEPELNÁ IZOLACE, POLYSTYRÉN EPS 100S, TL. 240 MM (2 VRSTVY, S PŘEKRYTÍM SPÁR)
 - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, TL. 3 MM
 - KERAMICKÝ STROP, TL. 210 MM
(nosníky délky 5,0 m á 625 mm + vložky 150 mm + beton C20/25 + KARI SÍŤ 150/150/6)
 - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
- S5
- SKLADBA STŘEŠNÍ KCE S POŽADAVKEM NA Broof T3 - OKRAJ STŘECHY
 - FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE MECHANICKY KOTVENÁ, TL. 1,5 MM
 - SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE - SEPARAČNÍ VRSTVA
 - TEPELNÁ IZOLACE, POLYSTYRÉN EPS 100S, TL. 220 MM (2 VRSTVY, S PŘEKRYTÍM SPÁR)
 - SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, TL. 3 MM
 - KERAMICKÝ STROP, TL. 210 MM
(nosníky délky 5,0 m á 625 mm + vložky 150 mm + beton C20/25 + KARI SÍŤ 150/150/6)
 - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra	 Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz	
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra		
INVESTOR :	Povodí Labe, státní podnik		
MÍSTO :	k.ú. Kostomlátky		
ODDÍL :	D.1.1. Architektonickostavebně technické řešení		
AKCE : VD KOSTOMLÁTKY - výstavba provozního zázemí a inž. sítě na p.parc.č. 258/1, k.ú. Kostomlátky, č.239220004		DATUM :	04/2024
		STUPEŇ :	DPS
		MĚŘÍTKO :	
SKLADBY KONSTRUKCÍ		08	