
REKAPITULACE STAVBY

Kód: VDDBerk_hav2024

Stavba: VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla po povodni

Místo: Datum: 20.10.2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VDDBerk_ha
v2024

VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla po povodni
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VDDBerk_hav2024 - VD Dolní Beřkovice, havarijní zajištění vodního díla po povodni

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20.10.2024

CZ-CPA: Typ:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 16,120 CS ÚRS 2024 02

2,87"pilir"

13,25"podjezi"

Součet

2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 16,120 CS ÚRS 2024 02

2,87"pilir"

13,25"podjezi"

Součet

3 K 114253301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 16,120 CS ÚRS 2024 02

2,87"pilir"

13,25"podjezi"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 9,290 CS ÚRS 2024 02

0,7"navid.zed"

2,59"pilir"

6"pilir"

Součet

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 67,000 CS ÚRS 2024 02

25"hraz"

20,9"proluka"

7,5+13,6"podjezi"

Součet

6 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 109,880 CS ÚRS 2024 02

12"navodní stetovka"

4,88"pilir!

52"hraz"

41"proluka"

Součet

7 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,130 CS ÚRS 2024 02

8 K 132112132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
nesoudržných

m3 2,760 CS ÚRS 2024 02

0,7"navod.zed"

2,06"pilir"

Součet

9 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 13,220 CS ÚRS 2024 02

1,45"navod.zed"

3,6"hraz

3,25"proluka"

4,92"podjezi"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

10 K 171111113
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 6,000 CS ÚRS 2024 02

6"pilir"

11 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 7,760 CS ÚRS 2024 02

12 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 102,630 CS ÚRS 2024 02

25"hraz"

20,9"proluka"

7,5+13,6"podjezi"

35,63"bilance do hraze"

Součet

50 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 4,600 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Zhutněný obsyp vodovodního potrubí a kabelů v rýhach v dělící hrázi.
Obsypávané konstrukce budou v provozu a je nutné dbát zvýšení opatrnosti při práci v jejich
blízkosti.
Předpokládaná mocnost obsypu je 0,4 m.

51 K 175111109 Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 4,600 CS ÚRS 2024 02

13 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 se zhutněním

m2 31,000 CS ÚRS 2024 02

31"pilir"

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 273,350 CS ÚRS 2024 02

15"hraz"

102"hraz"

12,5+120,5"proluka"

15,35"podjezi"

8"podjezi"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 182112121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m2 14,000 CS ÚRS 2024 02

14"pilir"

16 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 81,400 CS ÚRS 2024 02

68"hraz"

13,4"proluka"

Součet

D 2 Zakládání

17 K 275315125 Základové konstrukce z betonu bloky prokládaného kamenem tř. C 20/25 m3 167,090 CS ÚRS 2024 02

52,89"pilir"

111,7"proluka"

2,5"podjezi"

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

18 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 84,520 CS ÚRS 2024 02

9,24"navod.zed"

13,84"pilir"

9,6+25,14"hraz"

8,2+2"proluka"

11,7+4,8"podjezi"

Součet

19 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 14,250 CS ÚRS 2024 02

20 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 156,070 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14,47"navod zed"

34,06"pilir"

24+32"hraz"

20,50"proluka"

31,04"podjezi"

Součet

21 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 156,070 CS ÚRS 2024 02

14,47"návod.zed."

34,06"pilir"

24+32"hraz"

20,50"proluka"

31,04"podjezi"

Součet

22 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 2,510 CS ÚRS 2024 02

0,3"navod.zed."

0,43+1,13"pilir"

0,26"proluka"

0,39"podjezi"

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

23 K 451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 100 do 150 mm

m2 124,000 CS ÚRS 2024 02

24 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 15,000 CS ÚRS 2024 02

15"hraz"

25 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 267,620 CS ÚRS 2024 02

287,50-71,88"hraz"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43"podjezi"

9"rýhy v hrázi  po IS"

Součet

26 M SPC001 Odpočet kamene do rovnanin za použitý vybouraná beton t -250,000

Poznámka k položce:
Odpočet za využitý vybouraný beton do kamenných a betonových konstrukcí.
Kubatura za celou stavbu.

250 * -1 ' Přepočtené koeficientem množství

27 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 57,800 CS ÚRS 2024 02

38,60"svah dělící hráze"

19,2"povrch rovnaniny v rýhách po IS"

Součet

28 K 463451114 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25 m3 71,880 CS ÚRS 2024 02

29 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 28,200 CS ÚRS 2024 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 K 634662111 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm m 10,000 CS ÚRS 2024 02

31 K 634911124
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo
potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 10,000 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 K 931976111
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím
asfaltové lepenky jednoduché s jedním oboustranným nátěrem

m2 10,875 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Dilatace mezi starým a novým betonem.
Lze použít i PP pás.

36,25*0,3

33 K 936941113 Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 10 do 50 kg kg 30,000 CS ÚRS 2024 02

34 M SPC004 Opěrné patky lávky vkládané do základu při betonáži kg 30,000

35 K 990R001 Vymístění materiálu z prostoru staveniště - bagy ks 1,000

Poznámka k položce:
Přemístění textilních pytlů z pracovního prosotru na staveništi.

36 K 990R002 Demontáž a odsun potrubí OC D80 ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Demontáž a zaslepení starého vodovodního potrubí OC D80.
Včetně odsunu a uložení na zrčeném místě v rámci VD.

37 K 990R003 Manipulace a oprava lávky v dolní vodě kpl 1,000

Poznámka k položce:
- Vyzvednutí lávky a zajištění po dobu opravy břehu.
- Zpětné osazení lávky na nový základ na břehu
- Drobné opravy lávky a doplnění pororoštů

38 M SPC002 Podpěrná konstrukce lávky ks 1,000

Poznámka k položce:
Ocelová svařovaná konstrukce á 80 kg.

39 M SPC003 Pororošty ZN m2 160,000

Poznámka k položce:
- pororošty vyrobené na míru včetně kotevního materiálu
- povrchový úprava Zn

D 998 Přesun hmot

40 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m t 1 507,284 CS ÚRS 2024 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

41 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
 - zajištění vytyčení IS v obvodu stavby a v dosahu použitých manipulačních ploch (označení
a instalace ochranných opatření)

42 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací
   - zaměření základových spár a opravených konstrukcí (trámy,sloupy, desky)

43 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Zpracování dokumentace skutečného provedení opravy se zapracováním skutečně
provedených prací
.- Bude vyhotoveno ve 3 paré + el. podobě.
.- DSPS bude doplněna všemi doklady vniklými během realizace akce (v každém, paré).

44 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
- Zpracování a odsouhlasení harmonogramu prací a KZP
- Zpracování a odsouhlasení "Povodňového plánu stavby".
- Zpracování a odsouhlasení "Havarijního plánu stavby".
- Zajištění podkladů a spolupráce s koordinátorem BOZP.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN3 Zařízení staveniště

45 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Zajištění kompletního zařízení staveniště:
- objekty zařizení staveniště
- připojení na IS a spotřeba energií
- výroba a instalace informační tabule ke stavbě
- zabezpečení obvodu stavby bude-li nezbytné (ostraha, oplocení, ...)
- zajištění BOZP na staveništi - zábrany proti pádu
Položka zahrnuje jak mobilizaci tak demobilizaci zařízení staveniště po dokončení akce
včetně jeho uklidu a uvedení do původního stavu.

D VRN6 Územní vlivy

46 K 061002000 Vliv klimatických podmínek kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
- zvýšené náklady na zohlednění klimatických podmínek v průběhu realizace prací

47 K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Zajištění dopravy po vodě pro mechanizaci a materiál
   - přísun a odsun mechanizace ze bžehu na ostov (dělící hráz PK)
   - přísun materiálu - beton, kamenivo včetně nakládky a vykládky
   - mobilizace a demonbilizace místa pro překládku a výkládku
.- První převoz těžké mechanizace a konečný odsun těžké mechanizace zajistí objednatel na
svůj náklad s tím, že je uvažováno vždy jeden předem dohodnutý den pro přepravu tam i
přepravu zpět.

48 K 062503000 Složitý terén staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Zvýšené náklady na čerpání betonu z levého břehu MPK do prosotru stavby.

D VRN9 Ostatní náklady

49 K 0911R0003
Zajištění všech předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných
norem, předpisů s nařízení

kpl 1,000

Poznámka k položce:
Rozsah a četnost zkoušek je dána obecně platnými předpisy zejména:
- doklady k betonáži
- doklady k použitému kamenivu
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