
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle ust. $ 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A CENA SJEDNANÁ 
VE SMLOUVĚ 

Povodí Odry, státní podník 

Zadavatel Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

Doručovací číslo: 701 26 

IČO: 70890021 

Název veřejné zakázky Oprava levostranného břehu Orlovské Stružky, PŠ 2024 

Číslo VZ podle evidence zadavatele 1622 

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ | Z22024-059352 

Druh veřejné zakázky stavební práce 

Forma zadávacího řízení jednací řízení bez uveřejnění 

Limit veřejné zakázky podlimit 

Profil zadavatele https:/zakazky.eagri.cz/profile display 1126.html 

1.1  Předmětveřejné zakázky 

Předmětem stavebních prací je oprava levostranného břehu Orlovské Stružky v km 1,450, který byl 

rozplaven v průběhu povodně na řece Odře ve dnech 14.-16.9.2024. Vodní tok Orlovská Stružka je ve 

správě zadavatele Povodí Odry, státní podník. Krozplavení došlo v nejužším místě mezi vodním 

tokem a Vrbickým jezerem. 

Bude provedena oprava rozplaveného břehu. Nový břeh bude proveden v původní šířce a naváže se 
v podélném směru na stávající terén. Napojení nového břehu na stávající terén bude pomocí 
zavazovacích zářezů. Nový zhutněný násyp levého břehu bude proveden s jílovým těsněním 
zavázaným do podloží. Vedle jílového těsnění bude provedena drenážní vrstva. Ostatní část 
zhutněného násypu bude provedena ze zeminy vhodné pro výstavbu zemních hrází. V patě vodoteče 
bude obnovena kamenná patka. Svah vodoteče bude stabilizován záhozem z lomového kamene. V 
koruně nového břehu bude vytvořeno snížení terénu o 1,0 m, na délce 30m. Proti poškození při 

povodňových  stavech bude snížení terénu opevněno záhozem  zl!omového kamene 
s probetonováním. Na novém břehu bude obnoveno zatravnění. 

Součástí provedení stavebních prací je zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady 

spojené s prováděním stavby, z nichž Ilze stručně uvést ty nejpodstatnější: 
* geometrické vytýčení a zaměření skutečného provedení stavby po dokončení, zpracování 

dokumentace skutečněho provedení stavby, 
odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na skládku, 

zajištění vytyčení všech inženýrských sítí, jejich ochrany během stavby a předání zpět správcům, 
uvedení všech pozemků a komunikací dočasně dotčených stavbou do původního stavu, který 

bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován. 

1.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary 

45246000-3 Regulace řek a ochrana před povodněmi 

1.3. Cena sjednaná ve smlouvě 

8.409.000,- Kč bez DPH 

POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
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2.1  Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle $ 67 zákona. 

3)  OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADAVACÍHO ŘÍZENÍ A UVEDENÍ JEJICH NABÍDKOVÝCH CEN 

3.1.  Zadavatel ve Ihůtě pro podání nabídek obdržel následující nabídku: 

Pořadové r 2 Řy a pe : Celková nabídková cena 
č. nabídky identifikační údaje účastníka v Kč bez DPH 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

1 IČO: 45193118 8.409.000,- Kč 
Sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM 
DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ 

4.1  Nepoužito. 

OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 
JEJICH VÝBĚRU 

5.1.  Vybraný dodavatel: 

Název společnosti: Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

IČO: 45193118 
Sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

Odůvodnění: 
Zadavatel k podání nabídky oslovil jediného účastníka, který zároveň zadavateli podal ekonomicky 
přijatelnou nabídku. 

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ PODLE PŘEDCHOZÍHO ČLÁNKU, POKUD 
JSOU ZADAVATELI ZNÁMI 

6.1  Nepoužito. 

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE 
SOUTĚŽNÍM DIALOGEM, BYLA-LI POUŽITA 

7.1  Nepoužito. 

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ, BYLO-LI POUŽITO 

8.1.  Zadavatel zvolil pro zadání zakázky jednací řízení bez uveřejnění, protože je to nezbytné v důsledku 

krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (povodeň v září 

2024) a nelze dodržet Ihůty pro běžná zadávací řízení podle zákona vzhledem k tomu, že provedení 

stavebních prací pro nápravu povodňových škod je neodkladné a jakékoliv prodlení může miít za 

následek další škody na majetku a okolní infrastruktuře. 

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU, BYLO-LI POUŽITO 
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9.1  Nepoužito. 

ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO 

NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, POKUD K TOMU DOŠLO 

10.1 Nepoužito. 

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY 

NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY 

11.1 Nepoužito. 

SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH 

OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN 

12.1 U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE 

ZADAVATEL ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACI 

13.1 Nepoužito. Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. 

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU 

PODLE $ 78 ODST. 3, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

14.1 Nepoužito. 

V Ostravě dne | Z 6 -11- 2024 

E 

generální řediteli 

am— 

Povodí Odry, 
státní podnik 152 

701 26 Ostrava, Varenská 49 
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