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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby : Vltava, ř.km 17,6 - 17,7 VD Miřejovice - odstranění nánosů 
    

b) Místo stavby : kraj :  Středočeský 

 okres : Mělník 

 ORP : Kralupy nad Vltavou 

 obec:  Nová Ves 

 k.ú.:  Nové Ouholice 

 
Souřadnice  stavby : ZO   :  Y =  747 283 m ; X = 1 020 760 m 
 KO   :  Y = 747 424 m ; X = 1 020 827 m 
 
Dotčené pozemky : 

PČ 
DRUH POZEMKU, ZPŮSOB 

VYUŽITÍ 
VLASTNÍK - MAJETKOVÝ SPRÁVCE 

PLOCHA 

CELKOVÁ DOTČENÁ 

      [m2] [m2] 

k.ú. Nové Ouholice 

883/12 
vodní plocha                           

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 10314 339 

883/1 
vodní plocha                           

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 277386 2913 

  
c) Předmět dokumentace : odstranění nánosů z plavební dráhy 
 

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace: 

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8, 150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Oddělení projektových činností 
Litvínovická sil. 709/5, 370 01  České Budějovice 
 

b) Zodpovědný projektant: 

Ing. Pavel Filip 
ČKAIT  0008170 
Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 plošné zaměření dna měřící lodí Valentýna ze dne 24.10.2024 

 mapové podklady - Základní mapa ČR 1 : 10 000, ortofotomapa, ČUZK 



Vltava, ř.km 17,6 - 17,7 VD Miřejovice - odstranění nánosů 

 2 

 

 údaje z katastru nemovitostí ke dni 31.10.2024, ČUZK 
 

A.3 ATRIBUTY STAVBY  

 předpokládaný začátek a konec stavby je rok 2025 

 předpokládaná doba trvání stavby je 1 měsíc 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Popis stavby 

 Jedná se o plavební dráhu v korytě vodního toku.  

b) Charakteristika území a stavebního pozemku 

 Zájmové území se nachází na soutoku dvou ramen koryta Vltavy na mostem státní silnice 
č.608.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba představuje opravu stávající vodní cesty a je v souladu s územně plánovací doku-
mentací. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů 

 Zaměření povrchu sedimentů v korytě toku bylo provedeno 24.10.2024 Měřící lodí Valentý-
na. Jedná se o plošné zaměření dna sonarem. Výstupem je rastr bodů povrchu nánosů s roztečí 2 x 2 
m. Vyhodnocením zaměření dna byl zjištěn celkový objem nánosů v plavební dráze 4 198 m3.   

e) Informace o povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

 Stavba nevyžaduje. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Není.  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. 

Požadavky a na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo po-
zemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba nevyžaduje.  

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma  

Stavba nevyžaduje.  

j) Navrhované parametry stavby  

Stavbou bude zajištěna plavební hloubka 2,5 m ve stávající plavební dráze.  

k) Limitní bilance stavby  

Stavbou nedojde ke změně stávajících bilancí vodního toku. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komuniksčních vedení a elektronického komuni-
kačního zařízeníveřejné komunikační sítě  

Nejsou. 
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m) Základní předpoklady výstavby  

Stavba bude prováděna při běžných průtocích v korytě toku a bez snížení hladiny v jezové 
zdrži. Po dobu realizace stavby dojde k částečnému omezení plavby v dotčeném úseku toku. 

Předpokládaná doba trvání stavby je 1 měsíc.  

n) Základní požadavky na předčasné užívání stavby a zkušební provoz  

Nejsou. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Nejsou. 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

 Z plavební dráhy budou odstraněny nánosy na kótu 161,1 m n.m., t.j. 2,5 m pod minimální 
hladinu VD Vraňany 163,60 m n.m. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

 Jedná se o stávající vodní cestu. 

 Opravou stavby nedojde ke změně stávajících podmínek přístupnosti. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) Stávající stav 

Vlivem povodňových průtoků v září 2024 došlo k zanesení plavební štěrkopísčitými nánosy 
o celkovém objemu 4 198 m3. 

b) Stavebně technické a konstrukční řešení 

Z plavební dráhy budou odstraněny nánosy na kótu 161,1 m n.m., t.j. 2,5 m pod minimální 
hladinu VD Vraňany 163,60 m n.m. 

B.3.5 Technologické řešení 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.7 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné po stávající vodní cestě. 

Vodu, WC a elektřinu pro potřeby stavby zajistí dodavatel stavby z mobilních zdrojů. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při provádění stavebních a montážních prací budou dodržovány veškeré požadavky plat-
ných legislativních přepisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 
Sb., zákona č. 272/2011 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí (jak přímo na 
staveništi, tak i mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování lidí vlivem znečištění, hluku, pachu, 
vibracemi a dalšími důsledky jeho činnosti. 

Zhotovitel stavby zajistí prostor staveniště po celou dobu výstavby v souladu s platnými 
předpisy tak, aby bylo zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob. 

Zhotovitel stavby bude mít připravené na stavbě prostředky k sanaci havárie. 

Obyvatelé okolní zástavby či uživatelé sousedních pozemků, resp. objektů budou s dostateč-
ným předstihem informováni o termínu zahájení stavby i o všech chystaných omezeních. 

Při provádění prací v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutné po-
stupovat v souladu s požadavky jednotlivých správců. 
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Před zahájením stavebních prací doporučujeme zhotoviteli stavby provést dokumentaci stá-
vajícího stavu objektů (včetně komunikací) v bezprostředním okolí staveniště (nejlépe psanou a 
fotografickou formou, popř. na videozáznam) se zvláštní pozorností na objekty zjevně vykazující 
známky statického narušení. Budou-li zjištěny před zahájením prací na těchto objektech poruchy, 
doporučujeme nechat dokumentaci potvrdit jejich majiteli. Tímto opatřením je možno se v budouc-
nu vyhnout případným soudním sporům. 

c) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d) Vstup a vjezd na stavbu 

Vstup a vjezd na stavbu je po stávající plavební dráze. 

e) Zábory pro staveniště 

PČ 
DRUH POZEMKU, ZPŮSOB 

VYUŽITÍ 
VLASTNÍK - MAJETKOVÝ SPRÁVCE 

PLOCHA 

CELKOVÁ DOTČENÁ 

      [m2] [m2] 

k.ú. Nové Ouholice 

883/12 
vodní plocha                           

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 10314 339 

883/1 
vodní plocha                           

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 277386 2913 

f) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody v to-
ku. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum.  

Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  

Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

Manipulace s odpady, které budou produkovány v průběhu stavby, se bude řídit a provádět 
podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 – katalog odpadů. 

O odpadech, vznikajících během stavby, povede dodavatel jednoduchou evidenci, 
tj. množství a způsob likvidace příp. využití. Jedná se především o sediment z vodní nádrže o obje-
mu 4198 m3, který však může obsahovat i jiný odpad než štěrkopísek. 

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů je navržen způsob nakládání s odpady: 

• Odpady podobné komunálním odpadům je třeba shromažďovat utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií a přednostně předávat k využití. Pouze nevyužitelný zbytek lze uložit na 
skládce jako směsný komunální odpad 

• Odpady stavební a demoliční je třeba shromažďovat utříděné ve shromažďovacích nádobách 
a přednostně předávat k využití k tomu oprávněným osobám. 



Vltava, ř.km 17,6 - 17,7 VD Miřejovice - odstranění nánosů 

 7 

 

• Nevyužitelný odpad směsný stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel, be-
tonu, omítky atd.), který je deklarován jako odpad kategorie ostatní bude ukládán na sklád-
ky skupiny S‐ostatní opad, podskupiny S‐OO1 

O odpadech vznikajících během stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, 
tj. množství a způsob likvidace příp. využití.  

Předpokládané odpady a jejich zatřídění:  zp. Nakládání / odstranění 
15 01 02  Plastové obaly O R 
15 01 04 Kovové obaly O R 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezp. látek N S 
17 01 01  Beton O S 
17 02 01  Dřevo O R 
17 02 03  Plasty O R 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz O R 
17 04 02  Hliník O R 
17 04 05 Železo a ocel O R 
17 05 04 Přebytečná zemina z výkopů O S 
17 05 06  Vytěžená hlušina O S 
17 04 11 Kabely neuvedené v 170410 O  S 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O  S 
20 01 38 Odpad dřeva O R 
 
O – odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
S odpady bude nadále nakládáno následovně: 

S – odvoz na skládku 
 R – recyklace 
 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během výstavby i během provozu stavby a souvisejících objektů budou dodržovány obecně 
závazné legislativní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně interních 
předpisů BOZP provozovatelské organizace, vše v aktuálně platném znění.  

Vyhrazené pracovní činnosti smějí provádět jen pracovníci s požadovanou kvalifikací 
(zejména zvláštní odborné způsobilosti pro technická zařízení – elektrotechnická, tlakové nádoby, 
sváření, aj.) 

Při provádění stavebních a montážních prací se pracovníci zhotovitele musejí řídit Zákoníkem 
práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně ve-
řejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
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• Zákona č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon (v případě zasažení vodního toku závadnými látkami 

– ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie) 

Předpokládaná doba trvání stavby je 1 měsíc (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu budou 
provádět 4 pracovníci.  

 20 pracovních dnů   x  4  pracovníci   =  80 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 

 
Povinnost vypracování plánu BOZP 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace stavby nepřesáhne 500 pracov-
ních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, zadavatel stavby nemá povinnost vypracovat plán 
BOZP.  

 

Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nemá povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi. Pokud by při realizaci stavby působili na staveništi zaměstnanci 
více než jednoho zhotovitele, je nutné, aby zadavatel stavby koordinátora BOZP dodatečně určil. 

 

Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že není splněna podmínka o rozsahu stavby, není povinností zadavatele 
stavby zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Celkem bude odtěženo 4198 m3 sedimentů. Veškerý materiál bude odstraněn z koryta toku a 
odkoupen zhotovitelem. 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 

Nejsou. 

j) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu 

Nejsou. 

k) Návrh fází výstavby  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

l) Dočasné objekty 

Stavba nevyžaduje. 
 

 


