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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Bělá, úprava Boskovice, ř.km 4,416-4,998, Boskovice, oprava toku 
 

b) Místo stavby  

Kraj:   Jihomoravský 

Okres: Blansko 

ORP: Boskovice 

Pověřená obec: Boskovice 

Obec: Boskovice 

Katastrální území: Boskovice 

Parcelní čísla pozemků: Viz souhrnná technická zpráva 

ČHP: 4-15-02-0540-2-00 

Vodní tok: Bělá (IDVT 10100275) 

Správce vodního toku: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko  
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c) Předmět projektové dokumentace  

Stavba řeší sanaci povodňové škody, která vznikla v korytě toku Bělé v důsledku průchodu 
dvacetileté povodně v září roku 2024. V rámci prací bude odstraněno původní poškozené 
opevnění kamennou rovnaninou a kamennou dlažbou do betonu. Stávající dřevěné prahy, jejichž 
funkce byla převážně vzdouvání hladiny s minimálním dopadem na podélný spád nivelety toku, 
budou zrušeny. V rámci opravy budou vybudovány pouze stabilizační pasy, kterými bude zajištěn 
začátek a konec upraveného úseku, lom podélného sklonu nivelety toku nad mostem 
k zahradnictví Lebiš a přechod mezi opevněním z kamenné rovnaniny a dlažby do betonu pod 
mostem. Následně bude vybudováno nové opevnění z kamenné rovnaniny s urovnáním líce 
a vyklínováním ve spodní části řešeného úseku, po most k zahradnictví Lebiš a kamenné dlažby 
do betonu nad mostem k zahradnictví Lebiš až po ocelovou lávku. V dlažbou opevněném úseku 
budou vybudovány dva přístupy ke korytu.  V navazujícím úseku nad ocelovou lávkou se až po 
jez se jedná o neupravený tok, kde budou pouze kamenným záhozem sanovány PB nátrže pod 
jezem. Napříč celým řešeným úsekem budou do koryta toku umístěny příroděblízké útvary 
z lomového kamene. Dále bude v celém úseku provedeno také obnovení průtočné kapacity toku 
odtěžením sedimentů z koryta toku a kácení porostů, které zasahují do koryta toku, jsou 
v havarijním stavu, nebo brání realizaci prací. V rámci prací nedojde ke změně parametrů koryta, 
bude pouze obnovena jeho původní kapacita a zajištěna stabilita.  

 
 

Stupeň projektové dokumentace:    DPS 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby: odstranění povodňové škody podle dle § 83 

písm. m) vodního zákona 

Trvalá nebo dočasná stavba:    Trvalá 

Účel užívání stavby:   Zajištění stability a obnovení průtočné 

kapacity koryta toku 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Název:    Povodí Moravy, s.p. 

Sídlo:     Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

IČ:     70890013 

Doručovací adresa:   Povodí Moravy, s.p., závod Dyje,  

Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Název:    Povodí Moravy, s.p. 

Sídlo:     Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

IČ:     70890013 

Doručovací adresa:  Povodí Moravy, s.p., závod Dyje,  

Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Projektant:    Ing. Veronika Šrámková 

Odpovědný projektant:  Ing. Aleš Záruba (ČKAIT 140 04 03) 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

SO 01 Oprava koryta 

SO 02 Těžba sedimentů 

SO 03 Vegetační úpravy 

 
Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení. 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- Zadání rozsahu stavby prosinec 2023 
- Geodetické zaměření březen a říjen 2024 
- Katastr nemovitostí ČR 
- Mapové podklady z dostupných zdrojů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala:          V Náměšti nad Oslavou, dne: 

Ing. Veronika Šrámková                                   listopad 2024 


