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D.1.1 STAVAJICIi STAV

V ¢asti feSeného Useku VVT Béla je koryto toku opevnéno vodohospodarskou Upravou
zroku 1979, ktera zacina dfevénym prahem za budovou denniho stacionafe Betany a kondi
u ocelové lavky pro pési spojujici ulice Dukelskou a Bélskou. Vyjma levého biehu v Useku od
zacatku Upravy po zausténi LP Bélé v km 4,6, kde je levy bfeh zajistén kamennym zahozem,
jsou bfehy koryta v celém Useku opevnény kamennou dlazbou tl. 250 mm do betonového loze tl.
150 mm, opfenou o zapusténou kamennou patku. V navazujicim Useku nad lavkou se az po jez
jedna o neupraveny tok.

P¥i povodni v zafFi roku 2024 doslo k poSkozeni stavajici upravy toku, kamenny zahoz je
¢astecneé rozebran a dlazba vykazuje ¢etné poruchy sparovani, podkladni beton je degradovan
a pomistné dochazi k vypadavani kamenu ¢i Uplnému rozebrani opevnéni. Stabilita dlazeb je
negativné ovlivnéna také Spatnym zaloZzenim, kdy kamenna pata je v nékterych Usecich
rozebrana &i dokonce chybi Uplné. V letech 1998 a 2017 byly v feSeném Useku provedeny
¢astecné opravy opevnéni, které vSak nebyly komplexni a jednalo se pouze o docasnou
stabilizaci opevnéni, ktera v8ak Spatné odolava pusobeni zvySenych prutokd. Z vySe popsanych
divodu je nezbytné provést kompletni opravu opevnéni s dirazem na kvalitni zalozeni dlazeb
realizaci nové stabilni paty v celém Useku. V upraveném i neupraveném useku toku dale doslo
ke vzniku bfehovych natrzi a zaneseni prutocného profilu koryta toku sedimenty.

D.1.2 CELKOVE RESENi STAVBY

Stavba fesi udrzbu koryta VVT Béla v . km 4,416-5,000. Pfedmétem stavby je oprava
pavodniho opevnéni, tak aby byla zajisténa stabilita a pratocna kapacita koryta toku. Po
skonc¢eni praci bude provedena Uprava plané a oseti nezpevnénych ploch v misté pojezdu
stavebni mechanizace a mezideponie materialu stavby.

Stavba je ¢lenéna na objekty: SO 01 Oprava koryta
SO 02 Tézba sedimentt
SO 03 Vegetacni upravy
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D.1.2.1 SO 01 Oprava koryta

V ramci objektu bude provedena sanace natrzi a v upravené trati také odstranéni
pavodniho opevnéni koryta toku a jeho znovuvybudovani pfi zachovani stavajicich parametrd
koryta toku. Sifka koryta ve dné je v celém upraveném Useku 5 m, vyjma mist navazani na
objekty mostd, kde dochazi k rozSifeni koryta, tak aby byla Uprava plynule napojena na
opevnéni pod mosty, které tvofi funkéni soucast mosti a neni tak pfedmétem opravy. Sklon
bfehovych svaht je v celé délce trati Upravy 1:1,5. Sikma vySka navrzeného opevnéni je 1,5 az
2 m v zavislosti na smérovych pomérech a s nimi souvisejicim namahani bfehl v dané ¢asti
toku. V neupravené trati jsou parametry koryta toku proménlivé, ale obecné je Sitka ve dné na
vétSiné Useku pét metrd a sklony bfeht 1:1,5 az 1:2. V tésném soubéhu s korytem toku se
nachazi objekty cizich vlastnikd (ploty, budovy, opérné zdi..), tyto nesmi byt provadénim praci
poskozeny. Na zakladé charakteru planovanych praci je oprava rozdélena do Sesti Useku:

1) Usek od dievéného stupné po konec dlazeb na LB (F. km 4,416—4,446)

Stavajici dievény prah na zacatku Upravy bude vybouran a nahrazen prahem z kamenné
rovnaniny frakce 500-1000 kg ukladanym na $&tét. Prelivna hrana prahu bude ve vySce 20 cm
nade dnem koryta. Pro zajisténi migracni prostupnosti objektu bude pFelivna hrana v rozsahu
dvou na sebe nenavazujicich kamenul snizena na uroven dna. Opevnéni z lomového kamene
na levém bfehu a kamenné dlazby do betonu na pravém biehu bude rozebrano a nahrazeno na
obou bfezich kamennou rovnaninou s urovnanim lice a vyklinovanim frakce 200-500 kg (svah
i pata) na Sikmou vySku svahu 1,5 m, ve sklonu bfehud 1:1,5.

2) Usek od konce dlazeb na LB po zalsténi ,LP B&lé v km 4,6 (F. km 4,446-4,483)

Opevnéni z kamenné dlazby do betonu bude na obou bfezich rozebrano a nahrazeno
kamennou rovnaninou s urovnanim lice a vyklinovanim frakce 200-500 kg (svah i pata).
Opevnéni na pravém biehu bude provedeno na Sikmou vy$ku svahu 1,5 m. Na levém bfehu,
ktery lezi na konkavni strané oblouku a je tak vice namahan bude opevnéni realizovano na
Sikmou vySku 2 m.

3) Usek kolem zausténi LP B&lé v km 4,6 (. km 4,483—4,495)

Opevnéni z lomového kamene na levém bfehu a kamenné dlazby do betonu na pravém
bfehu bude rozebrano. Opevnéni na pravém bfehu bude provedeno z kamenné rovnaniny
s urovnanim lice a vyklinovanim frakce 200-500 kg (svah i pata) na Sikmou vySku svahu 1,5 m.
Opevnéni na levém bfehu bude vybudovano z kamenné rovnaniny frakce 500—1000 kg (svah
i pata) na Sikmou vysku svahu 2 m. V misté zausténi bude sklon levého bfehu upraven tak, aby
odpovidal profilu koryta pfitoku. Opevnéni bude feSeno pouze u bfehtl VVT Bélé, do pritoku
nebude v rdmci praci zasahovano.
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4) Usek od zausténi ,LP B&lé v km 4,6¢ po most k zahradnictvi Lebi$ (F. km 4,495-4,560)

Opevnéni z kamenné dlazby do betonu bude na obou bfezich rozebrano a nahrazeno
kamennou rovnaninou s urovnanim lice a vyklinovanim frakce 200-500 kg (svah i pata).
Opevnéni na levém bfehu bude provedeno na Sikmou vysku svahu 1,5 m. Na pravém brehu,
ktery lezi na konkavni strané oblouku a je tak vice namahan, bude opevnéni realizovano na
Sikmou vySku 2 m.

Usek bude ukonéen stabilizadnim pasem vybudovanym v f. km 4,5594 v mist& navazani
na opevnéni silniéniho mostu. Pas je navrzen Zelezobetonovy, z vodostavebniho betonu
C 30/37, XF3, zaloZzeny do dna na hloubku 1 m, na Sikmou vySku svahu 2 m s pfesahem
zavazani do brfehd 1 m. Sklony svahu pasu budou 1:1,5. Padorysné rozméry pasu budou
10,32 x 0,5 m. Pas bude vyztuzen ocelovou kari siti 10 x 100 x 100, po celém obvodu
konstrukce. Kryti vyztuze min. 0,05 m bude zajisténo pouzitim betonovych nebo plastovych
distanénikd. Ostré pohledové hrany budou betonovany s pouzitim trojhranné 20 mm listy do
bednéni. Pas bude zaloZen na vrstvé podkladniho betonu tfidy C 25/30 tl. 100 m s pfesahem
0,5 m vné konstrukce pasu. Dno toku pfed a za betonovym pasem bude na délku 1 m opevnéno
rovnaninou z lomového kamene frakce 200-500 kg.

Pro umoznéni vystavby objektu bude nutné rozebrat také navazujici usek dlazby nad
pasem v délce 2 m. Tato dlazba bude po dokonceni pasu znovuvybudovana ve stejnych
parametrech.

Pas bude budovan ve vykopu odsazeném 0,3 m od hrany podkladniho betonu a sklonu
svah( 2:1. Z divodu omezenych prostorovych moznosti bude sténa vykopu na pravém brehu
zajisténa pazenim. Pro stavbu bude pouzita mikrozaporova kotvena pazici sténa z profild HEB
100, osazenych do svislych pazicich vrtd @ 200 mm s naslednym zalitim pat zapor aktivovanou
cementovou smeési na hloubku ulozeni profild 3 m pod zakladovou sparu pasu. Celkem bude
pouzito osm zapor délky 6 m umisténych v odstupu 1,5 m. Mikrozapory budou zajistény pomoci
pfedepinanych (80 kN) kotev, z injekénich zavrtavacich tyci, pfipadné ty¢i typu Titan, v délkach
5 m (2 m hladka + 3 m kofen), vrtani v uklonu 35°, priméru 100 mm, v odstupu max 1,5 m.
V ramci kofene bude pfi vrtani pouzito vyrazné vice injektdzni smési, pripadné bude zpomalen
postup vrtného souty€i. Hlava kotev bude instalovdna na ocelovou pfevazku provedenou
ze dvou profild U €. 120 vafenych prubézné bez preruseni na svislé zapory svarem koutovym
ovafenym v tloustce 8 mm. Pfevazky budou v narozich mezi sebou fadné provafeny na plnou
unosnost profild. Prostor mezi zédporami bude vyplnén pazinami z dfevénych foSen tfidy C 22,
orozméru 70 x 200 x 1480 mm. Prostor mezi pazinami a zemnim masivem bude fadné
vyklinovan a vyplnén. Po skonceni praci bude vykop zasypan zeminou po vrstvach 0,2 m se
zhutnénim.
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5) Usek od mostu k zahradnictvi Lebi§ po lavku mezi ul. Dukelska a Bélska (F. km 4,577—4,840)

Stavajici poskozena kamenna dlazba do betonu bude odstranéna na obou bfezich.
Z davodu omezenych prostorovych moznosti bude na obou bfezich toku opét vybudovana
kamenna dlazba do betonu opfend o patku zlomového kamene na MC s vysparovanim
a dlazbovitou Upravou viditelnych ploch. V mistech soubéhu opevnéni se stavbami na bfehové
hrané budou dlazby protazeny az k témto objektim. Z didvodu zachovani stability staveb, které
jsou zalozeny na bfehové hrané bude opevnéni v jejich okoli provddéno po Usecich délky
maximalné 2 m.

DlaZzba v bezprostfednim okoli mostl, kterd funkéné ndlezi k témto objektim, bude
ponechana bez uprav. Pro umoznéni vystavby objektu bude nutné rozebrat také navazujici usek
dlaZzby nad pasem v délce 2 m. Tato dlazba bude po dokon¢eni pasu znovuvybudovana ve
stejnych parametrech. V mistech napojeni novych dlazeb na pavodni bude na vys$ku stavajiciho
opevnéni realizovan pfedél z vodostavebniho betonu o Sifce 0,15 m, kterym bude vymezena
hranice mezi ponechanou a novou dlazbou. Sikma vySka a sklon novych dlazeb v misté
navazani budou pfizplsobeny tak, aby do$lo k plynulému napojeni na pavodni dlazby pod
mosty.

Levobrezni bfehova natrz pod stavajicim dfevénym prahem bude vyplnéna prebyte¢nou
vykopovou zeminou z realizace nového betonového pasu s hutnénim po vrstvach o mocnosti
0,2 m. Nasledné bude takto upraveny bieh opevnén kamennou dlazbou do betonu ve shodnych
parametrech jako ve zbytku Useku.

Stavajici dfevéné prahy, jejichz funkce byla pfevazné vzdouvani hladiny s minimalnim
dopadem na podélny spad nivelety toku, budou odstranény. Bude vybudovan pouze jeden
stabilizacni pas z vodostavebniho betonu s ocelovou vyztuzi, kterym bude stabilizovan lom
podélného sklonu nivelety toku v f. km 4,6196 v misté stavajiciho odbéru vody pro zahradnictvi
Lebis. Pas je navrzen zelezobetonovy, z vodostavebniho betonu C 30/37, XF3, zalozeny do
dna na hloubku 1 m, na Sikmou vysku svaht 1,5 m s pfesahem zavazani do bfeht 1 m. Sklony
svah( pasu budou 1:1,5. Pudorysné rozméry pasu budou 9,5 x 0,5 m. Pas bude vyztuzen
ocelovou kari siti 10 x 100 x 100, po celém obvodu konstrukce. Kryti vyztuze min. 0,05 m bude
zajisténo pouzitim betonovych nebo plastovych distancnikd. Ostré pohledové hrany budou
betonovany s pouzitim trojhranné 20 mm listy do bednéni. Pas bude zaloZzen na vrstvé
podkladniho betonu tfidy C 25/30 tl. 100 m s pfesahem 0,5 m vné konstrukce pasu. Dno toku
pred a za betonovym pasem bude na délku 1 m opevnéno rovnaninou z lomového kamene
frakce 200-500 kg. Pas bude budovan ve vykopu odsazeném 0,3 m od hrany podkladniho
betonu a sklonu svaht 2:1. Z ddvodu omezenych prostorovych moznosti bude sténa vykopu na
pravém brehu zajiS§téna pazenim. Pro stavbu bude pouzita mikrozaporova kotvena pazici sténa
z profil HEB 100, osazenych do svislych pazicich vrtd @ 200 mm s naslednym zalitim pat zapor
aktivovanou cementovou smési na hloubku ulozeni profild 3 m pod zakladovou sparu pasu.
Celkem bude pouzito osm zapor délky 6 m umisténé v odstupu 1,5 m. Mikrozapory budou
zajistény pomoci pfedepinanych (80 kN) kotev, z injekénich zavrtavacich ty¢i, pfipadné tyci typu
Titan, v délkach 5 m (2 m hladka + 3 m kofen), vrtani v uklonu 35°, praméru 100 mm, v odstupu
max 1,5 m. V ramci kofene bude pfi vrtani pouzito vyrazné vice injektazni smési, pfipadné bude
zpomalen postup vrtného soutyCi. Hlava kotev bude instalovana na ocelovou prevazku
provedenou z dvou profild U €. 120 vafenych pribézné bez preru$eni na svislé zapory svarem
koutovym ovarenym v tloustce 8 mm. Pfevazky budou v narozich mezi sebou fadné provareny
na plnou unosnost profild. Prostor mezi zaporami bude vyplnén pazinami z dfevénych foSen
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tfidy C 22, o rozméru 70 x 200 x 1480 mm. Prostor mezi pazinami a zemnim masivem bude
radné vyklinovan a vyplnén. Po skonceni praci bude vykop zasypan zeminou po vrstvach 0,2 m
se zhutnénim.

Stavajici odbérny objekt pro zahradnictvi LebiS nema platné povoleni k nakladani
s vodami a lezi na pozemku v majetku CR s prdvem hospodareni ur€enym pro Povodi Moravy,
s.p. V rdmci praci bude tento objekt odstranén.

V ramci stavby budou vybudovany dva pfistupy do koryta toku — v F. km 4,6202 u staré
pozarni zbrojnice nad mostem k zahradnictvi a vi. km 4,7933 pod stavajicim pfistupem
do koryta z ulice Bélské, v misté realizace pfirodéblizkého balvanitého utvaru. Prfistupova
schodisté jsou navrzena z upraveného lomového kamene na MC s vysparovanim se stupni
vySky podstupnice 300 mm a Sifky stupnice 450 mm. Schodisté bude mit pochozi Sitku 0,8 m
a bude z obou stran ohrani¢eno lemy o Sifce 0,2 m. Pfesné parametry pfistupl jsou patrné
z pfilohy €. D.6 této dokumentace.

Usek bude ukon&en Zelezobetonovym stabilizaénim pasem vF. km 4,8404. Pas je
navrzen Zelezobetonovy, z vodostavebniho betonu C 30/37, XF3, zaloZeny do dna na hloubku
1 m, na Sikmou vySku svahu 1,5 m s pfesahem zavazani do bfehd 1 m. Sklony svah( pasu
budou 1:1,5. Pudorysné rozméry pasu budou 9,5 x 0,5 m. Pas bude vyztuzen ocelovou kari siti
10 x 100 x 100, po celém obvodu konstrukce. Kryti vyztuze min. 0,05 m bude zajist€no pouzitim
betonovych nebo plastovych distanénikd. Ostré pohledové hrany budou betonovany s pouzitim
trojhranné 20 mm listy do bednéni. Pas bude zaloZen na vrstvé podkladniho betonu tfidy
C 25/30 tl. 100 m s pfesahem 0,5 m vné konstrukce pasu. Dno toku pfed a za betonovym
pasem bude na délku 1 m opevnéno rovnaninou z lomového kamene frakce 200-500 kg. Pas
bude budovan ve vykopu odsazeném 0,3 m od hrany podkladniho betonu a sklonu svaha 2:1.
Po skon&eni praci bude vykop zasypan zeminou po vrstvach 0,2 m se zhutnénim.

6) Usek od lavky mezi ul. Dukelska a Bélska po ,Dvorakiv* jez (f. km 4,840—4,998)

Jedna se o neupraveny Usek toku, kde bude v ramci SO01 provedena pouze sanace PB
natrze pod jezem a PB natrZze v misté tésného soubéhu VVT Béla s budovami. Natrze budou
vyplnény zdhozem z lomového kamene frakce 80-200 kg, tak aby byla obnovena stabilita bfehu
a byla zajisténa ochrana nemovitosti za bfehovou hranou. Opevnéni bfehové néatrze pod jezem
bude navazano na stavajici kamenny zahoz pred betonovou zdi jezu. V pfipadé potieby bude
v misté napojeni doplnén lomovy kédmen, tak aby navazani nového opevnéni na pivodni bylo
plynulé. Prace v blizkosti stavajicich objektt lemujicich koryto toku (budovy, nébfezni zdi)
budou provadény s maximalni opatrnosti po Usecich délky maximalné 2 m.
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Uprava stavajicich vyusti a svodui

V feSeném Useku se nachazi 34 ks vyusténi do koryta toku (soupis vyusti viz kubaturové
listy). Stavajici vyusti, které zasahuji do opravovanych ploch budou sefezany tak, aby pfesah
potrubi do koryta byl max 50 mm od lice opevnéni. V pfipadé potfeby budou poskozené Casti
potrubi odstranény a prodlouzeny plastovym potrubim odpovidajiciho DN. Spoj pGvodniho
a nového potrubi bude zafixovan pruznou spojkou (pryZzova manzeta s ocelovymi stahovacimi
pasky). Pokud rozdil vnéjSich primérl spojovanych trubek pfesdhne 16 mm je nutné pouzit
vhodnou pfechodovou spojku nebo na mensi trubku naviéknout jeden nebo vice vyrovnavacich
pryzovych krouzkd. Potrubi bude obetonovano vtl. 100 mm na hloubku opevnéni, v pfipadé
spojovani potrubi alespori 200 mm za spojovaci manzetu. Dale bude v rozsahu odkryti potrubi
proveden obsyp Stérkopiskem v tloustce 100 mm a zasypano zeminou s opatrnym zhutnénim
po vrstvach 200 mm. Okoli vyusti bude opevnéno ve shodnych parametrech jako zbytek koryta
toku. V pfipadé, Ze je potrubi vyasténo nad horni Urovni opevnéni, bude opevnéni protazeno
vySe na svah, tak aby byl dodrZzen rozsah opevnéni 400 mm na kazdou stranu od vnéjSi hrany
potrubi a 400 mm nad horni hranu potrubi.

VF. km 4,660—4,710, kde se nachazeji svody destové vody (10 ks), bude doplnéno
opevnéni ve formé skluzd z kamenné dlazby do betonu o Sifce 1 m s podélnym vyspadovanim
smérem do toku pfiénym vyspadovanim smérem do stfedu skluzu, které bude protazeno
od svodu az do koryta toku.

Prirodé blizké Utvary z lomového kamene

Jedna se o pfirodé blizké opatfeni, jehoz GCelem je vytvofeni mirného dynamického
vzduti hladiny, diverzifikace proudéni v koryté, zlepSeni zivotnich podminek a vytvareni ukrytu
pro vodni zivo€ichy.

Kameny o hmotnosti 500 kg budou ukladany na §tét do dna koryta tak, aby minimalné dvé
tretiny jejich vySky byly zatlaGeny do zemé. Pfesah kamenu nad droveri dna bude do 20 cm.
Skupiny kameni budou rozmistény tak, aby nezasahovaly do celé Sifky koryta a byla zajisténa
jejich migraéni prostupnost. Balvany budou ukladany do koryta v rizné velkych skupinkach
nebo i jednotlivé. Pfiblizné schéma rozmisténi kamenl (viz pfiloha C.3) je pouze orientacni,
konkrétni detaily uloZeni budou upfesnény pfimo na stavbé stechnickym a biologickym
dozorem stavby.

D.1.2.2 SO 02 Tézba sedimentu

V ramci stavebniho objektu bude provedena tézba sedimentu z koryta toku. Nanosy
budou po odtéZeni zlikvidovany v souladu s vysledky provedenych rozbord zeminy, které jsou
soucasti dokladové c&asti této dokumentace, konkrétné pfilohy E.4. Se sedimenty bude
nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech.
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D.1.2.3 SO 03 Vegetacni upravy

Stavebni objekt Ffesi kaceni dievin, které zasahuji do koryta toku, jsou v havarijnim stavu,
nebo brani realizaci stavby. Celkem bude kaceno 71 ks dfevin a 28 ks kfovin. V ramci tohoto
objektu je také navrzena nahradni vysadba dfevin v Usecich, kde to prostorové podminky
umozni. Poloha k&cenych a vysazovanych dfevin je patrna z pfilohy C.5 Situace kaceni
a vysadeb. Soupis kadcenych a vysazovanych dfevin je uveden v kubaturovych listech.

D.1.3 ORGANIZACE STAVBY

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2025/2026. Realizace stavby bude
sméfovana do obdobi s niz§imi pratoky. Zasahy do dfevinnych porostd budou provadény
v mimovegeta¢nim obdobi roku.

a) Inzenyrské sité

Uzemim stavby prochézeji inZenyrské sité. Prace v jejich okoli budou provadény
s maximalni opatrnosti v souladu s podminkami vyjadfeni jejich spravci, které jsou pfilohou E.2
této dokumentace.

EG.D, a.s.

V§. km 4,6278 dochazi ke kfizeni stavby s nadzemnim vedenim NN. Nadzemni vedeni
NN prochazi také nad pfistupovymi a manipulaénimi prostory stavby. Pfed zahajenim praci
bude trasa el. vedeni vyznacena v terénu. Prace pod vedenim el. energie budou provadény
s maximalni opatrnosti, zejména v pfipadé pohybu mechanizacnich prostfedkud v okoli vedeni.

CETIN, a.s.

VF. km 4,5584, 4,7287, 4,7758, 4,7961, 4,8257 a 4,8317 trasu stavby kfizi nadzemni
sdélovaci vedeni. Pfed zahgjenim praci bude trasa vedeni vyznacena v terénu. Prace pod
vedenim budou provadény s maximalni opatrnosti, zejména v pfipadé pohybu mechaniza¢nich
prostfedkl v okoli vedeni.

GasNet, s.r.o.

Na konci feSeného Useku, pfed ocelovou lavkou pro pési mezi ulicemi Dukelska a Bélska,
dochazi k ¢aste€nému soubéhu stavby s podzemnim vedeni NTL plynovodu. Pfed zahajenim
praci bude provedeno vytyCeni trasy vedeni a jeho vyznaceni v terénu. V pfipadé, Ze bude
v ramci vykopovych praci potfeba manipulovat také v OP plynovodu budou veSkeré prace
provadény s maximalni opatrnosti a pouze ru¢né.
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VAS, a.s.

Koryto toku v F. km 4,6353 a f. km 4,8365 kFizi podzemni vedeni kanalizace DN 200. Pred
zahgjenim praci bude vyty€en a v terénu vyznacen presny polohovy prubéh vedeni. VySkovy
prabéh vedeni bude ovéren ru¢nim vykopem. Po odkryti vedeni bude na misto pfizvan zastupce
VAS, a.s. a bude projednan dalsi postup praci v OP kanalizace. V pfipadé nedostate¢ného kryti
potrubi se predpoklada pfizpusobeni hloubky zaloZeni patky v prostoru nad potrubim. Prace
v OP kanalizace, které je 1,5 m od vnéjSiho plasté potrubi, budou provadény vyhradné ruéné.

Na konci FeSeného Useku v . km 4,8448 kfizi koryto toku vodovod DN 80. Opevnéni
koryta toku bude ukonceno pred predpokladanym profilem kfizeni. Vzhledem k bezprostredni
blizkosti stavby a sjezdu do koryta bude poloha vodovodu rovnéz vytyCena a vyznacdena
vterénu a prace provadény tak, aby nedoSlo k posSkozeni vedeni. V misté zausténi kalniku
vodovodu do kryta se nachazi pafez, ktery bude vramci stavby odstranén. Pokud pfi jeho
odstranéni dojde k poskozeni potrubi kalniku bude toto opraveno.

b) pristup na stavenisté

Stavba se nachazi v intravilanu mésta a je pfistupna z komunikace 11/150 a déle po
pristupovych komunikacich a pozemcich ve vlastnictvi Mésta Boskovice a soukromém pozemku
parkovisté zahradnictvi Lebi$ (byl zajistén souhlas vlastnikd). Napojeni pfistupovych tras na
vefejné pozemni komunikace musi byt ozna¢eno dopravnimi znackami, které usmérnuji provoz
na stavenisti (zejména zakaz vjezdu mimo vozidel stavby) a také upozorfiuji na vyjezd vozidel
stavby. Konkrétni parametry dopravné inZenyrskych opatfeni budou projednany s odborem
dopravy méstského uradu Boskovice, popfipadé s dalSimi dotéenymi organy. V misté vyjezdu
ze stavby na vefejnou komunikaci nutno prabézné gistit — udrzovat sjizdnost.

Pfed zahajenim praci zhotovitel provede pasportizaci stavu majetku v Gzemi stavby
a jejim okoli, predevsim stav budov, zdi, mostu, ploti, komunikaci, dfevin, zafizeni technické
infrastruktury, parkovisté u zahradnictvi a dalSich dotenych objektu.

Pristup ke stavbé bude realizovan tak aby nedoS$lo k poskozeni pozemkul, pokud by
k néjakému posSkozeni presto doSlo, bude po zhotoviteli poZadovana naprava tohoto stavu na
jeho naklady. Po skonceni praci budou pfistupové trasy a plochy stavenisté uvedeny do
pavodniho stavu.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu nebude realizovano. PFistup
ke stavbé a dovoz materialu bude realizovan po stavaji cestni siti.
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d) do¢asna opatieni po dobu stavby

V misté levobfezniho zavazani stabilizaéniho pasu vfi. km 4,6195 bude z davodu
omezenych prostorovych podminek provedena demontdz ¢&asti plotu zahradnictvi Lebis
v pfedpokladané délce cca 16 m. Po skon&eni praci bude toto oploceni opét osazeno v trase
hranice pozemku, véetn& znovuvybudovani sloupkll a podezdivky. Cast plotu z pletiva bude
provedena v nové trase délky cca 2,5 m kopirujici stavajici vlastnickou hranici, novym draténym
oplocenim s povrchovou Upravou Zn+PVC s jednokfidlou trubkovou brankou Sitky 1000 mm
a vysky odpovidajici vySce stavajiciho plotu, s vypletem z pletiva s Upravou povrchl Zn+PVC.
Pfesnd trasa nového plotu a umisténi a rozméry branky budou pfedem ovéfeny pfimo na misté
a odsouhlaseny viastnikem plotu a TDS. Po dobu realizace praci bude demontovany usek
oploceni nahrazen instalaci provizorniho oploceni z vnitfni strany aredlu.

Pro pfistup stavebni mechanizace do koryta bude vybudovano 5 docasnych sjezdu, které
budou po dokonéeni stavby odstranény. Umisténi do€asnych sjezdu je patrné z pfilohy C.4
Situace ZOV.

Pro umoznéni pfistupu vrtné soupravy k mistim realizace pazeni bude nezbytné zfidit
provizorni ndjezdové ploSiny v koryté toku. Tyto budou zbudovany z kamene plvodniho
rozebraného opevnéni, které bude prosypano jemnéjsi frakci a uhutnéno. Pratok korytem Feky
bude pfes kamenné téleso prfevadén potrubim DN 300. Pfistup bude budovan jak pfi zfizovani
pazeni, tak pfi jeho odstranéni.

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vystavbou provizornich zemnich hrazek s tésnénim
a prevedenim vody potrubim DN 300. Voda z jimky bude od¢erpavana mimo prostor stavby.

Po skonceni praci budou pozemky dotéené stavbou (okoli koryta toku, pfistupy,
mezideponie) uvedeny do plavodniho stavu. Nezpevnéné plochy urovnany a osety vhodnou
travni smési.

Vzhledem k moznému vyskytl raka fi€niho v Uzemi stavby nebo jejim okoli je potfeba
prace realizovat s ohledem na ochranu tohoto kriticky ohrozeného druhu. PfedevSim dodrZovat
zasady prevence Sifeni raciho moru, kdy veskeré pracovni stroje a vybaveni, které se dostane
do styku s vodou a je mozna jeho kontaminace zoosporami (pfedchozi prace ve vodé v jinych
lokalitach s moznym vyskytem patogenu), bude dusledné desinfikovano a to nejsnaze
dikladnym vysusSenim (nesmi zlstat ani vihké), pfipadné pouzitim horké vody nebo béznych
dezinfekénich prostfedkd jako jsou pfipravky na bazi chlornanu sodného (napf. Savo) nebo
jodu. Po dobu realizace stavby bude zajistén biologicky dozor, ktery bude zajiStovat monitoring
zivoc€ichu a jejich pFipadny transfer.

Zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi predpisy,
Technicko-kvalitativnimi pozadavky na vodni stavby (TKP), ceskymi technickymi
normami (CSN), které se vztahuji kplnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuéenymi a navody vyrobcl stavebnich materiali a vyrobka platnych v dobé
provadéni dila.

Vypracovala: V Namésti nad Oslavou, dne:
Ing. Veronika Sramkova listopad 2024
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