
PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3
m m2 m2 m3

1P 4,4160 1,02 1,45 0 0 0 0

práh 0,5 0,51 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1P 4,4165 1,02 1,45 0 0 0 0

1 4,4165 1,02 1,45 2,83 0,00 0,00 0,00

15,1 15,78 21,90 42,73 0,00 0,00 0,00

2 4,4316 1,07 1,45 2,83 0,00 0,00 0,00

14,9 15,94 20,04 42,17 0,00 0,00 0,00

3a 4,4465 1,07 1,24 2,83 0,00 0,00 0,00

3b 4,4465 2,36 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00

11,2 27,72 0,00 35,11 0,00 0,00 0,00

4 4,458 2,59 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

5,3 12,38 0,00 16,64 0,00 0,00 0,00

5 4,4630 2,08 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

9,1 21,29 0,00 28,57 0,00 0,00 0,00

6 4,4721 2,60 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

10,9 26,98 0,00 34,23 0,00 0,00 0,00

7a 4,4830 2,35 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

7b 4,4830 0,87 1,48 1,42 2,09 0,00 0,00

6,5 8,12 8,19 9,23 13,58 0,00 0,00

8 4,4895 1,63 1,04 1,42 2,09 0,00 0,00

5,2 7,46 5,28 7,38 10,87 0,00 0,00

9a 4,495 1,24 0,99 1,42 2,09 0,00 0,00

9b 4,495 2,23 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

7,5 15,79 0,00 23,55 0,00 0,00 0,00

10 4,5022 1,98 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

20,4 43,15 0,00 64,06 0,00 0,00 0,00

11 4,5226 2,25 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

9,5 23,37 0,00 29,83 0,00 0,00 0,00

12 4,5321 2,67 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

10,2 25,60 0,00 32,03 0,00 0,00 0,00

13 4,5423 2,35 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

5,9 13,98 0,00 18,53 0,00 0,00 0,00

14 4,548 2,39 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00

11,2 26,82 0,00 36,85 0,00 0,00 0,00

15 4,5594 2,40 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00

15P 4,5594 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pas 0,5 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15P 4,5599 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

most 17,0

16 4,5769 2,30 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00

13,2 33,53 0,00 0,00 0,00 49,43 0,00

17 4,5901 2,78 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00

29,5 81,42 0,00 0,00 0,00 98,68 0,00

18 4,6191 2,74 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
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PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

18P 4,6191 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pas 0,5 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18P 4,6196 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4,6196 2,74 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

15,7 39,64 0,00 0,00 0,00 47,10 0,00

19 4,6353 2,31 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

26,8 57,89 0,00 0,00 0,00 80,40 0,00

20 4,6621 2,01 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

28,0 61,88 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00

21 4,6901 2,41 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

28,6 67,07 0,00 0,00 0,00 85,80 0,00

22 4,7187 2,28 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

11,3 25,71 0,00 0,00 0,00 35,26 0,00

23 4,7300 2,27 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00

most 30,4

24 4,7604 1,91 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

13,9 27,80 0,00 0,00 0,00 41,70 0,00

25 4,7743 2,09 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

17,8 38,18 0,00 0,00 0,00 53,40 0,00

26 4,7921 2,20 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

16,2 34,34 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00

27 4,8083 2,04 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

17,2 35,17 0,00 0,00 0,00 51,60 0,00

28 4,8255 2,05 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

11,0 22,61 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00

29 4,8365 2,06 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

3,6 7,43 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00

30 4,8401 2,07 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00

30P 4,8401 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pas 0,5 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30P 4,8406 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 4,8406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lávka 10,1

31 4,8507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 4,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 4,8679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 4,8787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 4,8908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45

11,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,80

36 4,9023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17

7,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 4,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 4,9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

cizí vlastník opevnění - bez zásahu
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PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

38 4,9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 4,9288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 4,9378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 4,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 4,9642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 4,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10

3,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07

44 4,9753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10

10,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77

45 4,9854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62

6,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 4,9921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 5,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 820,67 55,40 420,91 24,45 719,77 60,64

m3 t

55,4 132,96

38,78 93,07

16,62 39,89

Zához 80-200

Původní 

dlažba

Pův. 
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500-1000 Dlažba

Využití lomového kamene z vybouraných původních rovnanin na začátku úseku 

55,4

55,4*0,7

55,4*0,3

Kámen celkem k rozebrání a třídění

Kámen k využití (čištění, přemístění na místo využití)

Nevyužitý kámen (odvoz a uložení na skládku)



Napojení původních a nových dlažeb z vodostavebního betonu

Přírodě blízké balvanité útvary z lomového kamene 500 kg

110 ks 0,185 m
3

výpočet

110*0,185

Lomový kámen 500 kg (m
3
)

20,35

Další opevnění nad rámec výpočtu z profilů:

délka úseku (m) plocha průřezu (m2) Výpočet  celkem m3

269+194 0,33 2*(269+194)*0,33 305,58

Množstvý Objem/ks

Patka z lomového kamene na MC pro dlažbu v ř. km 4,5769 až 48404

Patka z lomového kamene na MC 2*(2*0,33) 1,3 m
3

Protažení opevnění z kamenné dlažby do betonu ke svodům dešťové vody a výustím

4,7300 0,15*0,4*(1,74+0,4+1,5+0,4) 0,24

4,7604 0,15*0,4*(1,5+0,4+1,5+0,4) 0,23

Podsyp pod patku z lomového kamene na MC pro dlažbu v ř. km 4,5769 až 48404

délka úseku (m) šířka podkladu (m) Výpočet  celkem m2

Bourání původního opevnění ručně/strojně (m3)

Bourání celkem

Bourání ručně

Bourání strojně

(38+8+10+10+(8*1)+(16*2)*1,9*0,5

719,97

100,7

820,67820,67

820,67-70,3

Výpočet m
3

0,6*(3,6*1+4,4*1+4,19*2+4,19*1+8*1) 17,14

1,32+4,51+0,46+1,50+1,59+1,80+1,94+4,07+2,11+2,18+2,34+2,47+2,49+2,50 31,28

Rovnanina z lomového kamene 200-500 kg ve dně před a za betonovými stabilizačními pasy

Výpočet m
2

269+194 0,6 2*(269+194)*0,6 555,6

Podkladní beton pro patku 2*(2*1) 4 m
2

Celkem 0,75

Rozebrání a znovuvybudování opevnění mostu v místě stabilizačního pasu

Kamenná dlažba do betonu 2*(2*2) 8 m
2

Opevnění Výpočet

ř. km Výpočet m3

4,5769 0,15*0,4*(1,73+0,4+2,07+0,4) 0,28


