KUBATUROVY LIST ZEMNICH PRACI

. Usek Vykop Nasep Svahovani
PF R. km > 3 > 3 >
m m m m m m m
1P 4,4160 6,24 0,87 2,11
préh 0,5 3,12 0,43 1,05
1P 4,4165 6,24 0,87 2,11
1| 4,4165 1,53 0,64 2,11
15,1 22,50 15,40 38,35
2 4,4316 1,45 1,40 2,97
14,9 21,31 17,66 33,90
3 4,4465 1,41 0,97 1,58
3b 4,4465 1,43 0,74 2,10
11,2 14,00 7,78 22,96
4 4,4577 1,07 0,65 2,00
53 6,47 3,21 10,10
5 4,4630 1,37 0,56 1,81
9,1 11,10 6,46 17,15
6 4,4721 1,07 0,86 1,96
10,9 13,46 7,96 20,38
7 4,4830 1,40 0,60 1,78
7b 4,4830 1,75 0,57 1,78
6,5 11,08 3,31 10,85
8 4,4895 1,66 0,45 1,56
52 9,10 2,44 8,03
9 4,4947 1,84 0,49 1,53
9b 4,4947 1,60 0,66 1,83
7.5 12,41 4,01 11,66
10 4,5022 1,71 0,41 1,28
20,4 35,80 11,83 30,91
11 4,5226 1,80 0,75 1,75
9,5 14,82 8,41 19,81
12 4,5321 1,32 1,02 2,42
10,2 13,77 7,55 20,09
13 4,5423 1,38 0,46 1,52
59 10,12 3,60 9,38
14 4,5482 2,05 0,76 1,66
11,2 18,48 8,06 18,93
15 4,5594 1,25 0,68 1,72
15p 4,5594 20,73 7,73 1,72
pas 0,5 10,36 3,86 0,86
15P 4,5599 20,73 7,73 1,72
most 17,0 cizi vlastnik opevnéni - bez zdsahu
16 4,5769 0,77 0,71 0,70
13,2 9,77 1822 9,44
17 4,5901 0,71 2,05 0,73
29,5 22,27 75,52 36,29
18 4,6191 0,80 3,07 1,73
18P 4,6191 16,77 6,78 1,73
pas 0,5 8,38 3,39 0,86
18P 4,6196 16,77 6,78 1,73




. Usek Vykop Nasep Svahovani

PF R. km > 3 > 3 >
m m m m m m m

18 4,6196 0,80 3,07 1,73
15,7 14,76 31,95 25,12

19 4,6353 1,08 1,00 1,47
26,8 26,67 24,92 34,84

20 4,6621 0,91 0,86 1,13
28,0 20,44 26,88 30,80

21 4,6901 0,55 1,06 1,07
28,6 21,16 35,04 43,90

22 4,7187 0,93 1,39 2,00
11,3 531 13,28 22,20

23 4,7300 0,01 0,96 1,93

most 30,4 cizi vlastnik opevnéni -bez zdasahu

24 4,7604 1,01 0,80 1,40
13,9 12,30 15,57 19,95

25 4,7743 0,76 1,44 1,47
17,8 16,11 27,14 31,42

26 4,7921 1,05 1,61 2,06
16,2 20,90 18,95 34,91

27 4,8083 1,53 0,73 2,25
17,2 25,20 13,59 35,95

28 4,8255 1,40 0,85 1,93
11,0 14,52 9,57 25,25

29 4,8365 1,24 0,89 2,66
3,6 4,39 3,28 12,11

30 4,8401 1,20 0,93 4,07

30P 4,8401 21,20 9,47 4,07
pas 05 10,60 4,74 2,04

30P 4,8406 21,20 9,47 4,07

30 4,8406 0,00 0,00 0,80

lavka 10,1 cizi vlastnik opevnéni - bez zasahu

31 4,8507 0,00 0,00 0,73
13,5 0,00 0,00 7,07

32 4,8641 0,00 0,00 0,32
3,8 0,00 0,00 1,82

33 4,8679 0,00 0,00 0,65
10,8 0,00 0,00 11,15

34 4,8787 0,00 0,00 1,41
12,1 2,78 1,27 13,30

35 4,8908 0,46 0,21 0,79
11,5 15,86 2,18 8,67

36 4,9023 2,30 0,17 0,72
7.5 8,67 0,64 4,75

37 4,9098 0,00 0,00 0,54
12,7 0,00 0,00 11,28

38 4,9225 0,00 0,00 1,24
6,3 0,00 0,00 9,87

39 4,9288 0,00 0,00 1,88
8,9 0,00 0,00 14,10

40 4,9378 0,00 0,00 1,27




. Usek Vykop Nasep Svahovani

PF R. km - - 5 T >
m m m m m m m

40| 49378 0,00 0,00 1,27
13,4 0,00 0,00 36,22

41|  4,9512 0,00 0,00 4,12
13,0 0,00 0,00 50,76

42| 49642 0,00 0,00 3,69
7,5 11,76 0,56 17,19

43|  4,9717 3,14 0,15 0,90
36 10,34 0,61 3,69

44|  4,9753 2,65 0,19 1,17
10,1 27,51 2,11 16,45

45|  4,9854 2,82 0,23 2,10
6,8 9,55 0,78 14,52

46|  4,9921 0,00 0,00 2,19
81 0,00 0,00 18,30

47|  5,0002 0,00 0,00 2,34
Celkem | 544,03] | 441,74 | 877,60|




Zemni prace v okoli stabiliza¢nich pasi nad ramec vypoctu z fezu:

Vykop v okoli stabilizaénich pasti nad ramec vypoctu z rezt m
f. km Objem vykopu = 2*(6,24*0,5/2) 3,12
4,4163 Z toho objem jiz zapocitany v PF = (22,5/15,1*0,5) 0,75
Objem stavebni jamy pro prah nad ramec vypoctu z profild 2,37
f. km Objem vykopu = 20,73*((0,5*%2+0,3*2)+(2*(0,5+1,75)/2/2)) 56,49
4,5594 Objem jiz zapoditany v PF = (18,48/11,2*(0,8+0,9))+(13,07/13,2*(0,8+0,9)) 4,49
Objem stavebni jdmy pro pas nad rdmec vypoctu z profild 52,00
f. km Objem vykopu = 16,77*((0,5*2+0,3*2)+(2*(0,5+1,4)/2/2)) 42,76
4,6196 Obj. zapocditany v PF = ((18,60/15,7)*(0,8+0,95))+((27,58/29,5)*(0,8+0,95)) 3,71
Objem stavebni jamy pro pas nad rdamec vypoctu z profil( 39,05
f. km Objem vykopu = 21,2*((0,5*2+0,3*2)+(2*(0,5+1,5)/2/2) 55,12
4,8404 Z toho objem jiz zapocitany v PF = (5,76/3,6)*(0,8+1) 2,88
Objem stavebni jdmy pro pas nad rdmec vypoctu z profild 52,24
Celkem vykop pro pasy nad ramec vypoctu z profila 145,67
Zpétny zasyp stvebni jdmy pro pasy nad rdmec vypoctu z fezl m’
Z4asyp pro pasy nad rdmec vypoctu z PF - rovnanina pred a za stabilizaénimi pasy = 145,67 - 20 125,67

Dals$i zemni prace nad ramec vypocétu z profilt:

Vykop pro schodigté: (2,4*1,7)+(1,4*1,7) = 6,46 m®
N&syp natrz: 0,95*10 = 9,5 m®

Souhrn kubatur zemnich praci
Cinnost Vypocet m’ t
Vykop strojné (544,03+145,67+6,46)*0,9 626,55 1315,74
Vykop rucné* (544,03+145,67+6,46)*0,1 69,62 146,19
Vykop celkem 626,55+69,69 696,16] 1461,94
Ndsep strojné (441,74+125,67+9,5)*0,9 519,21] 1090,35
Nasep rucné* (441,74+125,67+9,5)*0,1 57,69 121,15
Nasep celkem 519,21+57,69 576,91] 1211,50
Vykop-ndsep 696,16-576,91 119,26 250,44

* 10% objemu zemnich praci provadéno rucné se zvySenou opatrnosti (v mistech OP siti technické infrastruktury,

napojeni na stavajici opevnéni mostd, v tésném soubéhu s objekty na bfehové hrané..).




