


POVODÍ VLTAVY

		Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 PRAHA 5		PRACOVISTĚ : Oddělení projektových činností Litvínovická 709/5 370 01 České Budějovice tel.: 387 683 111	
VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP		HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Pavel FILIP		VED.PRACOVISTĚ : Ing. Pavel FILIP	
AKCE : Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou odstranění nánosů - OPŠ 09/2024					
PŘÍLOHA : NÁKLADOVÁ ČÁST				ČÍSLO PŘÍLOHY : E.	
STUPĚŇ : DPS		OBJEDNATEL : Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava			
KRAJ : JIHOČESKÝ		DATUM : LISTOPAD 2024			
		ČÍSLO ZAK. : 720/2800/24			

ÚVODNÍ LIST

Stavba: Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstranění nánosů ·
OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Pavel Filip

Projektant: Ing. Pavel Filip

Datum: 26.11.2024

Celková cena díla	4 159 610.00 Kč
Předpokládaná cena za všechny vyzískaný materiál	216 800.00 Kč
Celková nabídková cena	3 942 810.00 Kč

Výzisky

Štěrkopísek	216 800.00 Kč
- množství (m ³)	4336.000
- cena za m ³ (minimální jednotková cena za štěrkopísek musí být ve stejné výši, nebo přesahující částku 50 Kč/m ³)	50.00 Kč

Poznámka:

Dodavatel musí vyplnit všechny žlutě podbarvené buňky.

Dodavatel nesmí upravovat jiné než žlutě podbarvené buňky

ROZPOČET - REKAPITULACE

Stavba: Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: 0
Projektant: Ing. Pavel Filip

Zpracoval: Ing. Pavel Filip
Datum: 26.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

R	Rekapitulace	4 159 610.00
---	--------------	--------------

1	01	Hlavní objekt	kpl	1.000		4 034 610.00
2	R2	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1.000		125 000.00

ROZPOČET - HLAVNÍ OBJEKT

Stavba: Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: 0
Projektant: Ing. Pavel Filip

Zpracoval: Ing. Pavel Filip
Datum: 26.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 034 610.00

1 Zemní práce 4 034 610.00

1	R	Odtěžení nánosů - Odtěžení nánosů z koryta toku včetně urovnání dna v dotčené lokalitě <i>viz příloha D.2, D.3.1, D.3.2</i>	m3	4 336.000	900.00	3 902 400.00
---	---	---	----	-----------	--------	--------------

1	R	Odtěžení nánosů z plavební dráhy - Rozhrnutí nánosů v místě stavby včetně urovnání dna v dotčené lokalitě <i>viz příloha D.1</i>	m3	339.000	390.00	132 210.00
---	---	--	----	---------	--------	------------

ROZPOČET - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Stavba: Vltava, ř.km 225,900-229,100, Hluboká nad Vltavou - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: 0
Projektant: Ing. Pavel Filip

Zpracoval: Ing. Pavel Filip
Datum: 26.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	125 000.00			
1	01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění včetně nutných poplatků a opatření. Zabezpečení a označení staveniště proti přístupu nepovolaných osob. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií a dočasných komunikací včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadu ze stavby. Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště a čištění veřejných komunikací znečištěných pojezdem stavební techniky. DIO. Opatření proti úniku ropných látek	kpl	1.000	50 000.00	50 000.00
2	02	Geodetické práce - Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby. Geodetické práce nutné pro stanovení kubatur provedených zemních prací včetně výpočtů kubatur (zaměření dna po ukončení stavebních prací).	kpl	1.000	20 000.00	50 000.00
3	03	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré + 1 v elektronické formě	kpl	1.000	10 000.00	10 000.00
4	04	Povodňový plán	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00
5	05	Havarijní plán	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00
6	06	Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00