
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 139180006

Stavba: VD Střekov, celková oprava provizorního hrazení jezu a VPK z horní vody

Místo: Datum: 21.11.2024

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28715624

AW-DAD, s.r.o DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

139180006
VD Střekov, celková oprava provizorního hrazení jezu a VPK z
horní vody

SO1 SO01 Oprava traverz a hran vodících drážek

PS01 PS01 Hradidla provizorního hrazení

VON VON Horní provizorní hrazení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO1 - SO01 Oprava traverz a hran vodících drážek

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.11.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 35,700 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Bednění pro zálivku pancéřování drážek

(0,3+0,3)*8,5*7

2 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 35,700 CS ÚRS 2024 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 617634112
Vnitřní úprava povrchu stěn šachet a jímek stěrkou z těsnící cementové malty
dvouvrstvou, půdorysné plochy přes 2 do 16 m2

m2 17,500 CS ÚRS 2024 02

2,5*7

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 119,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- řezání okraje líce zdi drážek pro osazení pancéřování

8,5*2*7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní kpl 1,000

Poznámka k položce:
- pomocné práce prováděné na břehu
- zajištění pracovních potápěčů
- manipulace a přesuny materiálu k potápěčům pod hladinu
- 2-3 osoby po dobu cca 120 hod

6 K 91R0210 Použítí svařovací soupravy včetně svařovacého materiálu den 10,000

Poznámka k položce:
- jedná se o pracovní mechanizaci používanou pracovními potápěči pod vodu bez rozlišení
- v položce je i zdroj energie umístěny na břehu, resp. na plavidle
- v položce jsou zahrnuty i nutné přesuna a manipulace se zařízením
- při použití nesmí docházet ke znečištění vody v řece

7 K 91R024 Použítí vysokotlakého vodního zdroje do 400 barr den 10,000

Poznámka k položce:
- jedná se o pracovní mechanizaci používanou pracovními potápěči pod vodou
- v položce je i zdroj energie umístěny na břehu, resp. na plavidle
- v položce jsou zahrnuty i nutné přesuny a manipulace zařízení v rámci VD
- použité zařízení nesmí ohrožovat kvalitu vody

8 K 91R03A3 Potapěčské práce stavební pod vodou do hl.13 m kpl 1,000

Poznámka k položce:
- položka zahrnuje očištění kolejnic od nárůstů vysokotlakého vodního zdroje
- potapěčské práce budou prováděny 2 potápěči (1 pracující + 1 záložní) v úhrnu cca 40 hod

9 K 91R03A4 Potápěčské práce - svařování pod vodou do hl. 13 m kpl 1,000

Poznámka k položce:
- oprava kotvení opěrných kolejnic (cca 2 kotvy á kolejnice)
- oprava 10 ks kolejnic
- potapěčské práce budou prováděny 2 potápěči (1 pracující + 1 záložní) v úhrnu cca 80 hod

10 K 936457113
Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými
nároky na prostředí objemu jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m3

m3 4,200 CS ÚRS 2024 02

0,6*7

11 K 946311111
Lešení zavěšené řadové trubkové šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 1 do
75 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m montáž

m2 178,500 CS ÚRS 2024 02

3*8,5*7

12 K 946311211
Lešení zavěšené řadové trubkové šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 1 do
75 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

m2 871,500 CS ÚRS 2024 02

3*8,3*7*5

13 K 946311811
Lešení zavěšené řadové trubkové šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 1 do
75 kg/m2, umístěné ve výšce do 10 m demontáž

m2 178,500 CS ÚRS 2024 02

3*8,5*7

14 K 977131118
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes
25 do 28 mm

m 59,500 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
.- vývrty pro kotvení pancéřování rohů drážek

8,5*7

15 K 985111212 Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm m2 8,925 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- odsekání rohu drážky pro osazení pancéřování

8,5*0,15*7

16 K 985111292 Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 8,925 CS ÚRS 2024 02

17 K 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) m2 175,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- sjednocující a ochranný nátěr opravovaných rohl drážek

25*7

18 K 985564123
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty,
hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru do 10 mm

kus 238,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
- kotvy ze zavitových nerezových tyčí jsou zahrnuty v položce - spojovací materiál u montáží
OK

34*7

19 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10
km

m2 178,500 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě

20 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 2,496 CS ÚRS 2024 02

21 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1
km přes 1 km

t 37,440 CS ÚRS 2024 02

2,496 * 15 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 2,496 CS ÚRS 2024 02

23 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,496 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot

24 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m t 11,740 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 767R001
Demontáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Demontáž trámů na koruně pilířů (8 ks á 10 hod)
  - očištění, demontáž a přesun konstrukcí z pilířů na plochu ZS

26 K 767R002
Opravné a úpravné práce ocelových konstrukcí a technologických zařízení
vodohospodářských staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.-  Oprava desek trámů osazených do pilířů (8ks á 10 hod)
   - očištění
   - zabroušení, zaleštění kluzných ploch
   - konzervace po montáži

27 K 767R003
Opravné a úpravné práce ocelových konstrukcí a technologických zařízení
vodohospodářských staveb v dílnách

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Oprava úložných trámů v dílnách (8 ks á 14 hod)
  - očištění a oprava deformací
  - zabroušení a zaleštění kluzných ploch
  - úprava a osazení bronzových pouzder (4 ks/ks)

28 M M767301 Bronzová pouzdra trámů - 30/40x30 mm ks 32,000

Poznámka k položce:
.- bronzová kluzná pouzdra vložená s přesahem do upravených otvorů v trámech

8*4

29 K 767R0041
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Montáž úložných trámů na pilířích jezu (8 ks á 14 hod)
  - montáž trámů
  - promazání, konzervace a vyzkoušení

30 M M767002 Ocelové díly a svařence nerezové - 1.4301,1.4021 kg 48,000

Poznámka k položce:
.- viz. D.1.2. Specifikace a výkaz materiálu (SO01)
 - posouvací tyče podpěrných trámům výroba (2ks/trám)
      - tyč 30 mm se závity na konci
 - svařence pancéřování rohů (plechy 5 mm)

6*8"posuvne tyce"

Součet

31 M M767101 Spojovací materiál kg 8,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
viz TZ D.1.2. Specifikace a výkaz materiálu (SO01) - tabulka
  - pro zpětnou montáž podpěrných trámů hradidel
  - pro montáž pancéřování rohů

1,1*8"tramy"

Součet

32 K 767R0042
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Montáž pancéřování rohů (7 ks á 80 hod)
   -montáž z lešení nad vodou - 7 ks

33 M M767002 Ocelové díly a svařence nerezové - 1.4301,1.4021 kg 513,450

Poznámka k položce:
.- viz. D.1.2. Specifikace a výkaz materiálu (SO01)
 - posouvací tyče podpěrných trámům výroba (2ks/trám)
      - tyč 30 mm se závity na konci
 - svařence pancéřování rohů (plechy 5 mm)

73,35*7"svařenec pancerovani)

Součet

34 M M767101 Spojovací materiál kg 98,000

Poznámka k položce:
viz TZ D.1.2. Specifikace a výkaz materiálu (SO01) - tabulka
  - pro zpětnou montáž podpěrných trámů hradidel
  - pro montáž pancéřování rohů

14*7"rohy"

Součet

35 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do
6 m

t 6,928 CS ÚRS 2024 02

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

36 K 789121152
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot
pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C

m2 77,680 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
- kotevní desky trámů na pilířích (8 ks)

0,4*8"desky trámů"

9,31*8"kolejnice"

Součet

7 / 21

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 789223532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy III stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 11,200 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- podpěrné trámy opravované v dílnách zhotovitele (8 ks)

1,4*8

38 K R789327213
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní tl do 250
µm

m2 88,880

Poznámka k položce:
.- nátěrový systém 1
  - podpěrné trámy i kotevní desky
  - kolejnice nad vodou

(1,4+0,4)*8"trámy"

9,31*8"kolejnice"

Součet

39 K R789327223
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do
250 µm

m2 74,480

Poznámka k položce:
.- nátěrový systém 1
  - podpěrné trámy i kotevní desky
  - kolejnice nad vodou

(1,4+0,4)*8"trámy"

9,31*8"kolejnice"
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

PS01 - PS01 Hradidla provizorního hrazení

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.11.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní kpl 1,000

Poznámka k položce:
- pomocné práce prováděné na břehu
- zajištění pracovních potápěčů
- manipulace a přesuny materiálu k potápěčům pod hladinu
- 2-3 osoby po dobu cca 16 hod

2 K 91R03A9
Potapěčské práce přo osazování provizorního hrazení včetně všech
souvisejících činností a pohotovosti

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- položka zahrnuje
  - revizi a očištění drážek a prahu před hrazením
  - asistenci a pohotovost při hrazení/vyhrazení včetně dotěsnění spár
  - potapěčské práce budou prováděny cca 16 hod 2 potápěči (1 pracující + 1 záložní)

3 K 941R002 Montovaná pracovní základna na dvojici pilířů včetně bezpečnostních prvků kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Zajištění pracoviště na korunách pilířů jednoho jezového pole pro demontáž/montáž
pojezdových kol na hradidla.
..- Pracoviště bude nutné zabezpečit z hlediska bezpečnosti pro prác (zábradlí, vázací body,
kotvení).
..- Přístup po vodě a koruna pilíře se nachází cca 12 m nad hladinou HV, tzn. komplikovaná
dostupnost, ruční manipulace s materiálem.

4 K 941R003 Pomocné podpěrné a manipulační konstrukce (výroba a instalace) kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Výroba, instalace a demontáž konstrukcí pro:
  - uložení hradidel na manipulační ploše při montáži těsnění
  - uložení hradidel při realizaci PKO
  - uložení hradidel pro měření na manipulační ploše (nezatížený stav)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

5 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 109,571 CS ÚRS 2024 02

6 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1
km přes 1 km

t 1 643,565 CS ÚRS 2024 02

109,571 * 15 " Přepočtené koeficientem množství

7 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 109,571 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8 K 767R001
Demontáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Demontáž stávajících hradidel (5 ks á120 hod)
  -včetně manipulací na břehu (manipulační plocha)

9 K 767R001
Demontáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Demontáž hřídelí s koly (5ks á 108 hod)
 - včetně manipulace a přesunů v rámci staveniště

10 K 767R001
Demontáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Dělení hradidel na manipulovatelné díly (5 ks á 160 hod)
  - včetně manipulace při dělení

11 K 767R003
Opravné a úpravné práce ocelových konstrukcí a technologických zařízení
vodohospodářských staveb v dílnách

kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
.- Oprava kol - 5x4 ks (5 sad á 128 hod)
   - rozebrání a kontrola dílů
   - očištění od rzi a nárůstů
   - obrobení na průměr 690 mm - všechna kola na stejný průměr
   - vložení nových ložisek - bronzových,samomazných
   - manipulace a mimostaveništní doprava
..- Oprava hřídelí  5x4 ks (5 sad á 48 hod)
   - očištění od rzi a nečistot
   - kontrola stavu a povrchu zejména funkční plochy a mazání
   - oprava mazacích kanálů, pročištění, závity
   - oprava - návar nerezové vrstvy s obrobením na pracovní plochu
    - mimostaveništní doprava a manipulace

12 M M767004 Ocelové díly a komponenty - dílenské obrobky kg 318,460

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
..- OK pojistný kroužek hřídele č.5 - S235 (výroba)
..- OK pojistné víčko č.5 - S235 (výroba)
..- OK příložky hřídele č.5 - 1.4301 (výroba)
..- OK pojistný kroužek hřídele č.4 - S235 (výroba)
..- OK pojistné víčko č.4 - S235 (výroba)
..- OK příložky hřídele č.4 - 1.4301 (výroba)
..- OK pojistný kroužek hřídele č.3 - S235 (výroba)
..- OK pojistné víčko č.3 - S235 (výroba)
..- OK příložky hřídele č.3 - 1.4301 (výroba)
..- OK pojistný kroužek hřídele č.2,1 - S235 (výroba)
..- OK pojistné víčko č.2,1 - S235 (výroba)
..- OK příložky hřídele č.2,1 - 1.4301 (výroba)

18,5*2 "kroužek 5"

18,11*2"vičko 5"

3,11*8"příložky 5"

15,25*2 "kroužek 4"

14,78*2"vičko 4"

2,52*8"příložky 4"

12,35*2 "kroužek 3"

9,64*2"vičko 3"

1,57*8"příložky 3"

8,24*4 "kroužek 1,2"

7,46*4"vičko 1,2"

1,3*16"příložky 1,2"

Součet

13 M M767003 Díly a obrobky z bronzu kg 383,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
- pouzdra samomazná pro pojezdová kola 5 x 4 ks

32,2*4"hradidlo 5"

25*4"hradidlo 4"

19,36*4"hradidlo 3"

9,69*4"hradidlo 2"

9,69*4"hradidlo 1"

Součet

14 M M767101 Spojovací materiál kg 50,000

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
- pro pojezdová kola a hřídele dle specifikace viz TZ, resp. náhrada za stávající nebo
poškozený při demontáži

10*5"kola, hřídele"

Součet

15 K 767R004
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Manipulace a uložení starých hradidel na určenou skládku (5 ks á 120 hod)
  - nakládka na manipulační ploše
  - zajištění přesunu na skládku provozovatele VD, příprava skládky
  - vykládka a uložení ocelových dílů na skládce provozovatele VD
         (pozn.: zdvihací a dopravní technika je zahrnuta ve VON)

16 K 767R004
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Manipulace s novými hradidly na břehu na manipulační ploše (5 ks á 180 hod)
       - vykládka z lodi, resp. vagónů nebo aut
       - osazení na podpěrné konstrukce
       - přesuny na ploše pro PKO, měření apod.
       - nakládka na plavidlo před montáží na VD
      (pozn.: zdvihací a dopravní technika je zahrnuta ve VON)

17 K 767R004
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Montáže nových hradidel na břehu na manipulační ploše
 - nastrojení nových hradidel, zkušební montáže (5 ks á 288 hod)
       - montáž těsnění
       - montáž žebříků, lávek
       - zkušební montáž a demontáž kol
       - montáž/příprava měřících prvků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 M M767001 Ocelové díly a svařence z uhlíkové oceli - S235, S355 kg 40 480,000

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
..- OK svařenec hradidla č.5 - S355 (výroba)

40480"svařenec hradidla 5"

Součet

19 M M767001 Ocelové díly a svařence z uhlíkové oceli - S235, S355 kg 38 920,000

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
..- OK svařenec hradidla č.4 - S355 (výroba)

38920"svařenec hradidla 4"

Součet

20 M M767001 Ocelové díly a svařence z uhlíkové oceli - S235, S355 kg 32 890,000

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
..- OK svařenec hradidla č.3 - S355 (výroba)

32890"svařenec hradidla 3"

Součet

21 M M767001 Ocelové díly a svařence z uhlíkové oceli - S235, S355 kg 28 530,000

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
..- OK svařenec hradidla č.2 - S355 (výroba)

28530"svařenec hradidla 2"

Součet

22 M M767001 Ocelové díly a svařence z uhlíkové oceli - S235, S355 kg 24 840,000

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
..- OK svařenec hradidla č.1 - S355 (výroba)

24840"svařenec hradidla 1"

23 M M767001 Ocelové díly a svařence z uhlíkové oceli - S235, S355 kg 585,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
Drobné doplňlové součásti hradidel
..- OK - žebříky (2ks /hradidlo) - S235
..- OK - těsnící tyče TR 159x3, dl. 11,0 m  - S235
..- OK - trámy lávky hradidla č.1 - S235

20*10"žebříky"

140*2"těsnící tyče"

15*7"trámy lávky"

Součet

24 M M767002 Ocelové díly a svařence nerezové - 1.4301,1.4021 kg 42,500

Poznámka k položce:
.- viz. D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01)
 - OK lišty lávky hradidla č.1 - 1.4301 (přivařené před PKO)
 - OK lišty trámů lávky hradidla č.1 - 1.4301 (přivařené před PKO)

25"listy na hradidle"

2,5*7"lišty na trámech lavky"

Součet

25 M M767005 Dubové trámce těsnění m3 5,625

Poznámka k položce:
.- viz. D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01)
..- na hradidlech 2-5 oboustranně a na hradidle 1 jen ze spodní strany

1,25*4,5

26 M M767201 Pororošty lávky svařované s povrchem Zn včetně kotevního materiálu kg 255,600

Poznámka k položce:
.- viz. D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01)
..- pororošt protiskluzový -  SP 34/38-30/2 S4, 900x1200 - 11 ks

..- pororošt protiskluzový -  SP 34/38-30/2 S4, 900x500
 - 2 ks

0,9*1,2*20*11"pororošt běžný"

0,9*0,5*20*2"pororošt krajní"

Součet

27 M M767101 Spojovací materiál kg 426,500

Poznámka k položce:
viz TZ D.2.2. Specifikace a výkaz materiálu (PS01) - tabulka
  - pro montáž hradidel

94*4,5"těsnění"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,25*10"žebříky"

1*1"lávka

Součet

28 K 767R004
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Montáže nových hradidel při jejich osazení (montáž) na pilíře jezu
     - montáž nových hradidel na jezová pole, resp. VPK (5 ks á 240 hod)
       - zavěšení hradidel na manipulační jeřáb (stávající součast VD)
       - vytažení hradidel na korunu pilířů a přesun k montáži kol
       - montáž kol a hřídelí (koruny pilířů, výška 12 m nad vodou)
       - kontrola závěsů, případné vyvážení hradidel
       - zkušební zasunutí do drážek PH, přejezd levého pilíře VPK
       - uložení hradidel na příslušné úložné trámce
 (pozn.: zdvihací a dopravní technika je zahrnuta ve VON)

29 K 767R004
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Zkušební zahrazení a vyhrazení  horního provizorního hrazení (cca 2x 80 hod)
      - příprava vybraného jezového pole, resp. VPK
      - zahrazení a utěsnění opraveného provizorního hrazení
      - vyhrazení PH a uložení hradidel na úložné trány na pilířích jezu
pozn: Provedeno za asistence obsluhy VD která odvodní i zavodní prostor za HPH a bude
provádět vlastní manipoulace s portálovým jeřábem VD Střekov.

30 K 767R005 Provedení kontrolních měření tvaru a deformací ocelových konstrukcí kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Provedení předepsaných kontrolních měření tvaru a deformací hradidel včetně měřících
protokolů
  -  měření deformací nezatíženého hradidla ustaveného na skládce (5 ks á 27 hod)
  - zaměření svislých deformací (průhybů) hradidel na pilířích (5 ks á 27 hod)
  - zaměření účinku hydrostatického zatížení na hradidla za asistence obsluhy VD (5 ks a 36
hod)
   - protokol o zaměření

31 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do
6 m

t 13,962 CS ÚRS 2024 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

32 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení m2 225,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- příprava dubových trámů těsnění

50*4,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám,
hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 225,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- impregnace dubových trámů těsnění - systém 3

50*4,5

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

34 K 789223512
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 5 664,920 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- tryskáno 2x - základní po výrobě a před nátěrem pro zajištění "kotevního" profilu
..- svařence hradidel 1 až 5 - 5ks á 560 m2
..- svařence žebříků do hradidel 2x5 á 1 m2
..- svařence těsnícíh tyčí 2 ks á 11,23 m2

560*5*2"svarence hradidel 1-5"

1*10*2"zebriky"

11,23*2*2"tesnici tyče"

Součet

35 K 789223532
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy III stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 114,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- tryskáno 2x - základní po výrobě a před nátěrem pro zajištění "kotevního" profilu
..- hřídele pojezdových kol  5 x 4 ks (různé rozměry)
..- pojezdová kola po opravě 5x4 ks (různé rozměry)

28*2"hridele hradidel"

29*2"pojezdová kola"

Součet

36 K R789327213
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní tl do 250
µm

m2 2 889,460

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1, plocha dle D.2.2.
..- ocelové konstrukce hradidel
   - svařence hradidel 1-5
   - hřídele a pojezdová kola
   - přístupové žebříky do hradidel
   - těsnící tyče

560*5"hradidla, svařence - 1-5"

28"hřídele"

29"kola"

1*10"žebříky"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11,23*2"těsnící tyče"

Součet

37 K R789327223
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do
250 µm

m2 2 889,460

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1, plocha dle D.2.2.
..- ocelové konstrukce hradidel
   - svařence hradidel 1-5
   - hřídele a pojezdová kola
   - přístupové žebříky do hradidel
   - těsnící tyče

560*5"svařence hradidel 1-5"

28"hřídele"

29"kola"

1*10"žebřík"

11,23*2"těsnící tyče"

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - VON Horní provizorní hrazení

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.11.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 09 Ostatní náklady

21 K 099221 Zajištění biologického dozoru a servisu soubor 1,000

Zajištění biologického dozoru a servisu

transfer zvláště chráněných živočichů odborně způsobilou osobou (případně
opakovaný),

dohled odborně způsobilé osoby nad prováděním stavby,

vypracování zprávy o biologickém dozoru,

1

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
 - zajištění vytyčení IS v obvodu stavby a v dosahu použitých manipulačních ploch (označení
a instalace ochranných opatření)

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací
   - zaměření opravených konstrukcí (trámy, kolejnice)
   - kontrolní měření hradiel - 3x (nezatížená, osazená na pilířích, zatížená)

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
- zpracování realizační, výrobní dokumentace zhotovitele a dílenských výkresů,
technologických předpisů (případná úprava stávající DPS) a kontrolně zkušebního plánu
(KZP), harmonogramy prací a jejich aktualizace
- odsouhlasení dodavatelské dokumentace se zadavatelem, zapracování připomínek

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Zpracování dokumentace skutečného provedení se zapracováním provedených změn a
zajištěním všech potřebných dokladů a dokumentů skutečně provedeného technického
řešení.
..- Bude vyhotoveno ve 3 paré + el. podobě.
..- DSPS bude doplněna všemi doklady vniklými během realizace akce (v každém, paré).

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Provedení pasportizace stávajících objektů a pozemků včetně jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací  a manipulačních ploch

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Provedení pasportizace objektů a pozemků včetně jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stavu přístupových komunikací  a manipulačních ploch po dokončení akce

7 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
- Zpracování a odsouhlasení "Povodňového plánu stavby"po dobu její přípravy a realizace

8 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
- Zpracování a odsouhlasení "Havarijního plánu stavby"

9 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
- Zajištění podkladů a spolupráce s koordinátorem BOZP během přípravy i realizace opravy

D VRN3 Zařízení staveniště

10 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Zajištění kompletního zařízení staveniště:
- objekty zařizení staveniště
- připojení na IS a spotřeba energií
- výroba a instalace informační tabule ke stavbě
- zabezpečení obvodu stavby bude-li nezbytné (ostraha, oplocení, ...)
- zajištění BOZP na staveništi - zábrany proti pádu
- zajištění podmínek pro shromažďování a třídění odpadů
    - zajištění a vybavení vhodného místa v rámci staveniště
    - náklady na organizaci shromažďování a třídění
    - náklady na obaly, nádoby apod.
Položka zahrnuje jak mobilizaci tak demobilizaci zařízení staveniště po dokončení akce
včetně jeho uklidu a uvedení do původního stavu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 034703000 Ochranné konstrukce kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Zajištění vhodných aplikačních podmínek pro provádění povrchových úprav (PKO) -
ochranné kce.
- zaplachtování konstrukcí
- temperování při aplikaci
- omezování prašnosti při provádění
- bezpečná manipulace s případnými odpady (barvy, obaly, ...)

12 K 035103000 Pronájem ploch kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Zajištění - pronájem vhodné manipulační plochy nedaleko VD (např. přístav Vaňov) pro
  - vykládku a nakládku hradidel
  - případné provedení či opravu PKO, nebude-li provedeno v závodě zhotovitele
  - umístění hradidel při montáži a nastrojení (těsnění, kola)

D VRN4 Inženýrská činnost

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Zajištění všech předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem,
předpisů s nařízení.
Rozsah a četnost zkoušek je dána obecně platnými předpisy a normami zejména
specifikovanými v TZ - B.11. Právní a normativní specifikace pro realizaci stavby

D VRN6 Územní vlivy

14 K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Zajištění demontáží a montáží konstrukcí pomocí plovoucí platformy s jeřábem pro
   - manipulaci  břemen na pracovištích na vodě, nakládky a vykládky na ZS
   - dopravu materiiálu v rámci staveniště (ZS x pracoviště na VD)
   - mobilizace i demobilizace tohoto pracoviště
   - cca 5 měs. + mobilizace/demobilizace

15 K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Plavební technika pro dopravu hradidel v rámci stavby, resp. vodního díla
   - mezi manipulační plochou (přístavem Vaňov) a VPK
   - demontáže stávajícíh hradidel
   - montáže hradidel nových
   - kotvení s nákladem na vodě (hradidla)

16 K 062503000 Složitý terén staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Zvýšené náklady na manipulaci a přesuny lešení při opravě drážek provizorního hrazení -
SO01.
    - 7 ks drážek výška 8,5 m
    - montáž z koruny pilíře
    - manipulace nad vodní hladinou ve výšce 2-10 m

20 / 21

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 065103000 Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Mimostaveništní přeprava nadměrných zařízení, konstrukcí i materiálu - hradidla po silnici,
   železnici a lodní přeprava, nájemné techniky  (autojeřáby, zdvihací
   zařízení, plavidla a lodě)

D VRN7 Provozní vlivy

18 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kol 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
Zajištění péče o stavební a technologické konstrukce během stavby. Ošetřování a ochranná
opatření na objektech v případě nepříznivých klimatických podmínek či při přerušení stavby.
- zakrytí, zaplachtování, ochranné konstrukce
- podepření, označení
- apod.

D VRN9 Ostatní náklady

19 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž kpl 1,000 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:
.- Manipulační technika a mechanizace (jeřáby a podvaly 60-90 t) pro
    - vykládku z lodí na břeh (stará i nová hradidla)
    - manipulaci s hradidly na břehu (stará i nová hradidla)
     - nakládku a vykládku starých hradidel při přesunu na skládku VD
    - nakládku nových hradidel a na plavidla před montáží
    - nakládka , vykládka a manipulace s demontovanými/montovanými díly

20 K 0911R0005 Manipulace, přeprava a likvidace odpadů vzniklých v rámci opravy kpl 1,000

Poznámka k položce:
- zbytky po tryskání
- stavební suť
- odhadem cca 120 t
- včetně zajištění bezpečné dopravy a manipulace
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