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1 Architektonicko-stavební řešení 
Účelem navrhovaných protipovodňových opatření v lokalitě nad obcí Přerov (pod obcí 

Prosenice) je doplnění ucelené protipovodňové ochrany intravilánu města Přerova v lokalitě 
nad jezem Přerov (od jezu ř.km 11,413 až po lokalitu U tenisu ř.km 14,300) na povodňové 
průtoky do Q50. Jak ukázaly povodňové průtoky v letech 1997, 2006, 2007 a 2010, je 
průchod množství plavenin přes Přerov, a to zejména vzhledem k mostním konstrukcím, 
velmi rizikový.  

Navrhovaná stavba záchytného profilu nad Přerovem má za cíl zachytit maximální 
množství plavenin nad městem a tím snížit riziko ucpání mostních profilů za povodně. 
Stavba byla rozdělena do 4 samostatných stavebních objektů:  
 
- SO 07 Opatření č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem 
- SO 09 Kácení a náhradní výsadba 
- SO 12 Obslužná komunikace  

 

1.A Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účelem užívání navrhovaných opatření je protipovodňová ochrana města Přerova a to 
zachycením maximálního množství plavenin v záchytném profilu SO 07, k jehož obsluze 
bude sloužit příjezdová komunikace SO 12. 
 
 
SO 07 Opatření č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem 

Objekt řeší výstavbu opevněného koryta s přelivnou hranou a česlovým objektem na 
pravém břehu řeky Bečvy pro zachycení plavenin při průtocích větších než Q1. 
 
 
SO 09 Kácení a náhradní výsadba 

Objekt řeší nutné kácení stromů a keřů pro realizaci a umístění navržených opatření 
SO 07 a SO12 a také náhradní výsadbu za toto kácení. 
 
 
SO 12 Obslužná komunikace 

Objekt řeší výstavbu obslužné komunikace pro zajištění stavby, přístupu, provozu a 
údržby záchytného profilu SO 07. Podél komunikace bude provedeno kácení a náhradní 
výsadba stromů a keřů v rámci objektu SO 09. 
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Navrhované parametry stavby: 
 
SO 07 Opatření č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem 
Délka koryta      289,39 m 
Úprava PB řeky Bečvy v délce    275,00 m  
Délka přelivné hrany     237,30 m 
Hloubka koryta      0 – 3,38 m 

Šířka koryta      3,73 – 14,33 m 
Sklon nivelety dna koryta     1,53 – 3,10 % 

(sjezd do koryta ve skl. 11,53 %) 
Maximální objem koryta (zachycených plavenin) 3500 m3    

Levý břeh záchytného profilu    ŽB zeď s kamenným obkladem 5:1 

Pravý břeh záchytného profilu    kamenná rovnanina 1:1 
Stabilizace PB paty podélným ŽB prahem délky 265 m 
Levý břeh řeky Bečvy     zůstane nedotčen 
Česlový objekt: 

- Koruna česlí na kótě    215,65 m n.m. 
- Kóta dna v objektu     208,15 m n.m. 
- Výška česlí nade dnem (prahem)   1,97 – 7,5 m 
- Počet trub tvořících česle    40 ks 
- Materiál česlí     ocel trouby + pozink  

    
 
SO 09 Kácení a náhradní výsadba 
Počet kácených dřevin     130 ks 
Plocha kácených keřů a náletové vegetace  995 m2 

Počet vysázených stromů    min. 112 ks 

Počet vysázených keřů     69 ks 
 
 
SO 12 Obslužná komunikace 
Délka komunikace     1155 m vč. úseku s točnou 
Šířka komunikace      3 m + 2x 0,25 m krajnice,  

3 m + 0,25 m kraj. (podél SO 07) 
Kryt komunikace      MZK (AB při napojení na silnici) 
Příčný sklon komunikace     3 % (v úseku s AB 2,5 %) 
Podélný sklon komunikace    od +0,16 % do +1,52 % a  

od -0,27 % do -6,73 % 
Návrhová rychlost      20 - 30 km/h (dle směrových obl.) 
Třída dopravního zatížení    VI 
Návrhová úroveň porušení vozovky   D2 

Počet výhyben      4 
Počet propustků      1x BET DN 500 a  

1x štěrbinový žlab DN 400/600 
 

Počet zasakovacích šachet DN 1000   3 ks 
Délka drenážního potrubí PVC DN 150   1090 m 
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1.B Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 

1.B.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Tvar, rozměry a konstrukční materiály stavby byly zvoleny tak, aby se zásadně 
neměnil krajinný ráz v dotčeném území, aby byl tento nový prvek co nejvíce začleněn do 
území a byly zachovány veškeré přístupy na okolní pozemky. Dotčené travnaté pozemky 
budou zatravněny. 

Rozměry konstrukcí a rozsah stavby je zřejmý z výkresové části dokumentace. 

1.B.2 Materiálové řešení 

Hlavními stavebními materiály budou: 

- Beton C 30/37 – XC4 – XF3, Cl 0,4 Dmax22 S3, max.průsak 50mm 

- Beton C 20/25 

- Kámen pro vodní stavby – moravská droba 

- hm. 80 – 200 kg 

- hm. 200 – 500 kg 

- hm. 500 – 1000 kg 

- Betonářská ocel B500B 

- Trouby z oceli S355 ø 323,9/16, ø 355/10, ø 368/10, ø 273/16, ø 298,5/10 

- Šterkopísek 

- Štěrkodrť ŠDB 

- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 

- Asfaltový beton obrusný ACO 11 

- Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 

- Zemina z výkopu 
 

Musí být použito výrobků v souladu s platnou legislativou, popř. normami (certifikáty, 
prohlášení o shodě apod.). 
 

1.B.3 Dispoziční řešení 

Je zřejmé z podrobných a celkových situací. Umístění je dáno územním rozhodnutím 
č.j. MMPr/271499/2019/VaP ze dne 28.11.2019, které vydal MM Přerova, Odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí.  

Situování navrhovaných opatření je výsledkem matematického modelu proudění při 
návrhovém průtoku. Výsledkem posouzení bylo vytipování nejefektivnějšího místa pro 
situování profilu pro zachycení nadměrného množství plavenin nad městem Přerov. 
 

1.B.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno. 
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1.C Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neřeší žádný výrobní program ani technologie. Technologii výroby stavba 
nevyžaduje. Provozní řešení záchytného profilu SO 07 bude dáno manipulačním a 
provozním řádem PPO, který bude zhotoven nejpozději před kolaudací stavby. SO 09 
provozní řešení nevyžaduje.  
 

1.D Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 

Konstrukční a stavebně technické řešení je zřejmé zejména z výkresové části 
dokumentace:  

• příčné a podélné řezy, situace 

 

1.D.1 Popis navržených konstrukcí, principů a stavebně technického řešení 

 
SO 07 Opatření č. 2/40 - záchytný profil nad Přerovem 
Opatření je situované nad městem Přerov v blízkosti obce Prosenice v úseku toku 

Bečvy ř. km 16,920 – 17,220. Jedná se o vhodné profilování pravého konkávního břehu toku 
Bečvy pro maximální koncentraci a zachycení plavenin v daném místě v době zvýšených 
povodňových průtoků. 

Opatření bylo posuzováno ve dvou variantních profilech A a B – profil A směřovaný 
na konec oblouku ve směru toku, profil B naopak na počátek oblouku. Oba profily byly 
posuzovány ve dvojím technickém provedení. Volba profilu a provedení byla předmětem 
hydrotechnického 3D modelu. Závěrečným doporučením byla nakonec varianta profilu A v 
podobě vytvoření souběžného plynule se zahlubujícího koryta v konkávním břehu, které bylo 
vyhodnoceno jako nejefektivnější. Výhody zvoleného profilu jsou:  

- maximálně rozvinuté rychlostní pole, které se nejvíce přibližuje k opatření  
- dochází k „sacímu“ efektu v celé délce opatření  
- v průběhu povodní bude opatření plnit svou funkci i při zachycení plavenin z 

důvodu svého zahloubení  
 
Technické provedení spočívá ve vhodné profilaci – úpravě konkávního – nárazového 

břehu. V rámci břehu bude vytvořeno souběžné a ve směru toku postupně se zahlubující 
koryto. Souběžné koryto bude odděleno od toku Bečvy dělící zpevněnou hrázkou (sníženým 
břehem), kterou bude tvořit prakticky břeh stávající s kótou koruny v úrovni hladiny Q1. Z této 
úrovně na konci opatření, se bude souběžné koryto zahlubovat až na úroveň stávajícího dna 
koryta Bečvy v počátku opatření a bude s ním zde propojené pro možnost přirozeného 
odtoku. Před propojením obou koryt bude v záchytném profilu umístěn česlový objekt 
s demontovatelnými ocelovými česlemi s roztečí 0,5 m pro zachycení plavenin s převýšením 
koruny česlic nad návrhový průtok (750 m3/s) o 1,5 m, tj. na kótu 215,65 m n.m. Pro 
zamezení náhlého uvolnění hromadících se plavenin do toku, bude nad česlovým objektem 
po obvodu koryta umístěna doplňující „česlová stěna“ v břehové hraně formou ocelových 
česlic s mezerou 0,9 m. Výška těchto pilot nad terénem bude do 2 m.  

Vzhledem k funkčnosti opatření, jeho trvanlivosti a zároveň vhodnému začlenění do 
stávajícího území bude opevnění objektu z přírodních materiálů – kamene. Opevnění 
původního konkávního břehu toku Bečvy bude formou kamenné rovnaniny ve sklonu 1:2 
opřená o kamennou patku. Mezilehlá hrázka směrem do souběžného koryta bude z důvodu 
stability této přelévané části provedena jako železobetonová zeď s kamenným obkladem ve 
sklonu 5:1 v líci a se zaoblenou přelivnou hranou v koruně. Dno zahloubeného koryta bude 
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provedeno z důvodu pojezdu mechanizací při čištění profilu jako kamenná dlažba do 
betonového lože s vyspárováním CM. Nový nárazový břeh záchytného profilu bude 
proveden formou kamenné rovnaniny ve sklonu 1:1.  

Přístup k opatření pro jeho údržbu bude prostřednictvím obslužné komunikace SO 
12.  

Vzhledem k situování objektu a možnosti provádění stavby je navrženo kácení dřevin 
a jejich následná maximální kompenzace náhradní výsadbou – podrobněji viz popis 
stavebního objektu SO 09.  

Záchytný profil předpokládá v době běžných průtoků (tj. do průtoku Q1) 1 roční údržbu 
odvozem zachycených plavenin na nejbližší skládku s tříděním odpadu dle platných 
legislativních předpisů. 

 
Koryto záchytného profilu: 
Délka koryta záchytného profilu je 289,39 m a jeho šířka je 3,73 – 14,33 m. Podélný 

sklon dna je 1,53 – 3,10 %, sjezd do koryta na jeho konci má potom sklon 11,53 %.  
Dno koryta je opevněno dlažbou z LK (moravská droba) do bet. lože C 30/37 tl. 0,2 

m, tato kce bude provedena na podkladním betonu C 25/30 tl. 0,1 m.  
Levý břeh koryta záchytného profilu tvoří ve staničení od česlového objektu po km 

0,221 00 ŽB zeď z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží B500B 
s krytím 50 mm. Zeď je na líci a koruně obložena lomovým kamenem (moravská droba) tl. 
0,3 m do betonu C 30/37. Kámen bude ve spárách kotven oc. trny ø 10 mm v počtu 5 ks/m2, 
délky 0,5 m (0,3 m zeď a 0,2 m kámen). Líc zdi bude ve sklonu 5:1 a koruna zdi bude 
zaoblena o poloměru 1,07 m. ŽB zeď bude provedena na ŽB základu výšky 1,5 m, šířky 2,73 
– 3,45 m (dle výšky zdi) z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží 
B500B s krytím 50 mm. Pod základem zdi bude provedeno podélné kotevní ŽB žebro výšky 
1 m a šířky 0,5 m z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží B500B 
s krytím 50 mm. Pro realizaci ŽB kcí bude proveden výkop se sklony svahů 4:1 opatřený 
příložným pažením. Šířka dna výkopu bude vždy o 1 m větší než základ zdi viz příloha 
D.1.1.4 Vzorové příčné řezy SO 07. Zeď i základ jsou s ohledem na svoji délku navrženy ze 
samostatných segmentů (dilatačních úseků) jejichž délka nepřesáhne 10 m. Základ zdi i zeď 
samotná jsou navrženy jako gravitační konstrukce tak, aby spolehlivě odolaly podmínkám ve 
vodoteči. Jednotlivé dilatační úseky stěny budou odděleny spárou 20 mm širokou, která bude 
vyplněna extrudovaným polystyrenem jehož povrch bude zatažen trvale elastickým tmelem. 
V ose zdi (základu) bude zabetonován do obou přilehlých segmentů těsnící PVC pás viz 
příloha D.1.1.8 Detail těsnění dilatační spáry. Ze strany řeky Bečvy (rubu zdi) je proveden 
zásyp vhodnou zeminou z výkopu hutněný po vrstvách max. 300 mm do svahu ve sklonu 1:2 
opevněný rovnaninou šířky 0,6 m z LK o hm. 200 – 500 kg (moravská droba) kladenou na 
sucho do ŠP lože tl. 150 mm (min. velikost zrna 0,55 m). Rovnanina bude opřena do 
záhozové paty z lomového kamene – balvany o hm. min. 500 kg. Pata je založena do hl. 1 m 
pod dno koryta ve sklonu 1:1 a v založení má šířku 2 m. Výška paty nade dnem je 1 m. 

Ve staničení km 0,221 – 0,275 77 bude provedena jen ŽB zeď bez kamenného 
obkladu, vzhledem k její nízké výšce a zachování statických parametrů. Koruna zdi bude 
zaoblena o poloměru 1,07 m. ŽB zeď bude provedena na ŽB základu výšky 1,5 m, šířky 2,51 
– 2,55 m (dle výšky zdi) z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží 
B500B s krytím 50 mm. Pod základem zdi bude provedeno podélné kotevní ŽB žebro výšky 
1 m a šířky 0,5 m z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží B500B 
s krytím 50 mm. 

 
Pravý břeh koryta záchytného profilu je ve staničení km 0,012 00 – 0,275 77 opevněn 

rovnaninou šířky 0,5 m z LK o hm. 200 – 500 kg (moravská droba) kladenou na sucho do ŠP 
lože tl. 150 mm (min. velikost zrna 0,45 m). Rovnanina bude ve dně opřena do podélného ŽB 
prahu výšky 1,2 m a šířky 0,95 m z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. 
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výztuží B500B s krytím 50 mm. Pro realizaci ŽB kcí bude proveden výkop se sklony svahů 
4:1 opatřený příložným pažením. Rovnanina je vytažena až na břehovou hranu ke konstrukci 
obslužné komunikace SO 12. Od břehové hrany po komunikaci je rovnanina provedena ve 
sklonu 8 % na šířku 0,6 – 2 m. 

Ve staničení km 0,030 – 0,050 bude na břehové hraně proveden ŽB základový pas 
výšky 1,5 m a šířky 1 m m z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží 
B500B s krytím 50 mm, do kterého budou zabetonovány kapsy z oc. trub ø 298,5/10 mm dl. 
0,6 m v rozteči 1,173 m pro osazení česlí z trub ø 273/16 mm délky 2,57 m, mezera mezi 
česlicemi bude 0,9 m viz příloha D.1.1.6.3 Česlový objekt SO 07 – výkaz česlic a kapes. Ze 
strany koryta bude k pasu přisazena rovnanina a z opačné strany konstrukce obslužné 
komunikace SO 12. 

 
Vyústění koryta do řeky Bečvy bude opevněno ve dně a patě svahů záhozem 

z balvanů o hm. min. 500 kg v mocnosti 1 m, kámen moravská droba. Na patu bude 
navazovat opevnění břehů rovnaninou z LK šířky 0,6 m z LK o hm. 200 – 500 kg (moravská 
droba) kladenou na sucho do ŠP lože tl. 150 mm (min. velikost zrna 0,55 m). Sklony svahů 
budou 1:2, v navázání na stávající břeh 1:1,5 – 1:6. Na rozhraní opevnění dna záhozem a 
dlažbou do betonu bude ve staničení km 0, 011 60 proveden stabilizační práh výšky 1,5 m a 
šířky 0,8 m z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží B500B s krytím 50 
mm, vytažený až na břehovou hranu koryta, druhý konec navazuje na základ česlového 
objektu viz příloha D.1.1.7.4 Výkres tvaru stabilizačního prahu č. 1 ve staničení km 0,011 60 

 
Na konci koryta ve staničení km 0,275 77 – 0,289 39 bude proveden sjezd, který 

bude opevněn ve dně i ve svazích stejně jako koryto popsáno výše. Sjezd bude proveden 
v podélném sklonu 11,53 % a bude navazovat na plochu točny provedenou v rámci objektu 
obslužné komunikace SO 12. 

 
Česlový objekt: 
V staničení koryta km 0,030 bude proveden česlový objekt pro zadržení plavenin 

v záchytném profilu. Objekt je proveden jako masivní ŽB kce tvořená třemi pilíři, jejich 
základy, základovým pasem, horizontálním nosníkem a ocelovými demontovatelnými 
česlemi. Krajní a střední pilíř o rozměrech 5600x800x3100 mm a jejich základy o rozměrech 
2000x3000x7000 (7500) mm budou provedeny z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 
mm s oc. výztuží B500B s krytím 50 mm. Břehový pilíř o rozměrech 1250x800x2600 mm a 
jeho základ o rozměrech 1500x2400x4600 mm budou provedeny z betonu C 30/37-XC4-
XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží B500B s krytím 50 mm. Mezi základy těchto pilířů 
bude poveden základový pas výšky 1,5 a šířky 1,6 m z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. 
průsak 50 mm s oc. výztuží B500B s krytím 50 mm, do kterého budou zabetonovány kapsy 
z oc. trub ø 355/10 mm dl. 0,6 m v rozteči 0,8239 m pro osazení česlí z trub ø 323,9/16 mm 
délky 2,5 – 8,1 m, mezera mezi česlicemi bude 0,5 m. Mezi středním a břehovým pilířem je 
pas ve sklonu 1:1. Na pilířích je proveden horizontální nosník výšky 0,6 m, šířky 1,6 m a 
délky 16,1 m, jenž jsou v jeho ose v rozteči 0,5 m zabetonovány prostupy (kapsy typu E) pro 
česle z ocelových trubek ø 368/10 mm viz přílohy D.1.1.6.1 Česlový objekt SO 07 – půdorys 
a D.1.1.6.2 Česlový objekt SO 07 – řezy a D.1.1.6.3 Česlový objekt SO 07 – výkaz česlic a 
kapes. Nosník bude proveden z betonu C 30/37-XC4-XF3, max. průsak 50 mm s oc. výztuží 
B500B s krytím 50 mm. Pro realizaci ŽB kcí bude proveden výkop se sklony svahů 4:1 
opatřený příložným pažením. Šířka dna výkopu bude vždy o 1 m větší než základ zdi. Po 
betonáži bude proveden zásyp vhodnou zeminou z výkopu hutněný po vrstvách max. 300 
mm. Následně budou provedeny opevnění koryta dle popisu výše.  

 
Všechny česlové trouby budou demontovatelné z oceli S 355 s povrchovou úpravou 

pozinkováním dle normy ČSN EN ISO 1461 a na horním konci budou opatřeny oky pro 
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zavěšení a vytažení autojeřábem. Celkem bude instalováno na česlovém objektu a pravé 
břehové hraně 40 ks česlic. Závěsná oka budou provedena ve dvou typech dle průměru 
česlice z oc. tyčí Ø 16 mm a budou ke koruně trouby přivařeny oboustranným koutovým 
svarem a = 6 mm a délky min. 200 mm viz příloha D.1.1.6.3 Česlový objekt SO 07 – výkaz 
česlic a kapes. 

 
ŽB prvky a jednotlivé dilatační úseky jsou blíže popsány a vykresleny v přílohách 

D.1.1.7.1 – D .1.1.7.4 Výkresy tvaru a D.1.4 Stavebně konstrukční řešení. 
 
Úprava základové spáry: 
V místech všech železobetonových konstrukcí bude dno výkopů tvořit říční písčitý 

sediment proměnlivých vlastností. Proto je na základě doporučení IGP navrženo provedení 
homogenizačního hutněného štěrkového polštáře pod všemi železobetonovými 
konstrukcemi. Tato hutněná vrstva bude provedena tak, aby na jejím povrchu  bylo dosaženo 
parametrů Edef2 ≥ 70MPa, poměr Edef,2 /Edef,1 < 2,3, ID ≥ 0,7 a únosnost min. 300 kPa. Skladba 
materiálu pro násyp se předpokládá charakteru zeminy G4, detailně bude určen inženýrským 
geologem a rovněž tak způsob hutnění. Po kontrole zhutnění pak bude na upraveném 
povrchu vrstva podkladního betonu C25/30 tl. cca 150mm a na ní železobetonová 
konstrukce.  

Před betonáží podkladního betonu je nutno provést kontrolu základové spáry 
inženýrským geologem, který případnou úpravu základové spáry může korigovat 
podle shledaného stavu.   

Násypový hutněný materiál se částečně zatlačí do rostlého původního jílovitého 
materiálu, čímž v něm vytvoří únosnější kostru, je však nutno počítat s větším množstvím 
násypového materiálu. Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny za nízkých 
průtoků v Bečvě v přiměřeném suchu. 

 

SO 09 Kácení a náhradní výsadba 
Vzhledem k prostorovým možnostem v místě stavebních objektů je z důvodu 

umístění a provádění stavby navrženo kácení dřevin a následná kompenzace v podobě 
adekvátní náhradní výsadby. Grafické znázornění kácení a náhradní výsadby je znázorněno 
v příloze C.4 Situace kácení a náhradní výsadby.  

Situování navrhovaných opatření je výsledkem matematického modelu proudění při 
návrhovém průtoku. Výsledkem posouzení bylo vytipování nejefektivnějšího místa pro 
situování profilu pro zachycení nadměrného množství plavenin nad městem Přerov. Konečné 
umístění stavby a z toho vyplívající kolize se stávajícími dřevinami zohledňuje v maximální 
míře vazby vlastní funkce a provozu daných opatření, sítě technické infrastruktury, dopravní 
infrastrukturu a stávající zdravotní stav současných dřevin zjištěný na základě znaleckých 
posudků. Ke střetu se stávající zelení dochází v rámci objektů SO 07 Opatření č. 2/40 - 
záchytný profil nad Přerovem a SO 12 Obslužná komunikace.  

 

Kácení:  

Je navrženo kácení 130 ks dřevin v rámci pravé břehové linie levotočivého oblouku 
toku Bečvy pod Prosenicemi v ř. km 16,920 – 17,220 a dále v místě původní polní cesty p.č. 
361. Součástí kácení jsou dále křoviny a náletové dřeviny v ploše 995 m2. Jedná se pozemky 
p.č. 298, 297/1, 361 a 384 vše k.ú. Prosenice.  
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Důvodem kácení je zhoršený zdravotní stav některých dotčených dřevin a zejména 
přímý střet dřevin s navrženým opatřením (dřeviny v břehové části toku kolidují s navrženou 
úpravou břehu do podoby efektivního záchytného profilu včetně lemující obslužné 
komunikace a stejně tak dřeviny v místě původní polní cesty kolidují s návrhem obnovení 
této cesty pro potřeby přístupu k obsluze záchytného profilu plavenin). Vzhledem k výše 
uvedenému, je navrženo kácení veškerých dřevin v přímém střetu s navrženým opatřením.  

Níže je uvedena inventarizace dřevin. Káceny budou položky č. 1 – 28, 33 – 73 a 
78 – 83. 
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Poz: Více viz E. Dokladová část PD DSP - Znalecký posudek č. 29-3 792/21, 3/2021, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D 
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Náhradní výsadba:  

- Na břehu Bečvy budou ponechány vybrané dřeviny bezprostředně nekolidující s 
plánovaným záchytným profilem; tyto dřeviny budou chráněny před poškozením.  

- Nově bude založené ucelené stromořadí v celé délce obslužné komunikace SO 12 
s výjimkou ploch 4 výhyben, průhledu na výhybny a plochy ochranného pásma VN 
– celkem min. 112 ks stromů.  

- Pro výsadbu nového stromořadí budou použity výhradně vzrostlé (min. obvod 
kmínku 16 – 18 cm) perspektivně mohutné geograficky původní alejové stromy 
(nejlépe lípa velkolistá – Tilia Platyphyllos) se zapěstovanou korunou ve sponu cca 
8 m 

- Výsadba bude provedena ve sponu 8 – 11 m.  

- Podél ploch 4 výhyben, průhledu na výhybny a na ploše ochranného pásma VN 
bude provedena skupinová výsadba vhodných geograficky původních druhů keřů 
– celkem 69 ks ve sponu 3 m.  

- Výsadba bude provedena na straně k biocentru LC 3 z důvodu jeho přirozeného 
odclonění a lze jí provést v předstihu před vlastní stavbou.  

 

Při dosadbách nových stromů bude postupováno podle následující technické 
specifikace. Součástí přípravy staveniště musí být spolehlivé vytyčení inženýrských sítí v 
terénu příslušnými správci. Při veškerých prováděných pracích musí dodavatel respektovat 
pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Jestliže se při realizaci zjistí, že dochází ke kolizi navržené výsadby s inženýrskými 
sítěmi nebo jsou výsadby navrženy na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit dostatečnou 
existenci a růst rostlin je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli/správci 
stavby a navrhnout náhradní řešení (např. instalace kořenových chrániček). 

Jako vhodné druhy pro dosadby lze doporučit následující taxony: 

- javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípa velkolistá 
(Tilia platyphyllos), lípa srdčitá (Tilia cordata) pro ostatní plochy. Jedná se také o 
stromy s relativně velkými korunami – nutné zajištění odpovídajícího prostoru, 
zejména v intravilánu města. Doporučovaný spon pro výsadbu: 

- jednostranná alej 9 m 

- oboustranná alej (trojspon) 12 m 

- olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba) pro plochy v extravilánu 
s vysokou hladinou spodní vody. Doporučovaný spon pro výsadbu: 

- jednostranná alej 11 m 

- oboustranná alej (trojspon) 14 m 

 

Výsadba stromů  

V rámci objektu SO 09 bude provedena doprovodná výsadba stromů (112 ks) a keřů 
(69 ks). Při výsadbě budou dodržovány Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK. Při 
výsadbě budou použity stanovištně původní druhy dřevin, tzn. dřevin, které by se zde v 
daných podmínkách přirozeně vyskytovaly. Všechny výpěstky musí být v dobrém zdravotním 
stavu, s dobře prokořeněným balem úměrným k velikosti dřeviny. Stromy musí mít vyvinutý 
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terminální (hlavní) výhon. Rostlinný materiál musí být bez mechanického poškození, škůdců, 
případně nemocí a musí odpovídat velikosti uvedené při nákupu. Nesmí obsahovat ostře 
nasazené větvě či tzv. kodominantní výhony, které konkurují hlavnímu výhonu – terminálu. 
V opačném případě je nutno provést odborný řez a tyto vady odstranit.  

Situační rozmístění náhradní výsadby je uvedeno v příloze D.1.2.2 Situace kácení a 
náhradní výsadby. 

Pro výsadbu budou použity následující druhy dřevin: 

 

Tabulka vysázených stromů 

Zkratka 
Název 

Počet ks 
česky latinsky 

JaK javor klen Acer pseudoplatanus 14 

JaM javor mléč Acer platanoides 15 

LV lípa velkolistá Tilia platyphyllos 38 

LS lípa srdčitá Tilia cordata 38 

OL olše lepkavá Alnus glutinosa 3 

VrB vrba bílá Salix alba 4 

    CELKEM 112 

 

Tabulka vysázených keřů 

Zkratka 
Název 

Počet ks 
česky latinsky 

ZO zimolez obecný Lonicera xylosteum 15 

SO střemcha obecná Prunus padus 13 

PzO ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 15 

LO líska obecná Corylus avellana 10 

KO kalina obecná Viburnum opulus 5 

BČ bez černý Sambucus nigra 11 

    CELKEM 69 

 

Před výsadbou bude provedeno odplevelení půdy postřikem herbicidy v blízkosti 
sazenic. 

Při výsadbě stromů se počítá s 50% výměnou půdy při hloubení jam, použit bude 
kvalitní výsadbový substrát. Stromy budou vysazovány do předem připravených jam o 
objemu 0,5 m3.  

Listnaté dřeviny s bálem budou vysazovány v jarním nebo podzimním 
agrotechnickém termínu. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na 
svrchní straně bálu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Stromy budou zasypány směsí 
výsadbového zahradnického substrátu a stávající zeminy v poměru 1:1. Směs zemin bude 
před výsadbou promíchána s hydrogelem (2 kg/m3 substrátu). Zemina zásypu bude 
postupně mírně hutněna, aby v budoucnu nedošlo k přílišnému slehnutí půdy. Před 
zasypáním budou stromy přihnojeny tabletovým hnojivém (5ks/strom) s postupným 
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uvolňováním živin, aby byla zajištěna potřebná dávka živin v prvním roce po výsadbě. 
Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene. Kořenový krček vysazených 
stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy ve stejné výšce jako rostl ve školce. Při 
velkém propadu půdy kolem báze kmene vlivem výměny zeminy bude chybějící zemina 
dosypána do úrovně stávajícího terénu, avšak nesmí dojít k zasypání kořenového krčku.  

Každý listnatý strom bude ukotven 3 kůly spojenými pod korunou do ohrádky a kmen 
uvázán k jednotlivým kůlům. Dvojitá ohrádka z vodorovných příček bude rovněž zhotovena u 
báze kmene pro zpevnění konstrukce a pro ochranu báze proti poranění pří kosení.  

Kůly musí být o průměru 50 - 100 mm (dle velikosti sazenice), odkorněné a musí 
vydržet nejméně po dobu 2 let. Při umísťování kůlů nesmí být narušen kořenový bal stromu. 
Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Kůly a úvazky 
se odstraní do konce třetího roku po výsadbě. Kmen bude opatřen rákosovou rohoží. Rohož 
musí zakrývat celou plochu kmene od jeho báze až do výšky nasazení koruny.  

Při výsadbě bude provedeno ošetření vysazované rostliny. Budou odstraněny 
mechanicky poškozené kořeny a větve a bude (v případě potřeby) proveden zakládací řez.  

Na závěr se vytvoří dostatečně velká (průměr 1 m) zálivková mísa okolo kmene, 
dřeviny se zamulčují borkou o tloušťce vrstvy 10 cm a důkladně prolijí vodou.  

 

Po dobu 3 let bude prováděna ochrana sazenic. Během této doby nutno provádět 
dosadbu uhynulých stromů a zajistit zálivku během prvního roku vždy podle potřeby 
s ohledem na klimatické podmínky.  

 

V rámci stavby bude provedena první seč, ožínání, odplevelení a postřik proti okusu. 

Následná 3-letá péče o zeleň: 

Rozsah prací v 1. roce 

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %)  

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin  

  (nad 5 % z celkového počtu) 

- 2x zálivka 

- 1x kosení travnatých porostů  

- 1x ožínání sazenic 

 

Rozsah prací ve 2. a 3. roce 

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %) v druhém roce 

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin  

  (nad 5% z celkového počtu) 

- 1x ročně zálivka 

- 1x ročně kosení travnatých porostů  

- 1x ročně ožínání sazenic 
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SO 12 Obslužná komunikace 
Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, okrese Přerov, v katastrálním území 

Prosenice. Zájmová lokalita se nachází v jižní části katastru, na pravém břehu konkávního 
oblouku řeky Bečvy. 

Jedná se o výstavbu obslužné komunikace (polní cesty) v trase stávající nezpevněné 
(vyježděné) cesty od stávajícího sjezdu ze silnice č. III/04724 Přerov – Prosenice směrem 
k řece Bečvě po pozemcích p.č. 340, 361,260/1 a dále 297/29, 297/1, 383, 302/1 a 298 
v k.ú. Prosenice.  

Navržená obslužná komunikace SO 12 je na začátku úseku ve staničení km 0,000 
napojena sjezdem na silnici č. III/04724. Podél silnice v místě sjezdu bude pročištěn silniční 
příkop a při křížení s obslužnou komunikací bude propojen štěrbinovým žlabem DN 400/600. 
V místě sjezdu ve staničení km 0,000 – 0,017 bude komunikace rozšířena na 6,25 – 18,49 m 
vč. krajnic a kryt komunikace bude z asfaltobetonu. Ve staničení km 0,017 – 0,020 je kryt 
komunikace tvořen bet. panely vzhledem ke křížení s VTL plynovodem. Od staničení km 
0,020 je kryt komunikace tvořen mechanicky zpevněným kamenivem (MZK). Komunikace ve 
staničení km 0,000 00 – 0,512 64 vede rovně jihovýchodním směrem, v tomto úseku jsou 
navrženy 2 výhybny. Následně se trasa komunikace odklání směrem k řece Bečvě. Od 
staničení km 0,780 00 je komunikace vedena v souběhu s řekou Bečvou a lemuje navržený 
záchytný profil SO 07 až po konec úseku v km 1,155 00, kde je komunikace zakončena 
kruhovou točnou o poloměru 12,5 m o stejných šířkových parametrech a skladbě jako 
obslužná komunikace. Na točnu je napojen sjezd do záchytného profilu SO 07 a také 
stávající polní cesta (vyježděná) vedoucí dále podél řeky Bečvy. Ve staničení km 0,808 00 – 
1,155 00 tvoří krajnici komunikace na straně řeky opevnění záchytného profilu kamennou 
rovnaninou v šířce 0,8 – 2 m. V staničení km 0,737 a 0,966 jsou umístěny výhybny. Ve 
staničení km 1,025 kříží komunikace stávající propustek DN 500, který převádí vody 
z odvodňovacího příkopu do řeky Bečvy. Propustek bude rekonstruován – bude osazeno ŽB 
potrubí DN 500. Podrobněji viz níže a viz výkresy. 

Navržená stavba je v souladu s územním rozhodnutím, které vydal MM Přerova Odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/271499/2019/VaP dne 28.11.2019, 
které nabylo právní moci dne 2.4.2020. 

 
Funkční a prostorové řešení obslužné komunikace SO 12 
 
1. Odkopávky 
Pro výkop tělesa cesty bude sejmuta stávající svrchní vrstva humózních hlín v mocnosti 

0,3 m. V pláni cesty se budou (viz. inženýrsko geologický průzkum) vyskytovat jíly CI s 
nutností úpravy podložních zemin, proto je navržena stabilizace pláně vápněním 1 – 3 % v 
tloušťce upravované vrstvy min. 0,4 m a zlepšení únosnosti pláně použitím separační a 
výztužné geotextilie. 

Pláň bude podélně a příčně vyrovnána a zhutněna minimálně na 30 MPa. 
Vhodná zemina bez kamenů bude využita na zpětné zásypy a k urovnání terénu pod 

zatravnění. Ornice bude použita na ohumusování terénních úprav a rozhrnuta na okolní 
zemědělské pozemky. 

Zbylá nevhodná zemina bude odvezena na skládku Žeravice. 
 
2. Směrové a výškové poměry 
Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých 

úseků a 8 kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 20 - 30 
km/h. Poloměry oblouků jsou navrženy v rozmezí 12,5 – 330 m. Charakteristiky směrových 
oblouků a směrové řešení je uvedeno v příloze D.1.3.2 Podrobná situace SO12. 
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Vzhledem k návrhové rychlosti a poloměrům oblouků je navrženo rozšíření komunikace 
ve staničení: 

- km 0,512 64 – 0,544 88: rozšíření 0 – 0,97 m, plocha 19,5 m2 
- km 0,562 27 – 0,580 72: rozšíření 0 – 0,97 m, plocha   9,8 m2 
- km 0,662 84 – 0,707 38: rozšíření 0 – 0,94 m, plocha 25,3 m2 
- km 0,744 23 – 0,764 96: rozšíření 0 – 0,96 m, plocha 13,0 m2 
- km 0,764 96 – 0,780 94: rozšíření 0 – 1,61 m, plocha   8,5 m2 
- km 0,824 35 – 0,834 26: rozšíření 0 – 0,50 m, plocha   2,9 m2 
- km 0,837 88 – 0,847 00: rozšíření 0 – 0,50 m, plocha   2,6 m2 
 

Výškové řešení je uvedeno v příloze D.1.3.3 Podélný profil SO 12. V lomových bodech 
jsou navrženy vrcholové oblouky. Celkem je navrženo 8 vrcholových oblouků o poloměru 
v rozmezí 200 – 10000 m. 

 
3. Příčné uspořádání vozovky, konstrukce vozovky a krajnic 

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 3,0 %, ve staničení km 0,000 
– 0,017 je to 2,5 %. Zemní pláň má jednostranný sklon 5 %. Změny klopení komunikace jsou 
patrny z přílohy D.1.3.3 Podélný profil SO 12. 

 
Skladba komunikace ve staničení km 0,000 00 – 0,017 00: 
 
Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle Katalogu vozovek polních cest, MZE ČR 

2011 – PN 5-1. Zemní pláň bude zhutněna minimálně na Edef,2 = 30 MPa. 
 
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11    40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
POSTŘIK SPOJOVACÍ  PS  0,5 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ 70 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
POSTŘIK INFILTRAČNÍ  PI  2,0 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
ŠTĚRKODRŤ    ŠDB      150 mm (ČSN 73 6126-1) 
ŠTĚRKODRŤ    ŠDB     150 mm (ČSN 73 6126-1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(sanace pláně pokud bude Edef,2 < 30 MPa) 
ŠTĚRKODRŤ    ŠDB     min. 150 mm (ČSN 73 6126-1) 
SEPARAČNÍ A VÝZTUŽNÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2 
ZLEPŠENÍ ZEMINY VÁPNEM 1-3 %  400 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKOVÁ MOCNOST KOMUNIKACE 410 + min. 550 = min. 960 mm 
 

Skladba komunikace ve staničení km 0,017 00 – 1,155 00 (vč. točny, výhyben a 
rozšíření): 

Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle Katalogu vozovek polních cest, MZE ČR 
2011 – PN 6-5. Zemní pláň bude zhutněna minimálně na Edef,2 = 30 MPa. 
 
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK      180 mm (ČSN 73 6126-1) 
ŠTĚRKODRŤ     ŠDB      200 mm (ČSN 73 6126-1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(sanace pláně pokud bude Edef,2 < 30 MPa) 
ŠTĚRKODRŤ     ŠDB     min. 150 mm (ČSN 73 6126-1) 
SEPARAČNÍ A VÝZTUŽNÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2 
ZLEPŠENÍ ZEMINY VÁPNEM 1-3 %   400 mm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKOVÁ MOCNOST KOMUNIKACE 380 + min. 550 = min. 930 mm 
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Zemní pláň bude zhutněna min. na 30 MPa. Množství vápnité směsi (1-3%) ke stabilizaci 

pláně (tl. 400mm) bude rozhodnuto na místě podle klimatických podmínek. 
Komunikace musí být po stabilizaci zemní pláně (po dosažení předepsané únosnosti) 

neprodleně uzavřena nepropustným krytem. 
Šířka koruny vozovky je navržena 3,5 m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou 

navrženy v šířce 0,25 m, v oboustranném příčném sklonu 8,0 %. Krajnice budou provedeny 
hutněné ze štěrkodrti. Ve staničení km 0,808 00 – 1,155 00 je krajnice na straně řeky Bečvy 
tvořena kamennou rovnaninou záchytného profilu SO 07 v šířce 0,6 – 2 m. Příčné 
uspořádání je uvedeno v příloze D.1.3.4 Vzorové příčné řezy a D.1.3.5 Příčné řezy. 
 

4. Napojení polní cesty na okolní komunikace 
Na začátku se komunikace sjezdem připojuje na silnici č. III/04724. Jedná se o úpravu 

stávajícího sjezdu na p. p. č. 361 a p. č. 260/1, k. ú. Prosenice. Koruna pozemní komunikace 
ve středu vozovky v místě sjezdu má dle geodetického zaměření výšku 214,97 m n. m. Ve 
stávajícím stavu je sjezd neupravený, nezpevněný a bez příčného odvodnění.  

Navržený sjezd má základní šířku 5,75 m (šířka výhybny), v místě napojení se rozšiřuje 
na základě posouzení vlečnými křivkami až na 18,49 m. Poloměry zaoblení jsou 12,5 m. 
Sjezd bude od hrany zpevněného krytu komunikace veden v přímé návaznosti ve sklonu 
1,01 % v niveletě současného terénu (současné neupravené cesty).  

Dle provedeného geodetického zaměření je směr stávajícího odtoku dešťových vod v 
příkopu od Přerova k obci Prosenice. Nad stávajícím sjezdem je příkop zazemněn v 
důsledku přerušení odtoku sjezdem. Cca 45 m nad sjezdem (směr Přerov) je zaměřená kóta 
dna příkopu 214,41 m n.m., cca 35 m pod sjezdem (směr Prosenice) je zaměřená kóta dna 
příkopu 214,07 (bezprostředně pod sjezdem 214,23). Průměrný sklon příkopu je cca 0,43 %.  

Aby bylo zachováno odvodnění pozemní komunikace III. třídy, součástí navrhované 
úpravy sjezdu je i štěrbinový žlab pod předmětným sjezdem. Potřebná délka žlabu pod 
navrženým sjezdem (v místě jeho rozšíření) je 12 m. Kóta dna na vtoku do žlabu se 
předpokládá na kótě 214,19 m n. m., kóta výtoku 214,07 m n.m. Podélný sklon žlabu bude 
tedy 1 % - z důvodu omezení zanášení žlabu je navržen vyšší sklon než výše vypočtený 
podélný sklon příkopu. Nad i pod propustkem bude třeba příkop pročistit v celkové délce 69 
m. 

Z výškových důvodů (malá hloubka navazujících příkopů) není možné řešit propustek 
standartně (trubní propustek). Proto je navrženo provést propustek jako prefa ŽB štěrbinový 
žlab DN 400/600 viz příloha D.1.3.8 Štěrbinový žlab. Povrch vozovky sjezdu v místě propusti 
je 214,87 m n. m. Žlab bude usazen na podkladním betonu C 25/30 tl. 100 mm. Na vtoku a 
výtoku ze žlabu budou provedena zděná čela z LK na MC délky 2 m a šířky 0,4 m. Základ 
zdi bude výšky 0,6 m a šířky 0,8 m. Celková výška čela bude 1,2 m a jeho koruna nebude 
převyšovat kryt vozovky. V délce 2,6 m od čela je provedeno opevnění silničního příkopu 
záhozem z LK o hm. 80 – 200 kg s urovnáním líce, zakončené stabilizačním prahem šířky 
0,4 m, výšky 0,6 m a délky 2 resp. 2,94 m zděným z LK na MC. Údržba (čištění) žlabu se 
předpokládá proplachem tlakové vody (ze vstupní části a z vrchu).  

Vzhledem k napojení komunikace v přímé trase bez omezujících objektů, jsou zajištěny 
vyhovující rozhledové poměry. Sjezd bude označen směrovými sloupky pro připojení účelové 
komunikace.  

Navržená úprava si vyžádá nezbytné zásahy do stávající pozemní komunikace III/04724. 
Napojení je navrženo jako odfrézování stávajícího povrchu obrusných vrstev v šířce 0,5 m, a 
navázání asfaltového povrchu sjezdu.  

Sjezd byl po konzultaci s KSÚS navržen v délce 17 m jako zpevněný (obrusná a 
podkladní vrstva asfaltového betonu). Na asfaltový beton navazují ve staničení km 0,017 
silniční panely šířky 3 m, které jsou navrženy z důvodu křížení obslužné komunikace s 
vedením plynovodu VTL. Panely jsou navrženy tl. 15 cm na pískové lože 200 mm, a to při 
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předpokladu krytí VTL min. 0,8 m pod povrchem obslužné komunikace. V případě menší tl. 
uložení podzemního vedení bude křížení provedeno z oboustranně vyztužených silničních 
panelů tloušťky 21 cm. V ochranném pásmu VTL plynu musí být šířka komunikace max. 3 m 
(tím byl podmíněn souhlas se stavbou). 

 
Komunikace se na konci úseku v km 1,155 00 napojuje na stávající nezpevněnou polní 

cestu vedoucí dále podél řeky Bečvy směrem k Prosenicím a také na točnu a sjezd do 
záchytného profilu SO 07 – plocha napojení na cestu je 50 m2. 

 
Další napojení na stávající nezpevněné polní cesty je ve staničení km 0,652 00 (plocha 

33 m2) a 0,686 00 (plocha 94 m2). 
 

Drenáž a zasakovací šachty 
Zemní pláň obslužné komunikace je odvodněna jednostranným příčným sklonem 5 % do 

podélné drenáže PVC DN 150 o celkové délce 1055 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu je 
drenáž svedena do 3 zasakovacích šachet z bet. skruží DN 1000, pouze na konci úseku 
komunikace je drenáž zaústěna do koryta záchytného profilu SO 07. Vedení drenáže podél 
komunikace bude měněno v závislosti na příčném sklonu komunikace a pláně. Drenáž je 
navržena ve staničení km 0,020 00 – 0,397 33, zde je svedena do zasakovací šachty v km 
0,234 00. Dále ve staničení km 0,454 98 – 1,083 26, zde je svedena do zasakovací šachty 
v km 0,697 00, od staničení km 0,942 05 do záchytného profilu SO 07 v km 1,083 26. Třetí 
zasakovací šachta bude umístěna v ploše točny na konci komunikace a bude sloužit pro 
zaústění drenáže vedené po obvodu točny.  

Drenážní perforované potrubí (2/3 obvodu potrubí) bude uloženo do rýhy šířky 0,38 m a 
obsypáno drtí fr. 8/16 mm pod úrovní pláně dle podélného sklonu komunikace, min. 0,96 m 
pod niveletu komunikace. Podélný sklon drenáže respektuje sklon komunikace, minimálně 
však 0,3 %. 

Zasakovací šachta je složena ze 2 betonových skruží DN 1000 o celkové výšce 2 m se 
zákrytovou deskou DN 1000. Vrch desky bude 0,5 m pod terénem. Dno šachty bude 
vyplněno štěrkem fr. 32/63 mm v mocnosti 0,4 m stejně jako obsyp šachty do úrovně 0,2 m 
nad vrch drenážního potrubí.  

 
Detailní řešení je patrné z příloh C.2 Koordinační situační výkres, D.1.3.3 Podélný profil 

SO 12, D.1.3.4 – 5 Vzorové a příčné řezy SO 12 a D.1.3.7 Zasakovací šachta. 
 
Výhybny 
Celkem jsou navrženy 4 výhybny rozšířením vozovky o 2,75 m, minimálně rozšíření o 2 

m na délce 23,5 m. Náběhy v délce 18 m a sklonu 1:3 jsou zaobleny o poloměrech 30 m. 
Celková délka výhybny je 46 m. Sklon a povrch výhybny je stejný jako u komunikace. Více 
viz přílohy C.2 Koordinační situační výkres a D.1.3.6 Výhybna. Výhybny jsou navrženy ve 
staničení: 

 
- km 0,154: plocha 78 m2 
- km 0,489: plocha 78 m2 
- km 0,737: plocha 80 m2 
- km 0,966: plocha 77 m2 

 
Rekonstrukce propustku DN 500 ve staničení km 0,988 
Je navržena rekonstrukce propustku DN 500, který odvádí vody z příkopu na pozemku 

p.č. 383 v k.ú. Prosenice do řeky Bečvy. Bude provedeno odkopání stávající trouby a její 
odstranění a odvezení na skládku. Výkopy budou provedeny ve sklonu 1:1. Nově bude 
osazena ŽB trouba DN 500 v délce 13 m a sklonu 3,6 % ve stejné trase. Potrubí bude 
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obetonováno betonem C 30/37 v tl. 20 cm. Poté bude proveden hutněný zásyp zeminou 
z výkopu po vrstvách max. 300 mm do úrovně zemní pláně komunikace a následně budou 
provedeny vrstvy komunikace ve skladbě viz výše. Výtok propustku bude opevněn v rámci 
koryta záchytného profilu SO 07 rovnaninou z LK o hm. 200 – 500 kg do ŠP lože tl. 0,15 m. 
Vtok do propustku (stávající příkop) bude opevněn záhozem z LK s urovnáním líce o hm. 80 
– 200 kg v délce 2 m (dno i břehy). Sklon dna bude 1:5, sklony břehů 1:2. Opevnění bude 
ukončeno stabilizačním prahem zděným z LK na MC o šířce 0,4 m, výšce 0,8 m a délce 6,5 
m. Kamenné opevnění levého břehu koryta bude prolito betonem C 30/37 a upravená 
hrana levého břehu na pozemku p.č. 383 bude ve vzdálenosti min. 1 m od paty sloupu 
VN. Rekonstruovaný propustek je navržen na přejezd těžké techniky o hm. 40 t, která bude 
provádět běžnou údržbu záchytného profilu. Podrobněji viz příloha D.1.3.9 Propustek. 

 
Pokud se při provádění zjistí jiné skutečnosti, než ze kterých vycházela tato 

dokumentace, musí zhotovitel a investor přizvat projektanta a konzultovat s ním další 
postup provádění. 
 

1.E Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Na sjezdu ze silnice č. III/04724 na komunikaci SO 12 budou osazeny směrové sloupky 
2x Z11c,d a dopravní značka P6 Stůj, dej přednost v jízdě. Pro jasnější orientaci účastníků 
silničního provozu, bude místo napojení cesty na silnici zvýrazněno provedením vodícího 
proužku v šířce 0,25m. 

V místech, kde obslužná komunikace vstupuje do ochranného pásma 
venkovního vedení VN, budou umístěny dopravní značky „Zákaz stání“ ozn. B29 a 
„Začátek úseku“ ozn. E8a a „Konec úseku“ ozn. E8c. Taktéž musí být umístěné v 
místech točny. 

 
Více viz příloha B. Souhrnná technická zpráva bod B.2.5 a B.2.10. 

 

1.F Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 
hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 
stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – s ohledem na charakter 
stavby není řešeno. 

Hospodaření s energiemi – během realizace je věcí zhotovitele, po uvedení stavby do 
provozu stavba neklade nároky na hospodaření s energiemi. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí viz příloha B. Souhrnná 
technická zpráva bod B.2.11. 

 

1.G Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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1.H Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

Musí být použito výrobků a materiálů v souladu s platnou legislativou, popř. normami 
(certifikáty, prohlášení o shodě apod.). 
Betonové konstrukce 

Beton dodávaný z betonáren  

Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít 
zhotovitel předchozí souhlas investora a investor musí být ujištěn, že betonárna je pro 
výrobu betonové směsi autorizována. Zhotovitel také bude informovat investora o dalších 
možnostech dodávky betonu, pro případ, že investor souhlas s výše uvedeným zdrojem 
(betonárnou) v průběhu prací odvolá.  

Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat 
tyto údaje:  

1) jméno výrobce a pořadové číslo směsi 
2) značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky 

betonové směsi  
3) dodané množství v m3 
4) druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad 
5) den a dobu výroby betonové směsi a čas – termín pro využití betonové směsi 

od doby její výroby v minutách  
6) použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče 
7) množství vody a eventuelně množství a druh složek dodatečně přidávaných 

v domíchávači podle výrobních receptů pro míšení 
8) dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno 

v čase převzetí) 
9) atest kvality (při cizích dodávkách) 
 
Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat:  
a) druh a maximální dávky kameniva 
b) skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi 
c) umístění betonu v konstrukci  
 
Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu 

investora.  

Betonové směsi  

Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným 
ustanovením ČSN 73 1201, 73 1209 a 73 131 Musí být vypracovány technologické předpisy 
pro výrobu požadovaných druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat 
složení betonu a betonových směsí a výrobní postup tak, aby byly splněny odpovídající 
požadavky. Před započetím dodávek betonu dle projektu je zhotovitel povinen nejpozději 7 
dní před započetím výroby betonu předat všechny příslušné informace specifikované v ČSN.  

Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. 
Beton má mít maximální poměr vodního součinitele 0,6. Záměsová voda musí vyhovovat 
ČSN 73 2028. Jednotlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být 
směšovány. Maximální množství přísad pro každou stavební část je stanoveno 
v ČSN 72 2400.  
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Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje 
jinak.  

 

Největší velikost kameniva nesmí být větší než:  

1) 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných 
stavebních prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost 
(až o 1/2), podle jejich tloušťky 

2) 1/4 minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového 
příčného řezu 

3) 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu. 

Odběry vzorků se v rámci této stavby nepředpokládají. 

 Přísady do betonu 

 Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude 
aplikována v souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným 
v technickém listu bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je 
třeba objednat úpravu receptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se 
složkami betonu, skutečně použitými při jeho dodávce na stavbu. 

 Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy, povolené pro dobu dopravy. 
Rovněž je zakázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody 
nebo směs nakládat do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby. 

 Přísady, použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani 
chloridy. Beton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle 
okolností může dojít k nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům. 

 Doprava, ukládání a zhutňování  

Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) 
a ukládán do konstrukce tak rychle, jak je to možné s použitím postupů zabraňujících 
rozměšování nebo ztrátám některé z příměsí, při čemž si beton podrží požadovanou 
zpracovatelnost. Beton bude ukládán na konečnou pozici tak rychle, jak je to možné, 
a všechny prostředky pro dopravu betonu budou udržovány v čistotě.  

Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody 
během dopravy svévolně zvyšováno! Je tedy zcela nepřípustné během dopravy do 
betonu přidávat vodu pro snazší manipulaci se směsí a beton se smí nakládat pouze do 
vyčištěných mixů, v nichž nejsou zbytky vody. 

Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu 
promíchán. Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu 

ukládání pod 10 C. Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky 
více než 1,5 m.  

Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu investorovi o svém záměru zahájit 
betonářské práce.  
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Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do 
úplného vyloučení vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. 
Způsob zhutňování, doba hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, 
aby bylo dosaženo rovnoměrného a úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměšování 
betonové směsi. Kdykoliv bude použit venkovní vibrátor, musí být navržené bednění a 
rozmístění vibrátorů provedeno tak, aby byla zaručena dokonalá hutnost a aby se zabránilo 
vzniku povrchových vad.  

Odběr vzorků a zkoušky 

Četnost odebírání zkušebních vzorků, četnost a druh zkoušek, jakož i podmínky 
předepisuje ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

Odběry vzorků se v rámci této stavby nepředpokládají. 

 Betonování za chladného počasí  

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní 
průměr během tří po sobě následujících dní je nižší než: 

+ 5 C pro beton s obsahem portlandského cementu 

+ 8 C pro beton se smíšenými cementy  

Betonování při okolní teplotě nižší než 2 C může být započato pouze při splnění 
následujících podmínek:  

a) kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a 
námrazy 

b) před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy 

očištěny od sněhu, ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0 C 

c) počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10 C 

d) teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5 C 
v jakémkoliv bodě konstrukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno 
krychelnou zkouškou při zrání zkušebních krychlí za stejných podmínek 

e) teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší 
teplota.  

Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části 

betonované konstrukce pod 0 C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi.  

 Teplota betonu  

Výsledná teplota kombinovaných materiálů v každé dávce betonové směsi v místě a 

čase dodání pro dílo nesmí převýšit okolní převládající teplotu ve stínu o 6 C, je-li tato 

teplota vyšší než 21 C. Zhotovitel nesmí dopustit, aby cement přišel do styku s vodou 

o teplotě vyšší než 60 C. Převýší-li teplota čerstvého betonu pravděpodobně 32 C, nebude 
betonování povoleno, dokud nebudou provedena opatření, která by teplotu snížila pod tuto 
hodnotu. 
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 Ošetřování betonu  

Ošetřování betonu za normálních podmínek:  

a) otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání 
cementu z čerstvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození 

b) uložený beton musí být udržován vlhký po dobu  

- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement  

- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí pod 
vodou (např. popílky) 

c) za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, 
udržovat odstíněný před přímým slunečním svitem 

d) toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou 
nebo projektem nebo výrobní dokumentací.  

Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0 C, nesmí být 

používáno vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5 C není dovoleno ani ošetřování 
zkrápěním nebo zvlhčováním. Složky, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený 
vlivům počasí, musí být ošetřovány stejným způsobem.  

 Záznamy o betonování  

Záznamy o ukládání betonu, jejich náplň a způsob předávání jsou předepsány ČSN 73 
2400. Záznamy musí být přístupné pro kontrolu TDI. 

Zabudované prvky  

Kde jsou v betonové konstrukci zabudovány trubky, prostupy, chráničky, okapnice 
nebo jiné prvky, musí být v místě umístění pevně zajištěny proti posuvu a zbaveny všech 
ochranných nátěrů, které by mohly snížit soudružnost s betonem.  

Zhotovitel přijme taková opatření, aby při ukládání betonu nedocházelo ke vzniku 
vzduchových kapes, dutin anebo ostatních poruch.  

 Pracovní spáry 

Dilatační spáry musí být předepsány projektem. Pracovní spáry jsou určeny příslušnou 
ČSN pro jednotlivé druhy stavebních prvků. Spáry musí být pokud možno uspořádány tak, 
aby odpovídaly povrchům dokončeného díla. Betonování musí být prováděno kontinuálně až 
k pracovní spáře. Pokud není projektem předepsáno jinak, musí být povrch každé betonové 
vrstvy rovný. 

Povrch jakékoliv betonové vrstvy, na kterou má být uložena další betonová vrstva, 
musí být zbaven výkvětu cementu, volných drobivých částic, mastnoty, barev, 
hydrofobizačních přípravků a podobně a zdrsněn tak, že hrubé plnivo betonové směsi se 
obnaží, avšak zůstane neporušeno. Povrch spáry musí být očištěn bezprostředně před další 
pokládkou čerstvého betonu.  U oceli musí být podklad čistý, odmaštěný, bez rzi a okují, 
stupeň očištění Sa 2,5. 

Tam, kde je to proveditelné, má být úprava spár provedena až beton zavadne, ale 
ještě neztvrdnul.  
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 Povolené tolerance betonových povrchů  

Konečná úprava betonových povrchů nemá vykazovat nerovnosti viditelné okem. 
Odchylky povrchů popsaných ve smlouvě nesmí být větší než následující dovolené rozměry:  

Druh povrchu 
odchylka od přímky, roviny, svislice, křížení 
rozměrů nebo délky v sekcích (mm) 

hlazený nebo hrubý 10 

jakýkoliv jiný 5 

 

Zimní opatření  

 V obdobích, kdy denní teploty vzduchu poklesnou pod +5 ºC a noční teploty klesají 
pod bod mrazu, má být betonáž ukončena. Pokud však je nutno v betonáži pokračovat i za 
těchto podmínek, je nezbytné zajistit provádění betonáže za zvláštních podmínek, jež i při 
nízkých teplotách zabezpečí kvalitu betonu. Tato opatření navrhne zhotovitel a po 
odsouhlasení inženýrem je na stavbě zavede a po celé období s nízkými teplotami bude 
práce provádět v souladu s dohodnutými postupy. 

 Podle aktuálních podmínek (teploty vzduchu a prognózy jejího dalšího vývoje, 
vzdálenosti výrobny betonu od staveniště, objemu betonované konstrukce, značky betonu 
apod.) se může jednat například o tato opatření, případně jejich kombinaci: 

1. použití teplé záměsové vody 
2. předehřívání kameniva před výrobou betonu 
3. zateplení betonové konstrukce 
4. překrytí konstrukce vytápěným stanem 
5. ohřev betonu odporovými dráty apod. 

 
Zához z lomového kamene: 

Množství prvků o velikosti menší než předepsané nesmí přesáhnout 20% z celkové 
váhy, minimální tloušťka záhozu nesmí být menší než je předepsáno o 10%. 

Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek nejmenšího rozměru. 
Nesmí být použito zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých. Prvky záhozu se 
urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné těleso. Viditelné plochy kde je 
projektem předepsáno s urovnáním líce záhozu se upraví na způsob rovnaniny. 

Urovnání líce se provede na tloušťku odpovídající průměrné velikosti použitého zrna, 
tj. urovná se pouze povrchová vrstva. 

Jako materiálu pro zához bude použito lomového kamene (materiál moravská droba 
obj. hmotnost 2500 kg.m-3) o těchto rozměrech: 

- zához 80 – 200 kg: doporučený rozměr zrna 500 mm, min. rozměr zrna 350 mm 
- zához 200 – 500 kg: doporučený rozměr zrna 600 mm, min. rozměr zrna 450 mm 
- zához 500 kg: doporučený nejdelší rozměr zrna 1 m, min. rozměr zrna 600 mm. 

Jednotlivé kameny budou zavázány do terénu vždy největším rozměrem zrna. 
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Rovnanina z lomového kamene na štět:  

Jedná se neopracované lomové kameny, kladeny na sucho do štěrkopískového 
podloží svisle nejdelším rozměrem (na štět), s vazbou ve směru podélném i příčném s 
dlažbovitým urovnáním. Mezery se vyplní a vyklínují menšími kameny společně s konečným 
poštěrkováním. Doporučený rozměr zrna kamene je 500 mm, minimální rozměr zrna 450 
mm. Dále se odporučuje povrch rovnaniny zatáhnout jemným zemitým místním materiálem. 

Jako materiálu pro rovnaninu bude použito lomového kamene (materiál moravská 
droba obj. hmotnost 2500 kg.m-3). 

Požadavky na materiál dlažeb 

ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické 
požadavky”. Pro všechno zdivo z lomového kamene v celém úseku rekonstrukce koryta se 
použije lomový kámen dle projektové dokumentace. Kameny budou ostrohranné, dobře 
ložné, zdravé a bez puklin. Použití valounů je vyloučeno. PD předepisuje doporučený rozměr 
zrna 300 mm, minimální rozměr zrna 200 mm. 
 
Více viz. příloha D.1.5 Technické specifikace 
 

1.I Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených 
orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a stavebního povolení. Veškeré práce budou 
prováděny v souladu s obecně platnými podmínkami bezpečnosti BOZP při práci (zejména 
se upozorňuje na nařízení vlády č.591 z 12.12.2006) a provozu a s podmínkami ochrany 
přírody a krajiny a jiných celospolečenských zájmů. Stavba bude provedena na pozemku 
určeném k výstavbě polní cesty. 

Při provádění násypů štěrkových vrstev v rámci SO 12 na odhalenou zemní pláň, 
nebude pláň pojížděna stavební technikou!! Štěrk bude sypán tzv. „pod sebe“ a 
rozhrnut a poté bude následovat další navážení již po této štěrkové vrstvě. 

 
Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude doloženo řádné zhutnění pláně dle 

ČSN 72 1006. Podložní zeminy musí být posouzeny podle skutečných podmínek při 
provádění prací s ohledem na vlhkost a zpracovatelnost zemin. Minimální dosažená hodnota 
modulu přetvárnosti Edef,2 podložní zeminy bude 30 MPa. 

Na povrchu podkladní vrstvy vozovky ze štěrkodrti je stanoveno dosažení minimální 
kontrolní hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 60 MPa. 

Zhutněné násypy zemního tělesa, zásypy jam, rýh a kolem objektů při využití vhodné 
soudržné zeminy z výkopů budou zhutněny na min. 95 % PS, při použití hrubozrnných zemin 
bude dosaženo hodnoty relativní ulehlosti min. 0,9 ID. 
 

1.J Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 

Zhotovitel zpracuje detailní výkresy výztuže ŽB kcí., dokumentaci skutečného 
provedení stavby, havarijní a povodňový plánu po dobu stavby, aktualizuje plán BOZP a 
zpracuje manipulační a provozní řád PPO (SO 07). 
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1.K Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek 

Viz bod 2.H této zprávy. 
 

1.L Výpis použitých norem 

Je uveden souhrnně v kapitole 2.J. 
 

2 Stavebně konstrukční řešení 
 

2.A Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 
průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její 
změny 

Viz E. Dokladová část PD pro stavební povolení - Statické posouzení ŽB konstrukcí, 
Ing. Jan Zmrzlý, 5/2021 a viz příloha D.1.4 Stavebně konstrukční řešení. 

 
Konstrukční systém ŽB objektů bude následující: 

• Konstrukce z betonu C30/37-XC4-XF3 (CZ, F.2) – CI 0,4 – Dmax22 – S3, max. 
průsak 50 mm s betonářskou výztuží B500B. 

 

Konstrukční systém kamenných objektů: 

• Konstrukce z kamene – lomový kámen pro vodní stavby – moravská droba (obj. 
hmotnost 2500 kg.m-3)  

 

2.B Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Viz kapitola 1.B.2. 
 

2.C Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 
návrhu nosné konstrukce 

Pro dané objekty se uvažuje se standardním souborem stálých a užitných zatížení, 
které udávají technické normy v závislosti na účelu jednotlivých částí stavby. Více viz E. 
Dokladová část PD pro stavební povolení - Statické posouzení ŽB konstrukcí, Ing. Jan 
Zmrzlý, 5/2021. 
 

2.D Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických 
postupů 

Viz E. Dokladová část PD pro stavební povolení - Statické posouzení ŽB konstrukcí, 
Ing. Jan Zmrzlý, 5/2021. 
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2.E Zajištění stavební jámy 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a s 
požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 73 3050, dále s TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  

V souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré 
výkopy hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. 
přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem.  
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít 
k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 
 

Při výstavbě záhozové paty ve dně řeky Bečvy v rámci SO 07 bude nutné odvést vodu 
z výkopové jámy. Je navržena ochrana staveniště na úroveň 30-denní vody, tj. na průtok 
43,2 m3/s. Stavba bude probíhat pod ochrannou zemních jímek. Hrázové jímky budou 
tvořené hutněným násypem z vhodné nepropustné zeminy (písčitá hlína, písčitý jíl, hlína 
štěrkovitá, štěrk hlinitý, atd.), předpokládá se použití zeminy z výkopu záchytného profilu. 
Projekt uvažuje hrázku výšky 2 m se šířkou v koruně 1 m a sklony svahů 1:2. Hráz musí být 
v místech kde bude proudit voda ochráněna proti rozplavení, např. kamenným pohozem. 
Projekt uvažuje opevnění pohozem z kamene o hm. 80-200 kg do výšky 1 m. Tento kámen 
bude po odstranění hrázky využit do kamenných kcí v rámci objektu SO 07. 

Prosáklá voda do výkopové jámy bude odváděna mobilními čerpadly zpět do řeky 
Bečvy. 

Projekt předpokládá zřízení zemních hrázových jímek, tento návrh však není pro 
zhotovitele stavby závazný. Pro konstrukci jímky může být použito např. tabulových jímek, 
nebo k jímkování použít pytle či Big Bagy plněné vhodnou zeminou. Veškeré jímky budou ale 
navrženy tak, aby ochrana staveniště byla zajištěna na 30-denní vodu, tj. na průtok 43,2 
m3/s. 
 

2.F Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení statiky 
přilehlých objektů. V případě zjištění odlišných skutečností (založení přilehlých objektů), než 
je předpoklad, bude vyzván projektant ke konzultaci, která může znamenat změnu 
technického řešení, které nezpůsobí narušení statiky těchto staveb. Konstrukce nesmí být 
pohybem mechanizace poškozeny – práce budou prováděny vhodnou mechanizací. 

Nutná opatření k zachování stability: bezvadným provedením navržených konstrukcí a 
použitím předepsaných materiálů. 

Únosnost vlastní konstrukce: je zajištěna navrženým konstrukčním a materiálovým 
řešením.  
 

2.G Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Není řešeno. 
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2.H Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí (základové 
spáry, odsouhlasení materiálů, apod.) budou svolávány operativně mimořádné kontrolní 
prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve 
kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla 
kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky 
s vyjádřením dotčených účastníků stavby.  
 
 

2.I Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 

Viz bod 1.J této zprávy.   
 
 

2.J Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, 
výpočetních programů apod. 

 
Viz příloha A. Průvodní zpráva a níže: 
 

Předpisy: 

• Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

• Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

• Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

• Zákon 541/2020 Sb., o odpadech 

• Zákon 254/2001 Sb., o vodách 

• Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

• Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

• Zákon 500/2004 Sb., správní řád 

• Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 

• Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., stanovení vybraných výrobků k posuzování shody. 

• Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 

• Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrch terénu 

• Vyhláška 327/1998 Sb., charakteristika bonitačně půdně ekologických jednotek 

• Vyhláška 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu 114/1992 Sb. (o ochraně 
přírody a krajiny) 

• Vyhláška 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech 
havarijního plánu 

• Vyhláška 470/2001 Sb., seznam významných vodních toků 

• Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
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• Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní 
smlouvy 

• Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů), v pl. zn. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. zn. 

• Nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zn. 

• Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. zn. 

 

Normy: 

• ČSN EN 197-1 ED.2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů 
pro obecné použití 

• ČSN EN 998-1 ED.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 1 Malta pro vnitřní a vnější 
omítky 

• ČSN EN 998-2 ED.2 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 

• CSN 1015-12 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12 Stanovení přídržnosti 
zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu 

• CSN 72 2452 Zkouška mrazuvzdornosti malty (včetně změny Z1) 

• ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu 

• ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

• ČSN EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku 

• ČSN EN 1936 (72 1143) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení měrné a 
objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 

• ČSN EN 13755 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení 
nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 

• ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene – Základní ustanovení 

• ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 

• ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 

• ČSN 72 1159 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu 
povětrnosti  

• ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 1: 
Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 

• ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení 
zrnitosti – Sítový rozbor 

• ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru 
vzorků 

• ČSN EN 932-3 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 3: Postup a 
názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 

• ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 1: 
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

• ČSN EN 1367-2 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 2: 
Zkouška síranem hořečnatým 

• ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 

• ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace 

• ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody 

• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
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• ČSN EN 206 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN EN 12350-1-12 Zkoušení čerstvého betonu 

• ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 
Všeobecné technické dodací podmínky 

• ČSN EN 10025-2 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: 
Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli 

• ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí 

• ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování 

• ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

• ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Norma nahradila ČSN 73 3050 Zemní práce, jejíž některá ustanovení jsou i nadále 
používána – zejména třídy těžitelnosti. 

• ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství - 
Základní ustanovení 

• ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 

• ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 

• ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

• ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků 

• ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 
vedeními 

• ČSN 83 9011 Práce s půdou,  

• ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba,  

• ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání,  

• ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině-technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu,  

• ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině-Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy,  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích,  

• ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť, 

• ČSN EN 1177 Povrchy hřiště tlumící náraz-stanovení kritické výšky pádu,  

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6126 Stavba vozovek, nestmelené vrstvy 

• ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže 

• ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

• ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 

 

3 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 


