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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Vltava, ř.km 232,800 - 233,100, České Vrbné - odstranění nánosů - OPŠ 
09/2024 

    
b) Místo stavby: kraj:  Jihočeský 

 okres: České Budějovice 

 ORP:  České Budějovice 

 obec:  České Budějovice 

 k.ú.:  České Vrbné 

 
Souřadnice  stavby: ZO: Y =  756 845 m ;  X = 1 161 225 m 
 KO: Y = 756 730 m ;  X = 1 161 525 m 
 
Dotčené pozemky: 

PČ 
DRUH POZEMKU, ZPŮSOB 

VYUŽITÍ 
VLASTNÍK - MAJETKOVÝ SPRÁVCE 

PLOCHA 

CELKOVÁ DOTČENÁ 

      [m2] [m2] 

k.ú. Hluboká nad Vltavou 

546/12 
vodní plocha                           

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 11860 8718 

546/7 zastavěná plocha a nádvoří ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 2568 106 

394/1 
vodní plocha                     

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 42432 2885 

 
  
c) Předmět dokumentace: odstranění nánosů 
 

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace: 

Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8, 150 00   Praha 5 
IČO: 708 899 53 

Oddělení projektových činností 
Litvínovická sil. 709/5, 370 01  České Budějovice 
 

b) Zodpovědný projektant: 

Ing. Pavel Filip 
ČKAIT  0008170 
Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 plošné zaměření dna měrným člunem Joska z října 2024 

 vlastní geodetické zaměření dna ze dne 26.9.2024 

 digitální reliéf terénu České republiky 5. generace (DMR 5G), ČUZK 

 mapové podklady - Základní mapa ČR 1 : 10 000, ortofotomapa, ČUZK 

 údaje z katastru nemovitostí ke dni 5.11.2024, ČUZK 
 

A.3 ATRIBUTY STAVBY  

 předpokládaný začátek a konec stavby je rok 2025 

 předpokládaná doba trvání stavby je 2 měsíce 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Popis stavby 

 Jedná se o plavební dráhu v korytě vodního toku.  

b) Charakteristika území a stavebního pozemku 

 Zájmové území je koryto toku pod jezem České Vrbné. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba představuje opravu stávající vodní cesty a je v souladu s územně plánovací doku-
mentací. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů 

 Zaměření povrchu sedimentů v korytě toku bylo provedeno 26.9. 2024 metodou GNSS a 
v říjnu měrným člunem Joska. Vyhodnocením zaměření dna byl zjištěn celkový objem náno-
sů 10152 m3.   

e) Informace o povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

 Stavba nevyžaduje. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Není.  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. 

Požadavky a na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo po-
zemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba nevyžaduje.  

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma  

Stavba nevyžaduje.  

j) Navrhované parametry stavby  

Stavbou bude zajištěna plavební hloubka 1,6 m ve stávající plavební dráze.  

k) Limitní bilance stavby  

Stavbou nedojde ke změně stávajících bilancí vodního toku. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komuni-
kačního zařízení veřejné komunikační sítě  

Nejsou. 
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m) Základní předpoklady výstavby  

Stavba bude probíhat při normální hladině v nádrži. 

Předpokládaná doba trvání stavby je 2 měsíce.  

n) Základní požadavky na předčasné užívání stavby a zkušební provoz  

Nejsou. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Nejsou. 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

 Z plavební dráhy budou odstraněny nánosy na kótu 369,85 m n.m., t.j. 1,6 m pod minimální 
hladinu VD Hluboká nad Vltavou 371,45 m n.m. Mimo plavební dráhu pod jezem bude niveleta 
odtěžení nánosů plynule navázána do úrovně závěrového prahu vývaru na kótu 371,1 m n.m. Na 
výjezdu z plavební komory budou nánosy odtěženy na kótu 368,45 m n.m. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

 Jedná se o stávající vodní cestu. 

 Opravou stavby nedojde ke změně stávajících podmínek přístupnosti. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) Stávající stav 

Vlivem povodňových průtoků v září 2024 došlo k zanesení plavební dráhy štěrkopísčitými 
nánosy o celkovém objemu 10 152 m3. 

b) Stavebně technické a konstrukční řešení 

Z plavební dráhy budou odstraněny nánosy na kótu 369,85 m n.m., t.j. 1,6 m pod minimální 
hladinu VD Hluboká nad Vltavou 371,45 m n.m. Mimo plavební dráhu pod jezem bude niveleta 
odtěžení nánosů plynule navázána do úrovně závěrového prahu vývaru na kótu 371,1 m n.m. Na 
výjezdu z plavební komory budou nánosy odtěženy na kótu 368,45 m n.m. 

Veškeré nánosy budou odstraněny z koryta toku a odkoupeny zhotovitelem. 

B.3.5 Technologické řešení 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.7 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné z levého břehu z areálu Povodí Vltavy a dále po přilehlých pozem-
cích. 

Možnosti napojení na stávající inženýrské sítě pro potřebu realizace stavby si zajistí samo-
statně zhotovitel stavby. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zhotovitel stavby zabezpečí, aby jeho činností nedocházelo k poškozování a znečišťování 
veřejných komunikací. Jednotlivé úseky provádění stavby budou zabezpečeny tak, aby nedošlo ke 
zranění osob.  

Při provádění stavebních a montážních prací budou dodržovány veškeré požadavky plat-
ných legislativních přepisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 
Sb., zákona č. 272/2011 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí (jak přímo na 
staveništi, tak i mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování lidí vlivem znečištění, hluku, pachu, 
vibracemi a dalšími důsledky jeho činnosti. 



 6 

 

Zhotovitel stavby zajistí prostor staveniště po celou dobu výstavby v souladu s platnými 
předpisy tak, aby bylo zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob, dle potřeby osadí i osvětlení. 

Zhotovitel stavby bude mít připravené na stavbě prostředky k sanaci havárie. 

Obyvatelé okolní zástavby či uživatelé sousedních pozemků, resp. objektů budou s dostateč-
ným předstihem informováni o termínu zahájení stavby i o všech chystaných omezeních. 

Při provádění prací v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutné po-
stupovat v souladu s požadavky jednotlivých správců. 

V případě, kdy při realizaci stavby dojde k poškození stávajícího oplocení nemovitostí (i v 
místech, kde s tím projekt nepočítá), musí zhotovitel stavby po dobu jeho obnovy zajistit plno-
hodnotnou ochranu majetku takto dotčených subjektů (provizorním oplocením, ostrahou apod.). 

Před zahájením stavebních prací doporučujeme zhotoviteli stavby provést dokumentaci stá-
vajícího stavu objektů (včetně komunikací) v bezprostředním okolí staveniště (nejlépe psanou a 
fotografickou formou, popř. na videozáznam) se zvláštní pozorností na objekty zjevně vykazující 
známky statického narušení. Budou-li zjištěny před zahájením prací na těchto objektech poruchy, 
doporučujeme nechat dokumentaci potvrdit jejich majiteli. Tímto opatřením je možno se v budouc-
nu vyhnout případným soudním sporům. 

Při realizaci navržené stavby bude brán maximální ohled na stávající veřejnou zeleň. Pone-
chávaná veřejná zeleň v prostoru staveniště, resp. v jeho bezprostřední blízkosti, které by mohlo 
hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, bude před započetím stavebních prací ošetřena 
dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, poros-
tů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. U vzrostlých stromů se jedná především o zakry-
tí jejich kmenů dřevěným bedněním. Zhotovitel stavby bude provádět veškeré práce v blízkosti 
vzrostlé zeleně s maximální opatrností, tak aby nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího ko-
řenového systému. 

Zhotovitel stavby zajistí taková opatření, aby jeho činností nedocházelo ke zbytečnému po-
škozování stávajících komunikací, ani k jejich znečišťování (např. mechanizací vyjíždějící ze sta-
veniště). Před výjezdy ze staveniště na veřejné komunikace budou v rámci staveniště zřízeny okle-
pové plochy, na kterých budou vozidla před samotným výjezdem očištěna. Případně znečištěné ve-
řejné komunikace budou pravidelně očišťovány. 

c) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d) Vstup a vjezd na stavbu 

Staveniště je přístupné z levého břehu z areálu Povodí Vltavy a dále po přilehlých pozem-
cích. 

e) Zábory pro staveniště 

PČ 
DRUH POZEMKU, ZPŮSOB 

VYUŽITÍ 
VLASTNÍK - MAJETKOVÝ SPRÁVCE 

PLOCHA 

CELKOVÁ DOTČENÁ 

      [m2] [m2] 

k.ú. Hluboká nad Vltavou 

546/11 zastavěná plocha a nádvoří ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 2838 402 

546/12 
vodní plocha                           

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 11860 10755 

394/1 
vodní plocha                           

koryto vodního toku ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 42432 4629 
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PČ DRUH POZEMKU, ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

VLASTNÍK - MAJETKOVÝ SPRÁVCE 
PLOCHA 

CELKOVÁ DOTČENÁ 

      [m2] [m2] 

545/1 ostatní plocha                           
jiná plocha ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 6943 3366 

546/7 zastavěná plocha a nádvoří ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 2568 325 

394/31 ostatní plocha                          
neplodná půda ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 1463 980 

394/32 
ostatní plocha                          
neplodná půda ČR - Povodí Vltavy, státní podnik 9732 358 

f) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a zakalením vody v to-
ku. Je nutné, omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je zachovat přístup na příjezdových cestách vo-
zidlům HZS, policie a zdravotnické pomoci. 

Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  

Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno 
sanačními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 

Manipulace s odpady, které budou produkovány v průběhu stavby, se bude řídit a provádět 
podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 – katalog odpadů. 

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů je navržen způsob nakládání s odpady: 

• Odpady podobné komunálním odpadům je třeba shromažďovat utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií a přednostně předávat k využití. Pouze nevyužitelný zbytek lze uložit na 
skládce jako směsný komunální odpad 

• Odpady stavební a demoliční je třeba shromažďovat utříděné ve shromažďovacích nádobách 
a přednostně předávat k využití k tomu oprávněným osobám. 

• Nevyužitelný odpad směsný stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel, be-
tonu, omítky atd.), který je deklarován jako odpad kategorie ostatní bude ukládán na sklád-
ky skupiny S‐ostatní opad, podskupiny S‐OO1 

O odpadech vznikajících během stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, 
tj. množství a způsob likvidace příp. využití.  

Předpokládané odpady a jejich zatřídění:  zp. Nakládání / odstranění 
15 01 02  Plastové obaly O R 
15 01 04 Kovové obaly O R 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezp. látek N S 
17 01 01  Beton O S 
17 02 01  Dřevo O R 
17 02 03  Plasty O R 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz O R 
17 04 02  Hliník O R 
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17 04 05 Železo a ocel O R 
17 04 11 Kabely neuvedené v 170410 O  S 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O  S 
20 01 38 Odpad dřeva O R 
 
O – odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
S odpady bude nadále nakládáno následovně: 

S – odvoz na skládku 
 R – recyklace 
 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během výstavby i během provozu stavby a souvisejících objektů budou dodržovány obecně 
závazné legislativní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně interních 
předpisů BOZP provozovatelské organizace, vše v aktuálně platném znění.  

Vyhrazené pracovní činnosti smějí provádět jen pracovníci s požadovanou kvalifikací 
(zejména zvláštní odborné způsobilosti pro technická zařízení – elektrotechnická, tlakové nádoby, 
sváření, aj.) 

Při provádění stavebních a montážních prací se pracovníci zhotovitele musejí řídit Zákoníkem 
práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně ve-
řejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

• Zákona č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon (v případě zasažení vodního toku závadnými látkami 

– ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie) 

Předpokládaná doba trvání stavby je 2 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu budou 
provádět 4 pracovníci.  

 40 pracovních dnů   x  4  pracovníci   =  160 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 

 
Povinnost vypracování plánu BOZP 

Na stavbě budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 
Sb. - Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
(práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí). Přesto-
že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace stavby nepřesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, zadavatel stavby má povinnost vypracovat plán BOZP.  
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Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nemá povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi. Pokud by při realizaci stavby působili na staveništi zaměstnanci 
více než jednoho zhotovitele, je nutné, aby zadavatel stavby koordinátora BOZP dodatečně určil. 

 

Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že není splněna podmínka o rozsahu stavby, není povinností zadavatele 
stavby zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Celkem bude odtěženo cca 10 152 m3 sedimentů. Veškerý materiál bude odstraněn z koryta 
toku a odkoupen zhotovitelem. 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 

Nejsou. 

j) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu 

Nejsou. 

k) Návrh fází výstavby  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

l) Dočasné objekty 

Stavba nevyžaduje. 
 

 


