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Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 
S ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní 
prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých částí upraven.  
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B.1 Popis území 

a)  Charakteristika území 

Stavba se nachází v intravilánu města Vamberk. V zájmovém území se nachází zástavba 
rodinných domů se zahradami, průmyslový areál bývalých masných závodů, volný veřejný prostor (zeleň) 
a komunikace. Stavba nezahrnuje souvislý úsek toku, ale je rozdělena do několika dílčích úseků, které 
jsou definovány stavebními objekty. Merklovický potok protéká nejprve, v horním úseku, z části v k.ú. 
Merklovice poté v k.ú. Vamberk, vymezeným koridorem mezi soukromými zahradami (SO 3). Tento úsek 
není předmětem této projektové dokumentace. V dalším úseku je zahrnut dolní úsek toku na dvou 
soukromých zahradách, poté je vynechán úsek pod veřejnou komunikací tvořený Benešovými rámy a dále 
je součásti dokumentace úsek od kotelny, kde protéká potok veřejným prostorem (zelení) mezi sídlištěm 
a sportovišti a dále zakrytým úsekem u Sokolovny. Dále tok protéká pod veřejnou komunikací (ul. 
Tyršova), zakrytým úsekem pod areálem Penny a poté průmyslovým areálem bývalým masných 
potravinářských závodů, kde je z části zakryt. Úsek od Tyršovi ulice po areál masných závodů není 
předmětem této PD. V úseku bývalého průmyslového areálu byly provedeny úpravy soukromými investory, 
které nejsou evidovány v majetku Povodí Labe, státní podnik.  V posledním úseku pod býv. průmyslovým 
areálem prochází tok nejprve po soukromých pozemcích (zahradách), zpočátku jako otevřené koryto 
(tento úsek je vynechán). Poté je tok zakryt a prochází pod soukromými pozemky (zahrada) a dále šikmo 
pod veřejnou komunikací a dále podél soukromé zahrady v těsné blízkosti chodníku, kdy následně ústí do 
bývalého náhonu, který je v současné době již definován jako součást Merklovického potoka (SO 1). Úsek 
bývalého náhonu již není součástí této projektové dokumentace.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů: 

Tachymetrické zaměření: Pro potřeby zpracování projektové dokumentace od firmy 
Multiaqua s.r.o. proběhlo základní tachymetrické zaměření zájmové lokality (Geodetická kancelář HM 
Skuteč, s.r.o, listopad 2016). Bylo zaměřeno koryto Merklovického potoka. Dále byly zaměřeny viditelné 
prvky stávajících inženýrských sítí, hranice budov, linie plotů a dřeviny. Výkresová část projektové 
dokumentace je zpracována v souřadném systému JTSK. Není-li uvedeno jinak, je použit výškový systém 
Balt po vyrovnání. 

Terénní průzkum: V listopadu 2016 proběhl firmou Multiaqua s.r.o. terénní průzkum a byla 
pořízena fotodokumentace. 

V roce 2022 byly provedeny prohlídky koryta za účasti správce toku, projektanta a technicko-
bezpečnostního dozoru Povodí Labe, státní podnik. Na základě zhodnocení technického stavu koryta a 
jeho opevnění a z důvodu nesouhlasu se vstupem na pozemky a nového záměru města na využití území 
byly některé objekty z PD vypuštěny. Naopak z důvodu změny záměru města byly dva objekty, oproti PD 
firmy Multiaqua s.r.o., doplněny. 

 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

SEK podz. (CETIN) ........... podzemní ............................................... ochr. pásmo 1,5 m 

– SO 1 – křížení a dotčení ochranného pásma v souběhu, dotčení přístupovou cestou 
– SO 2 – křížení, dotčení přístupovou cestou 

SEK OPT. (CETIN) ............ podzemní ............................................... ochr. pásmo 1,5 m 

– SO 2 – křížení, dotčení přístupovou cestou 

SEK nadz. (CETIN) ........... nadzemní ............................................... stanoví vlastník 

– SO 1 – křížení, dotčení ochr. pásma přístupovou cestou 

El. vedení. ......... VN nadz. nad 1 kV a do 35 kV vč.................. pro vodiče bez izolace 7 m 

...........................................  ..................................................... pro vodiče s izolací základní 2 m 

...........................................  ..................................................... pro závěs. kabel. vedení 1 m 

El. vedení.. ........................ NN nadzemní. ........................................ bez. ochr. pásma 
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– SO 1 – křížení 

El. vedení.. ........................ NN podz... .............................................. ochr. pásmo 1 m 

– SO 1 – křížení, souběh OP 
– SO 2 – křížení 

Kanalizace  ....................... do  500 mm vč. ................................... ochr. pásmo 1,5 m 

........................................... do  500 mm vč., hl. více něž 2,5 m ...... ochr. pásmo 2,5 m 

– SO 1 – křížení a dotčení ochranného pásma v souběhu, dotčení přístupovou cestou 
– SO 2 – dotčení ochr. pásma, dotčení přístupovou cestou 

Vodovod  .......................... do  500 mm vč. ................................... ochr. pásmo 1,5 m 

– SO 1 – křížení a dotčení ochranného pásma v souběhu 

Plynovod  .......................... STL ........................................................ ochr. pásmo 1,0 m 

– SO 1 – křížení 
– SO 2 – křížení  

Teplovod  .......................... do  500 mm vč. ................................... ochr. pásmo 2,5 m 

– SO 2.7 – dotčení ochr. pásma a dotčení přístupovou cestou 

Veřejné osvětlení  

– SO 1 a SO  2 – kříží a dotčení přístupovou cestou 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části projektové 
dokumentace (viz příloha E. Dokladová část). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – zejména 
požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních prací. Zákresy sítí 
uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační!!! 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

d) Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  

Stavba se nachází v korytě Merklovického potoka, přístupy do koryta se nachází z části v korytě 
toku, z části na přilehlém pozemku. Stavba se nenachází v poddolovaném území, nehrozí zde žádné 
sesuvy půdy ani seismická činnost. 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Zemní práce, které budou prováděny v intravilánu obce, budou omezeny pouze na koryto toku, 
z části na svahy přiléhající těsně ke korytu a na přístupové cesty. Po dokončení výstavby budou dotčené 
pozemky uvedeny do původního stavu! V rámci stavebních prací je dodavatel povinen chránit okolí před 
zvýšeným hlukem a prašností ze stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7 – 21 hodinou, používané 
komunikace budou pravidelně čištěny.  

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Stavba neovlivní režim podzemních 
vod. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin:  

SO 1 

V rámci stavby bude odstraněno zakrytí toku v délce cca 45 m, tvořené železobetonovými deskami 
uloženými na ŽB trámcích. Šíře zakrytí je cca 3,0 m. Na LB zdi jsou v určitých úsecích provedeny, nad 
parapetními deskami poškozené nadbetonávky pro vyrovnání výšky zdí na odskocích, kvůli zakrytí. Tyto 
nadbetonávky nebudou obnoveny. 
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Bude obnovena 1 vstupní šachta včetně ocelového žebříku kotveného do zdi. 

Bude obnoveno stávající spárování zdiva opěrných zdí. 

Budou opraveny porušené parapetní desky v úseku SO 1.1 na LB zdi. 

Bude provedena sanace stropu v úseku s ponechaným zakrytím. 

Bude opravena LB zeď po vývratu stromu (SO 1.1.1) na začátku zájmového úseku, při ústí 
Merklovického potoka do náhonu.  

SO 2 

Bude obnoveno spárování zdí zdiva opěrných zdí. 

Budou opraveny uvolněné kameny zdí. 

Bude opraveno opevnění dna v zakrytém části toku. 

Bude provedena sanace stropu. 

Bude obnoveno poškozené opevnění koryta (SO 2.6 a SO 2.7). 

V úseku SO 2.6  a SO 2.7 bude pokáceno cca 15 ks dřevin (především jasan, vrba, bříza) a 
náletové dřeviny v celkové ploše cca 61 m2. 

V úseku SO 2.7 budou zhotovitelem dle jejich potřeby dočasně demontovány 2 lávky lehké ocelové 
konstrukce a uloženy na břehovou hranu. Lávky budou osazeny zpět na původní místo. Na mostě 
ul. Palackého bude zhotovitelem dočasně demontováno a opět instalováno ocelové zábradlí potažené 
pletivem, z důvodu přístupu do koryta nad mostem (manipulační plocha a přistup pouze na pozemcích 
Povodí Labe, v korytě toku). 

 
SO 2.6.1 a SO 2.7.1 
k.ú. Vamberk 

p.č. druh 

 
cm] 

10-
15 

25 30 40 50  
cm] 

 

o cm] 31-
47 

79 94 126 157 pařez likvidace 
pařezu 

1048/4 jasan 
jasan 
jasan 

ks 
ks 
ks 

1  
3 

 
 
1 

  30 
50 
60 

F 
F 
F 

jasan ks 2     20 F 
111/1 výmladky ks 3     100 F 

výmladky ks 4     50 F 
jasan ks  1    50 F 
bříza ks   1   50 F 
bříza ks    1  50 F 

155 vrba 
vrba 

pařez 

ks 
ks 

   
1 

1   
60 
50 

 
F 
F 

 švestka ks 1     30 F 
P...ponechat, F…odfrézovat, O…odstranit 

Rozebraný nevhodný materiál (beton, kamenivo) bude uložen za poplatek na skládku (např. České 
Libchavy, cca 13 km, stavební firma Balcar Choceň, cca 19 km), nebo odevzdán do recyklačního dvora 
(Rychnov nad Kněžnou, cca 10 km). Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob likvidace v souladu 
s platnou legislativou. 

Dřevní hmota bude pokrácena a předána protokolárně majiteli pozemku. Větve budou odvezeny 
na řízenou skládku, nebo zlikvidovány zhotovitelem stavby jiným způsobem v souladu s platnou 
legislativou. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé):  

Stavbou budou trvale dotčeny pozemky ZPF.  

 V úseku SO 1 se jedná o zahrady, na kterých se nachází zakryté koryto vodního toku: 

29/2, 33, 29/3 (k.ú. Vamberk) 

Na tyto pozemky nebyl získán souhlas. V rámci stavby bude provedeno jen sanace stropu 
pouze z vnitřní části zastropení, tudíž nedojde k trvalému dotčení ZPF. 

Během stavby dojde k dočasnému dotčení pozemku ZPF z důvodu přístupu během výstavby. 

 Jedná se o pozemek p.č. 1090/34 (k.ú. Vamberk). 

Během výstavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce 
lesa (PUPFL). 

h) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu): 

Během provozu díla bude přístup pro účel údržby koryta zajištěn omezeně po soukromých 
zahradách a z části po zatravněných veřejných plochách.  

Navržená stavba nebude napojena na stávající infrastrukturu. 

i) Věcné a časové vazby, podmiňované a vyvolané investice a stavby:  

Předpokládané zahájení výstavby:  rok 2023 – 2024.  

Etapizace: Stavba bude probíhat v jedné etapě.  

Předpokládaná lhůta výstavby:  6 měsíců.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je oprava koryta Merklovického potoka v úsecích ř. km. 0,078 – 0,850. Celková 
délka úseků toku, na které proběhne oprava koryta je  436 m. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení (územní regulace, kompozice prostorového řešení):  

Stavba nezasáhne negativně do stávající urbanistické koncepce obce. Jedná se o opravu koryta 
toku se zachováním stávajících parametrů.  

b) Architektonické řešení:  

Jedná se o pozemní, liniovou stavbu v korytě toku a na přilehlých pozemcích, která bude dodržovat 
platné ČSN. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci stavby se nemění parametry koryta, a tudíž ani jeho kapacita, s výjimkou odkrytí části toku. 
Návrh stavebního řešení splňuje technické a ekonomické podmínky investora. 

B.2.4  Řešení bezbariérového přístupu 

Řešením bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, 
týkající se bezpečnosti práce, především při provádění údržby koryta. 
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B.2.6  Základní charakteristika objektů 

Stavba je dělena na stavební objekty dle souvislých úseků toku a charakteru opevnění, nebo 
z důvodu souvisejících akcí.  

a) Stavební řešení: 

Předmětem stavby je oprava opěrných zdí nebo svahového opevnění koryta, oprava dna koryta 
toku, oprava spádových stupňů, příčných stabilizačních prahů, sanace stropů zakrytých částí toku a 
odtěžení nánosu v některých úsecích toku. 

Před zahájením stavby dojde k odstranění buřeně zejména v úsecích s nánosy, odstranění 
náletových dřevin z průtočného profilu toku a pokácení vybraných dřevin. 

Soukromé lávky, které budou bránit realizaci stavby, budou zhotovitelem dočasně odstraněny po 
dohodě s jejich majiteli. Schody zasahující do opevnění toku budou dočasně odstraněny. 

SO 1 - oprava opevnění, ř. km 0,078 – 0,275 

Koryto toku je v tomto úseku tvořeno opěrnými zdmi s kamenným obkladem zakončenými 
parapetními deskami. Část úseku je zakryta buď ŽB deskami nebo ŽB monolitickým stropem. Dno je 
betonové s kynetou pro minimální průtoky opevněnou betonovými žlabovkami. V úseku se nachází 
3 výškové stupně ŽB konstrukce. 

Je navržena oprava opěrných zdí a zakrytí. 

SO 1.1 – oprava opěrných zdí a odstranění zakrytí 

Z důvodu špatného technického stavu zakrytí (významná koroze betonu i výztuže), bylo jako 
optimální řešení opravy předmětného úseku, z pohledu nákladnosti opravy i z pohledu budoucího provozu, 
navrženo trvalé odkrytí úseku toku, který se nachází na pozemku PLa (p.č. 1754/3). Bude kompletně 
odstraněna konstrukce zakrytí v délce 45,5 m, tvořená železobetonovými deskami uloženými na ŽB 
trámcích. Šíře zakrytí je cca 3,0 m.  

Bude provedeno pomístní přespárování kyklopského zdiva opěrných zdí. Parapetní desky na LB 
zdi, jsou poškozené realizací zakrytí a budou vyměněny za nové v předpokládaném rozsahu 60%. 
Nepoškozené parapetní desky budou očištěny a znovu použity. Budou doplněny otvory po trámcích v PB 
zdi a případné vypadané kameny. Spárování pravé zdi bude opraveno i nad úrovní současného zakrytí 
až po korunu zdi (po úroveň chodníku).  

Kvůli odkrytí koryta toku a z důvodu bezpečnosti – zamezení pádu osoby pohybující se na přilehlé 
zahradě z výšky do koryta, bude na levobřežní zdi a na římse na konci odkrytého úseku, namontován 
drátěný plot výšky 1,5 m.  

Stávající přístupová šachta umístěná v zakrytí s ocelovým žebříkem kotveným do zdi bude 
odstraněna. 

SO 1.1.1 – oprava poškozené LB zdi 

Bude provedena oprava levobřežní zdi v délce 2,9 m, na začátku zájmového úseku, při ústí 
Merklovického potoka do náhonu, poškozené při pádu stromu. V rámci této akce bude realizována část 
zdi na pozemku Povodí Labe, státní podnik. Zbylá část poškozené zdi bude realizována v režii vlastníka 
náhonu (f. PEWAG). 

Zeď bude tvořena lícovým zdivem z lomového kamene (pískovec) tl. 0,25 m, ve stejném stylu jako 
navazující zeď Merklovického potoka (imitace "kyklop"). Rub zdi bude tvořen betonem zdí tl. 0,35 m v 
koruně, vyztuženým sítí KARI. V úseku navazujícím na kamennou zeď pod stávajícím zakrytím je lícová 
stěna ukloněná zhruba 10:1 a postupně se napřimuje tak, že na konci oblouku je již svislá. 

Svahová nátrž za rubem zdi, vzniklá vyvrácením stromu, bude zasypána zeminou do úrovně 
okolního terénu. Povrch bude ohumusován a oset. 
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SO 1.2 – oprava opěrných zdí, sanace stropu 

Kamenné zdivo – imitace "kyklopského" typu opěrných zdí bude pouze mechanicky očištěno. 

V místech, kde byly zjištěny poruchy ŽB konstrukce zakrytí bude provedena chemická sanace 
pracovních spár. Na spodní straně stropu bude provedeno překrytí opravnou finální stěrkou.  

Dno bude ponecháno bez zásahů.  

Budou opravena hydroizolace kolem vstupní šachty v místní komunikaci a zřízen žebřík. 

SO 1.3 – oprava opěrných zdí a betonového dna 

Z důvodu nového záměru města na využití území nebude tento objekt v rámci této akce realizován. 

 
SO 2 – oprava opevnění, odtěžení sedimentů, ř. km 0,450 – 0,850 

Koryto toku je v úseku v areálu bývalého potravinářského závodu tvořeno opěrnými zdmi 
s kamenným obkladem zakončenými parapetními deskami. Část úseku je zakryta budovou. Za ulicí 
Tyršova navazuje podél Sokolovny úsek zakrytý ŽB monolitickým stropem. V úseku mezi Sokolovnou a 
teplárnou je koryto opevněno ve dně i ve svahu dlažbami s vyspárováním. V úseku se nachází jeden 
výškový stupeň. Shodná úprava pokračuje ještě cca 30 m nad propustkem ul. Palackého. Dále je koryto 
opevněno kamennými dlažbami ve dně a ve svazích do výšky cca 1,0 m. 

Je navržena oprava opěrných zdí, stropu i dna v zakryté části toku, oprava opevnění 
lichoběžníkového koryta a obnova jednoho spádového stupně. 

Vzhledem k výsledkům majetkoprávního projednání budou realizovány pouze stavební 
objekty: SO 2.5 až SO 2.7. Úseky SO 2.1 až SO 2.4 nebudou v rámci této PD řešeny. 
 

SO 2.5 – oprava opevnění, odtěžení sedimentů 

SO 2.5.1 – oprava opevnění a sanace stropu 

Bude provedena oprava zdí v místě poruch (očistění tlakovou vodou, vysekání spár, provedení 
nového spárování cem. maltou, doplnění chybějících kamenů zdiva).  

Bude provedena oprava dna v celé ploše úseku (rozebrání a znovu položení dlažby do betonu 
s vyspárováním cementovou maltou s doplněním chybějícího kamene). 

V místech, kde byly zjištěny poruchy ŽB konstrukce zakrytí bude provedena chemická sanace 
pracovních spár. Na spodní straně stropu bude provedeno překrytí opravnou finální stěrkou. 

SO 2.5.2 – odtěžení sedimentů 

Ze dna budou odstraněny nánosy. 

SO 2.6 – oprava opevnění, odtěžení sedimentů 

SO 2.6.1 oprava opevnění 

Stávající kamenná dlažba ve dně i ve svahu bude rozebrána, část vhodného kamene bude opět 
použita. Svahy i dno budou opevněny rovnaninou s urovnáním líce, s vyklínováním a proštěrkováním.  

Na ZÚ, na přechodu mezi svahovými dlažbami a opěrnými zdmi pod zakrytím u Sokolovny bude 
obnoven závěrný práh šíře 0,3 m s obkladem opracovaným kamenem (ve dně i ve svazích).  

SO 2.6.2 – odtěžení sedimentů 

Ze dna budou odstraněny nánosy. 

SO 2.7 – oprava opevnění, odtěžení sedimentů 

SO 2.7.1 oprava opevnění 

Stávající kamenná dlažba ve dně i ve svahu bude rozebrána, část vhodného kamene bude opět 
použita. Svahy i dno budou opevněny rovnaninou s urovnáním líce, s vyklínováním a proštěrkováním.  



Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350                  B. Souhrnná technická zpráva  

 

                                                                                                                                                                                        strana 8/15 

Na ZÚ bude obnoven závěrný práh šíře 0,3 m s obkladem opracovaným kamenem (ve dně i ve 
svazích).  

Bude obnoven spádový stupeň s obkladem opracovaným kamenem (ve dně i ve svazích). 

SO 2.7.2 – odtěžení sedimentů 

Ze dna budou odstraněny nánosy. 

Dřeviny a křoviny na svazích budou prořezány. Na březích nad Sokolovnou budou odstraněny 
vzrostlé stromy do úrovně cca 2 m nad dnem koryta. 

 
SO 3 – oprava opevnění, odtěžení sedimentů, ř. km 1,050 – 1,350 

Začátek úseku je nad soukromými zahradami na slepém konci ul. Šafaříkova a konec úseku je na 
výtoku z propustku u pozemku p.č 13/1 (k.ú. Merklovice), cca 64 m pod křížením s místní asfaltovou 
komunikací, pod hřištěm v Merklovicích. 

Koryto je v tomto úseku opevněno strusko-betonovými tvárnicemi („KLAS“) s vyspárováním. 
Tvárnice jsou již v některých úsecích zcela vydrolené a zůstalo pouze betonové spárování, které nyní tvoří 
jakýsi „betonový rošt“. Toto platí pro dno koryta prakticky v celém předmětném úseku. Ve svazích jsou 
pod nánosy tvárnice z velké části zachovány, ale při mechanickém působení se snadno drolí. 

Vzhledem k výsledkům majetkoprávního projednání nebude tento objekt realizován. Koryto 
toku není z větší části na pozemcích ve správě Povodí Labe, státní podnik. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Dovezený kámen použitý na stavbě musí mít atest na vodní stavby, musí být místní provenience 
a vzorek musí být odsouhlasen investorem.  

Lícové zdivo – lomový kámen opracovaný do pěti až osmiúhelníkových hranolů o nejmenším 
rozměru 200 mm. Jedná se o imitaci kyklopského zdiva. V úseku SO 1 je třeba na opravu lícového zdiva 
použít kámen shodného zabarvení, jako stávající obklad. 

Rovnanina z lomového kamene – kámen o nejmenším rozměru 300 mm, v patě svahu o  
nejmenším rozměru 500 mm. 

Dlažby do betonu – rigolový kámen o nejmenším rozměru 200 mm. 

Podsyp pod betonové konstrukce – drcené kamenivo frakce 0- 32 mm.  

Betonové konstrukce   

Opěrné zdi - vodostavební beton C 30/37 XC3, XA1, XF4  

Závěrné prahy, výškové stupně – C 25/30 XF3 

Betonové lože pro kamennou dlažbu - beton C 20/25 XF3. 

Betonářská KARI síť 100x100x8 bude splňovat DIN 488-4. Ocel bude třídy B500B. 

Spárování kyklopského zdiva a dlažeb - cementová malta. 

Plošné překrytí stropu zakrytí toku – finální sanační malta na bázi cementu, jemného plniva a 
modifikujících přísad, trvale odolná vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Při stavebních pracích budou používány materiály a postupy, které byly zvoleny s ohledem na 
funkčnost a trvanlivost díla. Žádná další stabilizační opatření se nepředpokládají. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem projektové dokumentace. 
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Oprava koryta toku je pozemní liniová stavba, která nepředstavuje žádné požární riziko a jako 
taková vyhoví při standardní kvalitě provádění prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončení 
tvořit překážku při případném zásahu hasičských jednotek. Stavba neslouží jako zdroj požární vody. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

Objekty navržené v korytě toku nemají nároky na dodávku energií. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení těchto požadavků. Nejedná se o stavbu určenou pro 
bydlení nebo užívání osobami. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží:  

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo užívání osobami. Z tohoto důvodu nebyl proveden 
radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

b)  Ochrana před bludnými proudy:  

V blízkosti stavby se nenachází silný zdroj stejnosměrného proudu, který by mohl vyvolat bludné 
proudy. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou:  

Jedná se o území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým vlivům nejsou 
řešena. 

d)  Ochrana před hlukem:  

Oprava opevnění koryta není původcem hlukové zátěže (vyjma stavební činnosti) a není třeba 
realizovat protihluková opatření. 

 e)  Protipovodňová opatření:  

Stavba zasahuje do záplavového území. Návrh technického řešení byl řešen s ohledem na výše 
uvedenou skutečnost.  

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Připojovací místa technické infrastruktury:  

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky:  

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení  

a)  Popis dopravního řešení:  

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

V rámci výstavby je přístup zajištěn po veřejných komunikacích a dále po soukromých pozemcích, 
které sousedí s korytem vodního toku. 

c)  Doprava v klidu:  

Není předmětem projektové dokumentace. 
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d)  Pěší a cyklistické stezky:  

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy:  

Terén za rubem zdí, nebo navazující na břehové opevnění bude po dokončení stavby upraven 
v návaznosti na okolní terén a konstrukci zdí či břehového opevnění.  

b)  Použité vegetační prvky:  

Upravený terén bezprostředně navazující na stavbu a terén v ploše přístupů bude po dokončení 
stavbu urovnán a oset travní směsí.     

c)  Biotechnická opatření:  

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda):  

Opravou opevnění koryta toku nedojde ke zhoršení kvality ovzduší, nedojde ke zvýšení hladiny 
hluku v oblasti zástavby. 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb. o životním 
prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

 Stavbou bude opraveno opevnění koryta Merklovického potoka ve stávajících parametrech.  

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provozem stavby nedojde ke zhoršení 
kvality ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku v oblasti zástavby.  

 Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a důsledně 
byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a dlouhodobou životnost 
navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, aby zatížení životního prostředí bylo 
minimální a navržené vodohospodářské stavby zapadly do okolního prostředí s minimem 
rušivých vlivů.  

 Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný, a to během provádění stavebních prací (viz. 
kapitola B.8). 

b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  

Realizací úprav se nemění vliv stavby na životní prostředí.  

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  

Zájmové území se nachází mimo soustavu  chráněných území Natura 2000. 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA:  

Stavba nepodléhá z hlediska zjišťovacího řízení nebo stanoviska povinnosti posouzení dle EIA. 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů:  

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba svým charakterem, jako oprava opevnění koryta toku, nepředstavuje ohrožení 
obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a médií, jejich zajištění: 

Odborný odhad materiálu 

o ŽB zdi s lícovým kyklopským zdivem - obnova (2,9 m) ................. 2,9 bm 

o Spárování zdiva............................................................................ cca 20 m2 

o Dlažba z lom. kam. do beton. lože ................................................ cca 56 m2 

o Parapetní desky š. 70 cm ............................................................. cca 49 bm 

o Rovnanina z lom. kamene  ........................................................... cca 1170 m2 

o Práh ve dně  ................................................................................. 2 ks 

o Spádový stupeň............................................................................ 1 ks 

b) Odvodnění staveniště:  

Stavební práce je nutné provádět v suchém období s malými průtoky. 

Úsek koryta, kde budou prováděny stavební práce, bude ohrázován dočasnými příčnými hrázkami 
a voda dočasně převáděna potrubím. 

Budou-li hrozit přívalové deště, je nutné dočasné příčné hrázky okamžitě odstranit, aby nebyly 
ohroženy okolní pozemky vzdutím vody. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení 
staveniště:  

 Dopravní infrastruktura 

Přístup do koryta toku bude zajištěn po pozemcích k tomu určených v projektové dokumentaci (viz. 
katastrální situační výkres C.3). Jedná se o soukromé pozemky, kde přesné přístupové trasy a detailní 
podmínky musí zhotovitel projednat před zahájením stavby. Po dokončení výstavby budou dotčené 
pozemky uvedeny do původního stavu. Dočasné sjezdy z komunikací není třeba zřizovat. 

V případě vedení dočasných přístupových tras po travnatých pozemcích bude po dokončení 
výstavby provedena plošná urovnávka terénu a pozemek bude oset travní směsí. Před výjezdem ze 
staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 

Parkování stavební mechanizace je navrženo v prostoru zařízení staveniště. Dodavatel je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k úniku ropných látek z těchto strojů a následné nežádoucí kontaminaci 
půdního horizontu. Pro tento důvod bude mít dodavatel připraven dostatek sorpčních prostředků na 
likvidaci případné havárie. 

SO 1.1 – Přístup je řešen z přilehlého chodníku podél ul. Vilímkova. Vzhledem k velkému převýšení 
úrovně chodníku oproti dnu koryta bude muset být materiál z a do koryta přepravován pomocí jeřábu. 
Alternativní přístup je ze zahrady p.č. 17/1, jejíž terén se nachází v úrovni koruny levé opěrné zdi, tedy do 
2,0 m nad úrovní dna koryta. Mezi korytem toku a pozemkem jsou ale vzrostlé tůje. Z tohoto pozemku je 
také možný přímí vstup do koryta prostřednictvím šachty o rozměrech cca 0,6 x 0,6 m s ocelovým 
poklopem.  

SO 1.2 – Přístup je řešen pouze zakrytým korytem toku. 

SO 2.5 – Přístup je řešen pouze zakrytým korytem toku. 

SO 2.6 a 2.7 – Přístup je řešen po veřejných komunikacích a pozemcích města. Doprava 
mechanizace a materiálu pro SO 2.7 nad ulicí Palackého bude prováděna z mostu ul. Palackého např. 
pomocí autojeřábu. Povrch chodníku bude po skončení prací uveden do původního stavu. Zábradlí na 
mostě bude v případě potřeby zhotovitele dočasně demontováno a nahrazeno provizorním zábradlím. 
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Technická infrastruktura 

V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické energie 
a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající nadzemní vedení nebo použití mobilního 
zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné vody v cisterně nebo, po domluvě se zástupcem 
provozovatele, napojení na obecní vodovod. Jako sociální zařízení se doporučuje použít mobilní chemické 
toalety. 

Zařízení staveniště 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se předpokládá zřízení centrálního zařízení staveniště 
pro vlastní stavbu úpravy koryta toku, a to na obecním pozemku po domluvě s městem Vamberk, případně 
na soukromých pozemcích v areálu bývalého masného průmyslu po dohodě s jejich majiteli. (viz. 
katastrální situační výkres C.3) 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude záležitostí dodavatele stavby. 
Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí dodavatele (sociální zařízení, unimo buňky 
a parkovací místo pro stavební techniku). Jako zdroj vody se doporučuje využít mobilních cisteren. Pro 
případný odběr elektrické energie se doporučuje využít elektrocentrály. Pro ZS se doporučuje použít 
chemických toalet.  

Zhotovitel stavby by měl respektovat tento postup prací při zřizování staveniště: 

- Instalace zábran (Organizace výstavby, zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s dozorem 
investora). 

- Zhotovitel projedná a určí místo pro skládku stavebního materiálu pro případ, že dovezený 
materiál nebude okamžitě využit na stavební konstrukce. Předpokládá se využití pozemku na 
zařízení staveniště.       

Počet pracovníků bude určen v dalším stupni přípravy stavby, dle vybraného zhotovitele. 

V rámci plochy zařízení staveniště se předpokládá uskladnění stavebního materiálu (obkladní 
kámen, výkopek).  

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky:  

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to zejména omezením dopravy a 
prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bahno). Povinností zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky 
provádění stavby vhodným postupem minimalizovat a po dokončení prací musí uvést dotčené pozemky 
do původního stavu. Před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění 
vozidel. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení:  

V průběhu výstavby není nutná zvláštní ochrana okolí.  

Během výstavby bude potřeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí stávajících inženýrských sítí, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

Odpady: 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech musí být odpady vzniklé 
při stavbě tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné terénní 
úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekultivační výrobky s certifikáty nebo 
upravené stavební odpady. 

Nebezpečné látky: 

Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena 
doporučení při vzniku takové situace. 
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 Únik do terénu: 

Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a 
zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů. 

 Únik do povrchových vod: 

Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem např. nornou stěnou 
přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a norná stěna má být 
nasměrována pod úhlem 45º k jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně slabou 
vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mít na stavbě, nebo se 
souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nornou stěnu a sorbenty. Pracovníci 
zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat. 

 Protihavarijní opatření: 
- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů. 
- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení.  
- Provádět kontrolu kvality materiálu. 
- Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat vodní 

tok či půdu v okolí stavby. 
- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami. 
- Oplotit zařízení staveniště.  

 Postup při havarijním úniku ropných látek: 

V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku 
produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje, obec Vamberk, správce toku – Povodí 
Labe, státní podnik, Policie ČR DI Hradec Králové a produkt bude zneškodněn dle výše uvedených 
pokynů. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé):  

Rozsah staveniště je omezen na koryto Merklovického potoka, manipulační pruh podél koryta a 
přístupové trasy a prostor pro zařízení staveniště.  

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace:  

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. musí být vzniklé odpady tříděny a 
přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné terénní úpravy a 
rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené stavební 
odpady. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů v 
souladu s platnými zákony a předpisy. 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavební činnosti vznikat: 
17 01 01 Beton          O 
17 02 01 Dřevo          O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503    O 
17 03 02 Asfalt O 
        
O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  

Zemina vzniklá výkopovými pracemi bude využita v rámci stavby na vyrovnání terénu za rubem 
zdí a za okrajem svahového opevnění. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:  

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů.  
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Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením dopravy 
a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, znečištění komunikací bahnem). Povinností zhotovitele bude 
tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a jejich 
kořenového systému. Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene 
stromu. V případě min. odstupu budou kmeny stromů obedněny. Při výkopových pracích do 1,0 m od paty 
kmene stromu budou tyto práce prováděny ručně. V případě přetnutí kořenů je třeba je zatřít fungicidním 
přípravkem. 

V rámci stavebních prací dojde k zásahu do VKP (významného krajinného prvku) – 
Merklovického potoka. Při provádění stavby musí být dodrženy následující podmínky: 

 Při vstupu mechanizace do koryta toku nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých 
látek do vodního prostředí. 

 Práce proběhnou v co nejkratším možném časovém rozpětí tak, aby vliv na živočichy 
vázané na VKP byl co nejmenší. 

 Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do koryta toku, bude používat ekologicky 
odbouratelné náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta, 
apod.). 

 Zeleň nacházející se v prostoru stavby a staveniště nebude poškozena. V případě zásahu 
do zeleně bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech musí být vzniklé odpady 
tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Je třeba zohlednit zvyklosti 
dodavatele stavby. Odpady dále prokazatelně nevyužitelné musí být předány oprávněné osobě 
k odstranění. Pro případné terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné  výkopové zeminy, 
rekultivační výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:  

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat standardní technické normy a postupy. 
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně 
bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění 
na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá bezpečnostní 
opatření k zajištění BOZP. Při provádění stavebních prací je třeba respektovat veškeré bezpečnostní 
 předpisy. 

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou současně působit zaměstnanci 
více než jednoho dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti 
práce dle §14 odst. 1) zákona 309/2006 Sb. Protože stavba nesplňuje podmínky stanovené v §15 odst. 1) 
písm. a) nebo b), není taktéž povinností zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce ve stanovené lhůtě.  

Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcím  předpisem k uvedenému zákonu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1 - 5 a další 
související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo 
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do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky.  

Zvýšenou pozornost třeba věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti stávajících 
objektů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit výkop tak, aby 
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. Na výkopy je třeba upozornit výstražnou páskou.  

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající vodotečí. 
Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění zemních prací 
v blízkosti podzemních vedení. 

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a  nařízení 
správců těchto podzemních, případně nadzemních vedení.  

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost  na staveništi 
odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a 
požárně bezpečnostními podmínkami. 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, 
týkající se bezpečnosti práce. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Není předmětem projektové  dokumentace. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:  

V rámci rekonstrukce opevnění koryta toku dojde k dotčení stávající dopravní infrastruktury vlivem 
pojezdu stavební mechanizace.  

Stavba si při provádění vyžádá následující dočasná omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích:  

V průběhu realizace SO 1.1 dojde k částečnému omezení dopravy v ul. Vilímkova na pozemku p.č. 
1842/1 a na místní komunikaci p.č. 1863/1 vlivem stavební techniky stojící na chodníku (p.č. 1842/7) nebo 
v místě odbočení do ulice na p.č. 1863/1. V úseku mezi ul. Na kameni a následující křižovatkou směrem 
k náměstí bude omezena rychlost kvůli zhoršenému výhledu a kvůli zajíždění a vyjíždění stavební techniky 
z a na chodník. Chodci budou značením převedeni na chodník na protější straně ulice. Zhotovitel si před 
zahájením stavby zajistí rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu k případným přechodným 
úpravám provozu na pozemních komunikacích. 

V rámci výstavby nedojde k dočasnému uzavření krajských komunikací a není tedy důvod 
navrhovat objízdné trasy. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:  

Samotné stavební práce budou probíhat v mokrém prostředí v korytě toku. Těmto okolnostem musí 
dodavatel přizpůsobit technologii výstavby. Výkopové práce budou probíhat ze břehu nebo pomocí 
kráčivého bagru z koryta toku. 

Při hrozbě zvýšených povodňových průtoků zhotovitel učiní taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení zařízení staveniště, nebo odplavení stavebního materiálu či zařízení a tím ohrožení území 
ležícího níže po toku. 

Vzhledem k provádění stavebních prací v korytě toku je třeba zamezit úniku nebezpečných látek 
do vody, případně provést okamžitá opatření k odstranění havárie. Podrobněji viz. Kapitola B.8 e). 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Přesný harmonogram stavby včetně termínů bude znám po výběrovém zřízení na dodavatele 
stavby a bude vítězným dodavatelem předložen investorovi. 


