
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 119150016

Stavba: Merklovický potok Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850 a 1,050 - 1,350

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe,státní podnik,Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Povodí Labe,státní podnik, OIČ, Hradec Králové DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

119150016
Merklovický potok Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850
a 1,050 - 1,350

SO 1 Oprava opevnění ř. km 0,078 - 0,275

SO 1.1 Oprava opěrných zdí, odstranění zakrytí (45,50 m)

SO 1.1.1 Oprava poškozené LB zdi (u náhonu)

SO 1.2. Oprava opěrných zdí a sanace stropu  (91,0 m)

SO 2 Oprava opevnění a odtěžení nánosů, ř. km  0,450 - 0,850

SO 2.5. Oprava opevnění a odtěžení sedimentů (30,0 m)

SO 2.5.1 Oprava opevnění a sanace stropu

SO 2.5.2 Odtěžení sedimentů

SO 2.6 Oprava opevnění a odtěžení sedimentů (29,0 m)

SO 2.6.1 Oprava opevnění

SO 2.6.2 Odtěžení sedimentů

SO 2.7 Oprava opevnění a odtěžení sedimentů ( 208,0 m + 30,0 m)

SO 2.7.1 Oprava opevnění

SO 2.7.2 Odtěžení sedimentů

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.1 - Oprava opěrných zdí, odstranění zakrytí (45,50 m)

KSO: 833 21 29 CC-CZ: 215

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 1,512 CS ÚRS 2024 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

očištění snesených parapetních desek (předpoklad cca 40 %, tj. 9 ks),  příl.
D.1.b.3

9*2,0*0,7*0,12

2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 3,864 CS ÚRS 2024 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

snesené parapetní desky pro očištění a následné použití zpět,  příl. D.1.b.3

23*2,0*0,7*0,12

3 K 1848132 Zřízení a odstranění ochranného opatření proti poškození stávající zeleně soubor 1,000

Zřízení a odstranění ochranného opatření proti poškození stávající zeleně

vzrostlé thuje v délce cca 45 m, s výsadbou nových sazenic v případě poškození
(výšky min. 120 cm)

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 317121116 Osazení říms ze železobetonových tvarovek krycích dílců na volné zdi do 1 t kus 23,000 CS ÚRS 2024 02

Osazení říms ze ŽB tvarovek - dílců krycích na volné zdi do 1 t

osazení parapetních desek,  příl. D.1.b.3

z nového materiálu - nové parapetní desky (předpoklad cca 60 %, tj. 14 ks)

14

ze stávajících očištěných desek (odpočet nových desek)

23-14

Součet

5 M 59383632 prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m kus 14,000 CS ÚRS 2024 02

prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m

nové parapetní desky (předpoklad cca 60 %, tj. 14 ks),  příl. D.1.b.3

14

6 K 321212445

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně
dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou
maltou, zdiva kyklopského

m3 4,200 CS ÚRS 2024 02

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene kyklopského včetně jeho dodání

14*1,0*0,3 "doplnění obkladu v místě odstraněných překladů (tl.0,3m),  příl.
D.1.b.3

7 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,500 CS ÚRS 2024 02

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

dobetonávka poškozeného překladu

0,50

8 M 31324R Oplocení výšky 1500 mm soubor 1,000

Oplocení výšky 1500 mm

příl. C.4.a

dodávka a montáž oplocení dl. (45 + 3) m výšky 1,5 m

poplastované pletivo s napínacími dráty a s oky 55x55/2,0 mm výšky 1,5 m

včetně komaxitových sloupků DN 48x1,5 mm dl. 2 m (21 ks) a vzpěr 38x1,5 mm
včetně krytky s uchem dl. 1,5 m  (10 ks)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

včetně krytek plastových D 38/48 (21 ks)

včetně patek pro plotové sloupky a vzpěry - ocel. desky 250 x 250 x 10 mm, (21+
10) ks

ukotvení sloupků a vzpěr (vyvrtání otvorů, chemické kotvy, kotevní šroub)

včetně napínacích drátů a drátu pro přiháčkování

napínák lanový

1

D 5 Komunikace pozemní

9 K R - 202 Provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého m2 96,000

Provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého

dočasná ochrana  chodníku z provozního materiálu zhotovitele, viz příloha C.3.a

zřízení podsypu s podkladní geotextilií a pokládka panelů

odstranění panelů včetně podkladu

pro panely je uvažováno s pětinásobnou obratovostí

použitý materiál - štěrkopískový podsyp v tl. 0,04 m, panely 3,0 x 1,0 x 0,15 m a
netkaná geotextilie

48,0*2,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 10,975 CS ÚRS 2024 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

219,5*0,05 "oprava na 5 % plochy, příl. D.2.b.1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 938902122
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch
betonových konstrukcí tlakovou vodou

m2 10,975 CS ÚRS 2024 02

Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou

219,5*0,05 "oprava na 5 % plochy, příl. D.2.b.1

12 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 10,975 CS ÚRS 2024 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

219,5*0,05 "oprava na 5 % plochy, příl. D.2.b.1

13 K 95290521R Mechanické očištění stěn od mechu m2 220,970

Mechanické očištění stěn od mechu

219,50 "otryskání opěrné zdi dle TZ a příl. D.1.b.2

2,10*0,70 "otryskání  zdi stupně 2, dle TZ a příl. D.1.b.2

Součet

14 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 14,916 CS ÚRS 2024 02

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

45,20*3,30*0,10

15 K 963051213 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 2,016 CS ÚRS 2024 02

Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy

28*3,6*0,10*0,20 "trámy

16 K 966023211R Snesení římsových desek na průčelním zdivu a křídlech m3 6,328

Snesení nevyhovujících římsových desek na průčelním zdivu a křídlech

45,2*0,7*0,2 "původní parapet včetně nadbetonávek, příl. D.1.b.2

17 K 966077131
Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí
hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

1"ocelový žebřík, dle TZ

18 K 966077141
Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí
hmotnosti jednotlivě přes 100 do 500 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti přes 100 do 500 kg

1 "vstup s poklopem, dle TZ

19 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru
řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

m 0,700 CS ÚRS 2024 02

Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm

odříznutí parapetní desky na požadovanou délku

1*0,7

D 997 Přesun sutě

20 K 997013861R1
Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu včetně naložení, svislé a
vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

t 13,314

Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vybouraný materiál

0,187 " materiál z vysekání spár

16,453-9*2,0*0,70*0,12*2,2 " poškozené parapetní desky včetně odpadu z
očištění a řezání desek (odpočet nepoškozených desek zpět pro stavbu)

Součet

21 K 997013862R1
Likvidace stavebního odpadu z armovaného betonu včetně naložení, svislé a
vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

t 40,636

Likvidace stavebního odpadu z armovaného betonu

vybouraný materiál

35,798 " stropní ŽB desky

4,838 " překlady ŽB

Součet

22 K 9970138R Likvidace oceli včetně naložení, dopravy a uložení t 1,193

Likvidace oceli

předání vybourané oceli provozovateli

0,375+0,818

D 998 Přesun hmot

23 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 25,106 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.1/SO 1.1.1 - Oprava poškozené LB zdi (u náhonu)

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 2,813 CS ÚRS 2024 02

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny
4 ručně

2,5*0,75*1,5 "za rubem zdi

2 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4
m

m2 3,750 CS ÚRS 2024 02

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m

2,5*1,5 "za rubem zdi

3 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 3,750 CS ÚRS 2024 02

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

3,75 "z pol. zřízení

4 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,035 CS ÚRS 2024 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně

0,222+2,813 "za rubem zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 180,000 CS ÚRS 2024 02

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5

60,0*3,0  " úprava zatravněného pozemku pro přístup

6 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 183,300 CS ÚRS 2024 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

3,30 " dle pol. úprava pláně

60,0*3,0  " úprava zatravněného pozemku pro přístup

Součet

7 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,666 CS ÚRS 2024 02

osivo směs travní univerzál

viz pol. založení trávníku

183,30

183,3 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

8 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 3,300 CS ÚRS 2024 02

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně

2,2*1,5 "za zdí (dosypaný terén)

D 2 Zakládání

9 K 211571112
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným

m3 0,198 CS ÚRS 2024 02

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným

2,2*0,3*0,3"příl. D.1.b.3, obrácený filtr za rubem zdi

10 K 212751103
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80

m 2,200 CS ÚRS 2024 02

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop
DN 80 pro meliorace

2,2 "za rubem zdi, příl. D.1.b.3

11 K 274321118
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve
výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

m3 0,743 CS ÚRS 2024 02

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,2*0,35*0,05 "dobetonování odbourané horní plochy základu

2,2*0,40*0,8 "rub betonového základu

Součet

12 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 1,760 CS ÚRS 2024 02

Bednění základových pasů - zřízení

2,2*0,8 "rub betonového základu

13 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 1,760 CS ÚRS 2024 02

Bednění základových patek - odstranění

1,76 "dle pol. zřízení

14 M R- 20211 Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele soubor 1,000

Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele

převod vody po celou dobu stavby, viz příloha B.

předpoklad projektanta - zajímkování stavebního prostoru podélnou jímkou výšky
0,8 m (dl. 3 m), včetně čerpání (zřízení i likvidace)

zřízení a odstranění jímky včetně fólie na vzdušnou stranu jímky pro dotěsnění

čerpání během stavby

zřízení a zasypání šachty pro čerpání v celém úseku

1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 M 31324R2 Oplocení výšky 1500 mm soubor 1,000

Oplocení výšky 1500 mm

příl. C.4.a

dodávka a montáž oplocení dl. 2,5 m výšky 1,5 m

poplastované pletivo s napínacími dráty (3x) a s oky 55x55/2,0 mm výšky 1,5 m

včetně komaxitových sloupků DN 48x1,5 mm dl. 2 m (3 ks) a vzpěr 38x1,5 mm
včetně krytky s uchem dl. 1,5 m  (5 ks)

včetně krytek plastových D 38/48 (3 ks)

včetně patek pro plotové sloupky a vzpěry - ocel. desky 250 x 250 x 10 mm, (3+
5) ks

ukotvení sloupků a vzpěr (vyvrtání otvorů, chemické kotvy, kotevní šroub)

včetně napínacích drátů a drátu pro přiháčkování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

napínák lanový

1

16 K 317121116 Osazení říms ze železobetonových tvarovek krycích dílců na volné zdi do 1 t kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

Osazení říms ze ŽB tvarovek - dílců krycích na volné zdi do 1 t

osazení parapetních desek,  příl. D.1.b.3

z nového materiálu - nové parapetní desky (2 ks)

2

17 M 59383632 prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

prefabrikát lícní římsový 1,99x0,70x0,12m

z nového materiálu - nové parapetní desky (2 ks)

2

18 K 321213445

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného kyklopské s vyspárováním
na jakoukoliv cementovou maltu

m3 1,313 CS ÚRS 2024 02

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb kyklopské s vyspárováním

2,5*0,25*2,1 " příl. D.1.b.3

19 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 2,363 CS ÚRS 2024 02

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37

2,5*0,45*2,1 " rub zdi, příl. D.1.b.3

20 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 5,250 CS ÚRS 2024 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

2,5*2,1 " příl. D.1.b.3, rub  zdi

21 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 5,250 CS ÚRS 2024 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

5,25 "podle pol. zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,087 CS ÚRS 2024 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

2*2,5*(2,1+0,8)*0,006 "příl. D.1.b.3

23 K 334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí do DN 150

1 "pro odvodnění rubu zdi, příl. D.1.b.3, nová zeď, část 2a+2b

24 K 334791112 Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110 m 1,000 CS ÚRS 2024 02

Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110

1 " odvodnění rubu zdi, příl. D.1.b.3

D 8 Trubní vedení

25 K 877310420
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U
korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 150

kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150

1 "napojení podélného odvodnění rubu zdi na prostup ve zdi,příl. D.1.b.3, nová
zeď, část 2a+2b

26 M 28611026 tvarovka PVC-C pro rozvod teplé a studené vody T-kus D 75mm pro lepený spoj kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

tvarovka PVC-C pro rozvod teplé a studené vody T-kus D 75mm pro lepený spoj

Poznámka k položce:
Glynwed, katalogové číslo :HTE75

1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 931994132
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry
dilatační do 4,0 cm2

m 2,100 CS ÚRS 2024 02

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

1*2,1 "příl. D.1.3

28 K 936457111
Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými
nároky na prostředí objemu jednotlivě do 0,01 m3

m3 0,180 CS ÚRS 2024 02

Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3

6*3*0,01 " zálivka kotev ( tyče ocelové žebírkové)

29 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 0,127 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Bourání základů z betonu proloženého kamenem

stávající základ LB zdi

2,2*0,35*0,05 "horní plocha  betonového základu

2,2*0,05*0,8 "rub betonového základu

Součet

30 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16
mm

m 5,400 CS ÚRS 2024 02

Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu

6*3*0,3 "pro kotevní železa

31 M 13021011
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 8mm

t 0,005 CS ÚRS 2024 02

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm

6*3*0,7*0,000395 " kotevní železa

32 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru
řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

m 0,700 CS ÚRS 2024 02

Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm

odříznutí parapetní desky na požadovanou délku

1*0,7

33 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 2,530 CS ÚRS 2024 02

Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem

2,2*0,35 "horní plocha  betonového základu

2,2*0,8 "rub betonového základu

Součet

D 997 Přesun sutě

34 K 997013801R1
Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu včetně naložení, svislé a
vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

t 0,279

Likvidace stavebního betonového odpadu

vybouraný materiál

2,2*0,35*0,05*2,2 "horní plocha  betonového základu

2,2*0,05*0,8*2,2 "rub betonového základu

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot

35 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 15,966 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 1/SO 1.2. - Oprava opěrných zdí a sanace stropu  (91,0 m)

KSO: 833 21 29 CC-CZ: 215

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 95290521R Mechanické očištění stěn od mechu m2 306,500

Mechanické očištění stěn od mechu

306,5 " opěrné zdi dle TZ a příl. D.1.b.2

2 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm m2 10,000 CS ÚRS 2024 02

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 10,000 CS ÚRS 2024 02

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

4 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 10,000 CS ÚRS 2024 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

5 K 985141113 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 300 do 500 mm m 13,000 CS ÚRS 2024 02

Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*2,5+3,0+2*2,5 "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

6 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky
spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

m2 10,000 CS ÚRS 2024 02

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

7 K 985232191
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

m2 10,000 CS ÚRS 2024 02

Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

8 K 98532411R Hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný m2 10,000

Hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

9 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 10,000 CS ÚRS 2024 02

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

10 K 985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru

m2 10,000 CS ÚRS 2024 02

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru

2*(2,5*0,5)+(2,5*3,0) "ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

11 M 593000000R Žebřík ocelový 1,8 m včetně antkorozní ochrany kotvená do zdi ks 1,000

Žebřík ocelový 1,8 m včetně antkorozní ochrany kotvená do zdi

D 997 Přesun sutě

12 K 997013801R1
Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu včetně naložení, svislé a
vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

t 0,920

Likvidace stavebního betonového odpadu

0,22 " vybouraný materiál z odsekání betonu

0,70 " vybouraný materiál z tryskání betonu

Součet

D 998 Přesun hmot

13 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,411 CS ÚRS 2024 02

16 / 51

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.5./SO 2.5.1 - Oprava opevnění a sanace stropu

KSO: 833 21 29 CC-CZ: 215

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107171
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 55,500 CS ÚRS 2024 02

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

odstranění bet. lože pod vybouranou dlažbou (tl. 15 cm)

30,0*1,85

2 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 16,650 CS ÚRS 2024 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

rozebrání poškozené dlažby ve dně

30,0*1,85*0,3

3 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 12,488 CS ÚRS 2024 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

kámen z rozebráné dlažby ve dně (cca 75 % vhodného kamene)

16,65*0,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 16,650 CS ÚRS 2024 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

kámen z rozebráné dlažby ve dně

16,65

5 K 162211331
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 42,125 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem
do 10 m

kámen z rozebrané dlažby na meziskládku k přetřídění a očištění

16,65

vybourané betonové lože

30,0*1,85*0,15

materiál z vysekání spár opravovaného spárování zdi (odborný odhad)

0,10

materiál z opravy stropu (odborný odhad)

0,40

Mezisoučet

vytříděný a očištěný kámen z meziskládky zpět pro obnovu dlažby

12,488

dovezený kámen pro obnovu dlažby

16,65-12,488

Mezisoučet

Součet

6 K 162211339
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1331

m3 84,250 CS ÚRS 2024 02

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

vybouraný materiál na meziskládku, 2 příplatky

2*25,475

kamenný materiál pro dlažbu z meziskládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*16,65

Součet

7 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 16,651 CS ÚRS 2024 02

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3

viz příloha B.

očištěný kámen z meziskládky pro opětovné použití

16,65*0,75

dovezený kámen pro dlažbu z meziskládky

16,65*0,25

Součet

8 K 167151123
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 8,825 CS ÚRS 2024 02

Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7

přeložení dovezeného betonu pro betonové lože pod dlažbu

8,325

ostatní materiál (odborný odhad)

0,5

Součet

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 25,475 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

kamenný materiál na meziskládku pro očištění a vytřídění, viz příloha B.

16,65

Mezisoučet

vybourané betonové lože

30,0*1,85*0,15

materiál z vysekání spár opravovaného spárování zdi (odborný odhad)

0,10

materiál z opravy stropu (odborný odhad)

0,40

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání

10 M R- 20215 Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele soubor 1,000

Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele

převod vody po celou dobu stavby, viz příloha B.

předpoklad projektanta - zajímkování stavebního prostoru příčnými jímkami,
včetně čerpání (zřízení i likvidace)

běžná trať bude zajímkována příčnými jímkami výšky 0,8 m s převedením vody
potrubím DN 300 mm (32 m)

zřízení a odstranění jímek včetně fólie na vzdušnou stranu jímky pro dotěsnění

čerpání během stavby

zřízení a zasypání šachet pro čerpání v celém úseku

1

D 4 Vodorovné konstrukce

11 K 451316112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30 tl. přes 100 do 150 mm

m2 55,500 CS ÚRS 2024 02

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do
150 mm

pod opevnění kamennou dlažbou ve svahu, z betonu C 25/30

30,0*1,85

12 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 55,500 CS ÚRS 2024 02

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm

doplnění štěrkopískového lože pod bet. lože dlažby (předpoklad 50 %)

30,0*1,85

13 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 13,875 CS ÚRS 2024 02

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze

dlažba ve dně z dovezeného kamene (25 % z celkové plochy dlažby)

30,0*1,85*0,25

14 K 465513327R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 41,625

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze

dlažba z původního očištěného kamene (cena snížena o cenu kamene)

21 / 51

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

75 % z celkové plochy dlažby

30,0*1,85*0,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 K 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním
spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 9,135 CS ÚRS 2024 02

Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním

oprava spárování

2*1,0*1,5

3,0*0,30

pomístní oprava 5 % celkové plochy zdí

104,7*0,05

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 938902122
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch
betonových konstrukcí tlakovou vodou

m2 9,135 CS ÚRS 2024 02

Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou

oprava spárování

2*1,0*1,5

3,0*0,30

pomístní oprava 5 % celkové plochy zdí

104,7*0,05

Součet

17 K 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového
kamene

m2 9,135 CS ÚRS 2024 02

Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene

oprava spárování

2*1,0*1,5

3,0*0,30

pomístní oprava 5 % celkové plochy zdí

104,7*0,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

18 K 95290521R Mechanické očištění stěn od mechu m2 104,700

Mechanické očištění stěn od mechu

104,70 " otryskání opěrné zdi dle TZ

19 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm m2 8,675 CS ÚRS 2024 02

Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

20 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem
přes 300 do 1 250 barů

m2 8,675 CS ÚRS 2024 02

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

21 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 8,675 CS ÚRS 2024 02

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

22 K 985141113 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 300 do 500 mm m 13,350 CS ÚRS 2024 02

Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35+2,0+3*2,0+2*1,0

23 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky
spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

m2 8,675 CS ÚRS 2024 02

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

24 K 985232191
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

m2 8,675 CS ÚRS 2024 02

Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

25 K 98532411R Hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný m2 8,675

Hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

26 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhledů

m2 8,675 CS ÚRS 2024 02

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

27 K 985321911
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném
prostoru

m2 8,675 CS ÚRS 2024 02

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru

ve spárách stropu ze spodu, dle TZ

3,35*0,5

2,0*1,5

3*2,0*0,5

2*0,5

Součet

D 997 Přesun sutě

28 K 997013801R1
Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu včetně naložení, svislé a
vodorovné dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

t 19,268

Likvidace stavebního betonového odpadu

vybouraný materiál

30,0*1,85*0,15*2,2 " odstranění bet. lože pod vybouranou dlažbou (tl. 15 cm)

0,155 " materiál z vysekání spár

0,191 " vybouraný materiál z odsekání betonu

0,607 " vybouraný materiál z tryskání betonu

Součet

29 K 99701380R5
Likvidace kamenného stavebního odpadu včetně naložení, dopravy, uložení a
případného poplatku za uložení

t 10,406

Likvidace kamenného stavebního odpadu

nevhodný materiál z vytříděného kamene

16,65*0,25*2,5

D 998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 65,035 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.5./SO 2.5.2 - Odtěžení sedimentů

KSO: 833 21 29 CC-CZ: 215

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,000 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
do 10 m

sediment na meziskládku (odborný odhad)

5,0

2 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 10,000 CS ÚRS 2024 02

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

sediment na meziskládku, 2 příplatky

2*5,0

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 5,000 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

sediment na meziskládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5,0

4 K 171201211R1
Likvidace odpadu ze sypaniny včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 5,000

Likvidace odpadu ze sypaniny

sedimenty

5,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 938902454R
Čištění zakrytého úseku toku s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% výšky do 2000 mm

m 30,000

Čištění zakrytého úseku toku ručně výšky přes 1500 do 2000 mm při tl nánosu do 25% DN

30,0 "sedimenty v rostlém stavu v patě zdi (odborný odhad)

6 K 938902499R

Čištění zakrytého úseku toku s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý
další 1 m

m 22,000

Příplatek k čištění zakrytého úseku toku delších než 8 m za každý další 1 m délky

30,0-8,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.6/SO 2.6.1 - Oprava opevnění

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 3,000 CS ÚRS 2024 02

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z
celkové plochy do 100 m2 strojně

1,0+2,0 "změřeno v terénu

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 0,210

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km

3,0*0,02 "drcení křovin

1*0,15 "drcení větví stromů

Součet

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm

1 " příl. B.

4 K 112251211
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 0,018 CS ÚRS 2024 02

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1*3,14*0,075*0,075"  příloha B

5 K 114203102
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami
cementovou maltou

m3 25,675 CS ÚRS 2024 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami

(90,60+12,10)*0,25"  příl. D.2.b.2

6 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 5,750 CS ÚRS 2024 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

5,75 " kámen pro rovnaninu ve dně

7 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 25,675 CS ÚRS 2024 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

(90,60+12,10)*0,25"  příl. D.2.b.2

8 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 14,400 CS ÚRS 2024 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
strojně

14,4 " Příloha D.2.b.2

9 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 10,059 CS ÚRS 2024 02

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100
m3 strojně

2*28,77*0,15 " příl. D.2.b.2, pro opevnění paty

4,76*0,3 " pro práh 1

Součet

10 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 14,400 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně

14,40  " Příloha D.2.b.2, doplnění břehu nad opevněním

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 14,400 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

14,40  " Příloha D.2.b.2, zemní materiál potřebný do zásypu na meziskládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 87,000 CS ÚRS 2024 02

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5

29,0*3,0  "manipulační pruh

13 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 87,000 CS ÚRS 2024 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

29,0*3,0  "manipulační pruh

14 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 63,300 CS ÚRS 2024 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2

63,30 "nad opevněním, příl. D.2.b.2

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,006 CS ÚRS 2024 02

osivo směs travní univerzál

87,0+63,3 " viz pol. založení trávníku

150,3 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 23,000 CS ÚRS 2024 02

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně

23,0 "dno, příl. D.2.b.2

17 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 90,600 CS ÚRS 2024 02

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

90,60  "pod opevněním, příl. D.2.b.2

18 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 63,300 CS ÚRS 2024 02

Svahování násypů strojně

63,30  "nad opevněním, příl. D.2.b.2

19 K 171201211R1
Likvidace odpadu ze sypaniny včetně dopravy, uložení a případného poplatku za
uložení

m3 10,059

Likvidace odpadu ze sypaniny

14,40+10,059-14,40 "přebytečná zemina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání

20 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,143 CS ÚRS 2024 02

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

4,76*0,3*0,1  "pod zajišťovací práh 1

21 M R- 20216 Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele soubor 1,000

Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele

převod vody po celou dobu stavby, viz příloha B.

předpoklad projektanta - zajímkování stavebního prostoru příčnými jímkami,
včetně čerpání (zřízení i likvidace)

běžná trať bude zajímkována příčnými jímkami výšky 0,8 m s převedením vody
potrubím DN 300 mm (32 m)

zřízení a odstranění jímek včetně fólie na vzdušnou stranu jímky pro dotěsnění

čerpání během stavby

zřízení a zasypání šachet pro čerpání v celém úseku

1

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných
ploch na cementovou maltu

m3 0,234 CS ÚRS 2024 02

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu

3,9*0,3*0,2 " obklad zajišťovacího prahu

23 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 1,337 CS ÚRS 2024 02

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

4,76*0,3*1,1 "ztratné 10%

-0,234 "odečet obkladu

Součet

24 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 41,530 CS ÚRS 2024 02

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem

rovnanina z dovezeného kamene

ve svahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

90,60*0,3

v patě svahu

2*28,70*0,25

Součet

25 K 463212121R
Rovnanina z pův. lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 5,750

Rovnanina z pův. lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem

rovnanina ve dně ze stávajícího očištěného kamene

23,0*0,25

26 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 130,820 CS ÚRS 2024 02

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

líc rovnaniny

ve svahu

90,60

v patě svahu

2*28,70*0,30

ve dně

23,0

Součet

D 997 Přesun sutě

27 K 99701380R5
Likvidace stavebního odpadu z kamene včetně naložení dopravy, uložení a
případného poplatku za uložení

t 49,813

Likvidace stavebního odpadu z kamene

přebytečný materiál z rozebrané dlažby

(25,675-5,75)*2,5

D 998 Přesun hmot

28 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 115,124 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.6/SO 2.6.2 - Odtěžení sedimentů

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103213 Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého ha 0,015 CS ÚRS 2024 02

Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého

(28,7*1,4+2*28,7*2,0)*0,0001

2 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 14,350 CS ÚRS 2024 02

Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 strojně

28,70*0,5 "sedimenty v rostlém stavu, příl. D.3.b.2

3 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 14,350 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

14,35 "přemístění uvnitř staveniště (na meziskládku)

4 K 185803106R
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km
divokého porostu včetně likvidace

ha 0,015

Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km včetně likvidace

viz pol. kosení

34 / 51

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(28,7*1,4+2*28,7*2,0)*0,0001

5 K 171201211R1
Likvidace odpadu ze sypaniny včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 14,350

Likvidace odpadu ze sypaniny

sedimenty

14,35
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.7/SO 2.7.1 - Oprava opevnění

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 58,000 CS ÚRS 2024 02

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z
celkové plochy do 100 m2 strojně

40,0+8,0+2,0+2,0*1,5+3*1,0+4*0,5 "změřeno v terénu

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4,160

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km

58,0*0,02 "drcení křovin

10*0,15+5*0,30 "drcení větví stromů

Součet

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2024 02

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm

3+1+2+1+1+1+1 "výmladky, bříza, vrba, jasan, švestka příl. B.

4 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2024 02

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 "bříza, příl. B

1 "jasan

2 "vrba

Součet

5 K 112251211
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 1,212 CS ÚRS 2024 02

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m

příloha B

2*3,14*0,05*0,05

1*3,14*0,075*0,075

4*3,14*0,125*0,125

3*3,14*0,15*0,15

3*3,14*0,20*0,20

2*3,14*0,25*0,25

Součet

6 K 122911111
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1,212 CS ÚRS 2024 02

Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5

příloha B

2*3,14*0,05*0,05

1*3,14*0,075*0,075

4*3,14*0,125*0,125

3*3,14*0,15*0,15

3*3,14*0,20*0,20

2*3,14*0,25*0,25

Součet

7 K 114203102
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami
cementovou maltou

m3 203,875 CS ÚRS 2024 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami

(713,8+101,7)*0,25"  příl. D.2.b.2

8 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 65,620 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

59,37 " kámen pro rovnaninu ve dně

6,25 "  kámen pro rovnaninu v místě rozšířeného dna na nátoku a výtoku z mostu

Součet

9 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 203,875 CS ÚRS 2024 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

(713,8+101,7)*0,25 " příl. D.2.b.2

10 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 118,740 CS ÚRS 2024 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
strojně

118,74 " Příloha D.2.b.2

11 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 80,000 CS ÚRS 2024 02

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí

v místě kanalizace - břehová hrana

80,0*1,0

12 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 67,560 CS ÚRS 2024 02

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100
m3 strojně

2*207,48*0,15"příl. D.2.b.2, pro opevnění paty

6,52*0,3 "pro práh 2

8,4*0,4 "pro výškový stupeň

Součet

13 K 132253103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 9,000 CS ÚRS 2024 02

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100
m3 strojně v omezeném prostoru

2*30,0*0,15"příl. D.2.b.2, pro opevnění paty v úseku nad mostem Palackého ul.

14 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 118,740 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně

118,74  " Příloha D.2.b.2, doplnění břehu nad opevněním

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 118,740 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

118,74  " zemní materiál potřebný do zásypu na meziskládku

16 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 714,000 CS ÚRS 2024 02

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5

238,0*3,0  "manipulační pruh

17 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 714,000 CS ÚRS 2024 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

238,0*3,0  "manipulační pruh

18 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 522,500 CS ÚRS 2024 02

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2

522,5 "nad opevněním, příl. D.2.b.2

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 24,730 CS ÚRS 2024 02

osivo směs travní univerzál

714,0+522,5 " viz pol. založení trávníku

1236,5 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 198,300 CS ÚRS 2024 02

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně

198,3 "dno, příl. D.2.b.2

21 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 692,000 CS ÚRS 2024 02

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

692,0  "pod opevněním na březích, příl. D.2.b.2

22 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 522,500 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Svahování násypů strojně

522,5  "nad opevněním, příl. D.2.b.2

23 K 171201211R1
Likvidace odpadu ze sypaniny včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 76,560

Likvidace odpadu ze sypaniny

118,74+67,56+9,0-118,74 "přebytečná zemina

D 2 Zakládání

24 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,324 CS ÚRS 2024 02

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

4,5*0,4*0,1 "pro stupeň

4,8*0,3*0,1  "pod zajišťovací práh 2

Součet

25 M R- 20217 Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele soubor 1,000

Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele

převod vody po celou dobu stavby, viz příloha B.

předpoklad projektanta - zajímkování stavebního prostoru příčnými jímkami,
včetně čerpání (zřízení i likvidace)

běžná trať bude zajímkována příčnými jímkami výšky 0,8 m s převedením vody
potrubím DN 300 mm (238 m)

zřízení a odstranění jímek včetně fólie na vzdušnou stranu jímky pro dotěsnění

čerpání během stavby

zřízení a zasypání šachet pro čerpání v celém úseku

1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

26 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 0,258 CS ÚRS 2024 02

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním

4,3*0,3*0,2 " obklad stupně příl. D.2.b.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,112 CS ÚRS 2024 02

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30

7,9*0,3 "stupeň

-4,3*0,3*0,2 "odečet obkladu

Součet

28 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 15,800 CS ÚRS 2024 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

2*7,9

29 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 15,800 CS ÚRS 2024 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

30 K 348185R Zabezpečení manipulační plochy na mostě proti pádu soubor 1,000

Zabezpečení manipulační plochy na mostě proti pádu

most v ul. Palackého, km 0,442, v délce cca 9,0 m

rozebrání zábradlí na mostě včetně výplně pletivem pře započetím stavby

znovuosazení zábradlí na mostě včetně výplně pletivem po dokončení stavby

provizorní oplocení v místě manipulační plochy (výroba a montáž včetně
materiálu)

demontáž a zpětná montáž provizorního zábradlí dle potřeb zhotovitele

likvidace provizorního oplocení (demontáž včetně likvidace materiálu)

1

D 4 Vodorovné konstrukce

31 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných
ploch na cementovou maltu

m3 0,270 CS ÚRS 2024 02

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu

4,5*0,3*0,2 " obklad zajišťovacího prahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 1,723 CS ÚRS 2024 02

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

6,04*0,3*1,1 "ztratné 10%

-0,27 "odečet obkladu

Součet

33 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 356,220 CS ÚRS 2024 02

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem

rovnanina z dovezeného kamene

ve svahu

2*237,48*0,5

v patě svahu

2*237,48*0,25

Součet

34 K 463212121R
Rovnanina z pův. lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 65,620

Rovnanina z pův. lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem

rovnanina ve dně ze stávajícího očištěného kamene

237,48*0,25

rovnanina v místě rozšířeného dna na nátoku a výtoku z mostu

25,0*0,25

Součet

35 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 1 093,660 CS ÚRS 2024 02

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

líc rovnaniny

ve svahu

2*237,48*1,55

v patě svahu

2*237,48*0,30

ve dně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

237,48*0,80

v místě rozšířeného dna na nátoku a výtoku z mostu

25,0

Součet

D 5 Komunikace pozemní

36 K 596212R Zajištění ochrany dlažby chodníku soubor 1,000

Zajištění ochrany dlažby chodníku

ochrana zámkové dlažby na mostě v  ul. Palackého, km 0,442 - manipulační
plocha

včetně případné opravy dlažby při jejím porušení

plocha manipulační plochy cca 25 m2

1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 K 945211000R Demontáž a montáž lávky kus 2,000

Demontáž a montáž lávky

demontáž a znovuosazení ocelových lávek včetně pasportu

km 0,450

1

km 0,467

1

Součet

38 K 966071823
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0
m

m 9,000 CS ÚRS 2024 02

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m

9,0 "pletivo v korytě toku nad mostem v ul. Palackého (s uložením na BH -
vlastníkovi)

D 997 Přesun sutě

39 K 99701380R5
Likvidace stavebního odpadu z kamene včetně naložení, dopravy, uložení a
případného poplatku za uložení

t 361,263

Likvidace stavebního odpadu z kamene

přebytečný materiál z rozebrané dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(203,875-59,37)*2,50

D 998 Přesun hmot

40 K 998330000R Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků  svisle výšky do 4,0 m t 133,493

Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků  svisle výšky do 4,0 m

1026,866*0,13 "pro nepřístupný úsek 13% z celkové hmotnosti

41 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 1 031,176 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

42 K R1 Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem kpl -1,000

Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem

Poznámka k položce:
-Povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem v objemu dle PD
-Jedná se o čistý zisk ponížený o veškeré další náklady zhotovitele spojené s odkupem a
manipulací nezahrnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu
-Jedná se o čistý zisk objednatele, o který musí být snížena celková cena díla
-výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu
-Množství dané položky je vyjádřeno zápornou hodnotou. Jednotková cena položky
nabídnutá zhotovitelem musí být kladná. Celková cena za položku bude záporná a dojde tak
k ponížení celkové ceny díla o zisk objednatele z prodeje dřeva zhotoviteli.

"Předpokládané množství dřevní hmoty ve vlastnictví objednatele z pozemku
1048/4:"

"dřevní hmota ze  7 ks kmenů stromů"

"dřevní hmota z odstraněných křovin cca 50 m2"

-1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 2/SO 2.7/SO 2.7.2 - Odtěžení sedimentů

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103213 Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého ha 0,053 CS ÚRS 2024 02

Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého

(235,8+30,2)*2,0*0,0001

2 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a
hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 187,600 CS ÚRS 2024 02

Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 strojně

187,6"sedimenty v rostlém stavu, příl. D.2.b.2

3 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 187,600 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

187,6 "přemístění sedimentu uvnitř staveniště (na meziskládku)

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 187,600 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

sediment na meziskládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

187,60

5 K 185803106R
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km
divokého porostu včetně likvidace

ha 0,053

Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km včetně likvidace

(235,8+30,2)*2,0*0,0001 "dle pol. kosení

6 K 171201211R1
Likvidace odpadu ze sypaniny včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 187,600

Likvidace odpadu ze sypaniny

sedimenty

187,60
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21 29 CC-CZ: 215

Místo: Vamberk Datum: 08.01.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CU 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště

Zajištění kompletního zařízení stavenišrě

zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení

zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č.
183/2006 Sb.

zajištění oplocení prostoru ZS

zajištění následné likvidace všech objektů ZS

zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby

zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní
opatření

zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby

opatření vyplývající z BOZP

1

2 K 0112 Zajištění obnovy asfaltové komunikace soubor 1,000

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

pasport komunikace včetně fotodokumentace

obnova stávajících používaných komunikací při jejich případném porušení

po dokončení stavby protokolární předání zástupci obce

1

D VRN2 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

zhotovitelem vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadných látek včetně
projednání a schválení příslušným úřadem

(např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)

1

4 K 0221 Zpracování Povodňového plánu stavby kus 1,000

Zpracování Povodňového plánu stavby

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb.

včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní
podnik

1

5 K 023 Vypracování  projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování  projektu skutečného provedení díla

3 paré + 1x CD

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN3 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu kus 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

3 paré + 1x CD

1

7 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

včetně vytyčení stavby oprávněnou osobou

1

D VRN9 Ostatní náklady

8 K 037 Zajištění písemných souhlasů dotčených vlastníků soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasů dotčených vlastníků

zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených

vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených

stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

1

9 K 0931 Provedení pasportizace stávajících nemovitostí kus 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků)  a jejich
příslušenství,

zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

protokolární předání majitelům

1

10 K 09969 Ochranná opatření k zamezení škod soubor 1,000

Ochranná opatření k zamezení škod

zajištění stávajících plotů a zábradlí podél stavby

1

11 K 094 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení kus 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení vč. zajištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

12 K 095 Zajištění šetření o veškerých podzemních sítích soubor 1,000

Zajištění šetření o veškerých podzemních sítích

vč zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

1

13 K 0993 Zajištění dopravně  inženýrských opatření soubor 1,000

Zajištění dopravně  inženýrských opatření

zřízení a likvidace dopravního značení

vč. případné světelné signalizace

zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

včetně případných poplatků za dočasné zábory

1

14 K 092 Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací kus 1,000

Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací

15 K 0995 Odlovení a transfer rybí obsádky pro každý započatý rok prací soubor 2,000

Odlovení a transfer rybí obsádky pro každý započatý rok prací

2 " předpoklad 2x

16 K 0996 Vedení fotodokumentace soubor 1,000

Vedení fotodokumentace

1

17 K 09968
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

soubor 1,000

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného

1 " průběžně dle potřeby (v závislosti na počasí)

18 K 0997 Zajištění předání dřevní hmoty vlastníkům mimo PLa soubor 1,000

Zajištění předání dřevní hmoty vlastníkům mimo PLa

1

19 K 0998 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí stavby soubor 1,000

Zajištění výroby a instalace informačních tabulí stavby

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 0999 Vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Vedení průběžné evidence odpadů

1

21 K 09991
Zajištění vyjádření všech správců IS a komunikací v průběhu a po dokončení
prací při zpětném převzetí

soubor 1,000

Zajištění vyjádření všech správců IS a komunikací v průběhu a po dokončení prací při zpětném
převzetí

1
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