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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Základní údaje o druhu stavby: 

Modernizace stávající plynové kotelny 

b) Název stavby: 

Obnova kotelny v objektu MZe Frýdek Místek 

c) Místo stavby: 

4. května 217, 738 01 Frýdek Místek, parc. č. st. 415/3 v k.ú. Frýdek Místek [634824] 

d) Charakter stavby: 

Modernizace stávající plynové kotelny nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby 

dle § 103 zákona  č. 183/2006 Sb. 

e) Účel užívání stavby:  

Zůstává stávající využití plynové kotelny. 

f) Základní předpoklady výstavby: 

Stavební práce budou prováděny mimo topné období a za provozu budovy. Celková délka 

prací bude stanovena smluvním vztahem mezi zhotovitelem a stavebníkem. 

g) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby: 

Předmětem je modernizace stávající plynové kotelny ve Frýdku Místku. Budova plynové 

kotelny se nachází na ulici 4. května. Stávající plynová kotelna se nachází ve vytápěném 

objektu MZe Frýdek Místek. Stávající plynový zdroj je ve špatném technickém stavu a 

morálně zastaralý. Objekt je v současné době vytápěný pomocí šesti závěsných plynových 

kotlů na propan-butan, každý o výkonu 50 kW. Celkový stávající výkon kotelny je 300 

kW. Nově bude vytápěn pomocí dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů na 

propan-butan s výměníkem ze slitiny Al-Si každý o maximálním výkonu 116,9 kW při 

tepelném spádu 80/60 °C. 

Modernizace kotelen je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 

život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby 

neohrožovala a nezatěžovala životní prostředí nad limity obsažené v platných předpisech. 

Realizací nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace musí být upravena a 

přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí a tím i na celou 

lokalitu. V rámci realizace navrhované modernizace kotelen bude produkován stavební 

odpad, který se dá charakterizovat jako směsný stavební odpad – kód 170701, železo a ocel 

– kód 170405 směsné kovy – kód 170407, plasty – kód 170203, kabely – kód 170411 a 

izolační materiály - 170604. Tento odpad bude likvidován postupem stanoveným 

v programu odpadového hospodářství zhotovitelů stavby. Modernizace kotelen nemá vliv 

na odtokové poměry v oblasti. Veškeré práce jsou podmíněny použitím technických 

vysavačů z důvodů omezení prašnosti. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JKRT6jkd7cYPSw8wULyp3AUEwX2lMMlZCqIZCyKz_kh4xVZLhPnIhvVRsIArLAyFHJbloe74hvSHpoYJPlQiiqRapJOHxiU3b_0I4O0O05B8HcMH4crTnA==
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2. ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Pro zpracování plánu jsou posuzovány níže uvedené podmínky vyplývající ze zákona 

č. 309/2006 Sb., §14, odst. 1: 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel 

stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a 

velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření vedoucí k zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce na staveništi.  platí / neplatí 

Podmínky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., §15, odst. 1: 

V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, platí / neplatí  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  platí / neplatí 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem NV č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5: 

6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Ochranná opatření:  

• před zahájením prací zajistit ohrožený prostor pod místem montáže, nebo 

demontáže dílu a to zajištěním ohroženého prostoru pevnou zábranou, 

• manipulaci s díly smí provádět pouze proškolené osoby pověřeny touto činností, 

zdravotně i odborně způsobilé (vazač, jeřábník, stěhovák…), 

• při práci s otevřeným ohněm (svařování, pálení plamenem) dbát na to, aby 

pracovníci byli vybaveni nehořlavým pracovním oděvem a neměli na sobě 

výstražnou vestu, popřípadě jiný hořlavý materiál, 

• zdvihací zařízení musí být vybaveno platnou dokumentací „Systém bezpečné 

práce“ a musí s ní být seznámeni všichni pracovníci obsluhující zdvihací zařízení. 

3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) Identifikační údaje projektanta:  UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno 

IČO:   60734078 

   Hlavní projektant: Radim Došek 

   Autorizace:  1400457 
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4. KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ 

Koordinačním opatřením je pro účely plánu BOZP nastavení procesů komunikace a 

povinností jednotlivých pověřených zástupců zhotovitele, uživatele a zadavatele, kteří 

přijímají opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jsou odpovědní za 

dodržování zásad v prevenci rizik a stavební činností prováděné na staveništi.  

Hlavním cílem je koordinovat činnosti v těsné návaznosti a tím mj. zabraňovat pracovním 

úrazům a chránit zdraví. Koordinátor prokazatelně seznámí s plánem BOZP jednotlivé 

zhotovitele při procesu předání staveniště a během provádění stavebních prací v kontrolní 

dny koordinátora. Termíny konání kontrolních dnů a jejich četnost se specifikuje v den 

předání staveniště zhotoviteli. Koordinátor bude provádět pravidelné zápisy, které budou 

přílohou aktualizace plánu BOZP. Zápisy budou obsahovat informace o zjištěných 

nedostatcích a termíny jejich odstranění, případně jakým způsobem a kým byly 

odstraněny. Dále budou zápisy obsahovat informace o schválených technologických 

postupech, aktuálních činnostech v rámci prevence rizik a ochrany zdraví nebo o kontrole 

staveniště, a to i v případě, kdy k žádnému konkrétnímu zjištění nedostatků nedošlo. 

V případě, že zhotovitel nezabezpečí odstranění nedostatků dle písemného zápisu, bude 

deník postoupen k zadavateli, který příjme opatření k odstranění. Aktualizace plánu BOZP 

bude zpravidla jednou měsíčně a při konání kontrolních dnů budou změny prezentovány a 

účastníci prokazatelně seznámeni. Tato četnost se může operativně měnit dle potřeb 

koordinátora a aktuálních požadavků vývoje stavebních prací. 

V rámci kontrolních dnů koordinátora budou prezentovány jednotlivá zjištění vzniklých 

nedostatků, a jejich případné odstranění. Závěrem bude přijato opatření k neopakování se 

takovýchto zjištění. Z kontrolních dnů budou vypracovány zápisy do deníku koordinátora a 

podepsány účastníky. Povinností zhotovitele je plnění ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. 

kde v § 16 je uvedena povinnost nejpozději do 8 dnů před zahájením stavební činnosti na 

staveništi odevzdat písemně zpracované pracovní a technologické postupy, které v rámci 

realizace své činnosti zvolil. Současně zpracuje přehled rizik vznikajících při stavební 

činnosti a opatření přijatých k jejich odstranění. Plán BOZP nenahrazuje právní předpisy v 

oblasti BOZP, ale pouze je doplňuje a usměrňuje dle konkrétní činnosti a lokalizace akce. 

 

Odpovědné osoby 

Jméno Telefonní 

číslo 

e-mail Funkce 

Radim Došek 

Matěj Škorpík 

Jiří Chylík 

739 529 459 

605 208 114 

radim.dosek@uchytil.eu 

matej.skorpik@uchytil.eu 

jiri.chylik@uchytil.eu 

Hlavní projektant 

Projektant 

Projektant 

   Technický dozor stavby 

Radim Došek 739 529 459 radim.dosek@uchytil.eu Radim Došek 

Ing. Jan Svatoš 773 743 902 jan.svatos@mze.cz Zástupce stavebníka 

 

 

 

 

mailto:radim.dosek@uchytil.eu


 

 

Strana 6 

Důležitá telefonní čísla 

Organizace Telefonní číslo 
Hasičský záchranný sbor 150 

Záchranná služba 155 

Policie ČR 158 

Integrovaný záchranný systém 112 

Oblastní inspektorát práce 950 179 211 

Hygienická stanice 558 418 311 

 

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

Stavební práce budou probíhat převážně v interiéru budovy, zejména v části stávající 

kotelny, která je umístěna v přízemí objektu. Zdrojem tepla je šest plynových závěsných 

kondenzačních kotlů Thermona therm 50 DUO v provedení B, každý o výkonu 50 kW, 

celkový stávající výkon kotelny je 300 kW. Jedná se o kotelnu III. Kategorie. Odkouření je 

provedeno přes obvodovou zeď. Kotelna zajišťuje vytápění budovy a ohřev TV v 200 l 

nepřímotopném ohřívači. Vytápění objektu je rozděleno pomocí rozdělovače a sběrače na tři 

topné větve regulované pomocí trojcestných směšovacích ventilů. Provoz je celoroční. 

Regulace zdroje tepla je zajištěna pomocí prostorové ekvitermní regulace. Ve stávající kotelně 

jsou zajištěny všechny havarijní stavy, hlášení poruch je zajištěno pomocí GSM modulu. 

Stávající plynová kotelna je ve špatném technickém stavu a morálně zastaralá. 

 

Situace místa plnění 

 

 

https://www.google.com/search?q=oip+nov%C3%BD+ji%C4%8D%C3%ADn&rlz=1C1GCEU_csCZ879CZ879&sxsrf=ALiCzsZ2sM84tg4TagVFWtGRytwGTgRD7w%3A1658336487616&ei=5zTYYtCWJYH-sAfw64PoAw&ved=0ahUKEwiQpozq-If5AhUBP-wKHfD1AD0Q4dUDCA4&uact=5&oq=oip+nov%C3%BD+ji%C4%8D%C3%ADn&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BggAEB4QB0oECEEYAEoECEYYAFCsFFiVGGDpGmgBcAF4AIABYYgBlAKSAQEzmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=hygienick%C3%A1+stanice+nov%C3%BD+ji%C4%8D%C3%ADn&rlz=1C1GCEU_csCZ879CZ879&oq=hygienick%C3%A1+stanice+nov%C3%BD+ji%C4%8D%C3%ADn&aqs=chrome..69i57.17412j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Půdorys navrhovaného stavu 

 

 
 

 

C. OBSAH PLÁNU 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH REALIZACE STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

a) Projektová dokumentace  

Podmínky před zahájením stavebních prací: 

• schválení harmonogramu a pracovní doby, 

• schválení postupu při dopravě materiálu a osob, 

• schválení postupu demolice a likvidace materiálu, 

• schválení postupu prací v návaznosti na provoz objektu, 

• proškolení pracovníků a jiných osob odpovědným pracovníkem zhotovitele. 

Podmínky při realizaci stavebních prací: 

• při pohybu osob, stěhování, přesunu materiálu a provádění stavebních prací dbát 

zvýšené opatrnosti na zdraví osob, poškození výrobků a stávajících prostor objektu, 

• při stěhování kotlů a zásobníkových ohřívačů použít vhodné ochranné prostředky 

pro manipulaci s těžkými břemeny, 

• omezení prašnosti použitím technických vysavačů. 
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Základní normy: 

• ČSN: 06 0310+Z2, 06 1008, 06 0830+Z1, 73 4201 ed. 2, 07 0703 + Z1 

• ČSN EN: 12 831-1, 12 828+A1, 1775 ed. 2 

• TPG: 704 01, 908 02, 934 01 

b) Právní předpisy: 

Zákony: 

✓ 309/2006 Sb. (zajištění BOZP) 

✓ 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

✓ 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

✓ 258/2000 Sb. (ochrana veřejného zdraví) 

✓ 350/2011 Sb. (chemické směsi) 

✓ 133/1985 Sb. (požární ochrana) 

Nařízení vlády: 

✓ 361/2007 Sb. (podmínky BOZP) 

✓ 591/2006 Sb. (min. požadavky na BOZP) 

✓ 362/2005 Sb. (požadavky BOZP při pádu z výšky) 

✓ 101/2005 Sb. (požadavky na pracoviště) 

✓ 375/2017 Sb. (bezpečnostní značky) 

✓ 495/2001 Sb. (osobní ochranné prostředky) 

Vyhlášky: 

✓ 499/2006 Sb. (dokumentace staveb) 

✓ 48/1982 Sb. (požadavky bezpečnosti práce) 

✓ 501/2006 Sb. (požadavky na využití území) 

2. POSTUPY NA STAVENIŠTI 

Staveniště bude tvořeno vymezeným prostorem, který bude určen při předání staveniště. 

Jedná se převážně o technologické a stavební práce v interiéru objektu. Technologie bude 

umístěna ve stávající kotelně dle zpracované projektové dokumentace. Veškeré práce 

budou prováděny s patřičnou opatrností při provozu. 

V rámci přípravy staveniště a před samotným zahájením stavebních prací budou: 

• provedeny průzkumné práce se správci sítí a majetku za účelem zjištění a 

identifikace rizik pro účely realizace stavebních prací, 

• projednána bezpečnostní a ochranná opatření se zástupcem uživatele, 

• poučení odpovědných zástupců uživatele o možných rizicích pohybu v prostoru 

staveniště, 

• zřetelně označena riziková místa a vhodným způsobem zabezpečena proti 

poškození, 

• identifikována a zhodnocena všechna možná rizika v rámci areálu, a to včetně 

ověření informací o existujících podzemních a nadzemních instalací, 
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• v případě existujících závažných rizik vlivem provozu objektu bude vypracován 

technologický postup pro koordinaci těchto činností schválený všemi odpovědnými 

pracovníky, 

• bude provedena analýza prevence rizik spojených s provozem objektů v rámci 

činností uživatele a stavebních prací zhotovitele, 

• všechny tyto zjištěné informace budou zapsány do deníku koordinátora BOZP. 

Povinnosti zhotovitele před zahájením stavebních prací: 

• prokazatelně seznámit své zaměstnance a jiné osoby s plánovanými stavebními 

procesy a proškolit je z hlediska bezpečnosti práce, zejména s: 

✓ předpokládanými riziky na stavbě, 

✓ zajištěním BOZP a PO, 

✓ postupy v případě havárií a první pomoci, 

✓ místy výkonu práce, komunikacemi a zařízeními, 

✓ technologickými a pracovními postupy, 

✓ pohybem strojů a jiných zařízení na stavbě, 

✓ min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

✓ odpovědností jednotlivých zaměstnanců. 

• zhotovitel vypracuje přehledný seznam proškolených pracovníků včetně vymezení 

jejich odpovědnosti na staveništi, 

• identifikuje a vyhodnotí jednotlivá zvláštní rizika v areálu staveniště, v případě 

potřeby zajištění bezpečnosti je viditelně označí a seznámí s nimi zaměstnance a 

jiné osoby, 

• vytvoří pasport stávajícího stavu, včetně fotodokumentace v písemné podobě, který 

bude mj. obsahovat: 

✓ aktuální stav dotčených pozemků, přístupových cest, pozemků a vozovek, 

✓ inženýrských sítí, 

✓ nemovitostí a ostatních zařízení, které by mohly být prácemi poškozeny, 

• určení místa zařízení staveniště, včetně nápojných míst vody a elektřiny, 

• zajištění hygienických, požárních a bezpečnostních požadavků, 

• vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 

• přístupu a zabezpečení staveniště před nepovolanými osobami, 

• určení místa pro uskladnění materiálu a dočasné skládky včetně zajištění proti 

vstupu nepovolaných osob, 

• předání veškerých potřebných informací koordinátorovi BOZP pro zpracování 

plánu na staveništi včetně jejich průběžné aktualizace, 

• projednání a schválení technologických postupů, 

• předání koordinátorovi BOZP písemný záznam o obsahu školení a poučených osob 

(zaměstnanců zhotovitele, uživatele, jiných osob). 

Povinnosti investora (zadavatele) před zahájením stavebních prací: 

• zajistit koordinátora BOZP na staveništi, 

• zpřístupnit dotčené prostory, 

• informovat zhotovitele a koordinátora o provozních podmínkách. 
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a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem, 

Staveniště je graficky vymezeno v situaci stavby. Stavební práce budou probíhat uvnitř 

objektu v prostoru stávající kotelny. Umístění zařízení staveniště, dočasná skládka 

materiálu, provedené zabezpečení před vstupem nepovolaných osob včetně označení 

příslušnými značkami v souladu s NV č. 375/2017 Sb. a určení vhodné dopravy materiálu 

bude písemně zaznamenáno do protokolu o předání staveniště po vzájemné dohodě 

s vlastníkem nemovitostí a uživatelem areálu. Staveniště, ostatní plochy stavby, zařízení 

staveniště a vymezené skladovací plochy musí být oploceny do výšky nejméně 1,8m 

pevným souvislým oplocením. Oplocení bude zřízeno s ohledem na provoz na přilehlých 

komunikacích a v areálu s cílem jejich co nejmenšího narušení.  

Zhotovitel zajistí: 

• veškeré skladované materiály proti poškození a unášení větrem, 

• shromažďování odpadů pouze v nádobách tomu určených, 

• vedení denní evidence přítomnosti zaměstnanců a jejich seznámení s riziky před 

vstupem na staveniště, 

• uložení dokumentace na staveništi, mj. projektovou dokumentaci, protokol o 

předání staveniště, knihu úrazů, doklady prokazující kvalifikaci (svařeč,vazač, 

jeřábník, lešeňář atd), doklady prokazující seznámení pracovníků s riziky BOZP. 

Organizace staveniště: 

• efektivní ohrazení oplocením (např. plotové dílce min. 1,8 m), 

• vymezení a označení prostoru pro nádoby s odpadem, 

• mimo i při pracovní době zabezpečeno a označeno proti vstupu nepovolaných osob, 

• použití výstražné pásky pouze u krátkodobých pracovišť, 

• v místech kde může dojít k pádu osob, nebo kde bude použito hydraulického 

zařízení bude oplocení či ohraničení respektovat pádové vzdálenosti dle NV 

362/2005 Sb. 

 

Při realizaci stavby a likvidaci odpadů budou dodrženy zásady stanovené zákonem 

541/2020 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 8/2021 Sb., O katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů. Bude vedená evidence odpadů, která bude doložena při převzetí stavby. 

Skladování bude provedeno na zabezpečené skládce. Pokud při odstraňování konstrukcí 

bude produkován i nebezpečný odpad musí být skladován odděleně od ostatní suti a 

odvezen na povolenou skládku nebo zneškodněn specializovanou firmou. Pro vjezd/výjezd 

vozidel na staveniště budou využity místní komunikace. Nutné zabezpečit případné 

dopravní opatření. 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 

Předpokládaná doba provádění stavebních prací bude specifikována při předání staveniště 

po dohodě s uživatelem a vlastníkem objektu. Pokud nebude denní osvětlení dostatečné, 

mohou být prováděny stavební práce za pomocí umělého osvětlení požadované intenzity, 

přičemž musí být brán zřetel na náročnost vykonávané práce a zajištění normových 

požadavků osvětlení pracovišť. O vybraném způsobu zajištění osvětlení bude proveden 

písemný zápis nejdéle v den předání staveniště do deníku koordinátora bezpečnosti práce. 
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Veškerá elektrická zařízení musí splňovat požadavky na provoz na staveništi, tzn. musí být 

vybaveny krytem proti poškození včetně krycího skla a nesmí oslňovat pracovníky. Práce 

v noci se nepředpokládají. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 

V souvislosti s realizací stavby nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

Pokud vzniknou nové okolnosti týkající se stavebních prací v ochranných pásmech, tak 

nebudou tyto práce zahájeny dříve, nežli bude schválen technologický postup a následná 

aktualizace plánu BOZP. Před zahájením stavebních prací musí být vytyčeny jednotlivé 

sítě. Vytyčení proběhne při účasti jednotlivých jejich správců a vlastníků, či uživatelů 

areálu a zástupců investora. O vytyčení bude proveden písemný zápis a podepsán všemi 

účastníky. Nalezené sítě budou přehledně vyznačeny a o jejich vlastnostech nebo 

umístěních budou proškolováni všichni účastníci stavebních prací. 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

Po celou dobu stavby musí být dodržován zák. 133/1982 Sb. o požární ochraně, vyhl. č. 

23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhláška č. 87/2000 Sb., 

kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 

nádobách. Především bude zachována přístupnost hydrantů a koncových bodů dalších 

inženýrských sítí. Dále bude staveniště vybaveno požadovaným počtem hasicích přístrojů 

a lékárniček, jejíchž umístění bude písemně zaznamenáno a označeno. Obsah lékárničky 

schválí poskytovatel pracovně lékařských služeb. Za expiraci vybavení lékárničky 

zodpovídá hlavní zaměstnavatel zhotovitele. Místo umístění lékárničky musí být označeno 

bezpečnostní značkou – bílý kříž na zeleném podkladu (NV č. 375/2017 Sb.). Zástupce 

zhotovitele zajistí označení místa (v blízkosti lékárničky), kde jsou umístěny prostředky 

(telefon) pro přivolání zdravotnické záchranné služby, včetně uvedení čísla na 

zdravotnickou záchrannou službu: ,,155“. Zaměstnanci zhotovitele musí být proškolení a 

seznámeni s používání hasicích přístrojů a se základy první pomoci. Zaměstnavatel je 

povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet 

zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a organizují evakuaci zaměstnanců. 

Zhotovitel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti potřebný počet zaměstnanců 

vyškolených v poskytování první pomoci a případné organizaci evakuace osob při vzniku 

požáru. Odpovědná osoba za hromadnou evakuaci osob, školení první pomoci a stav 

hasicích zařízení zhotovitele bude zapsána do deníku stavby a koordinátora BOZP. 

V případě použití nebo manipulace s materiály s možností výbuchu, musí být vypracován a 

schválen technologický postup odpovědnou osobou. V případě použití lepidel, které 

uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem podle zvláštního právního 

předpisu. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 

do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou 

formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.  

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 

dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení, 

Případné omezení, či zatížení obslužné komunikace při návozu materiálu bude projednáno 

v den předání staveniště. Vnitrostaveništní doprava bude koncipována především v souladu 
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se zajištěním bezpečnosti osob, které nesmí být ohroženy. Vzhledem k prováděným 

pracím, nepředpokládá se, podjíždění el. vedení ani dalších medií. Osvětlení celé stavby 

bude zajištěno prostřednictvím umělého osvětlení, práce v noci se nepředpokládají.  

Montážní práce a profese elektro a obsluhu zařízení smí provádět pouze pracovníci znalí, s 

elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za 

současného dodržování bezpečnostních předpisů a norem. Všechna elektrická zařízení 

musí mít platnou revizi a být způsobilá k provádění daných činností.  

Omezení osob může probíhat pouze po nezbytně nutnou dobu, jelikož práce budou 

probíhat za provozu. Dále musí být zachována případná obslužnost jednotlivých 

nemovitostí a nesmí být porušovány organizační a evakuační směrnice (řády). 

Riziko: kontakt osoby s živými částmi elektrických vedení, mechanické poškození 

dočasných elektrických vedení, úraz poškozeným ručním nářadím  

Opatření: elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky, 

rozvody energie, existující před zahájením zřízení staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny, přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny 

tak, aby nebyly vystaveny působení plamene nebo mechanickému poškození, veškerá 

elektrická instalace, spotřebiče a nářadí bude pravidelně podrobována kontrolám a revizím, 

hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí 

být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a o umístění musí být seznámeny 

všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi, po ukončení práce musí být vypnut a 

zajištěn proti manipulaci neoprávněnou osobou, pracovníci na staveništi, musí být 

seznámení s umístěním hlavního vypínače. 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace, 

Staveniště se nenachází v záplavovém ani jinak nebezpečném území. V oblasti se 

nenachází zdroje technické seizmicity. Charakter stavby a její umístění nepředpokládá 

vznik krizových situací vnějších vlivů působících na stavbu. 

V případě havárie nebo úrazu jsou všichni pracovníci povinni poskytnout nezbytnou 

pomoc a řídí se pokyny odpovědného pracovníka zhotovitele, stavbyvedoucího, nebo 

osoby řídící záchranné práce. V případě vzniku technologické havárie se ihned oznámí 

přímému nadřízenému, a řídí se následně jeho pokyny. V případě úrazu je každý pracovník 

povinen zraněnému první pomoc. Telefonní čísla rychlé, lékařské pomoci, policie a hasičů 

pro danou oblast budou vyvěšena na dveřích kotelen. 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

Dopravní omezení 

Vozidla stavby musí dbát na zachování komunikace v čistém stavu a svým provozem ji 

nepoškozovat. V případě poškození budou tyto části vozovky neprodleně označeny a 

opraveny. Doporučuje se, aby veškeré stavební zařízení a stroje nebo vozidla byla při 

couvání vybavena zvukovou signalizací zpětného chodu. K zajištění bezpečnosti při 

couvání a vjíždění na staveniště budou určeni k navádění pracovníci zhotovitele vybaveni 

výstražnou vestou. 
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Logistika materiálu 

Hlavní návoz materiálu bude prováděn mechanicky za pomoci autodopravy ve dvou 

variantách. První možností bude závoz nákladovým automobilem bez hydraulického 

zařízení, který se bude po zajištění na určeném místě vykládat za pomocí ručně ovládaného 

zvedacího hydraulického zařízení. Druhá varianta je závoz materiálu automobilem 

vybaveným hydraulickým zařízením. Navážející těžká technika bude dbát pokynů 

zodpovědného pracovníka zhotovitele, aby svým počínáním nijak neohrozila zaměstnance 

zhotovitele. Vnitrostaveništní rozvoz materiálu a zařízení bude prováděn výhradně 

kolečkem, paletovým vozíkem, vysokozdvižným vozíkem, přepravní deskou s kolečky,  

nebo ručně dle váhy a velikosti přenášeného tělesa. V případě větších břemen bude mj. 

postupováno v souladu se zákonem č. 361/2007 Sb., kde jsou specifikovány hygienické 

limity a pracovní postupy.  

Svislá doprava materiálu bude prováděna výhradně za použití stroje, který bude vždy 

používán v souladu s návodem k obsluze vydaným výrobcem a technologickým postupem. 

Před samotným použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními podmínkami, které 

mohou ovlivnit stabilitu zařízení. Při provozu stroje obsluha zajišťuje a neustále kontroluje 

stabilitu stroje, užívá výstražného světelného nebo zvukového zařízení, pokud to vyžaduje 

bezpečnost osob. 

Obsluha stroje dále zajišťuje: 

• zabezpečení stroje proti samovolnému pohybu,  

• zabezpečení stroje po ukončení provozu, 

• bezpečnost v ohroženém prostoru stroje, 

• užití výstražného nebo zvukového zařízení, pokud je jím vybaven, 

• používání stroje za provozu na pozemních komunikacích, 

• vymezení nebezpečného prostoru a určení rizika. 

Podmínky použití stavebních vrátků, kladek a zavěšování břemen: 

• staveniště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 

nosným lanem a na viditelným místě, 

• umístění a používání pouze dle návodu k použití, 

• vyhotovení písemného záznamu o provozní zkoušce a předání, 

• zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky, 

• zajištěna komunikace mezi obsluhou a zaměstnanci zhotovitele. 

Zdvihací zařízení 

V případě použití zdvihacích zařízení je nutné dodržovat ustanovení Vyhlášky č.  19/1979 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 394/2003 Sb. aj.). K zajištění  bezpečného 

provozu používání jeřábů je nutné dodržování ČSN ISO 12480-1 a  vypracování systému 

bezpečné práce včetně pečlivého seznámení se s ním. 

 Logistika osob 

Svislá doprava osob bude prováděna za pomocí žebříků, které mohou být použity pouze 

v případě bezpečnostního a provozního opodstatnění. Práce prováděné ze žebříků musí být 

krátkodobého charakteru s použitím pouze lehkých ručních nářadí (kladivo, palice, 

šroubovák, kleště, škrabky, dláta, pilníky apod.). Montáž žebříku a práce s ním spojené 

musí být v souladu s NV č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb., přičemž žebříky musí vždy 
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přesahovat horním koncem výstupní či nástupní plošinu nejméně o 1,1 m a sklon nesmí být 

menší než 2,5:1. Žebřík musí být pověřenou osobou v pravidelných lhůtách kontrolován a 

dostatečně zajištěn.  

V případě zřízení ramp, u nichž vychází větší sklon nežli 1:5, musí být upraveny proti 

uklouznutí například zarážkami. Vodorovná doprava osob bude zhotovitelem zajištěna 

pomocí pěších komunikací, které budou po celou dobu stavby udržovány 

v provozuschopném a bezpečném stavu. 

Materiál stavby bude skladován výhradně v prostorách staveniště. Pokud to není možné, 

zadavatel určí místo pro skladování materiálu. Materiál bude zajištěn proti vstupu a 

manipulaci s ním nepovolanými osobami. Celé staveniště bude označeno bezpečnostními 

tabulkami, upravujícími zákaz vstupu, používání OOPP a dalšími. Materiál na staveniště 

bude dopravován tak, aby z důvodu nedostatku skladových prostor nevznikaly trvalé 

skladovací plochy. Těžká technika navážející materiál bude dbát pokynu pracovníků 

zhotovitele, aby svým provozem nijak neomezila či neohrozila jak zaměstnance 

zhotovitele, tak třetí osoby pohybující se v okolí staveniště.  

Riziko: pád přepravovaného břemene na další osoby, převrácení automobilu s 

hydraulickou rukou  

Opatření: před zahájením návozu materiálu budou pracovníci o tomto upozorněni a 

manipulační plocha bude vyklizena. Autodoprava v rámci staveniště probíhat nebude, 

vozidlo ihned po navezení materiálu a jeho složení opustí staveniště. Ruční manipulace s 

materiálem bude zajišťována kolečky či za použití kladky. Materiál a předměty 

nevhodných tvarů, či hmotnější bude manipulován zásadně minimálně dvěma pracovníky. 

Pracovníci zhotovitele nesmí vstupovat pod zavěšené břemeno. Součástí dokumentace 

zdvihacího zařízení musí být také Systém bezpečné práce. 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 

zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii 

ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění 

povrchové a podzemní vody, 

Vzhledem k povaze stavby se neřeší. Pokud vzniknou nové okolnosti týkajících se výkopů, 

tak nebudou tyto práce zahájeny dříve, nežli bude schválen technologický postup a 

následná aktualizace plánu BOZP. 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu 

osob se zrakovým postižením, 

Během výstavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nepředpokládá se, že by stavba 

měla probíhat na veřejných pozemních komunikacích, pouze případná doprava materiálu, 

kde dojde k dočasnému omezení a bude postupováno v souladu se zák. 361/2000 Sb. o 

provozu na pozemních komunikacích. Při manipulaci s materiálem na veřejných 

pozemních komunikacích bude zhotovitel postupovat s patřičnou opatrností. 
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j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 

výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 

Betonářské práce se nepředpokládají. Pokud vzniknou nové okolnosti, tak nebudou tyto 

práce zahájeny dříve, nežli bude schválen postup prací a následná aktualizace plánu BOZP. 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 

zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve 

svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v 

jeho okolí, 

Předpokládají se minimální zednické úpravy zazdívání nepoužívaných otvorů a začistění 

před a po instalované technologii. V rámci těchto prací bude postupováno v souladu 

s příslušnými normami. Bude vždy zachován a bezpečně vymezen montážní prostor. 

V případě nutnosti prací z lešení nebo žebříků, bude postupováno v souladu s NV 

362/2005 Sb. Pokud vzniknou nové okolnosti při realizaci stavebních prací, tak nebudou 

zahájeny dříve, nežli bude schválen postup prací a následná aktualizace plánu BOZP. 

Případné použití stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují 

tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při strojním čerpání malty 

musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 

nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. Při činnostech spojených s nebezpečím 

odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní 

prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. Materiál připravený pro 

zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 

m. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Na 

právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 

kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických 

zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, 

nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 

Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 

posunout. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných 

stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 

vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 

stabilizace, 

Pomocné konstrukce se vzhledem k povaze nepředpokládají. Dodavatel provádějící 

montáž technologických zařízení vypracuje před zahájením prací montážní postup vč. 

návrhu opatření pro uvedení zařízení do provozu a opatření pro zajištění BOZP. Tento 

postup bude obsahovat dopravu materiálu a zařízení. Montáže těžkých prvků nad 50 kg 

budou prováděny pomocí zdvihací techniky a vázacích prostředků podle systému bezpečné 

práce pro práci se zvedacím zařízením. Montážní práce jsou dále podmíněny: 
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• montážní práce nebudou zahájeny, dokud nebude pracoviště řádně vyklizeno a 

připraveno k provádění prací, 

• montážní práce smí být zahájeny až po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a osobou odpovědnou za jejich 

provádění, 

• montáže ze žebříků jsou vyloučeny, 

• těžkými konstrukčními díly, které budou trvale zabudovány do stavby, jsou v rámci 

hodnoceného záměru např. kotle uvažovaných plynových kotelen, zásobníky teplé 

vody atp. 

• pokud budou práce provádět jiní zaměstnanci, než zaměstnanci zhotovitele, bude 

proveden zápis o předání pracoviště, zhotovitelé se vzájemně seznámí s riziky 

plynoucími z pracovních postupů a pravidly BOZP včetně Plánu BOZP, 

• všechny zúčastněné osoby budou vybaveny předepsanými OOPP, vč. ochranné 

přilby, reflexní vesty, pracovních rukavic, pracovních bot s pevnou špičkou atd, 

• během provádění prací bude zhotovitel a všichni pracovníci i jiné osoby dodržovat 

pracovní postupy stanovené v pracovním postupu zhotovitele, budou dodržovat 

všechny povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, norem a budou dbát 

principů obecné bezpečnosti, 

• práce nebudou zahájeny, dokud nebude provedeno oddělení a odpojení vedení od 

dodávky teplovodního média ze systému. Zároveň je třeba zajistit odstraněni 

zbylého obsahu potrubí v úseku, 

• před zahájením prací bude vymezen ohrožený prostor. Ten bude představován 

prostorem dosahujícím minimálně šířky 1,5m od půdorysného průmětu konstrukcí, 

které mohou hrozit pádem. Ohrožený prostor bude ohraničen zábranou s minimální 

výškou 1,1m. V případě užití kladky ke spouštění částí kcí. bude toto pásmo 

zvětšeno o další 1m počítáno od půdorysného průmětu spouštěného objektu. Pokud 

bude docházet ke shazování předmětů bude prováděno dle výše zmíněných 

pravidel, 

• práce nebudou prováděny nad sebou, pohyb pracovníků a pracovní postup budou 

koordinovány tak, aby byla vyloučena souběžná činnost pracovníků pod místem 

montáže ve výškách, 

při použití zdvihacích zařízení bude prováděno zavěšení a ukotvení konstrukce či 

jejich částí na místech, kde budou mechanismy operovat mimo ohrazený prostor 

staveniště, pod místy přesunu břemen zdvihacím zařízením a v okolí mechanismů 

minimálně v rozsahu jejich ohroženého prostoru bude dozorem pověřené osoby 

zamezeno pohybu osob a to především osob nezúčastněných na stavbě, 

• bude předem zajištěn způsob komunikace a dorozumívání mezi obsluhou strojů a 

pracovníky provádějícími upevňovaní břemen a dále pracovníky provádějícími 

dozor, 

• práce nebudou prováděny za nepříznivých povětrnostních podmínek, především za 

silného větru, deště či při snížené viditelnosti, 

• pokud bude současně probíhat více pracovních úkonu, bude na stavbě určen 

pracovník pověřený koordinací prací a dohledem nad průběhem prací, 

• v případě práce s pálícími soupravami budou přijata protipožární opatření. 

Pracovníci budou mít k dispozici minimálně 1 ruční hasicí přístroj v místě práce a 
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min. 2 RHP na celou stavbu. Pracovníci nebudou tyto práce vykonávat osamoceni. 

Nepoužívané lahve budou vždy řádně zabezpečeny a uloženy a chráněny před 

poškozením probíhajícím stavebním provozem a ostatními vlivy jako je zvýšená 

teplota atd, 

• v případě prací s rozbrušovacími pilami či jinými nástroji, které by byly zdrojem 

odletujících jisker či rozžhavených částic bude přísně dbáno na požární bezpečnost 

a ochranu zdraví jak pracovníků zhotovitele, tak provozovatele objektu. V případě 

potřeby musí být vymezen dostatečně veliký ohrožený prostor ve kterém bude 

vyloučen pohyb osob a ze kterého budou vyklizen veškerý materiál, který by 

odletujícími jiskrami mohl být poškozen. Práce budou prováděny tak, aby odletující 

jiskry či obrusky nezpůsobily poškození OOPP, 

• všechny práce vyžadující odbornou způsobilost budou prováděny osobami s 

platným osvědčením o odborné způsobilosti. Jedná se zejména o práce na 

plynových, tlakových a elektrických instalacích, osazování a zapojování 

technologií a spotřebičů, instalaci systémů MaR atd. Pracovníci nebudou na 

stanovišti působit osamoceně, bez dohledu další osoby, 

• pracoviště nebude opuštěno, pokud nebudou všechny prvky konstrukcí řádně 

upevněny. Pracoviště nebude opuštěno, pokud je některý prvek pouze částečně 

osazen nebo je předchozími pracemi oslabena jeho stabilita. 

Montážní práce budou vždy probíhat v souladu s NV č. 362/2005 Sb. kde jsou stanoveny 

bezpečnostní podmínky pro práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V rámci 

montážních prací uvnitř výkopů bude respektována ochrana proti pádu do výkopu a to dle 

požadavku zvláštního právního předpisu, zejména: 

• dodržení montážních a bezpečnostních pomůcek, 

• zvolení vhodných ochranných pracovních prostředků vůči povaze prováděné práce, 

• v případě použití pracovních polohovacích systémů, nebo systému zachycení pádu 

vytvoření technologického postupu před zahájením těchto prací, 

• zajištění předmětů, materiálu a nářadí proti pádu do prostoru, 

• dodržování povinností při práci na žebříku nebo plošiny, 

• proškolení všech zaměstnanců s povoleným přístupem o nebezpečí pádu a zvláště o 

možnostech postupu při vyprošťovacích pracích a komunikací mezi montážníky. 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 

zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s 

bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, 

jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor, 

Demontáže se týkají všech zařízení, které jsou součástí provozu vytápění, zejména zdroj 

tepla, rozvody, armatury, rozdělovače a sběrače, zařízení pro odvod kondenzátu, 

elektroinstalace aj. – viz projektová dokumentace – výkres demontáží. Bourací práce 

budou pouze dílčí částí záměru, a budou prováděny jako práce přípravné a před jejich 

zahájením zhotovitel zajistí odpojení rozvodů odbornou osobou v prostoru kotelen. O 

odpojení bude proveden zápis. Dále budou dodrženy podmínky: 
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• rozebírání potrubních vedení za uzávěrem na přívodním/odvodním potrubí nebude 

zahájeno, dokud nebude v systému snížen tlak tak, aby rozpojování bylo možno 

provádět bezpečně, 

• zhotovitel zajistí odpojení všech demontovaných technologií od zdrojů el. energie. 

Odpojení od systému zemnění bude provedeno až po úplném odpojení od podtrubí 

a zajištění odčerpání či vychladnutí zbytkového množství topného média, 

• demontáž technologií bude prováděna postupným rozebíráním. Bude používáno 

ruční nářadí a ruční elektrické nástroje (vrtačky, úhlové brusky atd.). K rozebírání 

ocelových konstrukcí může být použito rozpalování plamenem, 

• v případě prací s rozbrušovacími pilami či jinými nástroji, které by byly zdrojem 

odletujících jisker či rozžhavených částic bude přísně dbáno na požární bezpečnost 

a ochranu zdraví jak pracovníků zhotovitele, tak provozovatele objektu. V případě 

potřeby musí být vymezen dostatečně veliký ohrožený prostor ve kterém bude 

vyloučen pohyb osob a ze kterého bude vyklizen veškerý materiál, který by 

odletujícími jiskrami mohl být poškozen. Práce budou prováděny tak, aby odletující 

jiskry či obrusky nezpůsobily poškození OOPP, 

• při práci s tlakovými nádobami a hořlavými plyny (pálení plamenem atd.) bude 

dbáno na bezvadný technický stav zařízení, těsnost všech spojů, bezvadný stav 

propojovacích hadic. Všechna zařízení budou řádně revidována a osoby, 

používající tato zařízení budou řádně proškoleny. Tyto práce nebudou pracovníci 

provádět osamoceně, bude zajištěno řádné větrání místnosti. Pracovníci budou mít 

k dispozici minimálně jeden kus ručního hasicího přístroje (práškový, pěnový) v 

místě provádění prací a minimálně 2ks pro celou stavbu, 

• rušené konstrukce budou na staveništi skladovány pouze dočasně a tak, aby nedošlo 

k jejich rozbití a aby nebyly zdrojem nebezpečí pro nezúčastněné osoby, 

• pracovníci nebudou na stanovišti působit osamoceně. Při práci se zvýšeným 

požárním rizikem je třeba dbát i na osobní bezpečnost jednotlivých pracovníků a 

bezpečnost jejich vybavení. Například běžná reflexní vesta z polyesteru může být 

při práci s otevřeným plamenem zdrojem ohrožení pracovníka. 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava 

materiálu, zajištění pod prací ve výšce, 

Předpokládají se pouze jako práce dokončovacím blíže specifikováno v bodu l). Pokud 

vzniknou nové okolnosti při realizaci stavebních prací, tak nebudou zahájeny dříve, nežli 

bude schválen postup prací a následná aktualizace plánu BOZP 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 

proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní 

způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém 

zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu 

osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít 

prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 

Zaměstnavatelé přijmou opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky 

nebo proti propadnutí na všech pracovištích, které leží ve výšce větší než 1,5 m nad okolní 

úrovní, popř. pokud volná hloubka pod nimi přesahuje 1,5 m. Prostory pod místy práce, 
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které budou prováděny výše než 3 m nad okolním prostorem, budou ohrazeny zábranou ve 

vzdálenosti min. 1,5m od půdorysu stavby. Tento prostor bude navíc střežen zaměstnanci 

zajišťující dopravu materiálu pro pracovníky ve výšce. Osoby provádějící práce ve výšce 

musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky pro zabránění pádu z výšky. Před 

zahájením práce bude vedoucím pracovníkem prováděcí firmy určen způsob ukotvení osob 

ke konstrukcím, aby bylo zabráněno pádu osob z výšky. Osoby pracující ve výškách musí 

být prokazatelně proškoleny pro použití osobních ochranných prostředků pro zabránění 

pádu z výšky. 

Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 

součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 

volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 

dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 

zranění zaměstnance. 

Práce ve výšce budou přerušeny v následujících situacích: 

- bouře, déšť, sněžení, námraza 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 

pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 

- dohlednost menší než 30 m 

- teplota pod -10 °C  

Dále v specifikováno v bodu l). 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, 

jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve 

výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro 

jednotlivé práce, použití strojů, 

Veškeré práce s elektrickým zařízením používaným na staveništi bude po ukončení 

stavebních prací vypínáno od sítě. Zařízení bude opravováno pouze odborným servisem a 

odpojeno od sítě. Před použitím přístroje bude provedena vizuální kontrola. Veškeré 

propojovací kabely budou určeny pro stavební provoz a s platnou revizí. Spoje kabeláží 

budou kontrolovány před zahájením prací a nebudou umístěny v namáhaných úsecích 

dopravou osob či materiálu. Přejezdy a přechody kabelů budou provedeny tak, aby 

vydržely nápor dopravy. Propojovací kabely budou používány pouze v souladu s návodem 

výrobce. 

Všichni pracovníci stavby jsou povinni:  

• dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 

zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

• respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,  

• zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,  

• opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla 

apod.,  



 

 

Strana 20 

• nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám na 

manipulaci nepodílí,  

• nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení,  

• nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není v doslechu nebo v dohledu jiná 

osoba, která by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to 

především v nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím 

otravy, výbuchu, zasypání, utonutí, pádu z výšky apod.,  

• neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy,  

• dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory,  

• nepoškozovat bezpečnostní a informační tabulky a ostatní vybavení na staveništi,  

• neopírat předměty o části strojního zařízení,  

• dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod 

vlivem alkoholických nápojů  

Svařování 

Při svařování zhotovitel zajistí dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených 

zvláštním provozním předpisem. Důsledně bude dbáno na používání příslušných OOPP 

(především ochraně zraku, obličeje, rukou a ostatních částí těla). Bude zajištěna dostatečná 

výměna vzduchu, v případě potřeby bude proud dýmu usměrňován od místa práce svářeče. 

okolí místa sváření budou chráněna proti jiskrnému proudu, nebude zde manipulováno 

s hořlavými a výbušnými látkami a bude vždy vybaveno hasícími přístroji. Svařování 

nesmí být prováděno ze žebříků. Na svařování bude zpracován technologický postup. 

Svařování může provádět pouze osoba odborně způsobilá, znalá místních poměrů, 

proškolená v BOZP a seznámená s technologickým postupem. 

Tlakové nádoby 

• musí být vzdáleny od topných těles minimálně 1 m,  

• od zdrojů otevřeného ohně minimálně 3 m, 

• musí být účinně zajištěny proti pádu, převržení, například řetízkem či pomocnou 

konstrukcí (koši), 

• musí být účinně chráněny proti nárazu, 

• mohou manipulovat pouze v případě úplného uzavření ventilů. 

 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

Materiál, nářadí pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 

tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 

prací, tak po jejich ukončení.  

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  

Prostory, nad kterými se pracuje, v jejichž povaze hrozí riziko pádu osob nebo předmětů 

(dále jen ohrožený prostor) je potřeba zajistit!!  

- Vyloučením provozu  

- Konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů  

- Ohrazením ohrožených prostor dvoutyčovým zábradlím o výšce njm. 1,1 m  

- DOZOR ohrožených prostor k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení, v 

kombinaci s výstražnou páskou upozorňující na nebezpečný prostor 1,5 m od okraje.  

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:  
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- 1,5 m při práci ve výšce 3 – 10 m  

Shazování předmětů a materiálu  

Shazovat materiál a předměty na níže položená místa a plochy lze jen za předpokladu, že  

- Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob  

- Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení  

- Je provedeno opatření zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti a jiných nežádoucích 

účinků  

Používání žebříků 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 

vykonávat. 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být 

volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 

prostor alespoň 0,6 m. 

Dočasné stavební konstrukce 

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 

včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, 

kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 

dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 

osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je 

konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 

osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání 

a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a 

práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků, 

Při provádění jednotlivých prací je nutné, aby práce byly organizovány tak, aby se 

zaměstnanci vzájemně neohrožovali. Proto je nutné zajistit pro každou činnost dostatečný 

manipulační prostor. Každá práce smí být zahájena až poté, je-li zajištěn prostor pro 

každého zaměstnance tak, aby se nepracoval v blízkosti k dalšímu zaměstnanci 

vykonávajícího jinou činnost. Práce (montáže) nad sebou více pracovními skupinami jsou 

vyloučeny. Práce nad sebou v jedné pracovní skupině jsou možné jen v případě, že je 

přitom bezpečnost práce předepsána v technologickém postupu zhotovitele. 

Na stavbě bude pro vykládání materiálu a usazování konstrukčních prvků použit 

autojeřábů. Při využití více jeřábů na stavbě je nutné vzít v úvahu v systému bezpečné 
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práce, kde bude stanoveno, kdo je zodpovědný za koordinaci jednotlivých jeřábu při práci. 

Koordinace jednotlivých pracovních postupů bude řešena aktuálně v průběhu stavby. 

Práce budou probíhat tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení těžké techniky s 

pracovníky na staveništi. Prolínání stavebních prací lze vzhledem k rozsahu stavby 

vyloučit. Současnou činnost více zhotovitelů různých profesí (např. elektro, plyn) lze 

koordinovat pomocí montážních a technologických postupů, které budou odsouhlaseny 

před jejich započetím a při zpracování harmonogramu akce. 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných 

při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou 

požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 

Tunelářské a podzemní práce nejsou na této akci plánovány. 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, 

zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, 

vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, 

klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích 

kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací, 

Vzhledem k povaze stavby se neřeší. 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a 

dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového 

harmonogramu těchto prací a činností, 

V mimopracovní době musí být všechny nestabilní konstrukce a stavební díly 

nedokončené montáže zajištěny způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví 

osob. Veškeré nářadí, spojovací materiál, spec. příslušenství montážního nářadí, 

jednoúčelové pomůcky a zejména střelivo včetně vstřelovacích přístrojů musí být umístěny 

ve střeženém prostoru a řádně uzamčeny.  

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například 

z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného 

zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů, 

Na základě zákona 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění účinném k 1.1.2018 se jedná o stavbu, která nevyžaduje 

stavební povolení ani ohlášení dle § 103 „stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do 

nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují 

posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární 

bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou“. 
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v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 

spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 

klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po 

jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), 

ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 

Používání těchto látek se na stavbě nepředpokládá. V případě potřeby tyto využít budou 

pracovníci v souladu s požadavky 350/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů poučeni o 

charakteru a nebezpečných vlastnostech všech chem. látek na pracovišti používaných, mají 

k dispozici Bezpečnostní listy chem. látek. Na pracovišti je dostupná čistá voda pro umytí 

potřísněných rukou případně pro výplach očí, taktéž je k dispozici Lékárnička První 

pomoci. Pracovnici jsou povinni, při manipulaci s postřikovým materiálem používat OOPP 

pro ochranu zraku, dýchacích cest a ochranu těla a rukou. 

Pokud stavba obsahuje stavební prvky, které obsahují azbest, pro jejich odstranění musí 

být přijata opatření, která zamezí expozici zaměstnanců a okolí. Prováděcí firma se bude 

řídit ustanoveními NV č. 361/2007 Sb. a a vyhl. č. 432/2003 Sb. Zhotovitel zpracuje 

pracovní postup a soubor opatření pro práci s azbestem a projedná je s příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví. Nejméně 30 dní před zahájením prací oznámí zhotovitel orgánu 

ochrany zdraví zahájení prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu.  

Před zahájením prací bude vymezeno kontrolované pásmo. Odpad obsahující azbest bude 

sesbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji, ukládán do neprodyšného obalu 

opatřeného štítkem. Odpad bude co nejrychleji předán oprávněné firmě s povolením 

nakládat s azbestem. Zaměstnanci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a 

oděvy. v souladu s NV 361/2007 Sb. par. 21/2. 

Základní zásady provádění prací 

• pro každou jednotlivou činnost (či technologický postup) stanoví zhotovitel 

provádějící tuto činnost osobu odpovědnou za tuto činnost (zápisem do stavebního 

deníku)  

• v případě nepřítomnosti odpovědné osoby bude určena osoba, která bude 

vykonávat nad prováděním prací dohled  

• změně technologického postupu případně použití nestandardního technologického 

postupu, jakož i o částečné změně původně předpokládaného technologického 

postupu bude informován zadavatel stavby, autorský dozor a koordinátor BOZP, 

který přijme ve spolupráci se zhotovitelem odpovídající opatření, o této změně 

bude proveden zápis do stavebního deníku  

• všechny výše uvedené údaje budou vždy zapsány ve stavebním deníku hlavního 

zhotovitele a zhotovitele, který práce provádí  

• všichni pracovníci, kteří se na pracích budou podílet, musí znát jméno odpovědné 

osoby, příp. zástupce a musí být seznámeni s riziky prací a s koordinačními 

opatřeními k zajištění bezpečného provedení prací  

https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391062


 

 

Strana 24 

D. PODMÍNKY K REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ 

Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě, včetně návštěvníků stavby. Nedodržení 

může mít za následek vykázání ze stavby. 

• Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP (toto 

školení nenahrazuje povinnost zhotovitele provést vlastní periodické školení 

BOZP), 

• na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky, 

• každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena zhotoviteli,  

• každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána, 

• návštěva nesmí na stavbě vykonávat žádnou fyzickou činnost. Po dobu pobytu na 

stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní 

prostředky, 

• řidiči vozidel musí nosit ochranné přilby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde 

k opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat 

bez navádění vozidla odpovědnou osobou, 

• na stavbě se dodržuje veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy a 

související normy, 

• všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti 

ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem, 

• hydranty, hasicí přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy, 

• všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den, 

• všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby (v případě, vyplývá-li to z 

jejich analýzy rizik), pracovní obuv, reflexní výstražné vesty (popřípadě označení 

na pracovním oděvu vybaveným reflexními prvky), případně v určených případech 

i ochranu očí, sluchu a dýchacích cest, 

• požívání alkoholu a drog je zakázáno, 

• nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl 

řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu 

toto zařízení obsluhovat, 

• každé strojní zařízení nebo prostředek, u něhož je zjištěna závada, musí být 

vyřazeno z provozu, 

• přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy 

není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy 

přichyceny ke konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz 

používání nepovolených žebříků, 

• používání improvizovaných lešení je zakázáno. Potraviny je možno konzumovat 

pouze ve vyhrazených místech/shromažďovacích prostorách, 

• veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických 

spotřebičích a elektropřípojkách může provádět pouze určená osoba s příslušnou 

kvalifikací, 

• na stavbě se mohou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou ochranou, 



 

 

Strana 25 

• svařování je povoleno pouze na základě písemného příkazu ke svařování vydaného 

zhotovitelem, za dodržení všech podmínek PO a s platným svařovacím průkazem a 

mobilními hasicími přístroji, 

• v prostoru staveniště se netolerují žádné rvačky, kanadské žerty apod, 

• bezdůvodný vstup do prostor stavby je zakázaný.  

• v případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude zhotovitel 

postižen po dohodě se zadavatelem stavby, 

• mladiství zaměstnanci zhotovitele mají přísný zákaz vstupu do ohroženého prostoru 

prací ve výškách. Žádné výjimky nejsou povoleny, 

• vjezdy vozidel, mechanismů, přivážení a odvoz materiálů, nářadí, strojů a zařízení 

na stavbu, 

• vjezdy a výjezdy vozidel a mechanizmů na stavbu a ze stavby se řídí podmínkami 

stanovenými zadavatelem, se kterými byl zhotovitel seznámen při předání 

pracoviště nebo jinou formou, 

• je zakázáno používat jakkoli poškozenou nebo technicky nezpůsobilou stavební 

techniku, 

• činnost dopravních prostředků a mechanismů přesahující rámec vyhrazeného 

staveniště je vždy na odpovědnosti pracovníků, kteří řidiče nebo strojníka na tyto 

práce vyslali za podmínky, že řidič nebo strojník neporuší dopravní předpisy, 

předpisy bezpečnosti práce, PO a ochranu životního prostředí, 

• všichni řidiči patřící ke stavbě musí na dopravních komunikacích dodržovat 

dopravní předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích. Nevjíždět 

mimo vyznačené komunikace a vyhrazené odstavné plochy. Nepoškozovat a 

neznečišťovat komunikace a odstavné plochy ani ostatní silniční zařízení (závory, 

dopravní značky apod.). V případě prokazatelného vzniku škody tuto ve výši 

skutečných nákladů na jejich odstranění bezodkladně uhradit, 

Dále v rámci provádění prací je nutno dodržovat následující základní požadavky: 

• přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby zaměstnanci nevstupovali 

do pracovního prostoru stavebních strojů. Přitom ohrožený prostor je největší dosah 

pracovního stroje zvětšený o 2 m,  

• zákaz pohybu cizích osob, zdržujících se bez vědomí vedoucích zaměstnanců 

stavby, v prostorách staveniště, 

• zajistit bezpečnostní značení rizikových míst, označení překážek na komunikacích 

a zajištění potřebné šířky a výšky průjezdných a průchozích profilů,  

• zabezpečit objekty proti vstupu nepovolaných osob a to i po ukončení pracovní 

doby, včetně osazení značek Zákaz vstupu, 

• dodržovat zásady bezpečnosti práce při zdvihacích pracích,  

• udržovat pořádek na pracovišti a komunikacích,  

• používat při práci ochranná zařízení a předepsané ochranné pracovní prostředky, 

• zdravotní předpoklady zaměstnanců: platná lékařská prohlídka s uvedením všech 

odborností zaměstnance nutných pro výkon výše zmíněných činností, 

• odborné předpoklady zaměstnanců: platné průkazy, nebo podepsané záznamy 

absolvovaných školení všech odborností zaměstnance nutných pro výkon výše 



 

 

Strana 26 

zmíněných činností. Platné školení BOZP a seznámení s riziky možného ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, 

• všichni zaměstnanci včetně vedoucích zaměstnanců stavby, kteří do tohoto prostoru 

vstupují, musí být prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním 

postupem. Hlavní zhotovitel zajistí zpracování „Požární poplachové směrnice“, 

Požárního evakuačního plánu“, „Traumatologického plánu“, „Havarijního plánu“ a 

„Situační plán (nákres) staveniště“. S těmito plány budou seznámeni všichni 

pracovníci na stavbě a tyto plány budou na stavbě viditelně umístěny. 

E. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Zákony: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění  

Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Nařízení vlády: 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ‚ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

Vyhlášky: 

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.  
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Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé  

             podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru, v platném znění.  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

F. PŘÍLOHY PLÁNU BOZP 

• Příloha č. 1 – Bezpečnostní rizika na staveništi 

• Příloha č. 2 – Seznámení a odsouhlasení všech zhotovitelů 

• Příloha č. 3 – příkaz k provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru 

 

 

 

 


