

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	MÍSTNOST
101	KOTELNA

LEGENDA:

- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
  VYBOURÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- OBNOVA STÁVAJÍCÍCH NARUŠENÝCH OMÍTEK
  DO 30% PLOCHY STĚN NAD STÁV. OBKLADEM
- VÝMĚNA KAZET (TYPU ARMSTRONG)
  V ROZSAHU 100% PLOCHY ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU

POZNÁMKA:

- V CELÉM PROSTORU KOTELNY BUDE VYČIŠTĚNA A ODMAŠTĚNA KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD STĚN.
- DOJDE K VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH NARUŠENÝCH OMÍTEK NAD OBKLADEM V ROZSAHU DO 30%.
- PROBĚHNE VÝMALBA OMÍTEK NAD KERAMICKÝM OBKLADEM.
- BUDE ZHOTOVEN NOVÝ ŽB ZÁKLADEK 1000x1000x150 mm, VČ. KERAMICKÉHO OBKLADU.
- KRAJE BETONOVÉHO ZÁKLADU POD OHŘÍVAČEM VODY BUDOU OPATŘENY STŘÍDAVĚ ČERNÝM A ŽLUTÝM NÁTĚREM PRO VIZUÁLNÍ ODLIŠENÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ.
- V CELÉ PLOŠE KOTELNY DOJDE K VÝMĚNĚ KAZET (TYPU ARMSTRONG) ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU.

INVESTOR STAVBY:
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
TĚŠNOV 65/17, 110 00 PRAHA 1

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYPRACOVAL			Uchytil®
JIŘÍ CHYLÍK			
KONTROLOVAL			
MATĚJ ŠKORPIK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211

INVESTOR : Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

AKCE : **FRÝDEK MÍSTEK ul. 4. KVĚTNA 415/3, REALIZACE OBNOVY KOTELNY V OBJEKTU MZe FRÝDEK MÍSTEK**

DATUM	04/2023
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A3
Č.ZAKÁZKY	222035-45

OBSAH : D.1.4.d – VYTÁPĚNÍ – DPS-1
PŮDORYS - STAVEBNÍ ÚPRAVY

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:50	D.1.4.d-09

Copyright UCHYTIL s.r.o.