

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ SE MUSÍ PROVÉST OVĚŘENÍ TRASY A ULOŽENÍ VEŠKERYCH PODZEMNÍCH VEDENÍ IS. VÝKOPOVÉ PRÁCE ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ A V SOULADU S PODMÍNKAMI MAJITELŮ A SPRÁVCŮ PŘÍSLUŠNÝCH IS.

LEGENDA IS

- VODOVOD (VaK)
- KANALIZACE (VaK)
- KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (CETIN)
- KABEL NN (EON)
- NADZEMNÍ VN (EON)
- KABEL VN (EON)
- NADZEMNÍ VVN (EON)
- PLYN (RWE)

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno		Formát	
Akce: <b>Dyje Břeclav, LB ř.km 20,900-21,700</b> <b>oprava protipovodňové zídky</b> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	listopad 2024
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – DÍL II		Číslo stavby	
		Měřítko 1:500	Číslo přílohy <b>C.3.2</b>

