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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY | Cislo stavby
Prilona: S002 - UPRAVA NAPOJENI STAVAJICI LB M&Fftko Cislo pFilohy
PROTIPOVODNOVE ZIDKY NA STAVAJICI TEREN 1:500 D1.2.b.1
UPRAVA SJUEZDU — SITUACE P
‘ms\ POZNAMKA:
AN «PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI SE MUSI PROVEST
4 OVERENI TRASY A ULOZENI VESKERYCH PODZEMNICH S

PRIDLAZBA ZUL. KOSTKA 100/400/100
DO BET. LOZE S OPEROU,




