

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:**HC Nechanice – čerpání prosáklé vody**

Vážení uchazeči,
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (obdržena dne 20.02.2025):**Dotaz č.1:**

Žádáme o posun termínu pro odevzdání nabídky do 3.3.2025 z důvodu kompletace celkové nabídky.

Vysvětlení k bodu č.1:

Zadavatel žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 03.03.2025, 9:00 hod.**

Závěr:

Dle výše uvedeného zadavatel upravuje znění textové části Zadávací dokumentace, **čl. M**, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, na základě otevřené výzvy.

Původní znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 24.02.2025, 09:00 hod.

Nové znění:

M. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku do 03.03.2025, 09:00 hod.

Ostatní body zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 20.02.2025

Ing. Jan Svejkský
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal