



AW-DAD, s.r.o

Liberecká 778/10

412 01 Litoměřice

IČ : 287 15 624

zakázka číslo : 7/2023
zadavatel : Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
k.ú. : Týnec nad Labem
kraj : Středočeský



akce :

VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK

Číslo stavby: 139220011

stupeň dokumentace : DSJ
datum : srpen 2023

paré :

A. Průvodní zpráva

- A.1. *Identifikační údaje*
- A.2. *Seznam vstupních podkladů*
- A.3. *Údaje o území*
- A.4. *Údaje o stavbě*
- A.5. *Členění stavby na objekty*

B. Souhrnná technická zpráva

- B.1. *Popis území, lokality a stavby*
- B.2. *Věcné a časové vazby stavby*
- B.3. *Podmiňující, vyvolané, související investice.*
- B.4. *Celkový popis stavby*
- B.5. *Základní charakteristika předmětu opravy, vymezení*
- B.6. *Připojení na technickou infrastrukturu*
- B.7. *Dopravní řešení*
- B.8. *Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav*
- B.9. *Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana*
- B.10. *Ochrana obyvatelstva*
- B.11. *Zásady organizace výstavby*
- B.12. *Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby*
- B.13. *Zvláštní podmínky provádění a organizace stavby*
- B.14. *Právní a normativní specifikace pro realizaci stavby*

C. Situační výkresy

- C.1. *Situační výkres širších vztahů (www.mapy.cz)*
- C.2. *Situace PK se zákresem hranic KN*
- C.3. *Koordinační situace*
- C.4. *Vytyčovací a měřičské práce*

D. Dokumentace objektů

- D.1. *Technická zpráva*
- D.2. *Výkresová dokumentace (PS01, PS02)*
- D.3. *Předpokládaný harmonogram realizace opravy vzpěrných vrat na PK VD Týnec nad Labem*

E. Doklady, přílohy

- E.1. *Přílohy projektu*
- E.2. *Informace o existenci IS*
- E.3. *Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí*

F. Soupis prací a dodávek

- F.1. *Soupis prací a dodávek*
- F.2. *Oceněný soupis prací a dodávek*