

Číslo st. objektu	Název stavebního objektu	Cena	Celkem
SO 01	Zámek		21 901 166,84
	Zámek 2. etapa		
	Architektonicko stavební část	16 049 615,-	
	Konstrukční část	933 952,-	
	Zdravotně technické instalace	1 113 325,-	
	Plynové rozvody	86 015,-	
	Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu	1 168 194,-	
	Vzduchotechnika	77 123,-	
	Silnoproudé rozvody	879 165,-	
	Slaboproudé rozvody	1 593 777,-	
SO 02	Kostel - I., IV.		6 792 884,27
	Kostel 2. etapa		
	Architektonicko-stavební řešení	6 693 319,-	
	Slaboproudé rozvody	99 565,-	
SO 06	Krytá jízdárna - 1. etapa		4 986 978,48
	Architektonicko stavební část	4 737 855,-	
	Zdravotně-technické instalace	74 508,-	
	Vnitřní rozvody silnoproudu	174 616,-	
SO 07	Kočárovna - 1. etapa		4 309 134,50
	Architektonicko stavební část	3 646 673,-	
	Zdravotně-technické instalace	162 619,-	
	Vnitřní rozvody silnoproudu	499 842,-	
SO 08	Stáje I. – VI. a VIII. – X. - 2. etapa		26 414 002,16
	Architektonicko-stavební řešení	18 379 638,-	
	Konstrukční řešení	2 643 533,-	
	Zdravotně-technické instalace	2 577 345,-	
	Větrání stájí	535 640,-	
	Vnitřní rozvody silnoproudu	2 231 973,-	
	Uzemnění a hromosvod	45 873,-	
SO 09	Nízké stáje - 2. etapa		4 505 107,61
	Architektonicko-stavební řešení	3 470 171,-	
	Zdravotně-technické instalace	582 176,-	
	Vnitřní rozvody silnoproudu	452 761,-	




Číslo st. objektu	Název stavebního objektu	Cena	Celkem
SO 10	Hájovna č. p. 20 - 2. etapa		11 730 905,02
	Architektonicko-stavební řešení hájovny	5 217 638,-	
	Architektonicko-stavební řešení altánu	80 221,-	
	Architektonicko-stavební řešení kolny 1	903 113,-	
	Architektonicko-stavební řešení kolny 2	310 460,-	
	Oplocení	237 458,-	
	Konstrukční řešení hájovny	1 612 361,-	
	Konstrukční řešení altánu	40 123,-	
	Konstrukční řešení kolny 1	213 162,-	
	Konstrukční řešení kolny 2	31 518,-	
	Zdravotně-technické instalace	410 763,-	
	Plynovod - vnitřní rozvody	21 272,-	
	Plynovod - přípojka	20 831,-	
	Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu	335 752,-	
	Vzduchotechnika a klimatizace	24 200,-	
	Silnoproudé rozvody	632 205,-	
	Slaboproudé rozvody	283 933,-	
	Komunikace a zpevněné plochy	1 165 077,-	
	Sadové úpravy	190 819,-	
SO 11	Stáje hřebečků a klisničků Františkov č. p. 1 - 2. etapa		23 572 062,30
	Architektonicko stavební řešení	16 242 705,-	
	Konstrukční řešení	3 452 224,-	
	Zdravotně-technické instalace	1 421 052,-	
	Větrání stájí	386 650,-	
	Silnoproudé rozvody	1 855 071,-	
	Uzemnění a hromosvod	214 360,-	




Datum: 14.1.2014

Číslo st. objektu	Název stavebního objektu	Cena	Celkem
SO 12	Stáje Josefov (chovné klisny nízkobřezí) - 2. etapa		2 378 383,04
	Architektonicko-stavební část	2 129 687,-	
	Zdravotně-technické instalace	88 930,-	
	Silnoproudé rozvody	159 766,-	
SO 13	Stáje Josefov (chovné klisny nezabřezlé) - 2. etapa		3 457 073,97
	Architektonicko-stavební část	3 253 983,-	
	Zdravotně-technické instalace	50 545,-	
	Silnoproudé rozvody	152 546,-	
SO 15	Chlapecká ubytovna - 2. etapa		14 550 440,18
	Architektonicko-stavební část	10 379 812,-	
	Zdravotně-technické instalace	276 996,-	
	Ústřední vytápění	601 142,-	
	Elektroinstalace	2 589 388,-	
	Vzduchotechnika	15 736,-	
	Elektrická zabezpečovací signalizace	132 604,-	
	Strukturovaná kabeláž	47 566,-	
	Hromosvod	123 986,-	
	Kanalizační přípojka	235 371,-	
	Vodovodní přípojka	18 364,-	
	Plynovodní přípojka	129 474,-	
SO 16	Dům č. p. 48 - 2. etapa		1 682 290,83
	Architektonicko-stavební řešení fasády	1 682 291,-	
SO 17	Dům č. p. 46 - 2. etapa		645 827,00
	Architektonicko-stavební řešení fasády	645 827,-	
SO 18	Dům č. p. 44 - 2. etapa		641 960,00
	Architektonicko-stavební řešení fasády	641 960,-	
SO 20	Anglický park u zámku - 2. etapa		950 605,99
	Vegetační a parkové úpravy zeleně	950 606,-	
SO 21	Venkovní jízdárna (opracoviště) - 2. etapa		4 865 414,50
	Zemní práce a zpevněné plochy	4 865 415,-	




Číslo st. objektu	Název stavebního objektu	Cena	Celkem
SO 22	Úpravy prostor před zámkem + osvětlení - 2. etapa		11 654 770,29
	Náves vč. kašny, drobné architektury a uměleckých děl	3 150 108,-	
	SO 022a Náves - stavební úpravy	1 155 462,-	
	Zdravotně-technické instalace	232 130,-	
	Silnoproudé rozvody	828 901,-	
	Komunikace a zpevněné plochy -hřebčín	6 288 169,-	
SO 23	Elektroinstalace, ozvučení a osvětlení nádvoří - 2. etapa		179 582,47
	Ozvučení bez osvětlení	179 582,-	
SO 24	Historická vodárna (vysoká) - 2. etapa		1 521 803,75
	Architektonicko-stavební řešení	1 282 680,-	
	Konstrukční řešení	142 355,-	
	Silnoproudé rozvody	87 043,-	
	Uzemnění a hromosvod	9 725,-	
	VRN pro celou stavbu		1 185 000,00
	Vedlejší rozpočtové náklady	515 000,-	
	Ostatní rozpočtové náklady	670 000,-	
	CELKEM BEZ DPH		147 925 393,20
	DPH 21% základní		31 064 332,57
	DPH 15% snížená		
	CELKEM vč. DPH		178 989 725,78





Příloha 4.5 ZD: Formulář - Seznam členů odborného týmu a Strukturovaný životopis jednotlivých členů odborného týmu
Vzor 4.5.A.: Seznam členů odborného týmu

SEZNAM ČLENŮ ODBORNÉHO TÝMU

Č.	Pozice	Jméno	Dosažené vzdělání	Autorizace	Délka praxe v letech	Prokazovaná zkušenost [stručný přehled – objednatel, název a popis stavební práce, doba poskytování stavební práce (od – do/ uvedením roku a měsíce zahájení a ukončení provádění stavební práce), místo provádění stavební práce, hodnota poskytnuté stavební práce bez DPH, funkce při poskytování stavební práce]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1.	Manažer projektu	Ing. Lumír Šimeček	VŠ	Pozemní stavby	19	<p>Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr - Město Kunovice, Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice. V rámci kompletní rekonstrukce bylo zbudováno prostředí pro příslušné začínající malé firmy. Bylo nutné provést statické zajištění objektu mikropilotami, odvlhčení, po mykologickém průzkumu výměnu a doplnění krovu, výměna palené krytiny, výměna vyplněných otvorů, doplnění porušeného zdiva, provedení sanačních omítek, provedení nových podlah, kompletní výměna instalací, restaurátorské práce (dvěře, schody, malby, vojské hlavy.....) atd., 08/2009 – 05/2011, 143,4 mil. Kč bez DPH, vedoucí projektu</p>
2.	Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Jindřich Navrátil	VŠ	Pozemní stavby a statika a dynamika staveb	28	<p>Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr - Město Kunovice, Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice. V rámci kompletní rekonstrukce bylo zbudováno prostředí pro příslušné začínající malé firmy. Bylo nutné provést statické zajištění objektu mikropilotami, odvlhčení, po mykologickém průzkumu výměnu a doplnění krovu, výměna palené krytiny, výměna vyplněných otvorů, doplnění porušeného zdiva, provedení sanačních omítek, provedení nových podlah, kompletní výměna instalací, restaurátorské práce (dvěře, schody, malby, vojské hlavy.....) atd., 08/2009 – 05/2011, 143,4 mil. Kč bez DPH, Hlavní stavbyvedoucí</p> <p>Rekonstrukce stávajícího obchodního domu Baťa Ostrava, památkově chráněného Baťa a.s., IČO 44268050, Dlouhá 130 Zlín 01/2002 – 05/2003, 78 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí a manažer zakázky</p> <p>Revitalizace objektu jezuitské koleje Uh. Hradiště - Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště. Jednalo se o kompletní rekonstrukci a bylo nutné provést tryskovou injektáž v rámci opravy statiky budovy, odvlhčení sanačními omítkami výměna oken, dveří, nové dřevěné podlahy a keramické i žulové dlažby atd., 01/2011 – 04/2012, 66,41 mil. Kč bez DPH, hlavní stavbyvedoucí</p>
3.	Zástupce hlavního stavbyvedoucího	Ing. Pavel Josefík	VŠ	Pozemní stavby, koordinátor BOZP	33	<p>Revitalizace objektu jezuitské koleje Uh. Hradiště - Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště. Jednalo se o kompletní rekonstrukci a bylo nutné provést tryskovou injektáž v rámci opravy statiky budovy, odvlhčení sanačními omítkami výměna oken, dveří, nové dřevěné podlahy a keramické i žulové dlažby atd., 01/2011 – 04/2012, 66,41 mil. Kč bez DPH, zástupce hlavního stavbyvedoucího</p>
4.	Restaurátor	Nadežda Březinová	SŠ	*Restaurování zlacení na uměleckořemeslných dílech ze dřeva a stuku	35	<p>Basilika Cyrila a Metoděje, Velehrad - Římskokatolická farnost Velehrad, Stojanovo náměstí 206, 687 06 Velehrad, 2009 – 2010, 346 mil. Kč bez DPH, restaurátorka</p>

Uka
DB
000100

Příloha 4.5 ZD: Formulář - Seznam členů odborného týmu a Strukturovaný životopis jednotlivých členů odborného týmu

Vzor 4.5.A.: Seznam členů odborného týmu

SEZNAM ČLENŮ ODBORNÉHO TÝMU

Č.	Pozice	Jméno	Dosažené vzdělání	Autorizace	Délka praxe v letech	Prokazovaná zkušenost
1.	Hlavní restaurátor	Mgr. Marcel Hron	VŠ (AVÚ Praha)	*	15	Restaurátor na akci Generální oprava vnějšího pláště katedrály sv. Václava v Olomouci- II. etapa. realizace 2004-2006, finanční náklady akce 60 201 237,95 Kč bez DPH Hlavní restaurátor na akci Generální oprava vnějšího pláště katedrály sv. Václava v Olomouci III. etapa. realizace akce 04/2006-12/2008, finanční náklady akce 104 979 303,- Kč bez DPH
2.	Restaurátor	Radovan Šulc	SŠ (Střední umělecko-průmyslová škola v Praze)		29	Restaurátor na akci Generální oprava vnějšího pláště katedrály sv. Václava v Olomouci III. etapa. realizace akce 04/2006-12/2008, finanční náklady akce 104 979 303,- Kč bez DPH

* Uchazeč doplní oprávnění restaurátora dle bodu 5.5.písm. b), podbod 4) ZD.

** Uchazeč uvede případně další členy odborného týmu (např. další restaurátory – viz bod 5.5.písm. b), podbod 4) ZD).

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem č.p. 1
IČO: 72048972
(dále též „Beneficient“)

BANKOVNÍ ZÁRUKA č. 140094

Bylo nám oznámeno obchodní společností KLEMENT a.s., Řehlovice - Hlišany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, IČO: 25016695 (dále též „čtvrtý účastník sdružení“), že

- že na základě SMLOUVY O SDRUŽENÍ ze dne 13. listopadu 2013 (dále též „Smlouva o sdružení“) uzavřené mezi čtvrtým účastníkem sdružení, CGM Czech a.s., Řiřčany, Táborská 1148, PSČ 251 01, IČO: 49973215 (dále též „vedoucí účastník sdružení“), V.P. Procházka s.r.o., Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, IČO: 26184745 (dále též „druhý účastník sdružení“), RenoArt s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, IČO: 47473215 (dále též „třetí účastník sdružení“) (vedoucí účastník sdružení, druhý účastník sdružení, třetí účastník sdružení a čtvrtý účastník sdružení dále též společně „Zhotovitel“ nebo „účastníci sdružení“) bylo založeno sdružení s názvem „Sdružení Hřebčín“ (dále též „sdružení“), jehož členy jsou vedoucí účastník sdružení, druhý účastník sdružení, třetí účastník sdružení a čtvrtý účastník sdružení, a
- mezi Vámi a účastníky sdružení bude uzavřena SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) týkající se dodávky a zhotovení veškerých prací a materiálů nezbytných k rekonstrukci objektů zařazených do projektu „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem“ (dále jen „Dílo“), a
- je k zajištění řádného splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy požadována bankovní záruka.

Na žádost čtvrtého účastníka sdružení tímto přebíráme my, Raiffeisenbank a.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 14078, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, vůči Vám neodvolatelnou bankovní záruku až do celkové výše **29.585.079,00 Kč** (slovy: Dvacetdevětmilionůpětsetosmdesátpěttisícisedmsetdesátdevět korun českých) (dále jen „Zaručená částka“).

Tímto se neodvolatelně zavazujeme, že zaplatíme bez odkladu, bez námitek a bez zkoumání právního důvodu každou Vámi požadovanou částku až do celkové výše Zaručené částky na Vámi určený účet po obdržení Vaší řádně podepsané první písemné výzvy k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že

- mezi Beneficientem a Zhotovitelem byla uzavřena platná a účinná Smlouva a Zhotovitel neuhradil Beneficientovi jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady nebo jinou platbu dle Smlouvy, a/nebo
- mezi Beneficientem a Zhotovitelem byla uzavřena platná a účinná Smlouva a Zhotovitel Vám nevydal bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti se Smlouvou a/nebo
- mezi Beneficientem a Zhotovitelem byla uzavřena platná a účinná Smlouva, a do 21 dnů před dnem zániku této bankovní záruky nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o podstatném dokončení v souladu se Smlouvou, a zároveň platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, ani ve Vaš prospěch nebyla vystavena nová bankovní záruka zajišťující splnění povinností Zhotovitele v souladu se Smlouvou.

Z důvodů identifikace je nutné, aby každá Vaše výzva k plnění nám byla doručena ve formě dopisu doručeného provozovatelem poštovních služeb prostřednictvím Vaší banky, která zároveň potvrdí pravost podpisů na příslušné výzvě k plnění a oprávněnost podepsaných osob Vás zastupovat.

Výše Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato bankovní záruka zaniká.

Tato bankovní záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před níže uvedeným datem skončení platnosti této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před níže uvedeným datem skončení platnosti této bankovní záruky doručena zpráva Vaší banky ve formě autentikované swiftové zprávy, z jejíhož obsahu vyplyne Vaše prohlášení, že tato bankovní záruka zaniká a Vy nemáte vůči nám žádná další práva z této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná do **31. prosince 2014**. Originál Vaší výzvy k plnění z této bankovní záruky nám musí být doručen na naši adresu Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 nejpozději 31. prosince 2014. Po 31. prosinci 2014 pozbývá tato bankovní záruka platnosti nezávisle na tom, zda nám byl

Raiffeisenbank a.s.
BANOVNÍ ZÁRUKA Č. 140094

originál záruční listiny vrácen. Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této bankovní záruky skončila.

Právo uplatnit tuto bankovní záruku ani právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být postoupeno třetím osobám. Právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být zastaveno.

Tato bankovní záruka se řídí českými právními předpisy. Na tuto bankovní záruku se nepoužijí Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG), a to ani ve znění publikace ICC (MOK) č. 458, ani v revizi 2010, publikace ICC (MOK) č. 758. Veškeré spory vzniklé z této bankovní záruky bez ohledu na výši částky bude řešit příslušný soud v České republice.

Raiffeisenbank a.s.

V Praze dne 15. 01. 2014



Raiffeisenbank a.s.

Martin Maar
Head of
Trade and Export Finance



Olga Kokešová
Head of
Bank Guarantees Team